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SECCION I
DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1. Objeto

La Dirección General de Obras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, convoca a Licitación Pública para la Construcción de una Plaza en Barrio San Gabriel en la ciudad de Tacuarembó, se indican alcances y detalles en la Sección VII.
Se trata de la construcción de una plaza en “manzana” libre empadronada con el número 12209, ubicado entre las calles 1444, 1445, 1446, 1447 y entre los Complejos de Vivienda COHAMI, COVINUTE, COVIFUNC y Complejo 2000, el terreno es propiedad de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.

2. Plazos 

El plazo de la contratación será de 4 (cuatro) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, la que se suscribirá dentro de los quince días subsiguientes a la notificación de la adjudicación al adjudicatario.

3.
Ampliación o Reducción de la contratación
Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

4.
Cesión de Contrato

El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el presente pliego.

5.
Subcontrataciones

El contratista deberá relacionar en su oferta, las subcontrataciones que estima realizar, cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas.

SECCION II

DE LOS PROPONENTES

1.
Requisitos  

Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a continuación se detalla conjuntamente con la propuesta:

1. Haber ejecutado un volumen total de obras similares en magnitud y especialidad en los últimos tres años.
2. Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas (en las cuales haya participado como contratista principal o subcontratista) en contratos en los cuales las obras se hayan completado satisfactoria y sustancialmente. Asimismo deberá agregar detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los comitentes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos. En ambos casos deberá incluir el nombre, teléfono y dirección de correo electrónico de los directores de obra de parte del comitente en cada una de las obras.
3. Disponer de un capital de trabajo (líneas de crédito bancarias, capital propio, etc.), por un valor no inferior a la suma de los dos meses de mayor certificación que resulten de su preventivo de flujo de fondos.  

4. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del contrato. Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).  

5. Habilitar un fax en su domicilio en forma permanente para la recepción de las comunicaciones o notificaciones que la Administración pudiera remitir por este medio.

6. Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la Empresa o Consorcio, la que no podrá ser filial o subsidiaria de ninguna otra institución. Se indicarán los nombres de los titulares que componen las sociedades, si son sociedades personales, y en el caso de ser SS.AA., nómina de los integrantes de los directorios.

7. Documentación que acredite la representación del oferente.

8. Estados contables al cierre de sus tres últimos ejercicios económicos,

Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico.

Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, estado de resultados, notas aclaratorias, anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación cuando corresponda, según el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (de sociedades comerciales) y los decretos 103/991, 200/993 y serán de aplicación los decretos 162/004, 222/004 y 90/005, según corresponda atento a los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices económicos-financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 103/91.

No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 del Decreto 103/91.

La vigencia de los estados contables no será mayor  que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado para emitir dicho informe. Este será realizado:

Para empresas constituidas en la  República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Pronunciamiento Nº5 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas  legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to  Review of financial statements ISA/RS 1 y  2.

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a  las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada.

Los estados contables deberán  acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus índices:

a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1

b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2

c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10 o tener Utilidad antes de Impuestos mayor que 0 en el último ejercicio contable.

Las empresas que sólo cumplan con dos de los tres índices exigidos, podrán igualmente calificar y se les exigirá duplicar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el caso de resultar adjudicatarias.

9. Información concerniente a litigios en los últimos 5 años en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. 

Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del patrimonio neto del oferente, por si o por cada una de las partes, que surja del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente. 


La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria 
10. Equipo mínimo de trabajo
La empresa deberá contar con máquinas y herramientas en tamaño, dimensiones y cantidad suficiente para la ejecución satisfactoria de las obras.
Deberá contar con el equipo y maquinaria necesaria para realizar movimientos de suelo, arranque de material, transporte de carga, tendido y compactación.
Los equipos deben estar disponibles en obra, ya sea de propiedad de la empresa o mediante arrendamiento o subcontratos.
Se deberá realizar una visita a obra de forma obligatoria para cotizar, a coordinar hasta 7 días hábiles antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas (48 horas antes de la fecha de realización de consultas).

La fecha y hora de la visita se publicará en la página de compras estatales. La misma se solicitará vía mail a licitaciones@idt.gub.uy

La IDT extenderá un certificado de concurrencia el que deberá ser presentado al momento de entrega de las ofertas, con carácter obligatorio y excluyente de licitar.
2.
Recaudos para la presentación de la propuesta

Los siguientes documentos deberán presentarse fuera del sobre que contiene la propuesta.

1. Recibo de depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Deberá estar inscripto en la Sección Empresas Constructoras ítem II y el certificado deberá expresar un VECA libre mínimo según lo establecido en el referido decreto (Art. 77 VECA).

3. Formulario de identificación del oferente.

El oferente deberá estar inscripto activo en RUPE (art. 76 TOCAF)

3.
Consorcios  

· Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el artículo 1 de esta Sección.

· Al menos uno de los integrantes del consorcio reunirá por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en los numerales 1, 3 y 4 de la cláusula 1 de esta Sección en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos. Los demás requisitos deberán ser cumplidos en su totalidad por cada una de las empresas. La condición exigida en el numeral 2 la podrá cumplir sólo la empresa que reúna el 60% de los restantes requisitos.

· La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

· Uno de los miembros será designado como representante del consorcio.  La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.

· El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se harán a cada miembro del consorcio según su ejecución hasta el límite del porcentaje de su participación en el mismo. 
· Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder otorgado al representante del consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.

· Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso  de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989.  Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.

4.
Representación de la Empresa

Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia Departamental de Tacuarembó en todas las actuaciones referentes al presente llamado.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

Poder general.

Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:


Lugar y fecha




Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó


Don ………………..




Por la presente carta poder ................(nombre del (los) otorgante(s)  autorizo(amos) a .......... (nombre del (los) apoderado(s) con Cédula de Identidad Nº ... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo.




En consecuencia el (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en la I.D.T.

3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la I.D.T.

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) interponer todo tipo de recursos.

7)   otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Intendencia en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.




La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.




Solicito (amos) la intervención del escribano ................ a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

Sigue certificación notarial de firmas, en papel notarial de actuación y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

5.
Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente

Los oferentes deberán designar en su oferta:
· Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero Civil, con no menos de 5 años de experiencia en obras de arquitectura.
· Técnico residente: Arquitecto o Ingeniero Civil con no menos de 5 años de experiencia en obras de arquitectura. El mismo deberá concurrir a los lugares de trabajo todos los días de la semana y toda vez que la Dirección de las Obras lo estime pertinente.

Los técnicos mencionados deberán contar con título universitario expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.
Los mismos tendrán capacidad para actuar frente a la dirección de obra de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas.

Además de lo indicado deberá acreditarse experiencia del capataz general de obra de por lo menos 10 años en obras de arquitectura.

SECCION III

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1.
Son aplicables a la presente contratación:

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en    adelante Pliego General o PO - (Aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990),  concordantes y modificativas, en particular el Decreto 229/000, de  9 de agosto de 2000 y Decreto 257/2015.
· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante PV (Aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990), con exclusión de la Sección I y el PV del año 1971 y sus modificaciones en lo que no se  oponga al mencionado.
· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971), Sección V (1980) y Sección VI  (1976) en lo que no se oponga al documento indicado anteriormente. Al conjunto de los documentos citados en la cláusula 2.2 y en el presente ítem se los designa en estas Especificaciones como Pliego o PV. Al conjunto de los documentos citados en los numerales 2 y 3 se les designa en estas Especificaciones como Pliego de Vialidad o PV.

· Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (edición Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

· Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal).

· Decreto 150/2012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

· Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación Vial).   

· Ley 16.060 (Sociedades Comerciales), concordantes y modificativas, art. 13, Ley 17.904).

· Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) 

· Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción)

· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007. 

· Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008.

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

· Comunicados emitidos por la Administración.

· Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este PEP).

· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

· La propuesta formulada por el contratista.

· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

· Ordenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

2. 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

3.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

5.
Adquisición del Pliego de Especificaciones Particulares 

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la Dirección de Proveeduría de la Dirección General de Hacienda,  previo pago  en  la Tesorería  de  la  Intendencia Departamental de Tacuarembó o en la Oficina de Compras de la IDT en Montevideo, calle Maldonado 1959, por  la  suma  de $ 10.000  (pesos uruguayos diez mil).

6.
Consultas y enmiendas

Todo oferente que requiera aclaración de los documentos de licitación podrá solicitarla al Contratante mediante correo electrónico licitaciones licitaciones@idt.gub.uy hasta cinco días hábiles antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas.

La contestación será cursada por escrito al consultante y a todos quienes hayan adquirido el Pliego hasta tres días antes del cierre de recepción de ofertas.

No será respondida ninguna consulta, que fuere formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada.
7 .       Solicitud de prórroga 

Los oferentes podrán solicitar por escrito prórroga de apertura hasta cinco días hábiles a la fecha indicada en el pliego, quedando a exclusivo criterio de la administración su otorgamiento o no.

La prórroga será resuelta por la I.D.T. según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto la I.D.T. podrá resolver a su solo arbitrio situaciones especiales que contemplen sus intereses. En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general, y se comunicará por escrito a todas las firmas que hubiesen adquirido el Pliego. Sin perjuicio de las publicaciones oficiales.

8.         Mora

El   vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, quedando a salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados por el interesado.

9.         Sanciones

En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los requerimientos del Pliego de Condiciones Particulares, será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior a un diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada, de acuerdo al Art. 64 Inc. 4 del TOCAF.

10.        Litigios

A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.

                                                            SECCION IV

DE LAS GARANTIAS

1.
Garantía de Mantenimiento de Oferta    

Los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por $ 70.000 - (setenta mil pesos uruguayos) y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.

Esta garantía podrá presentarse hasta antes del acto de apertura de ofertas y se le expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en Oficina legal de IDT. En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia.
2.
Garantía de Cumplimiento de Contrato

2.1
Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía, en pesos, equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación, debiendo la Oficina de Licitaciones incorporar copia del recibo de depósito de la garantía, al expediente de la licitación.

2.2
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

2.3
Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en quiebra, liquidación judicial o concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

2.4 Refuerzo de garantía


Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos, se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía.

2.5
La devolución de tales retenciones, si correspondiere, se hará con la recepción definitiva total de las obras, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante bonos del tesoro en pesos uruguayos, Aval bancario en pesos uruguayos, o pólizas de seguro de fianza en pesos uruguayos, en todos los casos a favor de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.


2.6
La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario a la Oficina Legal, para que ésta notifique a la aseguradora. 

Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.

3.
Depósito de las Garantías

3.1 A los efectos del depósito de las garantías en  la Oficina Legal de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener:

1. Número de la Licitación.

2. Designación de la obra y tramo que comprende.

3. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.).

4. Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente, a que certificado o situación corresponde.

5. En caso de tratarse de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el número de licitación, obra y tramo que se amplía en forma detallada.

SIN ESTOS REQUISITOS LA OFICINA DE LICITACIONES NO RECIBIRÁ NINGUNA GARANTÍA.

3.2 Garantía de vida útil y mantenimiento 
Garantía: Se deberá acreditar una garantía de vida útil mínima de dos años contra todo defecto. En caso de generarse algún defecto en las construcciones será reparada en un plazo no mayor a 10 días.

Se acreditará la solvencia de la misma mediante declaraciones apropiadas de entidades calificadoras o financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales y el importe del mismo. 

Los oferentes deberán acreditar en su oferta y hacer efectiva, previo a la firma del Contrato, una Garantía de Funcionamiento de las construcciones.

4.
Modalidad de constitución de las garantías (art. 64 de TOCAF)
Las citadas garantías se constituirán, a nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán constituirse mediante,

· fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay  aceptable para la Administración,

· póliza de seguro de fianza,

· efectivo. por transferencia bancaria a la cuenta corriente del BROU, en pesos uruguayos, a nombre de la Intendencia Departamental de Tacuarembó número 001544882-00024.

Si el oferente garantiza su oferta  por transferencia deberá presentar el correspondiente, el cual se depositará en Oficina Legal, expidiendo ésta recibo por tal motivo.

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección General de Hacienda quien otorgará el recibo correspondiente, el cual se depositará en Oficina Legal, expidiendo ésta recibo por tal motivo.
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTIA DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.

Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó.

Dr. Eber da Rosa Vazquez………………….




Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de $.............(PESOS uruguayos …………..)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Pública Nº .......... para ......

Esta fianza se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar a la Intendencia Departamental de Tacuarembó el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, calle 18 de Julio Nº164.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Tacuarembó, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del escribano......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia: 

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación Pública Nº .......”, por:

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:

“esta fianza se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:

“esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”

SECCIÓN V

DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.
Presentación de la propuesta  


Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y oscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con  dos copias en papel simple. 

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma suscinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Tacuarembó, ... de ........... de 2019
Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó
Dr. Eber da Rosa Vázquez ……………….

.................. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ........ Nº .... de la ciudad de ................, N° de fax ...........,se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada (nombre de la obra ) de acuerdo al proyecto que adjunta, así como las especificaciones y otros documentos de licitación que declara conocer,  por la suma única global de $........ (pesos uruguayos.......).

Se adjuntan además:

1. Cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precio unitario (en pesos uruguayos expresados en letras y números).

2. Monto imponible de jornales.

3. Detalle del equipo disponible para la ejecución de los trabajos.

4. Plan de desarrollo de los trabajos y preventivo de flujo de fondos.


Saluda atentamente,

Firma del Licitante

1.1. Cuadro de metrajes 
Ver en documento adjunto.
1.2. Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. La curva de avanzamiento presentada deberá cumplir con los mínimos estipulados en el Artículo D-4-3 Sección I del P.V.

Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe, sin perjuicio de la vigencia de las disposiciones sobre él establecidas en los Pliegos que rigen esta Licitación, se considerará que la falta de cumplimiento del metraje físico de obra de los diferentes rubros durante un mes de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo de los Trabajos dará derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las mismas condiciones fijadas en el Artículo 65 del P.O.

1.3. Preventivo de flujo de fondos

Conjuntamente con el Plan de Desarrollo de los Trabajos se deberá presentar un Preventivo de Flujo de Fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan a precios básicos de contrato.
1.4. Resumen de la oferta

	Monto total de oferta básica sin impuestos, 
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos
	$
	.......................

	
	
	

	Monto imponible de jornales
LLSS (monto) 


	$
	.......................

	
	
	

	MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA 

(con impuestos y con leyes sociales)
	$
	.......................

	
	
	


En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación.


Sin impuestos equivale a sin IVA.

2.
Plazo para la presentación de las ofertas


Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado oportunamente a los efectos del llamado, hasta el día y la hora fijada para su apertura. Las ofertas que lleguen luego de la hora fijada y/o sin firma serán rechazadas in limine.-

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán  sujetos al nuevo plazo.

3.
Apertura de ofertas

La recepción  y apertura de ofertas se realizará el día y hora fijado en el llamado, en la IDT, Oficina de Licitaciones,  calle 18 de Julio 164.

Los oferentes presentarán en un único sobre cerrado, la propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en este pliego Sección II Art. 2)-

4.
Aclaración de las ofertas


Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de  los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante  la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.

5.
Plazo de mantenimiento de las propuestas

5.2.1 Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de 150 (ciento cincuenta) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

5.2.2 La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si correspondiera). 

6.
Aceptación o rechazo de las propuestas

6.1
La Administración se reserva el derecho de: a) de aceptar las propuestas que considere más convenientes o de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes;  b) de utilizar los mecanismos previstos en el artículo 66 del TOCAF.

6.2
Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

7.
Cotización de las propuestas

El precio deberá cotizarse exclusivamente  en pesos uruguayos, debiendo discriminar  el costo y los impuestos. En caso que no lo discrimine se entenderá que dicho impuesto está incluido en el precio ofertado.

Esto se tomará en cuenta, exclusivamente, a los efectos de la certificación mensual de los trabajos, y los aumentos o disminuciones que de la misma ordene la Administración.

Con la presentación del proyecto el oferente y de acuerdo a lo establecido en la Sección XI del PV la oferta se cotizará por Precio global, no obstante lo cual, el oferente deberá presentar el Cuadro de metrajes (detalle de rubros, grupo al que pertenece según el cuadro de coeficientes de ajuste paramétrico, designación correspondiente, unidad de medida, metraje y precio unitario). La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro constituirá el Precio global de la oferta. El Precio global de la oferta compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de las ofertas.

1. El oferente es enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión de la licitación. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales específicamente ordenados por la Administración. Por el contrario, si las cantidades medidas son inferiores a las estimadas, el pago se realizará por el volumen real ejecutado, a los precios unitarios indicados en la propuesta. Los costos de cualquier trabajo, para el cual no se hubieran establecido precios unitarios, serán considerados incluidos en los costos de otros rubros.

2. Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del contrato que ordene la Administración y el posterior ajuste de precios.

3. En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios desbalanceados, la Administración se reserva el derecho de solicitar al oferente las aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio podrá rechazar la propuesta.

4. En caso que aún después de celebrado el contrato, se comprobara errores por defecto en la estimación de los metrajes, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio total del rubro afectado, el cual permanecerá inalterado. Estos precios unitarios corregidos reemplazarán a los precios unitarios originales a los efectos de la aplicación de este Artículo.  En cambio, si se comprobaran errores por exceso en la estimación del metraje, se efectuará una reducción del contrato y se disminuirá el monto del precio total contratado en el valor que resulte de multiplicar dicha reducción del metraje por los precios unitarios originales correspondientes, que permanecerán invariables.

5. En caso que aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquel, y sin que ello signifique ningún aumento del precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la modificación del proyecto presentado, resultara una reducción del contrato, se disminuirá el monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes por dicha reducción.

6. La Administración provee en la Sección VI – Condiciones Generales de la Contratación, un cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros ofertados, pudiendo consultarse el listado general de rubros en la oficina técnica la Administración.

7. De ser necesario crear rubros adicionales no incluidos en dicho cuadro de coeficientes, el oferente establecerá los coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica, los que deberán estar debidamente justificados a plena satisfacción de la Administración, quien podrá en definitiva aceptarlos o rechazarlos.

8. El precio del proyecto no será motivo de pago especial alguno. Su monto, impuestos, aporte jubilatorios y la forma y condiciones de pago del Contratista al Proyectista serán acordados directamente entre éstos privadamente, sin intervención alguna de la Administración, tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato, incluyendo las modificaciones que durante su ejecución pudieran introducirse en el proyecto, sea por ajustes a las condiciones locales (terreno), sea por disposiciones de la Administración, o por cualquier otra causal.

Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el trazado, a cuyos efectos deberán solicitar la autorización previa de la Dirección General de Obras, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a la que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos.

8.
Corrección de errores

8.1

La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente  a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras.

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el  precio unitario.

8.2

La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de la/s oferta/s, ésta/s será/s rechazada/s y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de su oferta.

9.
Leyes Sociales 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:


Leyes Sociales = Monto Imponible x 75.80
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411.

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados de la siguiente forma: 

1.
Cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego: 

a) se aplicará el factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio del rubro.

b) se determinará así el monto imponible mínimo correspondiente a dicho rubro.

c) se sumarán los montos imponibles mínimos de los rubros y se determinará el monto imponible mínimo del presupuesto de oficina. 

d) dicho valor se dividirá entre el importe del presupuesto de oficina determinando un valor global mínimo de incidencia de jornales sobre el presupuesto de oficina. 

e) con dicho valor, aplicado al valor de la oferta presentada por el oferente, se determinará el monto imponible mínimo del total de la obra.


El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho monto imponible mínimo. Los valores para la determinación de los cálculos antes referidos, en lo que corresponda, serán entregados por el contratante al menos tres (3) días hábiles anteriores al día de la apertura de las ofertas

2.
Cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el factor j correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio ofertado para el referido rubro.

El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos imponibles de los distintos rubros

Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas. Si el oferente realiza descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible.

10.
Evaluación y comparación de ofertas 

10.1

La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

10.2

Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de esta Sección,

b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con el artículo 4.

10.3
La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración.

10.4
En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipulados en el presente Pliego.

10.5
Las ofertas se compararán de la siguiente forma y se recomendará adjudicar por parte de la comisión asesora al oferente que obtenga el mayor Puntaje Total (PT):


Al menor monto de oferta se lo designará MMO y a la oferente respectiva se le asignará un puntaje económico (PE) de 100 puntos. 


A los demás oferentes se les asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente formula:


MOi: Monto de oferta de cada oferente


PE: Puntaje económico

PE = MMO/MOi x 100


El Puntaje de Antecedentes (PA) se determinará de la siguiente forma:

Según el registro de cumplimiento que figure en el Registro Nacional Empresas y Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se asignará el siguiente puntaje:

9. En caso de no presentar observaciones el PA será de 100

10. En caso de presentar observaciones el PA se determinará de la siguiente forma: PA = 100 – OC – OP 

Siendo: 
OC: cantidad de observaciones debido a incumplimientos en materia de calidad
OP: cantidad de observaciones debido a incumplimientos en materia de plazo. 
Si en una misma obra se registraron ambas estas se contabilizarán en cada una de las variables de forma independiente.
 
De esta forma el Puntaje Total de cada oferta será el siguiente: PT = PE x PA

Los precios serán comparados en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales incluidos.

11. Adjudicación 
La Intendencia Departamental de Tacuarembó se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la presente Licitación a uno o más oferentes, rechazarlas todas declarar desierta la misma, desestimar las cotizaciones que no se ajusten a las condiciones exigidas así como de aceptar la propuesta que a su juicio sea más conveniente a sus intereses, sin necesidad de que la adjudicación recaiga en aquellas ofertas de menor precio, sin que por ello tengan los oferentes derecho a reclamación de especie alguna.

Los oferentes podrán presentar precios por uno o más rubros, según entiendan conveniente.

La adjudicación podrá realizarse aún con posterioridad al término del plazo de mantenimiento de la oferta, siempre que el oferente haya manifestado por escrito el mantenimiento de todas las condiciones de su oferta.
Para el caso de llevarse a cabo la adjudicación por un precio superior a las 305.000 unidades indexadas, no se aceptará a empresas que se encuentren afiliadas a la DGI como “pequeñas empresas”, en virtud de la normativa impositiva vigente. 
12. Criterios de ponderación de ofertas (puntajes)
1. Experiencia en obras de similares características

Se deberá presentar los documentos (copias de finales de las obras, firmadas por el contratante en su oportunidad), que hayan sido ejecutadas por la empresa oferente y que testifiquen obras similares, de no presentar los comprobantes solicitados, no se aplicara ponderación a la oferta, sin derecho a reclamo por el oferente.

a.1.  Por cada obra de arquitectura ejecutada igual o menor a 200m² se le asignará un (1) punto.

a.2. Por cada obra de arquitectura ejecutada entre 200m² y 500m² se le asignarán tres (3) puntos.

a.3. Por cada obra de arquitectura ejecutada mayor a 500m² se le asignarán cinco (5) puntos.

2. La oferta será elegible si cumple con los requisitos de mínima que se especifican en el Pliego y deberán referirse en al menos tres obras ejecutadas.

3.    Una vez ranqueadas las empresas oferentes, se ordenarán las experiencias cuantificadas según el puntaje asignado de acuerdo a lo antes descripto. A los efectos de la evaluación de las ofertas, se asignará un descuento del 10% (diez por ciento) a la oferta económica con mayor puntaje, un 7% (siete por ciento) a la segunda y un 5% (cinco por ciento) a la tercera. Esto se realizará solamente a los efectos de la comparación de las ofertas, por lo que se podrá adjudicar la obra, a una empresa que no fuera la oferta de menor precio.
4. Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (VECA).

Para la ponderación se tendrá en cuenta que las empresas oferentes cuenten con un VECA libre de observaciones mayor al monto de la obra licitada en esta oportunidad.
5. Adjunto a la entrega de la documentación probatoria de las obras similares realizada, se deberá llenar el siguiente cuadro.
	OBRA
	ENTIDAD  CONTRATANTE
	FECHA
	RUBRO
	METRAJE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


El Puntaje de Antecedentes (PA) se determinará de la siguiente forma:


Según el registro de cumplimiento que figure en el Registro Nacional Empresas y Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se asignará el siguiente puntaje:

11. En caso de no presentar observaciones el PA será de 100

12. En caso de presentar observaciones el PA se determinará de la siguiente forma: PA = 100 – OC – OP 

Siendo: 

OC: cantidad de observaciones debido a incumplimientos en materia de calidad

OP: cantidad de observaciones debido a incumplimientos en materia de plazo. 

Si en una misma obra se registraron ambas estas se contabilizarán en cada una de las variables de forma independiente.

 
De esta forma el Puntaje Total de cada oferta será el siguiente: PT = PE x PA


Los precios serán comparados en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales incluidos.
13. Beneficios fiscales.

No existirán beneficios fiscales de ninguna otra naturaleza.
SECCION VI

DE LAS CONDICIONES GENERALES  DE LA CONTRATACIÓN

1. 
Dirección de Obra

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Profesional nombrado por la Dirección General de Obras de la I.D.T., quien está facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DGO afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.
2. Equipo de laboratorio,  topografía y comunicación

El Contratista deberá disponer en obra con una antelación no menor de 15 días a la iniciación de las obras previstas, según el Plan de Desarrollo de los Trabajos, un local para laboratorio y oficina con un área mínima de 25 m2  con los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios según detalle adjunto. Dichos equipos al ser recibidos en obra serán previamente inspeccionados y autorizados por el Director de obra.

Todos estos suministros no serán objeto de pago directo, suponiendo que su precio está incluído en los rubros de la obra

a) 
Equipo de laboratorio:


El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera para la realización de los ensayos requeridos.

· Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de:

· 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.

· 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

· 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

· 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con termómetro.

· 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6cm de alto.

· 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y recorrido mínimo 15mm.

· 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centígrados.

· 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3.

· 1 calibre micrométrico.

· 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. de diámetro en la base.

· 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000 cm3.

· bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la boca inferior del cono.

· 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

· bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad.

· 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas.

· 2 pinzas para pesa filtros.

· 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres litros).

· 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16.

· 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30.

· Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de:

· 1 prensa hidráulica.

· 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas.

· 30 moldes de acero para probetas cilíndricas.

· 3 conos de Abrams.

· 6 moldes para probetas a flexión.

· piletas para curado de probetas de hormigón.

· 6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

· un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200.

· 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).

· 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Angeles" (norma UNIT 17-47) en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico para corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de abrasión cada uno.

Los anteriores equipos se podrán sustituir por la presentación de una empresa especializada externa al oferente que se encargue de realizar el control de calidad de los trabajos de parte del contratista.


b)
Equipo de topografía:

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos como mínimo:

· 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes características:

Dispositivo: Medición de distancia por luz láser

Rango de medición:
Con 1 prisma de 2m  a 3000m


Sin prisma de 3m a 120m

Precisión:
Con prisma +-(2mm+2ppm)


Sin prisma +-(10mm+2ppm)

Medición angular:
Lectura mínima 1”


Precisión 1”

Telescopio: Aumento 30X

Apertura 40mm

Modos de medición: Distancias horizontal, inclinada y desnivel


Angulo Horizontal y Vertical


Por coordenadas X,Y,Z


Replanteo por ángulos, distancias y coordenadas

Transferencia de datos: RS232


Tecnología inalámbrica Bluetooth (opcional)

Batería: 2 baterías extraíbles Ion-Li


Cargador AC y DC
Plomada: De luz láser

Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños

Trípode: 
De madera

Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C  a +50°C


Humedad 95%

· 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y estuche.

· 1 Escuadra de reflexión

· 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha.

· 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

· 1 rueda odométrica

· 10 conos de goma.

· 5 jalones de 2m.

· 5 chalecos reflectivos 

· 1 baliza destellante para los vehículos.

c) Equipo de comunicaciones:

El Contratista deberá suministrar un teléfono celular cuyo gasto máximo estará limitado al equivalente a U$S 100 por mes
3.
Carteles de obra

El Contratista dentro de los veinte días calendario siguiente a la fecha del acta de replanteo, colocará en la zona de obras, donde la Dirección de obra lo indique, 2 (dos) carteles de chapa con postes de hormigón o perfiles metálicos pintados (fondo blanco, letras negras), de 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de altura.

El diseño y texto será entregado por la dirección de obra el día de replanteo de obra: 
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Los carteles no serán objeto de pago por separado, su precio se incluirá en los demás rubros del contrato. Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a $1.500 por cada día, que se exceda el plazo fijado. Estos se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción definitiva del contrato. 

4.
Ordenes de servicio

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

5.
Notificaciones

La Administración podrá presentar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio constituido por el Contratista en la oferta, o remitirlas por fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax habilitado en forma permanente, cuyo número denunciará en la oferta y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.

6.
Condiciones laborales

6.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

6.3 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

6.4 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera, las nominadas de BPS y los datos personales de los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

6.5 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

6.6 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

6.7 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.

7. 
Instalaciones

7.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

7.2 
Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

7.3 
En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista.

8. 
Suministro de los materiales necesarios para los trabajos
Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para los trabajos, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc., así como también los materiales asfálticos.

Los oferentes indicarán en sus propuestas cuáles serán las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares y tratamientos superficiales

La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por parte de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

9. 
Erogaciones especiales a cargo del Contratista


Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los daños originados por la ejecución de las obras, ocupación de terrenos para paso, para formar caballetes, para depositar materiales, para instalar talleres, etc.

10. 
Extracciones de suelo

No se permitirá al Contratista la extracción del suelo del área con destino a ninguna tarea ajena a los trabajos. 

Deberá proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si no se dispusiera del mismo en el área del contrato, ya sea de cantidad o calidad.

Cuando efectúe extracción de suelo disponible en el área del Contrato, la misma deberá quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la Administración, debiendo reponer en suelo en caso contrario. 

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de los trabajos efectuados por el Contratista dentro del área del Contrato, deberán ser reubicados en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicación de esta disposición y sus excepciones deberán contar con la expresa autorización de la Administración.

11.
Derechos de patente y derechos a pagar
El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

12.
Implantación 
Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 denominado "Implantación y replanteo" cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser superior al 5% ni inferior al 3% del total del contrato. Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los demás rubros y en el caso de ampliaciones de obra en que no corresponda pagar Movilización, se tendrá en cuenta el descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demás rubros. Si se cotiza por encima del 5% se tendrá en cuenta el valor cotizado en la comparación de las propuestas pero se reducirá al 5% a los efectos del contrato.

Se pagará de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra y haya cumplido con los suministros indicados en las cláusulas 2 y 13 de esta Sección.

b) El 50% restante cuando se hayan ejecutado obras por el equivalente al 20% del monto total del contrato.

13.  
Acopios y anticipos por acopios

No se realizarán anticipos por acopio

14.
Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

15.
Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

16.
Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

17.
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista está obligado a facilitar la circulación por las calles en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

17.1
Tránsito de Vehículos
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

17.2
Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la Avenida, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.

17.3
Señalización de la Zona de Obra
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

17.4
Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.

18.
Circulación vial



El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial,  (Decreto 118/984, concordantes y modificativos). 

19. 
Responsabilidad del Contratista 

El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.

En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.

20.
Responsabilidad por daños y Seguros


El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u otras razones que le sean imputables. 

21.
Rescisión del Contrato
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El Contrato podrá rescindirse: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.

f) Cuando recaiga contra el Contratista declaración judicial de concurso.

La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares.

22.
Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión de las Obras



Se modifican los artículos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma:

22.1

El artículo 45 no rige. Por lo tanto no se establece la división de obras en categorías.

22.2

El artículo 47 se aplicará únicamente en aquellos casos en que la Administración por orden escrita, disponga la suspensión de las obras (siempre que no sea por causa del Contratista) o cuando se verifique por la Inspección la paralización de las mismas por mora del Estado.



En ambos casos el coeficiente G será el 0.10 y representa sólo los gastos generales y de administración.

22.3
 
Artículo 48: 
La indemnización al Contratista se aplicará exclusivamente cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato (obras realizadas, plazos parciales y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G' será el 0.10 y representa solamente beneficios.

22.4

En caso de rescisión la DGO tomará posesión automáticamente del predio y de las obras.

23. 
Fuerza mayor

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

23.1 
Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averías por razones de fuerza mayor, la Administración podrá disponer la reconstrucción de la parte dañada siendo de su cargo las erogaciones resultantes.

23.2 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

24.
Certificación de Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales del contrato serán pagados por la Administración.

Luego de presentadas las planillas ante el BPS, se realizarán tres copias de las mismas las cuales contendrán el sello de ATYR y se entregarán sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la Dirección de Hacienda de la IDT junto con la factura de pago (blanca y azul). La Dirección General de Obras no emitirá el certificado, hasta que las planillas sean presentadas. 

El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la Dirección General de Hacienda, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.”

Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.G.O. para aprobación (etiquetas), hasta el 5° día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.

En caso de superarse la partida de Monto Imponible ajustada según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del Monto Imponible inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 7 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, el Contratante resolverá en consecuencia

a) Las aportaciones posteriores que superen este nuevo Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados. Los aportes como minimo serán de un 12% de la oferta sin IVA.
b) El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación.

c) A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto calculado utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de Enfermedad vigente 10 días antes de la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de Construcción para obra pública, también vigente 10 días antes de la fecha de apertura. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

Por tratarse de una obra pública de aruitectura con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738.
25.
Forma de pago

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000. 

Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección General de Obras, hasta tres días hábiles antes del vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsión Social. El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención, la IDT dictará Resolución a tales efectos. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.

26.
Ajuste de Precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:           

P = Po Ka  
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

   Jo       Cvo         Mo        D'o
en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el  período de ejecución de la obra que se liquida. El importe promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

Jo    =
importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10 días antes de la fecha de la licitación.


A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Indice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Indice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M    =  ( qn   Qn
            
 Mo             Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn  =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de  equipos.

D'o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D'  =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

A los efectos de la liquidación del ajuste paramétrico, se tomará como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.
El boletín Básico corresponderá al publicado por la DNV al mismo mes de publicado el llamado a licitación.
27.
Cesión de Créditos

La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste: 

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.

28. 
Retiro de los equipos

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos y obras temporales que estén en el mismo.

29. 
Recepción del contrato

Finalizados todos los trabajos se labrará el acta de inspección previa a su recepción provisoria total. 

A partir de la fecha de la misma comenzará a computarse el período de responsabilidad por defectos, que es de 12 (doce) meses.

Cumplido este plazo y si la Administración no presumiera defectos constructivos que pudieran manifestarse, se labrará el acta de inspección previa a la recepción definitiva total de las obras.

No se pagará el último certificado de obra si estas no estuvieran en condiciones de ser recibidas, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del contratista.
Durante la ejecución de las obras existirán recepciones por sectores de obra, estos serán labrados en un Acta y firmado en dos vías por un técnico representante del Contratista y el otro por el Director de Obra de la Intendencia, en el caso de que no sea de aceptación, la entrega de trabajos “intermedios”-por condiciones contractuales- la Dirección de Obras y a efectos de la certificación podrá considerar como “avance nulo” los trabajos y su consiguiente reflejo en el avance mensual de la Obra.
30. 
Planos finales, memorias y manuales de operación y mantenimiento

El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales de operación y mantenimiento actualizados previas a la recepción provisoria de las obras. En caso que no se proporcione la documentación mencionada precedentemente se aplicará una multa al Contratista de U$S 3.000 (dólares tres mil) y no se dará la recepción provisoria  hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el Contratista y deberán ser firmados por un técnico del Contratista. Los planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.
31.      Contralor en la ejecución
La empresa deberá presentar la nominada mensual de BPS ante IDT, la misma deberá ser hasta los primeros cinco días hábiles del mes, en caso de realizarlo posterior a esa fecha, no se recibirá y vencido el plazo, las multas y recargos generados serán por cargo de la Empresa.

                Al momento de presentar la nominada se deberá adjuntar también:

a) Recibos de sueldo de trabajadores de dicho mes, coincidiendo con los jornales declarados en la nominada antes mencionada.

b) Planilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actualizada.

c) Convenio colectivo si lo hubiera.

Todo de acuerdo al art.4 de la ley Nº18251.
32.     Prevencionista de Obra

            El técnico Prevencionista que figure como el técnico responsable deberá de tener una presencia mínima de una vez por semana, el técnico deberá de responder por la seguridad de la obra y cuidar la seguridad del tránsito peatonal. Responderá a las peticiones que les realicen los técnicos Prevencionistas de I.D.T.
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JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

I 26 22 26 26 56 18 5 13 8

II 19 20 32 29 84 8 8

III 16 21 19 44 77 23

IV 13 27 9 51 12 81 7

V 16 22 39 23 67 17 8 8

VI 22 19 22 37 88 12

VII 16 21 27 36 91 9

VIII 7 15 6 72 6 93 1

IX 16 20 31 33 64 23 13

X 30 22 16 32 21 56 23

XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8

XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4

XIII 25 23 15 37 13 25 38 24

XIV 28 27 6 39 5 35 10 50

XV 30 27 6 37 12 33 9 46

XVI 25 24 12 39 19 20 38 23

XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19

XVIII 10 47 43

XIX 18 58 9 15 16 10 74

XX 26 50 18 6 24 76

XXI 29 38 33 100

XXII 7 13 5 75 100

XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7

XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15

XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20

XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16

XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7

XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5

XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7

XXXI 55 20 4 21 40 60

XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5

XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4

XXXIV 17 21 33 29 64 23 13

XXXV 4 65 3 28 6 94

XXXVI 22 21 8 49 13 13 74

XXXVII 17 49 18 16 93 7

XXXVIII 9 23 68

XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16

XL 21 20 32 27 80 8 12

XLI 17 30 14 39 25 31 44

XLII 10 57 21 12 24 49 27

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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AL. COBRE
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MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO
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CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

XLIII 19 50 23 8 89 11

XLIV 11 52 37

XLV 41 49 5 5 53 47

XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74

XLVII 8 3 15 74 26 74

XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3

IL 27 33 40

LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5

LIV 19 21 35 25 84 8 8

LVII 17 29 16 38 34 66

LX 27 22 27 24 68 6 16 10

LXI 22 32 20 26 77 7 4 12

LXII 28 25 15 32 18 50 32

LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21

LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14

LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19

LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26

LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8

LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7

LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11

LXX 100 100

LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15

LXXX 100

LXXXI 19 29 38 14 86 14

LXXXII 33 46 21 86 14

LXXXIX 100

XC 17 21 35 27 60 30 10

XCI 12 16 26 46 37 60 3

XCII 18 29 17 36 48 24 17 11

XCIII 100 100

XCV 12 8 21 59 75 7 3 15

XCVI 15 8 20 57 74 26

XCVIII 28 25 15 32 18 50 32

XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21

C 27 22 27 24 68 6 16 10

CI 20 36 20 24 74 8 18

CII 7 12 61 20 74 8 18

CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CIV 27 22 27 24 74 8 18

CV 20 65 15 53 13 9 6 19

CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CVII 50 50 100
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MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO
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CABLE 3x25 mm.
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Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5

CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3

CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9

CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34

CXIV 26 22 52 100

CXV 100 100

CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24

CXVII 100 100

CXVIII 5 35 60

CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3

CXXIV 19 30 17 34 82 18

CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2

CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2

CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2

CXXVIII 100 100

CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7

CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1

CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2

CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6

CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1

CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2

CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14

CXXXVI 8 9 20 63 100

CXXXVII 26 14 13 47 100

CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70

CXL 10 14 23 53 46 8 36 4 6

CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5

CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7

CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 1 6 1

CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 1 1

CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 16

CXLVI 19 20 32 29 84 8 8

CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8

CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8

CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7

CLI 8 24 44 24 100

CLII 1 9 1 89 2 98

CLIII 2 9 1 88 2 98

CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21

CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8

CC 7 11 20 62 52 38 5 5
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CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CCC 22 14 10 54 9 45 46

CCCI 26 12 10 52 9 45 46

CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11

CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11

CCCIV 7 21 72

CCCV 24 13 5 58 14 32 54

CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13

CCCVII 28 15 6 51 19 38 43

CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14

CDI 15 22 63

CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20

CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24

CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDV 11 16 43 30 15 4 81

CDVI 35 27 18 20 97 3

CDVII 100

CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45

CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47

CDX 3 15 50 32 3 4 93

CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

CDXII 7 21 72

CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26

CDXIV 7 16 77

CDXV 43 57

CDXVI 100

CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31

CDXIX 11 16 43 30 15 4 81

CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20

CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55

CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4

CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11

CDXXX 40 40 20

CDXXXI 10 30 20 40 15 5 80

D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10

DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1

DII 23 37 10 30 50 50

DIII 35 50 15 100

DIV 54 18 14 14 100

DV 50 25 25 100

DVI

45 13 10 32 59 10 23 5 3 1
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SECCION VII
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. Descripción de las obras

Se trata de un proyecto de mejora y jerarquización del espacio público del Barrio con: pavimentación variada, mejora de la vegetación, iluminación, equipamiento urbano y creación de diferentes espacios de ocio (pasivos y activos).

Los trabajos consisten en relleno y nivelación de diferentes bases compactadas para construcción de plateas de hormigón armado “escalonadas” según la posición de las cotas de nivel de proyecto. Sobre las mismas se dará terminación y equipara según la actividad que ahí se desarrolla, y lo que se detalle en el proyecto. 

2. Ubicación 

La obra se llevará a cabo en el Barrio San Gabriel en la ciudad de Tacuarembó, comprendida en el padrón número 12209, ubicado entre las calles 1444, 1445, 1446, 1447 y entre los Complejos de Vivienda COHAMI, COVINUTE, COVIFUNC y Complejo 2000, el terreno es propiedad de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.

3. Financiamiento y Modalidad de Ejecución de las obras

El financiamiento de la Inversión se prevé realizar a través de recursos propios de la Intendencia Departamental de Tacuarembó

La obra se ejecutará en la modalidad de “Llave en Mano. Será realizada entonces la elección de la Empresa constructora mediante el mecanismo de llamado a licitación.

La Dirección de Obras de IDT, designará los profesionales que crea oportunos para realizar el seguimiento, coordinaciones con Junta Local y dirección de obras. 

4. Alcance de los trabajos
Los trabajos a detallar comprenden los siguientes ítems: 

· Implantación y replanteo.

· Construcción de cancha multiuso reglamentaria.

· Construcción de área de juegos infantiles.

· Construcción de área deportiva saludable (estaciones de gimnasia).

· Construcción de área de esparcimiento libre (explanadas).

· Construcción de caminería interna.

· Construcción de muros de contención.

· Iluminación en general.

· Construcción de veredas.

· Construcción de entubado con caños de hormigón de a metro.

· Construcción de bocas de tormenta tipo 2.

· Construcción de badenes de hormigón armado.

· Construcción de cámaras de inspección con y sin desborde.
· Equipamiento en general: bancos, maceteros, bicicleteros, pérgolas.

· Equipamiento de árboles y jardinería.
5. Rubrado 
Cuadro de cotización que se adjunta.
Moneda pesos uruguayos.

Conforman el pliego particular de este llamado a precios los siguientes recaudos gráficos y escritos:

· Memoria particular

· Rubrado
· Planos: 
· Lámina L01 - Planta general

· Lámina L02 -  Cortes

· Lámina L03 - Cotas

· Lámina L04 – Detalle de cancha multiuso y cerco perimetral

· Lámina L05 – Detalle de tableros y arcos

· Lámina L06 - Detalles constructivos

· Lámina L07-  Detalles juegos infantiles
· Lámina L08 – Planta pluviales

· Lámina L09 – Detalle pluviales
6. Condiciones generales 
6.1 Replanteo de obra

El proyecto que se cotiza no debería sufrir variaciones mayores, de surgir variaciones en lo proyectado, independientemente de los motivos, el Contratista deberá presentar luego del replanteo los nuevos planos de obra, y los cálculos que fuese necesario, en función de las variaciones

En todos los casos mencionados los costos que surjan por las variaciones mencionadas estarán a cargo del Contratista y no generarán ningún tipo de reconocimiento de adicionales.

6.2 Horario de trabajo

Se dispondrá un ritmo de trabajo con jornadas acordes a la reglamentación vigente
Cuando el Contratista desee trabajar fuera de este horario, o en días no laborables deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, quien tomará la decisión correspondiente.

6.2 Método de trabajo

No podrá interrumpir el tránsito vehicular.

Se exigirán por cada frente de obra los elementos necesarios de señalización (conos, barreras, cintas de pare, etc.) para garantizar una correcta delimitación de las áreas en ejecución y la seguridad de peatones y vehículos.

Se exigirá que esta señalización mantenga en todo momento sus propiedades originales.

El personal deber contar con todos los EPP según la tarea a desempeñar.

Se realizará una coordinación permanente de procedimientos entre el Técnico Prevencionista que la IDT designe y la parte correspondiente del contratista.

Durante el horario nocturno se dejarán balizadas con destellantes las zonas y materiales de obra que presenten riesgos para vehículos o peatones.

Durante el día se tendrán las mismas precauciones en todos aquellos lugares donde no se esté trabajando, y también en aquellos en que a pesar de haber personal efectuando tareas, existan riesgos para vehículos o peatones.

Deberá reponer pavimento, tierra vegetal, etc., de tal manera que restituya el estado original.
6.3 Planos de obra

El Contratista deberá:

· Presentar los planos finales conforme a obra una vez que esta ha concluido, previo a la recepción provisoria.

· Los planos se entregarán en primera instancia en una copia en papel para ser

· verificados por la Dirección de Obras. Una vez que esta de su conformidad a los

· mismos, se entregará un juego completo de originales en poliéster, dos copias en

· papel, y los archivos magnéticos de todos los planos que conforman la obra. Se

· colocará una copia adicional en los tableros.

6.4 Recepciones

Se realizará una recepción provisoria a la finalización y pruebas de todo el proyecto. 

A partir de este hito comenzará a computarse un plazo de 24 meses, si al término de este último no existen fallas y/o defectos se procederá a la firma de la recepción definitiva
SECCION VIII
DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES

1.
Regulación 

1.1
Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta Sección todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares, y las que surjan de las normas aplicables a la contratación.

1.2
Las multas podrán ser descontadas de los certificados de obra. 

2.
Multas y sanciones 

a) Multas por incumplimiento en la ejecución de las obras.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización y/o de la Dirección de Obras, además de las que expresamente se establecen, le hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil) por día de atraso y por orden impartida.

a) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

1. Apercibimiento del Contratista.

2. Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

3. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

4. Demanda por daños y perjuicios.

5. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.
6. Comunicación a RUPE.
3.
Multas resultantes por seguridad y señalización en obra 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se detallan:

	SUBRUBRO
	UNIDAD
	Pesos uruguayos

	Cartelones indicadores 
	c/u
	$ 3.000

	Señales de peligro
	c/u
	$ 6.000

	Señales de reglamentación e indicación
	c/u
	$ 3.000

	Elementos de balizamiento
	c/u
	$ 600

	Ropa de señalización de alta visibilidad
	c/u
	$ 600

	Banderilleros
	día
	$ 6.000


4.
Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente

Las órdenes de servicio relativas a cuestiones de medio ambiente, serán penalizadas directamente con una multa equivalente a $ 5.000,00 diarios hasta su solución, sin otorgarse previamente tiempos de respuesta. 
13. Multas resultantes por incumplimiento de plazo.

Por cada día de retraso en la finalización de las obras respecto del plazo contractual se aplicará una multa del 0.1 % del valor del Contrato sin IVA y sin LLSS hasta un máximo del 10 %. 

14. ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN PUBLICA Nº  2/2019

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)


PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.T. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ Nº: _______________________

Ciudad o Localidad:_________________________________________________

Código Postal: __________________________País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No._________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	

	
	
	


DECLARO  ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ.

FIRMA/S:_________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________
10
Intendencia Departamental de Tacuarembó

Dirección General de Obras 

   
    
11
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		XLIII		19		50		23		8		89														11

		XLIV		11		52		37

		XLV		41		49		5		5		53														47

		XLVI		11		55		4		30		2				6		12		6								74

		XLVII		8		3		15		74		26										74

		XLVIII		7		16		7		70		14								15		65				3																				3

		IL		27		33		40

		LIII		12		23		25		40		20				58		10						7		5

		LIV		19		21		35		25		84												8		8

		LVII		17		29		16		38		34								66

		LX		27		22		27		24		68						6								16																		10

		LXI		22		32		20		26		77												7		4																		12

		LXII		28		25		15		32		18						50																										32

		LXIII		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		LXIV		23		28		14		35		25						56						3		2																		14

		LXV		25		24		15		36		22						54						3		2																		19

		LXVI		31		23		9		37		21						51						2																				26

		LXVII		17		24		11		48		8						17						2										65										8

		LXVIII		33		27		13		27		27						39		27																										7

		LXIX		17		32		22		29		48						24						17		11

		LXX								100												100

		LXXIX		14		60		2		24		4						11						1										45										5								19		15

		LXXX				100

		LXXXI		19		29		38		14		86														14

		LXXXII				33		46		21		86														14

		LXXXIX				100

		XC		17		21		35		27		60												30		10

		XCI		12		16		26		46		37				60										3

		XCII		18		29		17		36		48						24						17		11

		XCIII								100						100

		XCV		12		8		21		59		75												7		3																		15

		XCVI		15		8		20		57		74																																26

		XCVIII		28		25		15		32		18						50																										32

		XCIX		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		C		27		22		27		24		68						6								16																		10

		CI		20		36		20		24		74						8								18

		CII		7		12		61		20		74						8								18

		CIII		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CIV		27		22		27		24		74				8										18

		CV		20		65				15		53						13								9																				6								19

		CVI		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CVII				50				50		100
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CX		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5

		CXI		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3

		CXII		19		21		27		33		85				3		2						1		9

		CXIII		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34

		CXIV		26		22				52		100

		CXV								100																																														100

		CXVI		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CXVII								100																																																100

		CXVIII		5		35		60

		CXXII		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3

		CXXIV		19		30		17		34		82														18

		CXXV		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2

		CXXVI		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2

		CXXVII		11		26		17		46		35								10		45				8																				2

		CXXVIII								100																																																		100

		CXXIX		11		11		14		64		51										39		3		7

		CXXX		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1

		CXXXI		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2

		CXXXII		13		17		15		55		46										46		2		6

		CXXXIII		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1

		CXXXIV		1		1		1		97		4										94				2

		CXXXV		18		22		13		47		68								1		15		2		14

		CXXXVI		8		9		20		63																																						100

		CXXXVII		26		14		13		47																														100

		CXXXIX		6		13		6		75		4		6						20		70

		CXL		10		14		23		53		46		8								36		4		6

		CXLI		9		12		20		59		37		9								45		4		5

		CXLII		10		11		17		62		45										42		6		7

		CXLIII		14		16		20		50		38		5		6		9				28		2		4																1		6				1

		CXLIV		11		13		21		55		46		6				1				36		3		6																1						1

		CXLV		21		23		15		41		19				32		28				1		2		2																		16

		CXLVI		19		20		32		29		84												8		8

		CXLVII		13		16		21		50		68										22		2		8

		CXLVIII		12		15		20		53		62										27		3		8

		CXLIX		15		35		50

		CL		13		17		19		51		55				12						23		3		7

		CLI		8		24		44		24		100

		CLII		1		9		1		89		2										98

		CLIII		2		9		1		88		2																																																						98

		CLIV		3		9		3		85		1		3								75																																														21

		CLV		3		31		26		40		18				67								2		5																				8

		CC		7		11		20		62		52										38		5		5
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		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CCC		22		14		10		54																														9		45						46

		CCCI		26		12		10		52																														9		45						46

		CCCII		16		32		12		40		10				23		56		11

		CCCIII		16		9		21		54		19				25		45		11

		CCCIV		7		21		72

		CCCV		24		13		5		58		14																																												32		54

		CCCVI		25		12		10		53		19				8		50		10																				13

		CCCVII		28		15		6		51		19																														38														43

		CCCVIII		25		13		6		56		15																																												85

		CD		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14

		CDI		15		22		63

		CDII		29		23		29		19		18				20		40						2																				20

		CDIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CDIV		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDV		11		16		43		30		15														4		81

		CDVI		35		27		18		20		97														3

		CDVII						100

		CDVIII		13		20		18		49		15				32		4								4								45

		CDIX		12		19		20		49		14						36								3																						47

		CDX		3		15		50		32		3																4																								93

		CDXI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		CDXII		7		21		72

		CDXIII		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26

		CDXIV		7		16		77

		CDXV				43		57

		CDXVI				100

		CDXVII		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31

		CDXIX		11		16		43		30		15														4		81

		CDXX		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDXXIIII		50		20		10		20		50														10																										20		20

		CDXXV								100																																												100

		CDXXVII		20		25		55

		CDXXVIII		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4

		CDXXIX		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11

		CDXXX		40		40		20

		CDXXXI		10		30		20		40		15														5		80

		D		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10

		DI

usuario: OSE ANILLO		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1

		DII

usuario: UTE 1 ANILLO		23		37		10		30		50				50

		DIII

usuario: UTE 2 ANILLO		35		50				15		100

		DIV

usuario: UTE 3 ANILLO		54		18		14		14		100

		DV

usuario: UTE 4 ANILLLO		50		25				25		100

		DVI

usuario: ANTEL ANILLO		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1








Hoja1

		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		I		26		22		26		26		56				18		5								13																		8

		II		19		20		32		29		84												8		8

		III		16		21		19		44		77														23

		IV		13		27		9		51		12				81										7

		V		16		22		39		23		67		17										8		8

		VI		22		19		22		37		88														12

		VII		16		21		27		36		91														9

		VIII		7		15		6		72		6										93				1

		IX		16		20		31		33		64												23		13

		X		30		22		16		32		21				56																												23

		XI		24		23		18		35		34				54								3		1																		8

		XII		17		24		15		44		29				63								3		1																		4

		XIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		XIV		28		27		6		39		5																		35		10																		50

		XV		30		27		6		37		12																		33		9																		46

		XVI		25		24		12		39		19				20		38																						23

		XVII		38		34		4		24		15				9		25		12																				20		19

		XVIII		10		47		43

		XIX		18		58		9		15		16				10		74

		XX		26		50		18		6		24																								76

		XXI		29		38				33												100

		XXII		7		13		5		75																												100

		XXIII		19		24		12		45		15				39		35						2		2																		7

		XXIV		22		24		13		41		17				22		42						2		2																		15

		XXV		20		23		13		44		15				20		40						3		2																		20

		XXVI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		XXVII		22		24		13		41		14				25		41						2		2																		16

		XXVIII		16		21		11		52		7				11		15						1										59										7

		XXIX		30		24		12		34		20				29		27		19																										5

		XXX		30		24		11		35		20				31		29		13																										7

		XXXI		55		20		4		21		40				60

		XXXII		13		23		14		50		20				58		10						7		5

		XXXIII		13		25		15		47		20				52		20						4		4

		XXXIV		17		21		33		29		64												23		13

		XXXV		4		65		3		28		6				94

		XXXVI		22		21		8		49																														13		13						74

		XXXVII		17		49		18		16		93												7

		XXXVIII		9		23		68

		XXXIX		32		26		10		32						9		45		8										22														16

		XL		21		20		32		27		80												8		12

		XLI		17		30		14		39		25						31																																44

		XLII		10		57		21		12		24								49																										27






