UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
FACULTAD DE QUIMICA

LICITACION ABREVIADA Ne 20/19
“Adecuacién de sector del subsuelo del Instituto de Quimica —

Area Quimica Analitica para instalacién de 4rea de frio”

PLIEGO DE CONDICIONES:

El pliego y las posteriores aclaraciones que surjan antes del vencimiento del plazo de recepcién de
las ofertas, pueden ser consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/

APERTURA:

Se realizard el lunes 20 de enero de 2020, a 1a hora 13:00, de manera electrénica a través del portal de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los oferentes deberan garantizar el mantenimiento de oferta por un plazo de 30 dias a partir de
Ia fecha de apertura. Vencido dicho plazo, se considerara automdticamente prorrogada, por 30 dias

mas, salvo manifestacion expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo electrénico.

No se podran establecer clausulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que
indiquen otros plazos; caso contrario, la Administracién podra desestimar la oferta presentada.

VISITA OBLIGATORIA:

Se realizard el martes 14 de enero de 2020 a la hora 14:00, partiendo la recorrida desde el hall del
Instituto de Quimica

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO


http://www.comprasestatales.gub.uy/

“Adecuaci6n de sector del subsuelo del Instituto de Quimica — Area Quimica Analitica para

instalacién de 4rea de frio ”

1 - OBJETO DEL LLAMADO

La Facultad de Quimica llama a Licitacién Abreviada, para las obras de adecuacion del
sector aula del laboratorio de Quimica Analitia del subsuelo del Instituto de Quimica,
situado en la Avda. Gral. Flores 2124, de acuerdo al Anexo I — Memoria Descriptiva y
Constructiva, la cual forma parte de este pliego, para la instalaciéon de un area de frio,
donde se ubicara el equipamiento de los distintos laboratorios del Instituto que requieren
un ambiente acondicionado. Los trabajos incluyen reparaciones en la albaiileria del
sector, correccion de patologias e incorporacién de instalaciones sanitarias, eléctricas, de
extraccién y aire acondicionado.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo tanto a esta memoria, como en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los respectivos Organismos Reguladores y a las
indicaciones de la Supervisién de Obra por parte de la Universidad.

La obra se entiende en modalidad “llave en mano”, por lo que los trabajos incluyen:

* la ejecucién completa de los trabajos, incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y
memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General de
Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

* entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento con todas las
instalaciones y componentes ensayadas y testeadas.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto
se deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccién de los usuarios y la
integridad de los distintos sectores del edificio que ya estdn en pleno funcionamiento.
Asimismo debera coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacién de
dichas actividades.

2 - GENERALIDADES

2.1 - La Empresa

La empresa realizard los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego y memoria
descriptiva, cumpliendo con todo lo requerido asi como las normativas aplicables al tipo de
trabajo de manera de asegurar el cumplimiento de todo lo solicitado.

2.2 - Alcance

La empresa adjudicataria sera responsable de asegurar que el personal designado para
realizar las tareas cuente, con la idoneidad y/o equipos necesarios para la ejecucién de las
mismas. Sera responsabilidad de la empresa la reparacién de toda averia que se origine por
responsabilidad o negligencia de su personal.
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2.3 - Visita

El oferente debera tener conocimiento del lugar donde se realizardn las tareas, debiendo
visitar y verificar en el sitio las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento
con lo descrito en los recaudos. La visita es de caracter obligatorio, el dia martes 14 de
enero a las 14 horas, a cargo del Arq. Javier Marquez, quien llevara el registro de la
asistencia, mediante firma en planilla (Formulario RG-SGC-084 Constancia de Visita) por
parte del funcionario de le empresa que realiza la misma.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para
investigar la disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y
de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de
infraestructura..

Se recuerda que la misma NO es una instancia de consulta, y se recomienda realizar una
lectura previa de la Memoria Constructiva y Descriptiva (Anexo I) para su mejor
aprovechamiento.

2.4 - Cumplimiento de Normas Legales y Reglamentarias

El adjudicatario se obliga a cumplir, - respondiendo por los dafios y perjuicios en caso de
incumplimiento-, con todas las normas legales y reglamentarias de cardcter laboral, fiscal o de
seguridad social que le competen.

2.5 - Equipo Técnico

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervisién de Obras (S. de O.) sera realizada por la UdelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente en
las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al
Supervisor de Obra que es el arquitecto proyectista autor del Proyecto.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente.

2.6 - De los Consorcios

2.6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberdn en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencién de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificaciéon notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a
su cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.
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b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones
y recibir instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del
CONSOrcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de
consorcio que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UE
de todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacién.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacién del documento o contrato sin la previa
aprobacién de la UE.

2.6.2 Dentro de los 15 (quince) dias hébiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

2.6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo
establecido en este literal, la UE podrd rescindir unilateralmente la adjudicacién y
reconsiderar el estudio de la licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera
instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que
pudieran corresponder.

3 - FORMA DE COTIZAR Y PRECIO

3.1-FORMA DE COTIZAR:
En la oferta en linea se debera cotizar por separado el monto total de la propuesta, los
imprevistos y las Leyes Sociales, discriminando los mismos en la columna VARIACION.

3.2- PRECIOS:

Deberan cotizarse precios unitarios por item, globales y totales, deberdn ser cotizados
exclusivamente en moneda nacional. Los precios deberdn establecerse sin impuestos
indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio
ofertado.

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucién de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la
misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. Comprenderd en el precio de su oferta
todas las tareas e insumos tanto aquellos que se encuentran claramente indicados en el
pliego, como aquellos que se sobreentiendan indispensables para la realizacion del trabajo.
No se admitirdn razones basadas en omisidén o error de calculo para variar el precio
ofertado y/o suspender la ejecucién del servicio ofertado.
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El concepto basico es que las obras serdn recibidas en la modalidad “llave en mano”, es
decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en
forma explicita en los Recaudos y en el Cémputo y Presupuesto detallado de su Oferta,
sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin
en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar
en que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacién total por todos los costos inherentes a la
ejecucion de la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus
instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la
ejecucion del objeto de este Llamado.

Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para
la coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como
de las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

El Contratista serd responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo
debera organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra
atrasos por falta de coordinacién de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender
cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia
a subcontratistas o por la sustitucion de los presentados en la oferta.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y
tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Bésico, indicando precio unitario, metraje
y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el
metraje de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado.

Los precios unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacién mensual
de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisién de
Obra. En base a que la Obra serd contratada por precio global, los rubros tanto unitarios
como globales, tendrdn un precio total invariable independiente de las cantidades o
metrajes necesarios para la realizaciéon completa de la obra especificada.

4 - SISTEMA DE PAGO

Forma de pago, mediante el S.I.LF. (Sistema Integrado de Informacién Financiera) o
transferencia bancaria por Seccién Tesoreria.

Plazo estimado de pago, a los 15 (quince) o 30 (treinta) dias de la conformacién de la
factura por parte del Arquitecto de Supervision de Obra, asignado a la U.E.
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5 - ACTUALIZACION DE PRECIOS

Los ajustes de precios se liquidardn de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se
tomara el nimero indice correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como
valor actual, el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual.- Para el caso de
que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el oferente podra
establecer un recargo que no podra superar el interés vigente para los recargos por
financiacién que cobra la Direccién General Impositiva. No podran aplicarse férmulas
parameétricas para calcular recargos por demora en los pagos.

En caso de acopio el ajuste se podra realizar de acuerdo al numero indice correspodiente al
mes anterior a la apertura de oferta, y como valor actual el ultimo publicado a la fecha del
recibo del acopio.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelard el ajuste de precios a la fecha final segin contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

6 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Oferente debera indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucién de los trabajos,
entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones, asi como las
previsiones de trabajo en dias u horarios especiales, en base a un cronograma de obra que
sera luego ajustado junto con la Sup. de Obra.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias hébiles, contados a partir
del dia siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se
computaran en dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia
inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

Cuando se diga habiles, se entenderd que si la obligada es la empresa contratista, son
aquellos laborables para la Construccidn, si la obligada es la Administracién se entendera
por habiles los que funcionen las oficinas publicas.

7 - ACLARACIONES Y PRORROGA

7.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podran solicitar entre el 13 y el 16 de
enero de 2020, por escrito a través del correo electrémico licitaciones@fq.edu.uy. La
Administracién dard respuesta en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.

Vencido dicho término, la Administracién no estara obligada a proporcionar datos
aclaratorios.

Dichas aclaraciones seran publicadas en la pagina web de Compras Estatales y los
interesados podran concurrir o comunicarse con la Seccién Compras a los efectos de tomar
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conocimiento de las emitidas; por consiguiente, no sera causal de reclamo alguno por parte
de los proponentes el desconocimiento de cualquier aclaracion relativa a los productos
licitados.

La presentacién de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la
licitaciéon, ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para
reconocer las facilidades de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la
naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra, de la
disponibilidad de materiales, mano de obra comun y especializada, y que, en general ha
obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y contingencias que puedan
afectar su propuesta.

Se debera entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las
necesidades de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus
obligaciones contractuales hasta la Recepcién Definitiva.

7.2- No se otorgard prérroga de la fecha de apertura de ofertas: debido a lo justo de los
tiempor para informar los procedimientos.

8 - PRESENTACION DE LA OFERTA

Las propuestas seran recibidas inicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus
ofertas (econdémica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No
se recibirdn ofertas por otra via.

Se agrega en Anexo II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y
accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentacién electrénica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato
.pdf, sin contrasefias ni bloqueos para su impresién o copiado. Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel,
debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de

resultar adjudicatario, deberd exhibir el documento o certificado original, conforme a lo
establecido en el articulo 48 del TOCAF.

En tal caso, la representacién debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentacién de
poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

La oferta deberd cumplir con lo establecido en el Art. 63 del TOCAF.

8.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA:

Documentacién a presentar conjuntamente con la oferta:

a) Formulario “Declaracién de contratacion con el Estado” completo y firmado por el
titular o representante facultado para ello segiin RUPE (Anexo III).
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b) Las ofertas deberan presentarse con identificacién de la empresa que realiza la

cotizaciéon (logo, membrete o sello), firmadas por representante legal, con
aclaracién de firma. En el caso del formulario B debera presentarse en formato de
planilla electrdnica para facilitar el estudio del mismo.

Formularios A, B, C, D, E y F (se encuentran en el Anexo IV) completos con las
firmas escaneadas en los que asi corresponda

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contaran con un plazo de
2 dias habiles posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias
formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serdn consideradas las ofertas que
vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacién, el adjudicatario presentard su
Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico
previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas segin formulario C de las obras
adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciacién de obra y desagregidndolo a nivel de
los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente, sin variar los plazos
totales propuestos en los formularios A y C de la oferta.

8.2 - DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:

Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados Ley
17.897 de 14 de setiembre de 2005 de corresponder (informacién sobre la emisiéon

del mismo)

Constancia de la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente deberd presentar Declaracién Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.

Para la firma del Acta de inicio el Adjudicatario deberd presentar un Plan de
Trabajos y Cronograma (Formulario C) actualizado y ajustado a la fecha de inicio
efectivo de las obras, sin variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C
de la Oferta con la aprobacién previa de la UE.

8.3 - DOCUMENTACION DEL ADJUDICATARIO A VERIFICAR POR 1A UE EN EL

RUPE

QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE INSCRIPTA EN EL RUPE EN CARACTER DE
ACTIVO (Decreto 155/2013)

Que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las

personas juridicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores
alimentarios (Art. 3° Ley 18244)

Documentacién que acredite el cumplimiento de la ley N¢ 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
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— Certificado BPS y de DGI vigentes. Quienes a la fecha indicada no cuenten con
dichas constancias al dia, se le otorgara 48 h habiles luego de notificado para que
regularice dicha situacién en el sistema. -

— Inscripcién en el Registro Nacional de Obras Publicas de acuerdo al Art. 77 del
TOCAF.

9 - INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto Ne
131/014, la misma deberad ser ingresada en el sistema en tal cardcter y en forma separada a
la parte publica de la oferta.

La clasificaciéon de la documentaciéon en caricter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administraciéon podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en cardcter
confidencial, no retine los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios:
Se considera informacién confidencial:

* la informacioén relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor
de evaluacién (en este caso debera presentarlo en modo de resumen, conteniendo
la minima informacién necesaria, por ejemplo organismo y nombre de la persona,
de manera no confidencial)

* la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
* la que refiera al patrimonio del oferente

* la que comprenda hechos o actos de cardcter econdmico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor

* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

* aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacién (Ley N° 18.381), y demds normas concordantes y complementarias.

En ningtin caso se considera informacién confidencial:
* larelativa a los precios
* la descripcién de bienes y servicios ofertados, y
* las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en cardcter confidencial, no seran divulgados a
los restantes oferentes.
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El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacién confidencial que ingrese, que deberd ser breve y conciso (articulo 30 del
Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la
Ley Ne 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberd informar a
quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13
de la mencionada Ley.

10 - VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la
oferta, tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracién podra rechazarlos de plano, sin que ello dé
lugar a reclamacioén de clase alguna.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la administracidn, se
interpretard en el sentido mas favorable a ésta.

11 - IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta.
La solicitud del imprevisto sera realizada por el Supervisor de Obra ante la necesidad de la
realizacion de los mismos.

La aprobacion de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién, por correo
electrénico del Supervisor de Obra (Arq. Designado por la Direccién General de
Arquitectura a la UE), previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria.

12 - ACOPIOS

Los oferentes podran solicitar y establecer un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracién se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depédsito en garantia por el equivalente al importe del
acopio. El comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administracién debera
ser exhibido previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente. Las
garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales acopiados
se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de
obra.

13 - MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijarda el Monto
Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberd realizar la
Universidad de la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro,
el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.
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El tope del aporte que efectuara la Universidad serd el que surja del Monto Imponible
cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran
producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.

Superado ese tope, serdn de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos
efectos la Universidad podra retener el importe que corresponda de los respectivos
Certificados. La empresa Contratista deberd presentar estas planillas, cada mes, a la
Direccién General de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro
(4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS.

Si las presentara mas tarde de lo indicado, serdn de su cargo todos los gastos, honorarios,
intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al
Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda. Cada vez
que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algin rubro
contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.
El porcentaje de aportacién para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 71,8%.-

14 - PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del
10%, el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible .

A los efectos de la evaluacién econdmica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia (M.I.P.) $200000,00 (pesos uruguayos doscientos mil con 00/100), que sera
utilizado en caso que el monto indicado por el Oferente fuera menor, cuando éste fuera
mayor o igual al M.L.P. se considerara el indicado por el Oferente.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacién sera el indicado en la Oferta del
Adjudicatario.

14.1 RUBRADO BASICO Y COMPLEMENTARIO

El oferente presentard su Oferta Econdmica de acuerdo al FORMULARIO B entregado en
estos recaudos que sera de obligada presentacién tal como se establece en las notas del
mismo y en este PCP. Deberdn indicarse los precios unitarios, metrajes y subtotales por
rubros de obra.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro debera ser
igual al precio global cotizado.

En base a que la obra sera contratada por Precio Total maximo, reajustable, los rubros,
tanto unitarios como globales, tendran un precio total invariable independiente de las
cantidades o metrajes necesarios para la realizaciéon completa de la obra especificada. Los
precios unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los
trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisién de Obra.
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El Rubrado es una guia que sirve de base pero debera ajustarse a la oferta del proponente.
No se considerardn ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a realizar
por el adjudicatario.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El Oferente debera agregar sus metrajes y establecer el precio correspondiente seguin se
requiere en el Formulario. La propuesta que se efectiie obligara a que el Oferente deba
realizar el Objeto de este Llamado — en la forma que se adjudique — por el Precio total
ofertado para el metraje que estimara para cada Rubro.

En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente debera desglosar en los
distintos tipos o rubros que lo integran. No se admiten Rubros globales en ese caso.

De todos los ftems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentara el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedaran a cargo del
Contratante — y que de superarse seran de cargo de la empresa Contratista.

El Precio del Contrato estara sujeto a ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del
mismo, conforme a la féormula de ajuste prevista en el item 5 de este Pliego, pero no
corresponderan ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez
concluidos los trabajos.

En caso que el FORMULARIO B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluird
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al
mismo.

Este Rubrado Complementario comprende items que la U.E puede llegar a contratar en
funcién de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la
comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

14.2 OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los Oferentes que lo deseen, podran presentar alternativas a lo solicitado en los
Documentos de Licitacién, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el
"saber hacer" de la empresa.

De presentar alternativas debera cumplir con los requisitos establecidos en la Memoria y
Planos asi como debera justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la calidad de
los detalles constructivos, optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la
sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminucién de los
Costos y/o Plazos de Ejecucién de la Obra.

El Licitante deberd proporcionar toda la informaciéon necesaria a fin de que el Contratante
pueda hacer una evaluacién integral de las ofertas alternativas, con inclusién de los
calculos y las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de
construccion propuestos y otros datos pertinentes. La UE se reserva el derecho de aceptar
o no las alternativas presentadas.
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14.3 PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE
TRABAJO.

Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dfas hébiles. Cuando el vencimiento
de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer
dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga “habiles”, se entenderd que si la obligada es
la empresa contratista, son aquellos laborables para la Construccidn, si la obligada es la
Administracidn se entendera por habiles los que funcionen las oficinas publicas.

15 - APERTURA DE LAS OFERTAS

El dfa lunes 20 de enero de 2020, a las 13:00 horas, se efectuard la apertura de ofertas en
forma automatica y el acta de apertura serd publicada automaticamente en el sitio web
http://www.comprasestatales.gub.uy/. Simultdneamente se remitira a la direccion
electrénica previamente registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores
del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacién del acta. Serd de responsabilidad de

cada oferente asegurarse de que la direccién electrénica constituida sea correcta, valida y
apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcién del mensaje no sera
obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio
web http://www.comprasestatales.gub.uy/.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna
en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con
excepcion de aquella informacién ingresada con caracter confidencial.

Solo cuando la administracién contratante solicite salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del
TOCATF, el oferente debera agregar en linea la documentacién solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2
dias habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser

cursadas a través de la direccién de correo licitaciones@fq.edu.uy y remitidos por la
Administracién contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

16 - MANTENIMIENTO DE OFERTA

30 dias. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerard automdticamente

prorrogada, por 30 dias mds, salvo manifestacién expresa en contrario por parte de los
oferentes mediante correo electrdnico.

17 - EVALUACION DE LAS OFERTAS Y PONDERACION

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacién de los aspectos indicados en el PCP y la correspondiente determinacién de la
calificacién de las ofertas:
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P1: Importe total cotizado para la realizacion de la obra — FORM. A (PO/Pn)? x 230
PO: Precio de la oferta mds baja

Pn: Precio oferta considerada

P2: Plazo de ejecucion ofertado — FORM. A y C (PLO/PLn)? x 40

PLO: Plazo mads reducido propuesto

PLn: Plazo oferta considerada

P3: Precios unitarios y total por item, asi como la estructura de los
mismos y su equilibrio financiero — FORM. B y C Hasta 10 puntos

P4: Subcontratos — FORM. D Hasta 10 puntos

P5: Antecedentes de otras contrataciones — FORM. E Hasta 50 puntos
P6: Capacidad técnica acreditada - FORM. F Hasta 10 puntos

PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6 MAXIMO 350

Durante el periodo de evaluacién de las propuestas la Administraciéon podrd requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.

La solicitud de aclaracién y la respuesta pertinente se hardn a través del Sistema de
Compras Estatales (SICE) y se remitirdn por correo electrénico. Sin embargo, no se
solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacién de los precios o de los elementos
sustanciales de la oferta.

En el caso de obras publicas, el margen de preferencia serd del 8% (ocho por ciento) y se
aplicard sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales. El Poder Ejecutivo
fijard el porcentaje minimo de integracién nacional que se requerird para que un bien
califique como nacional, que no podra ser inferior al 35% (treinta y cinco por ciento) del
precio mencionado. La comparacién de precios entre los bienes que califiquen como
nacionales y los que no, se efectuara considerando todos los gastos requeridos para colocar
los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

18 - ADJUDICACION
La Administracion verificara la exactitud de la informacion aportada por los oferentes.

La Facultad de Quimica se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a la oferta que
considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

La Administracion se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitacién;

no cumpla con las exigencias del llamado a licitacion;

cuando las propuestas y/o documentacién presentada sean incompletas;

AN oW

cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de
Condiciones;
e cuando se compruebe que la estructura de todos o cualquiera de los costos que
conforman la oferta no se ajustan a la realidad;
cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros;
g toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan errores que puedan alterar
valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.
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También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos, sin que ello dé
derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnizacién alguna. Podra solicitar
ampliacién de informacién o seguir otros cursos de accidén por razones de buena
administracién, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012

La UE se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto
el mismo en cualquier etapa del procedimiento segtn se estime conveniente a los intereses
de esta Administracion.

Una vez propuesta la adjudicacién por parte de la Comisiéon Asesora y antes de que se
extienda la resolucién correspondiente, la Administracién controlara, con respecto al
adjudicatario, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores
de las personas juridicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores
alimentarios (Art. 3° Ley 18244) y que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en
caracter de activo. Se le otorgard un plazo de 2 dias habiles, contados a partir del dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacion; a fin de que el mismo adquiera dicho estado
bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

“De acuerdo al Art. 14 del Dto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener
actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

Se aplicara para la presente licitacién lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta UE en
caso necesario, hard uso de lo dispuesto en el segundo parrafo del Art. 74 antes
mencionado, por lo cual los oferentes deberan establecer en c/u de los items que coticen,
su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

19 - GARANTIA

19.1 Garantia de fiel cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria
de la Administracién la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en
los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier
incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado
de dicha obligacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucién de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depésito de Cumplimiento del Contrato, dentro del
plazo y condiciones establecidos, la Administracién aplicard una multa equivalente al
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0,5% sobre el importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este
requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos
del adjudicatario, pudiendo la Administracién iniciar las acciones que pudieran
corresponder contra el adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su
incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho vy,
reconsiderar el estudio de la licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera
instancia.

La garantia se constituird mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o péliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias
habiles siguientes a la Recepcién Definitiva de la obra.

La Supervisién, que tiene a su cargo el control de la ejecucién del contrato, comunicara a
la Administracion los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucién que corresponda.

19.2 Fondo de Reparo

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de
avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos,
la Empresa Contratista realizara un depdsito por concepto de Fondo de Reparo equivalente
al 5% de los montos de cada certificado de avance de obra.

Dicho depésito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositard en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del
correspondiente porcentaje del monto a pagar por la Administracién; o mediante la
constitucion de un seguro para este fin.

Estos depdsitos se devolverdn en ocasion de la Recepcién Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios
ocultos.

La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacién alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc.

20 - PAGOS

20.1 Solicitudes de pago
Las solicitudes de pago se presentardn a la Supervisiéon de Obra por escrito, dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo
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establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios
y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos
extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el
porcentaje de avance.

La variacién o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

20.2 Contralor de las solicitudes

La Supervision de Obra verificard las solicitudes presentadas y, en caso de que no
merezcan objeciones u observaciones, se elevardn las mismas a la Administracién con su
conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su
presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisiéon de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al
Contratista dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacion, dejaindose constancia
de este hecho. En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del
certificado.

20.3 Tramitacidén de las solicitudes — Habilitacién del pago

De cada solicitud conformada, la Supervisién de Obra dirigird una copia a la
Administracidn, otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracién apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de
Obra, se solicitard al Contratista que en un plazo mdximo de 48 h presente la
correspondiente factura, contra la cual la administracion habilitara el pago.

Desde la recepciéon en la Administraciéon, del Certificado de Obra aprobado por la
Supervisién de Obra hasta la habilitacién del pago, el tramite no podrd insumir mas de 30
(treinta) dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto
en forma conjunta entre la Administracién y el Contratista.

20.4 Certificados de obra

La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a
solicitudes de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original
detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por
la Supervisién de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacién de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

20.5 Disposiciones generales sobre pagos

La Administracién no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta
indole que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién
todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.
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21 - NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE OFERTA (Articulo 66 DEL TOCAF)

21.1 Negociaciones:
En caso que se presenten ofertas similares, la Comisién Asesora de Adjudicaciones o el
Ordenador del Gasto podra entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos

de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
Asimismo la Facultad de Quimica podra realizar negociaciones tendientes a la mejora de
ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

21.2- Mejoras de ofertas:
Se podra invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo no menor a

dos dias hdbiles para presentarlas en los siguientes casos:

* se consideran ofertas con puntaje similar aquellas que no difieran en mas de un 5%
del puntaje de la mejor oferta 6,

* si el precio de la tnica oferta recibida es considerada manifiestamente
inconvenientes para la Administracién de este Centro, se le podra solicitar
directamente mejora en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.

Dicha solicitud de mejora se formalizard por escrito, en sobre cerrado y se presentara en la
fecha que la Administracién disponga para ello, en el Departamento de Compras.

22 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionard con la notificacién al oferente del acto de adjudicacién
dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
211, literal B) de la Constitucion de la Republica, sin perjuicio de que en los pliegos de
bases y condiciones generales y particulares o en la resolucién de adjudicacién, se
establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al
dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho
perfeccionamiento.

La Universidad de la Republica no asumira responsabilidades de ningtn tipo frente a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fibrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién
al equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en
relacién con las obras, o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y
perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas
reivindicaciones.

23 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La firma adjudicataria debera poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y
con los plazos en los cuales se comprometid a proveerlos. Es decir que, deberda mantener
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todas las condiciones de su propuesta por el término del plazo ofertado para la totalidad de
los componentes.

24 - INCUMPLIMIENTOS

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicara
el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer y segundo incumplimiento :

Observacion escrita por parte de la Direccion de la UE.

2) Tercer incumplimiento:

Rescisién del contrato. Se aplicara lo establecido en el numeral 26 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93. Sin perjuicio de lo
establecido anteriormente, la UE se reserva la facultad de rescindir el contrato en

cualquier momento en caso de que medien circunstancias imprevisibles, o de que la firma
adjudicataria incurra en incumplimiento o falta grave, en cualquier instancia del contrato,
siendo a su vez pasible de las sanciones administrativas que a juicio de la UE correspondan:
eliminacién del Registro de Proveedores de la UE; comunicacién al S.I.L.F; aparte de otras
acciones legales que pudieran corresponder, incluso por dafios y perjuicios emergentes del
incumplimiento.

La rescisiéon aludida sera comunicada por medio legal correspondiente.

25 — ANULACION — EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Facultad de Quimica se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente
llamado, segun se estime conveniente para los intereses de ésta Administraciéon en
cualquier etapa del procedimiento.

26 - OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastara que un trabajo o una obra o una especificacion de cualquier tipo se halle estipulado
en alguno de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los
demads, o aunque no haya sido especificamente presupuestado, para que el Contratista esté
obligado a ejecutarlo, o a considerar la especificacién, todo a su exclusivo costo y sin
derecho a reclamacién alguna.

Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administracién,
resolvera por si sola la interpretacién que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelacién
o reclamacion alguna por parte del Contratista.

27 - OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS - IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos
Particulares del Llamado.
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Se considerardan obras agregadas al contrato unicamente aquellas que, no estando
comprendidas en ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por
escrito por la Administracién. Por consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un
aumento de precio y/o plazo o una modificacién de la obra que pueda resultar en un
ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberan estar compensadas econémicamente contra
rubros del Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la
Supervisién de Obra, y que no supongan una disminucién de obra contratada para el
Contratista. De no ser posible, se realizardn con cargo al rubro Imprevistos, que integra el
monto de la propuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en el item 17 del presente Pliego, si estas obras suponen una
reduccion del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestién de Obra, el ahorro
convenido entre las partes pasara a formar parte de una cuenta corriente de recursos a
emplear en la propia obra.

So6lo la Gestion de Obra podra disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y
Extraordinarios y de la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las
necesidades que se presenten en la obra.

El valor de estos trabajos se determinard aplicando los precios unitarios de la propuesta
detallada, ajustandose, si fuera necesario, de acuerdo con el item 13.2 de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el Contratista debera presentar a priori el correspondiente
presupuesto que debera ser aprobado por la Gestidén de Obra previo a su realizacién.

En todos los casos el Contratista debera indicar el monto imponible para aportes sociales a
precios de propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificaciéon del plazo de
realizaciéon de la obra. En caso que no se especifique un Monto Imponible y plazo
adicionales, se considerard que ambos estan incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y
Extraordinarios, debera solicitarse la correspondiente aprobacién para la ampliacién del
referido rubro. Si el volumen de las obras extraordinarias asi lo requiera, a juicio de la
Supervisién de Obra, debera ser objeto de un nuevo contrato.

28 - VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga
a realizar el Contratista solo podra ser modificado:

a. por aplicacién del indice del Costo General de la Construccién, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica en la liquidacion de los avances mensuales;

b. en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la
adjudicacion o contrato, segun las disposiciones establecidas en este P.C.P.
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28.1 Verificacion y reconocimiento de las variaciones

Las variaciones en el importe del contrato seran verificadas por el Supervisor de Obra,
debiendo presentar el Contratista cuando corresponda, documentacién a satisfaccion de la
misma.

La Administracién reconocera tinicamente variaciones en los referidos importes por obras
que hayan sido verificadas y conformadas por la Supervisién de Obra.

No se reconocerdn aumentos por aplicacién del ajuste de precios que establece este Pliego
con posterioridad a la fecha de culminacién establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo
vigente ni los ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la
Administracién los cuales seran de cargo del Contratista.

29 — VERIFICACION Y EVALUACION DEL CONTRATO

29.1 Verificacion del cumplimiento del contrato

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la
Administracién podra ejercer la fiscalizacién en la forma que considere mas conveniente,
asi como establecer los contralores que considere mas efectivos, estando facultados a exigir
toda documentacidn relativa a la obra que considere pertinente, en cualquier momento.

La Supervisién de Obra y/o el o los funcionarios de la Administracién autorizados, estardn
facultados para adoptar los procedimientos de inspeccién de las obras a su mejor
conveniencia, obligdindose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervision de Obra podra suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en
un todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.

El Contratista estd obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como
interlocutor con el Supervisor de Obra. Sera de profesiéon Arquitecto o Ingeniero Civil. La
oferta contendrd los datos personales y curriculum sintético de dicho profesional.
Asimismo el contratista estara obligado a destinar a la obra el personal técnico incluido en
su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podra suspender la realizacién de la obra hasta que la
falta sea subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobacién de un sustituto que
debera tener un curriculum no inferior al del técnico sustituido. La Administraciéon no
sera responsable por las demoras que se produzcan por este motivo.

29.2 Evaluacién del cumplimiento del contrato

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato,
al finalizar el mismo, el Supervisor de Obra, realizara un informe detallado vy
fundamentado de evaluacién del cumplimiento del contrato, el que se incorporara en los
antecedentes de la presente contratacién y se archivard copia en la UE estando disponible
para consulta por todas las UE del Inciso.

30 - NOTIFICACIONES
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Toda notificacién que no sea enviada al Proveedor de manera automdtica a través del
Portal de Compras Estatales, sera realizada por la Secciéon Compras via correo electrénico o
al domicilio legalmente constituido y declarado en el RUPE por el oferente, quedando el
expediente a la vista en la oficina de Compras por cualquier aclaracién que se estime
necesaria.

31 — CLAUSULAS ESPECIALES

La firma adjudicataria debera estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el
momento del cobro.

32 — CLAUSULAS INHERENTES AL ADJUDICATARIO

32.1 - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la
Asist. Acad. Arq. Serrana Martinez, el formulario de Permiso de Trabajo que emite la
UNASIG, de Facultad de Quimica. Dicha Unidad tendrd un plazo maximo de 48 horas para
expedir el permiso sin el cual la empresa no podra realizar ninguna tarea. Asi mismo,
deberd realizar un curso de 20 minutos, a coordinar con dicha Unidad, para incorporar los
criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

Salvo acuerdo especifico entre la Administracién y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias hdbiles siguientes a la firma del Contrato.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervisiéon de Obra. con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisidn labrard un acta el dia fijado en
el que se hara constar la efectiva iniciacién de los trabajos, asi como toda otra
particularidad pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondrd a disposiciéon de la S. de O. el personal y los
instrumentos necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los
parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista,
asi como la reposicién de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.
El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisiéon de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de
garantia.
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Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con los Recaudos, con las érdenes de
servicio y con las reglas del arte especifico de la obra. Todos los trabajos que no estén
incluidos en los Recaudos, pero que sea necesario efectuarlos para la correcta terminacién
de las obras, debera realizarlos el Contratista a su costo.

El Contratista hard suyo el Proyecto de la obra, obligindose a entregar la Obra terminada,
en acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.

Si el Proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en
el Rubrado, éste debera solicitar la respectiva aclaracion en el periodo de consulta.

Si se tratase de una omision o error, que ni la Administracién, ni los oferentes lo hubiesen
advertido en el plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos serd de cuenta del
Contratista.

Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el Proyecto, el Contratista
asume como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la
Administracién. En consecuencia no podrd luego validamente, excusarse o reclamar por
errores imputados a dicho proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que
pudiera detectarse a posteriori en el mismo.

32.1.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TECNICA
El Contratista debera cuidar la correcta interpretacion y aplicaciéon de los planos, pliegos y
memorias por parte de su personal y subcontratistas, y serd el tnico responsable por los
errores, defectos o vicios que puedan producirse por omisién de esta obligacion.

Cuando el Contratista advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las
ordenes o instrucciones recibidas, deberd presentar sus observaciones previamente a su
ejecucion, por escrito, ante el Supervisor de Obra, a efectos de su consideracion.

Debera asimismo solicitar por escrito con un minimo de 5 (cinco) dias hébiles de
anticipacién las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

32.1.3. MODIFICACIONES

El Contratista no podra por si, introducir modificaciones en las obras contratadas.

Estara obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo
con las especificaciones del Contrato y toda la documentacién integrante del mismo, bajo
apercibimiento de sanciondrsele con las maximas penalidades previstas en este P.C.P.

Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningun
inconveniente, podran ser aceptadas, pero el Contratista no tendra derecho a ningun
aumento de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relacién
con lo contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se
disminuirdn en consecuencia.

Asimismo, el Contratista deberd realizar las modificaciones que, sin implicar mayores
costos, ordene por escrito la Supervision de Obra y le sea comunicada con suficiente
antelacién.
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Los cambios de érdenes de servicio por parte de la Supervision de Obra que suspendan la
realizacion de tareas en curso de accidn o de inicio inmediato, inicamente habilitaran al
Contratista a solicitar una extensién del plazo contractual mientras no se reciban las
nuevas instrucciones. Si la indole de las modificaciones lo justifica, a juicio de la
Supervisién de Obra, el Contratista podrd presentar presupuesto por la modificacién
indicada, considerada como trabajos extraordinarios

32.2 - PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o
totales mayores a 15 (quince) dias hébiles respecto al cronograma de avance del contrato,
notificard al Contratista del hecho, pudiendo otorgarsele un plazo para presentar nuevo
cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hard con las mismas formalidades y
efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse
por la rescision de contrato de acuerdo a lo establecido en el item 23 del presente Pliego

El cumplimiento de esta disposicién no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni
de las multas consiguientes.

32.3 - PRORROGA DE LOS PLAZOS

Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucion de la obra en los casos siguientes:

a. cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensién de plazo
aprobada;

b. cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los
mismos debieran ser suministrados por la Administracién y se hubieran solicitado por
escrito por parte del Contratista con 20 (veinte) dias habiles de antelacion;

c. en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisiéon de Obra
(el mal tiempo que impida todo trabajo en la obra sera considerado caso de fuerza mayor,
asi como las huelgas o paros o bien de caracter general o bien decretados por el Sindicato
Unico de la Construccion, por causas no imputables a la Contratista);

d. cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista debera solicitar por escrito
y dentro de los 5 (cinco) dias hdbiles de producida, la correspondiente prérroga de los
plazos a la Supervisién de Obra. Si asi no lo hiciese, perderd el derecho a la prérroga.

La Supervisién de Obra fijarda en cada caso la prérroga que considere adecuada,
comunicando su decisién al Contratista.

Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervisiéon de Obra primara la o las
opiniones sustentadas por la Supervisién de Obra al respecto.

Toda extensién del plazo de las obras, salvo las establecidas en el item 31.3.a, que se
autorice por la Supervisién de Obra, serd a exclusivo efecto de la no aplicacién de la multa
por atrasos que generaria la misma.

32.4 - PERDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
El Contratista no tendra derecho a Indemnizacién, por pérdidas, averias, siniestros y
demas perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, ttiles de trabajo y obra
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ejecutada, sean cuales fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, atin en el caso de
ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito perfectamente justificados y aun cuando
no resulten de imprevisiéon, de negligencia o deficiencia en los medios empleados o
maniobras equivocadas.

El Contratista debera asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba
contratarse tal seguro se hara cesion de derecho de la pdliza a favor de la Administracién.
En caso de producirse un siniestro por el cual corresponda indemnizacién, la
Administracién se compromete a abonar al Contratista lo percibido a medida que
reconstruya la obra dafiada.

32.5 - MULTAS

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la
importancia del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los
pagos a realizar a la empresa.

Se aplicard con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

32.6 - VICIOS DE CONSTRUCCION

32.6.1. Vicios de construccién aparentes

Cuando la Supervisiéon de Obra, durante la ejecucién de los trabajos y hasta su recepcién
definitiva, advirtiera vicios de construccién en ellas, podrd disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que la Supervision de Obra las hubiera inspeccionado
anteriormente sin observacion.

En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la
indole que sean, la Administraciéon podrd ejecutarlas o disponer su ejecucién por un
tercero, por cuenta del Contratista y/o a cargo de las Garantias y Fondos de la obra,
sinperjuicio de las sanciones que puedan corresponder.

El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Codigo Civil por los vicios
de construccién de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepcion
definitiva de las obras.

32.6.2. Vicios de construccién ocultos

Si la Supervision de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construccion ocultos, ordenard en cualquier tiempo, antes de la
recepcion definitiva, las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente
vicios de construccién.

Los gastos de demolicién y reconstruccién que se ocasionen seran de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran de cuenta de
la Administracién.

32.7 - SEGURIDAD
El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de
su cobertura previsional. Deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad y las
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maximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a
toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatard, ademas, todas las disposiciones
que en este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

Dard cumplimiento en todos sus términos al Decreto 179/001 respecto a Riesgo Eléctrico
en la Construccion.

El Contratista deberd presentar previo a la inscripcidon de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social, de
lo establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asimismo, el Contratista deberd incluir en su cotizaciéon — si corresponde a las
caracteristicas de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al
Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisién en obra de su cumplimiento, tal como lo
establece el Decreto 283/96. Se ocupard de tener al dia todas las aprobaciones de
instalaciones de obra y equipos.

32.8 - PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria,
asignados al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los
Consejos de Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la
categoria que desempeiien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral asi como los recaudas
que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como
las contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios
prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las
contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de
accidente de trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se
adeuden al Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescisién del contrato, sin perjuicio
de la previsién legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley
18.099 son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la
Universidad de la Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario deberd contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las
tareas licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del

(29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 26 de 33



personal afectado a tareas de peén o similar, lo que se establecerd atendiendo a las
categorias laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacién de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrat6 personal registrado en la
Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

32.9 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

32.9.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccién de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estdn terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisiéon de Obra, dicha Supervisiéon formulard en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicard una inspeccién complementaria con las mismas
formalidades, y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la
Administracién hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del
Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la
correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en
forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

32.9.2 Recepcidn Provisoria
Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los

subcontratistas, la Administracién procedera a recibir con cardcter provisorio las obras, lo
que se documentard mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervisién
de Obra.

A partir de la misma, comenzara un periodo de garantia de buen funcionamiento por el
periodo de UN ANO.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Esta
garantia debe incluir la sustitucién de equipos o materiales defectuosos en forma total
ademds de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc. Se
exceptian de ésta cldusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso,
abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto bueno de
la Supervisién de Obra se dara la Recepcién Definitiva.
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En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el
Pliego de Condiciones Generales de la Obra, regird lo mas favorable para la
Administracién.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones estable-
cidas en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

32.9.3 Manuales de Operacion y Mantenimiento Actualizados

El Contratista suministrarda los manuales de operacién y mantenimiento en lo que
correspondiere 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicién de
la Recepcidn Provisoria la aprobacién por la Supervisién de Obra de los mismos.

32.10 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcién Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, de-
biéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion pre-
via con correccién de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.
Realizada la Recepcién Definitiva, la Administracién devolverd al Contratista la Garantia
de Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con
deduccién de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera
incurrido la Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista
reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la
Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estard a la dilucidacién de la misma.

32.11 - CLAUSULAS ESPECIALES
Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal de Vigilancia, en cuanto a las
Obligaciones de las Empresas Contratadas por Facultad de Quimica
(Resolucidn del Consejo de Ia Facultad de Quimica de fecha 18 de junio de 2008)

a. Deberan presentar la némina de operarios en Seccién Vigilancia, con nombre y
documento de identidad.

b. Tendran que presentarse en Seccién Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.
c. En caso de tener que efectuar trabajos los dias sibados y/o domingos, tendra que ser
comunicado con anterioridad, a los efectos de poner en conocimiento al vigilante de
turno.

d. Deberan declarar y exhibir las herramientas y equipos de su propiedad, que ingresan y
egresan de la Institucién, para evitar malos entendidos.

e. Los funcionarios de Seccion Vigilancia, tendran la obligacién de solicitar la revisién de
sus bolsos una vez culminada su tarea.

f. Para evitar inconvenientes con respecto al punto e), es necesario tener en cuenta el
punto d) —declarar y exhibir antes de comenzar sus trabajos.

g. El personal de la empresa deberd permanecer en el lugar de trabajo asignado para
realizar la tarea.

h. El Servicio de Vigilancia tendra la obligacién de denunciar a todos aquellos que no se
ajusten a esta solicitud.

i. El incumplimiento de la obligacién de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a
Facultad y la exhibicién de lo que se retira de la misma, hard a la Empresa responsable por
los objetos que falten.
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Se recuerda que estd terminantemente prohibido fumar en TODAS las instalaciones y
predios de la Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.

La infraccién a la norma (Ley 18.256 y Decreto 284/2008) sera sancionada y es
responsabilidad de la empresa el pago de las multas que imponga el érgano competente.

33 - DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACION

Las normas y disposiciones que regiran el procedimiento conjuntamente con este pliego,
considerandose parte del mismo son las siguientes:

a) Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto n° 150/012 de
11/05/2012

b) Decreto n° 155/2013 de 21/05/2013 (Registro Unico de Proveedores del Estado)

c) Las disposiciones contenidas en las leyes n° 16.134 de 24/09/1990, n° 16.736 de
05/01/1996 y su decreto reglamentario 395/998 de fecha 30/12/1998, n° 17.250 de
11/08/2000, ne 18.099 de 24/01/2007, n° 18.159 de 20/07/2007, ne 18.381 de 17/10/2008,
modificativa n° 19.178 de 27/12/2013 y su decreto reglamentario 232/010 de fecha
02/08/2010, n°e 18.331 de 11/08/2008 y su decreto reglamentario 414/009 de fecha
31/08/2009

d) Decreto n° 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento Administrativo)

e) Decreto n° 319/006 de fecha 11/09/2006 (Retencion de IVA)

f) Decreto n° 275/013 de fecha 03/09/2013 (Apertura electrdénica)

g) Decreto n° 257/015 de fecha 23/09/2015 (Pliego tnico de bases y condiciones generales
para los contratos de obras publicas)

h) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la
presente licitacion

i) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién durante el plazo del
llamado

34 - DEFINICION DE TERMINOS

= “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos esta-
blecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitacion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

] “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo
publico contratante, en particular la Universidad de la Reptblica o el Servicio respectivo que
efectta el llamado.

» “CAPATAZ”: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aproba-
da por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra.
No podra ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la
obra. No podré delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

* “C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administracién
para producir los informes de adjudicacidn, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.
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“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado con-
trato con la Administracién, habiendo presentado toda la documentacidén necesaria para que
opere la condicién que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cum-
plir con la ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el
término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos ne-
cesarios para tal fin.
=  “CONTRATOQ?”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucién de las obras, estd regido por los Documentos del Contrato y con-
tiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

* “D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.

* “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que desig-
ne con titulo habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para
la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo 6 de la Universidad del
Trabajo del Uruguay, con una antigiiedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha
del Llamado, no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la profesién. Debera tener una pre-
sencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en
forma permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcién Defini-
tiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderd la direccién directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos, de acuerdo
al proyecto y las normas de una buena construccién. Incluira la realizacién de planos, diagra-
mas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redaccién de
informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucién,
incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y
productos a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlard en todo momen-
to la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del d&mbito de su
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de
la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestién o tramite de orden técnico que requiera la
ejecucién de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se
refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién
vigente. El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mds de un Oferente. El Repre-
sentante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

* “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Lla-

mado a Ofertas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

» fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacién de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

* define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especifi-
caciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

* establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publi-
co a Ofertas para la obra objeto del mismo.

*  “Documentos del Proyecto” es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra
e integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos ge-
nerales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y par-
ticulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acon-
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dicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas coti-
zaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato
se use el término “Proyecto”, deberd entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de
las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizard la
obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cual-
quier naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas
de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento,
energia e iluminacién incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecuciéon de la
obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcién contenida en este Pliego, en la Propuesta o
el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién
del Contrato y a la ejecucion del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las
obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a
hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido™: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de
Servicio o estd relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisién de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contra-
tista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a
su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo
la empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar di-
chos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista
y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del
Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios neces-
arios para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocu-
pe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depositos, a los fines de la
Ejecucién del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requie-
ren para la ejecucién o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que present6 su Oferta para la Ejecucion
de la obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del

plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado
a Ofertas.
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Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacién, mantengan incumpli-
mientos en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales
hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario in-
mediato, seran rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccién escrita concerniente a la Ejecucién del Contrato, que
ha sido entregada por la Supervisién de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Pro-
yecto y del Contrato, asi como toda modificacién de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervision de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacién de
los trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.
“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en
el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de
éste.

“Presupuesto Contractual” es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por
el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensua-
les se estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los fte-
ms y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan en-
tender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra ter-
minada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de
los trabajos correspondientes, ni liberardn a la empresa Contratista de su responsabilidad con-
tractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante” Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio
para realizar las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores le-
gales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construccién o equipos que se incorpo-
ren a la obra.

“Recaudos” conjunto de documentos, escritos y graficos, en base a los cuales los Oferentes rea-
lizaran sus propuestas. Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Su-
pervisidén de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista™ es la persona con titulo habilitante de Ar-
quitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental
del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe la
empresa Contratista con la aprobaciéon previa del Contratante, con amplios poderes para tratar
y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el
Contrato. En esa calidad actuard ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeilen la
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Supervisién de la obra, en forma permanente hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reser-
vas. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego
y Contrato que se suscriba, y serd responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No
podra ser Representante Técnico en mas de una Oferta. El Representante Técnico de una em-
presa, sélo cuando tenga titulo habilitante de Arquitecto, podra ser Director de Obra.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista
para la ejecucién de alguna parte de los trabajos de la obra, en este tltimo caso con el consenti-
miento previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras™: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados
por la empresa Contratista. Estd facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contra-
to, la ejecucién de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cur-
sar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Orde-
nes de Servicio. Realizard un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento
de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere neces-
arios. No podrd delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumula-
dos, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informa-
cién que corresponda, y autorizard todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.

“Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administracién para de-
sempefarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracién a to-
dos los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni par-
cialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De
acuerdo al tipo de obra la Supervisién podrd ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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