INTENDENCIA DE

DURAZNO

LICITACION ABREVIADA 22/2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PLAZA MONDRAGON - PLAZA MAESTRO
RURALEN LA CIUDAD DE DURAZNO Y EN PLAZA DE DEPORTES EN LA CIUDAD DE SARANDI DEL YI

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 30 de marzo de 2020, a la hora 15:00.

APERTURA DE OFERTAS: el dia 30 de marzo de 2020, a la hora 15:30.




GENERALIDADES.

1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

1.1.1 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de
Obras, llama a LICITACION ABREVIADA “PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE
JUEGOS INFANTILES EN PLAZA MONRAGON - PLAZA MAESTRO RURAL DE
DURAZNO Y PLAZA DE DEPORTES EN LA CIUDAD DE SARANDI DEL Y1 ”.

ITEM 1: Suministro y Colocacién de Juegos para plaza Mondragon de acuerdo al
rubrado que se agrega.

ITEM 2: Suministro y Colocacidon de Juegos para Plaza Maestro Rural de acuerdo al
rubrado que se agrega.

ITEM 3: Suministro y Colocacion de Dos juegos completos de circuito, hamacas de
banda y Tres hamacas de nido en estructura existentes en Plaza Ciudad de Sarandi de
Yi de acuerdo al rubrado que se agrega.

Se deberd cotizar cada juego en forma individual ya que cada uno podra ser
adjudicado en forma individual de acuerdo al rubrado de cada items . Cada juego se
entregara en el lugar de obra

Para todos los casos la o las empresas suministraran al momento de la adjudicacién
los instructivos precisos y detallados asi como todas las especificaciones técnicas
necesarias de cada juego para la correcta ubicacién y colocacidn en lo que refiere a
las bases de apoyo de los juegos.

Se agrega a modo de ejemplo imagenes ilustrativas de lo requerido en el presente

Ilamado.

1.1.2 Localizacion de las obras:



Las obras a ejecutar se localizan en el Departamento de Durazno, Las plazas
Mondragon - Maestro Rural en la Cuidad de Durazno y la Plaza de Deportes en la
Ciudad de Sarandi del Yi.

1.13 Plazo de realizacidn de las obras:
El plazo de suministro y colocacién tendra como fecha limite el 31 julio de 2020

El Contratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de orden

técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas

correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Computo de plazos para el suministro y colocacion

Se entenderd por dias calendarios laborales la jornada laboral de 44 horas
semanales de lunes a sdbado.
Los dias no laborables serdn: los cinco feriados no laborables vigentes, el
tercer lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos
periodos de licencia de la construccion vigentes.
Los siguientes eventos podrdn generar corrimiento de los plazos de obra, sin
variaciones de precio:
Q) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los
meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses
restantes del afio. Se restardn del total de dias indicados para cada mes las extensiones

de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generard un corrimiento de
plazos segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mds de 5 hs de duracion, se aumentard el plazo de



obra en 1 dia.
2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se aumentard el plazo de

obra en medio dia.

c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e

irresistibles por las partes del contrato.

Solo se consideraran dias NO LABORALES aquellos establecidos
especificamente para la Industria de la Construccidn sin deduccion por dias de

lluvia.

1.14 Fuente de financiamiento:

Convenio OPP - Intendencia Departamental de Durazno.-

1.2 ADQUISICION DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrd adquirirse en Divisién

Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis

A. de Herrera N2 908, de lunes a viernes en el horario de 13:15 a 15:45 hs. O en la

pagina web de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy

El costo del pliego sera de $ 2.000 que se abonara en Tesoreria de la IDD.-

1.3 CONDICIONES

El Contratista debera dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y

utillajes de empresa, para la total terminacién de la obra antes mencionada


http://www.comprasestatales.gub.uy/

incluyendo impuestos.

Deberd indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes

Sociales en caso que corresponda, las que correran por cuenta de la Administracién,

para el cdlculo de las Leyes Sociales se considerara el 71.8 % del monto imponible.-
Cada juego sera evaluado en forma individual por lo tanto se podra adjudicar
dicho llamado en forma parcial o total. Se deberd especificar precio unitario de cada
juego incluyendo los impuestos y las leyes sociales en caso que corresponda
La Empresa sera responsable de cualquier error u omisién que pudiera haber en
la confeccion de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso
comunicarlo a la Administracion previo a la apertura de la Licitacion a los efectos de

darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

® Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)

aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

& El Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas del

MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas vy

concordantes.

@ El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

® Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

& Planillas de Rubrado y Metrajes.

(& Piezas graficas de la obra.



¢ Enmiendas y aclaraciones que se efectuen por intermedio del Departamento

Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevalecerdn las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico

supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas
las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion,

condiciones de contratacién y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentacidon de toda o parte de dicha informacion o documentacion
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de

rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracion

1.5 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacion y contralor de la correcta ejecucion de las obras
objeto de la presente licitacidon, estard a cargo de un técnico designado por el
Departamento de Obras, en representacion de la Intendencia Departamental de

Durazno.

Su funcion sera controlar la ejecucidn de la obra de acuerdo a los recaudos que
componen la licitacion, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, y resolverd los problemas técnicos que dentro del ambito de su
competencia se susciten. Serd su competencia la aprobacion de modificaciones
propuestas por la empresa o que deban realizarse por motivos técnicos, y la

aprobacion de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el item correspondiente.



Estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacién de las

normas del contrato y la buena ejecucidn de los trabajos.-

1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-

La empresa designara personal Técnico Idéneo quien serd responsable por el

armado y montaje de los juegos

Debera concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la
ejecucion de los trabajos, y/o toda vez que la Administracion y el técnico supervisor
de obras lo estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en

la misma.

1.7 SUBCONTRATOS

El Contratista debera indicar el nombre de la empresa y/o el técnico

responsable de los siguientes subcontratos en caso de corresponder:

Instalacion eléctrica

® Instalacidon sanitaria

En todos los casos se deberd presentar curriculum del técnico correspondiente,

firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalacidon eléctrica se deberd adjuntar también

constancia de habilitacion ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberan ser los responsables directos en cada uno de sus



rubros, no pudiendo delegar la supervision de los trabajos en otro técnico, ni la
empresa adjudicataria podrd sustituirlo por otro sin causas debidamente

justificadas.

La administracién podra solicitar la presencia de dichos técnicos responsables

en obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrd dar lugar a la emisién de 6rdenes de

servicio y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la

administracién previa notificacidn a la empresa contratista.-

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra NO sera obligatoria pero de todos modos la empresa debera

conocer los lugares de trabajo dado que no se pagaran imprevistos por motivos

particulares del sitio o por temas de fletes y traslados.

1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones

sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del plazo fijado para la

apertura de las ofertas.

Dichas consultas se hardn por escrito y se enviaran por correo electrénico,
(firmado por la empresa) o via fax a los teléfonos 4362.3563 y el mail:

licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la

Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar por



correo electrénico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran

en la pagina web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en

la de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacién de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento, sin

perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serdn procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran por

correo electronico o fax con confirmacién de recibo.-

1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en

ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecion de la obra en los niveles de calidad éptimos que el edificio requiere, deberd

considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en
cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicdndose el tipo de trabajo

propuesto.

Se procedera de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones
constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente
sean mas adecuadas para la resolucién de la obra, no obstante se deberd cotizar la

propuesta planteada originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos,



aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo

maximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y
obtenido la informaciéon necesaria sobre los riesgos, o demas circunstancias que

puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a

construirse.

1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberdan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar

en el lamado.-

1.12 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberan acreditar experiencia en la ejecucion de por

lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en cuestién, dicha

informacion debera estar debidamente documentada.

1.13 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentara un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan

incluido en el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimara el grado

de cumplimiento de la obra por parte de la empresa.



En caso de ser necesaria la realizacién de correcciones al mismo la empresa
entregard un nuevo cronograma el que estard sujeto a aprobacion por parte de la

administracion.-

2.- LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida
en los documentos de licitacidon o que le fueran solicitados oportunamente, o presente
una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos

documentos, podria, a criterio de la Administracién, ser rechazada.-

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le

otorgara 2 dias habiles para la reparacion de dicha omisién.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracién la aceptacion o rechazo de los mismos

no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,

solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57 del TOCAF.-

La Administracidon podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
gue venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a

una aclaracién solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por correo

electrénico, o fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax,



constituira plena prueba de la notificacién.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podra participar

directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentard el original y una (1) copia de la Oferta econdmica, en

sobres cerrados separados que identificara como “ORIGINAL” y “COPIA 1”7 , segun

corresponda.

Las propuestas deberan presentarse debidamente foliadas y firmadas por el

representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

2.3 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

2.3.1 Presentacion de las ofertas

Las ofertas econémicas se presentardn en sobre cerrado, en cuya cubierta

constara escrito:

Razon social de la Empresa

Licitacion N°. 03/2018

Objeto de la licitacién

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El precio a cotizar serd evaluado por cada juego y su correspondiente armado y



colocacion.

El original y todas las copias de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia,

el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar via fax y el mismo no sea claro, la

administracion le podrd solicitar al oferente posteriormente presentar toda la

documentacién original en la Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos)

dias habiles a partir de la fecha de la apertura de la licitacion.
Se podra recibir ofertas a través del fax de Division Abastecimiento de la

Intendencia de Durazno niumero 43.62.35.63 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.2 SOBRE N21: sobre cerrado con la propuesta econémica

(% Relacion General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver

ANEXO).

@ Presupuesto desglosado y demas recaudos de la licitacion.

@& Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual

porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.
Se entendera que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la

completa realizaciéon de la obra.-

233 SOBRE N2 2: sobre con documentacidn adicional que se crea conveniente

(certificados y/o constancias)

Carta de presentacién de la empresa, constitucién de domicilio legal, teléfono,




fax y direccién de correo electrénico.-

Certificado RUPE vigente.

234 SOBRE N2 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

@ Representante técnico de la empresa: se adjuntara curriculum, copia de titulo

habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que debera cumplir

con los requisitos indicados en el item “Representante técnico de la empresa”.

@ Experiencia de la Empresa, se indicardn obras en las que haya participado la

Empresa de similares caracterisiticas, se indicardn como maximo 10 obras de
los ultimos 5 afios. Las referencias deberan indicar claramente caracteristicas de
la obra y comitente y deberd constar un numero de contacto para cada
referencia indicada para comprobar dichas referencias.
Toda la documentacion mencionada podra recibirse a través del fax de Divisién
Abastecimiento de la Intendencia de Durazno numero 43.62.35.63 o el correo

licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.5 Miscelaneas

Los oferentes deberan detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacion de todo otro dato que juzguen de interés para una

mejor ilustracidn de las ofertas.

Se sobreentendera que todos los datos de esta manera suministrados tendran el
caracter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del servicio que
se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigird una estricta

correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA
EL PRECIO SERA TIPO DAP



Se deberd cotizar cada juego en forma individual ya que cada uno podrd ser
adjudicado en forma individual de acuerdo al rubrado de cada items la cotizacién sera
tipo DAP para el suministro de los juegos .

Para lo colocacién de los mismos sera precio plaza.

Por tanto dicho precio constituird la compensacién total por todos los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y
gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la
ejecucién la ejecucién de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos

originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacion, montaje,
operacién y mantenimiento de maquinarias y equipos sera por cuenta del Contratista,

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El precio deberd establecerse en moneda dolares estadounidenes o moneda
nacional uruguaya, en forma detallada estrictamente de acuerdo con el rubrado

incluido en el presente llamado.

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES PARA COLOCACION DE JUEGOS (en caso que
corresponda)
Se indicara claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se integrara con el
precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para
las leyes sociales.

El contratista presentara como parte de su oferta la declaracién del monto

imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras



2.6 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberdan ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias habiles.-

3. APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

Se realizara la apertura de propuestas el dia 30 de marzo, a la hora 15:30, en la
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisién de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la administracion a sus efectos, atento a lo dispuesto por la
el Gobierno respecto a la Emergencia Sanitaria Nacional y las medidas de proteccion
y salvaguarda que procura ACCE el acto de apertura en ésta oportunidad se realizard
sin publico presente , se procedera a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas
segun se detalla en este pliego y se reenviara a los oferentes las aperturas

presentadas y el acta respectiva.

La recepcidn de las ofertas sera hasta la hora 15:00 del mismo dia indicado

para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se
examinara la documentacién solicitada para verificar si esta completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los

documentos de licitacion.-

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la

Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

3.1 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administracién comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:



3.2 Calificacion de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:

Ca=C/Cmx100

Dénde:

C=suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparara un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas

para lo cual se valoraran los items que a continuacién se detallan y de acuerdo a los

puntajes maximos indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:

1) RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos
- No cumplimiento = 0 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso que
corresponda):

- Completo =10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos



- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia de la empresa en obras similares:

Sin experiencia = 0 puntos
Hasta 3 obras similares = 3 puntos
Hasta 5 obras similares = 5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

* Antecedentes de la empresa con la administracion: Se calificaran de

acuerdo a los puntajes obtenidos segun el desempeiio de la empresa en

obras anteriores. (ver planilla puntajes en ANEXO).

Las empresas sin antecedentes con la administracién se calificaran con 15

puntos.
3.2.1 Calificacion econdmica (Ce):
Ce=Pm/Px100
Ddnde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacién econdmica del oferente evaluado



Se calificaran las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la

calificacidon de antecedentes (Ca).

Calificacion econdmica (Ce):

Ce=Pm/Px100

Doénde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado

Se calificaradn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la calificacion

de antecedentes (Ca).

3.2.2 Miscelaneas

La Administracién, o quien la represente, podrd a su discrecion, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacién y comparacién de ofertas solicitar al oferente que aclare
su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacién en aquellos

aspectos que hagan a la mejor evaluacidon de las ofertas.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se hara mediante el

mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-



No se pediran, ofreceran, ni permitiran cambios en el precio ni en los aspectos

sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la propuesta se

procedera de la siguiente manera:

Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el

expresado en cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras.-

Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerdn los precios unitario y total de cada rubro,
corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno

respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracion podra ser observada y/o
rechazada toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan errores que puedan

alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3 TABLA EVALUACION DE LAS OFERTAS

CALIFICACION DE ANTECEDENTES — {Ca)

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1}RUBRADQO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos
2) PLAZO DE OBRA

- No cumplimiento = 0 puntos

correspondal:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% = 5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

- Plazo menor &l estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS {en caso que

30 puntos max.

Experiencia de la empresa en obras similares:
Sin experiencia = 0 puntos

Hasta 3 obras similares = 3 puntos

Hasta 5 obras similares = 5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

10 puntos méx.

Antecedentes de la empresa con |z administracion

Segdn calificacion obtenida (ANEXO)
puntos méx.

30

PUNTAJE TOTAL =C
MAYOR PUNTAJE OBTENIDO =Cm

CALIFICACION ANTECEDENTES: €a=C/ Cmx 100

CALIFICACION ECONGMICA — {Ce)

PRECIO DEL OFERENTE CALIFICADO =P
PRECIO MENOR OFERTADO= Pm

CALIFICACION ECONDMICA DEL OFERENTE EVALUADO:

Ce=Pm / Px 100

CALIFICACION FINAL - (Cf}

Cf=05xCa+05xCe




4.- ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comisién Asesora de

Adjudicaciones”.

La Comisidn Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar
a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.0.C.A.F”,

cuando asi lo considerase conveniente.-

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no

se ajuste al informe elaborado por la “Comisidn Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar
el proceso de licitacidn y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de
la adjudicacién, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los
oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los

motivos de tal decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dard

derecho alguno a ningln proponente para reclamar la adjudicacién a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma

sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y
del llamado a licitacién, sera rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por

ningun concepto.-



La Administracién podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de
que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles,
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya

habido falta de competencia, y/o colusién.-
Se evaluara las ofertas por cada juego y su correspondiente colocacidn,
adjudicando aquellas que en su totalidad no superen la compra directa independiente

a la cantidad total de juegos que se adquieran.

El adjudicatario debera cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario,

previo a la firma del contrato.

5.- GARANTIAS

5.1 GENERALIDADES

Deberdn presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que corresponda:

Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato5.2 MECANISMO DE

CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE

FIEL CUMPLIEMINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)

Las mencionada garantia podra ser constituida mediante alguno de los siguientes

mecanismos:

Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del

proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-



En efectivo o cheque del dia.

Pélizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado

u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucién de las garantias,

siempre serdn constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia

Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pdlizas.-

5.4 GARANTIAS

Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de la Resolucidon
de Adjudicacidn, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato
por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacion,

impuestos incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes

mencionados.-

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta

la fecha en que se efectue la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantias seran liberadas al ailo de realizada la Recepcidn Provisoria de la

Obra.-



Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato - Retencidn en cada factura que

Se pague.

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicara

una retencion del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

La devolucidn de tales retenciones o garantias si correspondiere, se realizara

posteriormente a la Recepcion Definitiva.

6.- PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

Se entendera que el precio cotizado sera por ITEM de juego, siendo tipo DAP
respecto al suministro de los mismos el que se expresara en dolares.

Respecto de la colocacion sera precio plaza en pesos uruguayos.

El mismo serd ajustado mediante la aplicacion de la formula paramétrica segun
se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra

se ejecute dentro del plazo establecido para la realizacién de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato
se hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entenderd que el precio del
mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no
dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberd cumplir con la
completa ejecucidon de las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitacion.-

APORTES POR LEYES SOCIALES PARA COLOCACION DE JUEGOS (en caso que
corresponda) Se indicard claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se
integrard con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el

monto estimado para las leyes sociales.



6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustdndose en la

liquidacion final.-

Ningln pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el
contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago

se refiere.-

Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun

certificado, podran incluirse en las siguientes certificaciones.-

La Administracién, no reconocerd ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u
otros insumos de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta
indole que prosperare por via legal, obligard al contratista a rembolsar

todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.-

Se limitaran los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de

Avances mensuales aprobado.-

No se realizara avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el

cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizaran mediante Certificados de Avance de Obra

Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizardn entre el 1y el 10 de cada mes , y considerara las obras

realizadas desde el certificado anterior. Los avances seran realizados por la empresa y



enviados al técnico supervisor de la Administracién para su aprobacién previo a la

facturacion.

En aquellos casos donde la financiacidn se realice en conjunto con otro
organismo (FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra serdn aprobados en
conjunto por el técnico supervisor designado por el organismo co-financiador y el

técnico supervisor de la IDD.

6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes,
descriptos en el item precedente, se notificard a la empresa para el envio de la (s)

factura(s) correspondiente(s).

La Administracion no recibird la (s) factura(s) si la fecha de su emision difiere

en mas de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha

de recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizardn en forma detallada de

acuerdo al formulario para la presentacion de Certificados.-

La Administracién pagara en moneda nacional.-

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACION

La empresa adjudicataria deberd presentar conjuntamente con la factura la

planilla de Declaracion al Sistema de Recaudacién Nominada del mes

correspondiente a la facturacion y recibos acreditantes del pago de fondos sociales

(FOCER) de la construccion del mes inmediato anterior.




La factura no se hara efectiva hasta que no se verifique la presentacion de

dichos recaudos.-

7.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberan iniciarse inmediatamente después de ser notificados de

la Resolucidn que disponga su adjudicacion.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico

supervisor de la obra con una anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 PLAN DE AVANCE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS.

Una vez notificada la resolucién que adjudica la presente licitacién, la empresa
debera informar cada 15 dias habiles al Departamento de Obras, el avance en cuanto
al suministro y colocacién de juegos, el cual no podra excederse del 30 de Junio del
corriente afio. Antes de dicha fecha los mismos deben encontrarse colocados en los
espacios publicos objetos de éste llamado licitatorio. Si durante el transcurso de los
trabajos, la Administracidon verificara atrasos parciales o totales mayores a 15
(quince) dias habiles, respecto al cronograma del Contrato, notificara al Contratista
del hecho, sefialdndole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se
regularice el atraso, lo que se hard con las mismas formalidades y efectos que para el

original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.



El cumplimiento de esta disposicidon no exime al Contratista de responsabilidad

alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de
licencia, debera comunicarlo con 15 (quince) dias hdabiles de anticipacion a la
administracidn, y realizar las gestiones correspondientes. La adopcidon de esta
medida, privativa del Contratista, no dard derecho a reclamar aumento de precio por

ningun concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razén se deban realizar trabajos

imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos deberan ser previamente

aprobados por escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su

consideracion. La aceptacion de la solicitud de prorroga no obliga a la Administracion

a la aceptacion de la misma.

Sélo serd prorrogado el plazo de ejecucién de la obra, en los casos siguientes:

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico

supervisor de la Administracion

Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista debera solicitar por escrito, la

correspondiente prérroga de los plazos a la Administracién, a través del técnico



supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) hdbiles de producida,

perderd el derecho a la prérroga.

La administracidn fijard en cada caso la prérroga que considere adecuada,

comunicando su decision al Contratista.

El otorgamiento de prérroga en el plazo no dara derecho al Contratista a
indemnizacién alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS,
AVERIAS E INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucién y

seguridad de las obras, y de los métodos de construccion empleados.-

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de

seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracién, estardn facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran

necesario.-

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene

vigentes.

Asimismo sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién
del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a
bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus

instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA



La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la némina de
los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se
multara a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar

del certificado del mes de los trabajos).-

La Administracion deslinda responsabilidades frente a robos o dafios a las

instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El Contratista debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra

todo riesgo en la construccidn. Los seguros seran contratados al Banco de Seguros
del Estado, (u otra institucion que opere en plaza) cumpliéndose con las

disposiciones del mismo y sera por 100.000 ddlares americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrard como

beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdidas, averias,
siniestros y demds perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, Utiles
de trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de
los mismos.

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se

producira de pleno derecho:



Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

por la omisién o realizacidn de cualquier acto o hecho que se traduzca
directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo
estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna,
ni intimacién ni protesta por dafios y perjuicios.

7.10 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion del suministro y colocacién de los

juegos, el Contratista serd pasible de una multa equivalente a 2 UR .

Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los

plazos a los que se haya comprometido.

El importe de las multas y demas gastos, serdn descontados de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos
pendientes. La liquidacién se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del

Contrato se procedera a su recepcién.-

Se haran dos recepciones:

Recepcidn provisoria

Recepcion Definitiva.-



Las recepciones se instrumentardn en un Acta, en presencia del contratista o su
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representacion de la

Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de

Recepcién Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podra incorporar observaciones de detalle, que

el contratista debera levantar en un plazo que se estipulara en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidn Provisoria, se dejard constancia de la entrega
del Edificio al comitente.-
Si las hubiera observaciones, se tramitard la Resolucidon de Aprobacién

correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgara la recepcion provisoria si la empresa debiera importes

resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacion de la Recepcion Provisoria de los trabajos,
comenzard a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los trabajos”,
durante el cual la Empresa garantizara el correcto funcionamiento del edificio, y
procederd a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no

fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo sera de 1 (un) aiio a partir de la Recepcion Provisoria de las obras.




La Administracién podra durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al

contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a
efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras
ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado
para la recepcidn definitiva, se empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo

realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcién Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia fijado,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran
aparecer durante el plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones
qgue debiera cumplir con posterioridad a la Recepcidon Provisoria, de acuerdo al

contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una inspeccion

conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccién de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre ambas

recepciones, podra solicitar la Recepcidn Definitiva.
Con cinco (5) dias habiles de anticipacién a la fecha prevista para la firma del
Acta de Recepcion Definitiva, el contratista presentara carta al Arquitecto Director de

Obras solicitando se proceda a la misma.-

8  MISCELANEAS




8.1 TRAMITES

El Contratista debera observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y tramitara ante los mismos, pruebas e inspecciones
necesarias que seran de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos,
etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ninguin

costo adicional para la Administracion.

8.2  ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacidon entre las Partes se hara por escrito, ya sea via correo
electrénico, por fax o al domicilio de la empresa, segun esta lo determine al

momento de la presentacién de las ofertas.

Toda orden, comunicacion o indicacién relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios sera dada por el técnico supervisor
de la obra al Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estaran fechadas,

numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio sdlo tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a
cinco (5) dias habiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin
responder la Orden, se entendera por aceptado lo resuelto por el técnico supervisor

de la obra y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se

enviaran Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtiran efecto en la fecha de su entrega o en la que se

indique en la notificacién.

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio. En el caso de que



aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucidn de trabajos

adicionales, se estard a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicara a Ia

Administracién el horario que observara.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Deberd presentar las planillas del Banco de Prevision Social, a la

Administracién, con una antelacién de por lo menos 10 (diez) dias habiles a la fecha

de vencimiento, para su aprobacion y firma, se controlara de acuerdo al articulo 4¢

de la ley 18251.-

El Contratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
maximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal

obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatara, ademads todas las disposiciones que en este sentido figuran en la

Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcion definitiva de los

trabajos a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el Codigo

Civil.

8.6 CESION O TRASPASO



El contratista no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte,
sin el previo consentimiento por escrito de la Administracién, entendiendo que este
consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por dafios y

perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la Administracién.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberan ser admitidos por el comitente previo a la firma
del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el
oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando

el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente sera solamente el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por las

faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo debera organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin
de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacién de los distintos gremios,
no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el

contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista,
la Administracién, podrad ejercer la fiscalizacién e inspecciéon en la forma que
considere mds conveniente, asi como establecer los contralores que considere mas
efectivos, estando facultado a exigir toda documentacién relativa a la obra que

estime pertinente.-

La Administracién a través del técnico supervisor de la obra podra suspender
cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se

realizara de manera satisfactoria.-



8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrda derecho a rescindir el

contrato por causas de fuerza mayor y, ademads, en los casos siguientes:

En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

En caso de moratoria o quiebra del Contratista

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas

en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un
atraso mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para la industria de la
construccién en la iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por

un periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad
higiene.

Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes y las
correspondientes reclamaciones por dafos y perjuicios, que se hayan constituido y

sean de recibo.-
Cuando la rescisién del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste
perdera en forma automatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en el

caso de fallecimiento en que sera reintegrada.-

El contrato podra rescindirse también de comuin acuerdo entre las partes.-



9 ANEXOS

9.1 Anexo N21: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacién (Publica/Abreviada) N2/

“Nombre de la Licitacion”

Intendencia de Durazno

Presente

La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle

Ne , teléfono , Se compromete a ejecutar y entregar las

obras con destino a “(nombre de la licitacion)”, por la suma de $

(pesos uruguayos

) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el

cual se calcularan los aportes para Leyes Sociales seran de S
(pesos uruguayos

), siendo el Monto Total de Comparacién de $

(pesos uruguayos ) IVA y Leyes Sociales incluidas,

en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que

componen la Licitacién

Ne  / , ¥ que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las



Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de todo otro recurso.

Representante técnico: firma

Aclaracion

Cedula de identidad

Representante legal: firma

Aclaracion

Cedula de identidad

Mail:




INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZND

FORMULARID PARA CALIFICACION DE EMPRESAS

LICITACION

EMPRESA

FECHA

INICID

FN

ITEM

DBSERYACIONES

A CUMPLIMIENTO

cumplimiento de los recaudos graficos y escritos

cumplimiento conlas indicacionesimpartidas en obra

cumplimiento del plazo de obra

TOTAL

B CALIDAD DE LA DBRA

ralidad dela obra de albafiileria

calidad de las terminaciones en general

calidad de subcontrato de electrica

calidad de subcontrato de sanitaria

calidad de subconitrato de carpinteria enmadera

calidad de subcontrato de carpinteria en aluminio

calidad de subcontrato de herreria o edtr metalica

ralidad de subcontrato de otras instalaciones

TOTAL

C CALIDAD DE LA GESTION DE LA OBRA

relacionamiento con los tecnicos de la empresa

refacionamiento con el personal de la empresa y subcontr

relacionamiento de la empresa con terceros

gestion ambiental (residuos emisiones, contaminacion)

TOTAL

D SEGURIDAD

cumplimiento de las normas de seguridad en obra

TOTAL

E GARANTIAS

respuesta ante reclamos

calidad delas reparaciones d la garantia

TOTAL

PUNTAIE TOTAL

Suma total [A+B+C+D)

PORCENTAJE FINAL

{Puntaje total x100); puntzje
maximo

FECHA

FIRMA

TECNICO ACTUANTE

PUNTAJE: I-muwy malo- 2-malo - 3- regular -4 - bugno - 5 muy bueno

CALFICACION:

0-20% rmuy malo

21-40% rmialo - 41-60 repular -

61-80% bueno - 81-100% muy bueno

* ACLARACION: $6i0 se evalian aquellcs rubrcs g e corresponden a l cbra en custibn..

PUNTAJE MAXIIG :

0

PUNTAJE MAININAC,

0

** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una




evaluacion de la empresa que ejecutd la obra segun los items de la planilla anexa.

Esta evaluacion arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las
demds obras realizadas para la Administracion por dicha empresa.-

El resultado es el que se utilizard para puntuar a la empresa en la siguiente licitacion a la

cual se presente.



