
LICITACION ABREVIADA 22/2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PLAZA MONDRAGON - PLAZA MAESTRO 

RURAL EN LA CIUDAD DE DURAZNO Y EN PLAZA DE DEPORTES EN LA CIUDAD DE SARANDI DEL YI

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN DE OFERTAS  :   Hasta el día 30 de marzo de 2020, a la hora 15:00.

APERTURA DE OFERTAS: el día 30 de marzo de 2020, a la hora 15:30.

.



GENERALIDADES.

1.1 OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

1.1.1 Objeto:

La  Intendencia  Departamental  de  Durazno,  a  través  del  Departamento  de 

Obras,  llama  a  LICITACION  ABREVIADA  “PARA  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  

JUEGOS  INFANTILES  EN  PLAZA  MONRAGON  –  PLAZA  MAESTRO  RURAL  DE  

DURAZNO Y PLAZA DE DEPORTES EN LA CIUDAD DE SARANDI DEL YI ”.

ITEM 1: Suministro y  Colocación de Juegos para plaza Mondragon de acuerdo al 

rubrado que se agrega.

ITEM 2: Suministro y Colocación de Juegos  para Plaza Maestro Rural de acuerdo al  

rubrado que se agrega.

ITEM 3: Suministro y Colocación de Dos juegos completos de circuito, hamacas de 

banda y Tres hamacas de nido en estructura existentes en Plaza Ciudad de Sarandi de 

Yi de acuerdo al rubrado que se agrega.

Se  deberá  cotizar  cada  juego  en  forma  individual  ya  que  cada  uno  podrá  ser 

adjudicado en forma individual de acuerdo al rubrado de cada items . Cada juego se 

entregara en el lugar de obra 

Para todos los casos la o las empresas suministrarán al momento de la adjudicación 

los  instructivos  precisos  y  detallados  así  como todas las  especificaciones  técnicas 

necesarias de cada juego para la correcta ubicación y colocación en lo que refiere a 

las bases de apoyo de los juegos.

Se agrega a modo de ejemplo imágenes ilustrativas de lo requerido en el presente  

llamado.

1.1.2 Localización de las obras:



Las obras a ejecutar se localizan en el Departamento de  Durazno, Las plazas 

Mondragon - Maestro Rural en la Cuidad de Durazno y la Plaza de Deportes en la  

Ciudad de Sarandí del Yi. 

1.1.3 Plazo de realización de las obras:

El plazo de suministro y colocación tendrá como fecha límite el 31 julio de 2020

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 

indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden 

técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En  el  caso  de  no  cumplimiento  de  los  plazos  se  aplicarán  las  multas 

correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Cómputo de plazos para el  suministro y colocación

Se entenderá por días calendarios laborales  la jornada laboral de 44 horas  

semanales de lunes a sábado. 

Los  días  no  laborables  serán:  los  cinco  feriados  no  laborables  vigentes,  el  

tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos  

periodos de licencia de la construcción vigentes.

Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin  

variaciones de precio:

α) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los  

meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses  

restantes del año. Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones  

de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b)  Cuando  se  realicen  paros  generales  del  SUNCA,  se  generará  un  corrimiento  de  

plazos según el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de  



obra en 1 día.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de  

obra en medio día.

c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e  

irresistibles por las partes del contrato.

Solo  se  considerarán  días  NO  LABORALES  aquellos  establecidos 

específicamente para la Industria de la Construcción sin deducción por días de 

lluvia.

1.1.4 Fuente de financiamiento:

Convenio OPP - Intendencia Departamental de Durazno.-

1.2 ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS.

El  presente  Pliego  de  Condiciones  Particulares  podrá  adquirirse  en  División 

Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis 

A. de Herrera Nº 908, de lunes a viernes en el horario de 13:15 a 15:45 hs. O en la 

página web de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy

El costo del pliego será de $ 2.000 que se abonará en Tesorería de la IDD.-

1.3 CONDICIONES

El Contratista deberá dar el  precio incluidos materiales,  mano de obra, y 

utillajes  de  empresa,  para  la  total  terminación  de  la  obra  antes  mencionada 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes 

Sociales en caso que corresponda, las que correrán por cuenta de la Administración, 

para el cálculo de las Leyes Sociales se considerará el 71.8 % del monto imponible.-

Cada juego será evaluado en forma individual  por lo tanto se podrá adjudicar 

dicho llamado en forma parcial o total. Se deberá especificar precio unitario de cada 

juego incluyendo los impuestos y las leyes sociales en caso que corresponda

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en 

la  confección  de  su  planilla  de  rubrado  y  metrajes,  debiendo  en  todo  caso 

comunicarlo a la Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de 

darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL  

PRESENTE LLAMADO

 Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  (TOCAF) 

aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

 El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del 

MTOP,  aprobado  por  Decreto  8/990,  y  sus  normas  modificativas  y 

concordantes.

 El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

 Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

 Planillas de Rubrado y Metrajes.

 Piezas gráficas de la obra.



 Enmiendas y aclaraciones  que se efectúen por intermedio del Departamento 

Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones  diferentes  o  contradictorias  sobre  el  alcance  de  los  servicios, 

materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 

más  específicos  o  que  sean  más  beneficiosos  para  la  obra  a  criterio  del  técnico 

supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas 

las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, 

condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación 

requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de 

rechazo de la misma, al solo juicio de la Administración

1.5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La supervisión, fiscalización y contralor  de la correcta ejecución de las obras 

objeto  de la  presente  licitación,  estará  a  cargo  de  un  técnico  designado  por  el 

Departamento  de  Obras,  en  representación  de  la  Intendencia  Departamental  de 

Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos que 

componen  la  licitación,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  por  el 

Contratista,  y  resolverá  los  problemas  técnicos  que  dentro  del  ámbito  de  su 

competencia  se  susciten.  Será  su  competencia  la  aprobación  de  modificaciones 

propuestas  por  la  empresa  o  que  deban  realizarse  por  motivos  técnicos,  y  la 

aprobación de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el ítem correspondiente.



Estará  facultado  para  exigir  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  que 

considere  necesarias  o  convenientes  a  fin  de  asegurar  la  fiel  aplicación  de  las 

normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.-

1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-

La empresa designará personal Técnico Idóneo  quien será  responsable por el  

armado y montaje de los juegos 

Deberá concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la 

ejecución de los trabajos, y/o toda vez que la Administración y el técnico supervisor 

de obras lo estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en 

la misma.

1.7 SUBCONTRATOS

El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico 

responsable de los siguientes subcontratos en caso de corresponder:

 Instalación eléctrica

 Instalación sanitaria

En todos los casos se deberá presentar curriculum del técnico correspondiente, 

firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para  el  caso  de  la  instalación  eléctrica  se  deberá  adjuntar  también 

constancia de habilitación ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno de sus 



rubros, no pudiendo delegar la supervisión de los trabajos en otro técnico, ni la 

empresa  adjudicataria  podrá  sustituirlo  por  otro  sin  causas  debidamente 

justificadas.

La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos responsables 

en obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de órdenes de 

servicio  y/o  a  tomar  las  acciones  que  se  estimen  convenientes,  por  parte  de  la 

administración previa notificación a la empresa contratista.-

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La vi  sita a obra NO será obligatoria pero de todos modos la empresa deberá   

conocer los lugares de trabajo dado que no se pagaran imprevistos por motivos 

particulares del sitio o por temas de fletes y traslados.

1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones 

sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) días hábiles antes del plazo fijado para la 

apertura de las ofertas.

Dichas  consultas  se  harán  por  escrito  y  se  enviaran  por  correo  electrónico, 

(firmado  por  la  empresa)  o  vía  fax  a  los  teléfonos  4362.3563  y  el  mail:  

licitaciones@durazno.gub.uy

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 

Intendencia  Departamental  de  Durazno  o  quien  ésta  designe,  y  se  hará  llegar  por 



correo electrónico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán 

en la página web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en 

la de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin 

perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán por 

correo electrónico o fax con confirmación de recibo.-

1.10  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que 

componen los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en 

ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la 

concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio requiere, deberá  

considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier  elemento  que  no  se  incluya  en  esta  memoria,  y  que  sea  de 

conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido en 

cuenta  en  el  presupuesto,  en  forma  separada,  indicándose  el  tipo  de  trabajo 

propuesto.

Se  procederá  de  acuerdo  al  mismo  criterio  en  caso  de  presentarse  opciones 

constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente 

sean más adecuadas para la resolución de la obra, no obstante se deberá cotizar la 

propuesta planteada originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos, 



aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo 

máximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y 

obtenido  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos,  o  demás  circunstancias  que 

puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 

como el  mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 

públicos,  en  cuanto  estos  servicios  generales  pasen  por  el  frente  de  la  obra  a 

construirse.

1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental  del  Uruguay. 

Deberán acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar 

en el llamado.-

1.12  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de por 

lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en cuestión, dicha 

información deberá estar debidamente documentada.

1.13  PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentará un plan de desarrollo  de los  trabajos  en base al  plan 

incluido en el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimará el grado 

de cumplimiento de la obra por parte de la empresa.



En caso  de ser  necesaria  la  realización  de  correcciones  al  mismo la  empresa 

entregará un nuevo cronograma el  que estará sujeto a aprobación por parte de la 

administración.-

2.- LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida 

en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente 

una  oferta  que  no  se  ajuste  sustancialmente  y  en  todos  los  aspectos  a  esos 

documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada.-

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le 

otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos 

no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si  lo estimase conveniente, 

solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del 

llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a 

una aclaración solicitada por un posible oferente.-

Todos  los  que  hayan  comprado  los  recaudos  serán  notificados  por  correo 

electrónico, o fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax, 



constituirá plena prueba de la notificación.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningún oferente podrá participar 

directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El Oferente presentará el  original y  una (1)  copia de la Oferta económica,  en 

sobres  cerrados  separados que  identificará  como “ORIGINAL”  y  “COPIA  1”  ,  según 

corresponda.

Las  propuestas  deberán  presentarse  debidamente  foliadas  y  firmadas  por  el 

representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

2.3 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

2.3.1 Presentación de las ofertas

Las  ofertas  económicas  se  presentarán  en  sobre  cerrado,  en  cuya  cubierta 

constará escrito:

 Razón social de la Empresa

 Licitación N°. 03/2018

 Objeto de la licitación

 Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

 

El precio a cotizar será evaluado por cada juego y su correspondiente armado y 



colocación.

El original y todas las copias de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia,  

el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En  caso  de  que  la  oferta  se  haga  llegar  vía  fax  y  el  mismo  no  sea  claro,  la 

administración  le  podrá  solicitar  al  oferente  posteriormente  presentar  toda  la 

documentación original en la Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) 

días hábiles a partir de la fecha de la apertura de la licitación.

 Se  podrá  recibir  ofertas  a  través  del   fax  de  División  Abastecimiento  de  la 

Intendencia de Durazno número 43.62.35.63 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.2 SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

 Relación General de Obras  . La carta con la presentación de la oferta (ver 

ANEXO).

 Presupuesto desglosado   y demás recaudos de la licitación.

 Plan de Desarrollo de los Trabajos  : donde se detallará el avance mensual 

porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, 

suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la 

completa realización de la obra.-

2.3.3 SOBRE Nº 2: sobre con  documentación adicional que se crea conveniente 

(certificados y/o constancias)

 Carta de presentación de la empresa  , constitución de domicilio legal, teléfono, 



fax y dirección de correo electrónico.-

Certificado RUPE vigente.

2.3.4 SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

 Representante técnico de la empresa:   se adjuntará currículum, copia de título 

habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que deberá cumplir 

con los requisitos indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”.

 Experiencia de la Empresa  ,  se indicarán obras en las que haya participado la 

Empresa de similares caracterisiticas, se indicarán como máximo 10 obras de 

los últimos 5 años. Las referencias deberán indicar claramente características de 

la  obra  y  comitente  y  deberá  constar  un  numero  de  contacto  para  cada 

referencia indicada para comprobar dichas referencias.

Toda la documentación mencionada podrá  recibirse a través del  fax de División 

Abastecimiento de la Intendencia de Durazno número 43.62.35.63 o el correo 

licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.5 Misceláneas

Los  oferentes  deberán detallar  en sus propuestas  todas  las características  del 

servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una 

mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el 

carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que 

se resuelva contratar,  la Intendencia Departamental  de Durazno exigirá una estricta 

correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

EL PRECIO SERÁ TIPO DAP



Se deberá cotizar  cada juego en forma individual  ya que cada uno podrá ser 

adjudicado en forma individual de acuerdo al rubrado de cada items la cotización será 

tipo DAP para el suministro de los  juegos . 

Para lo colocación de los mismos será precio plaza.

Por tanto dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, 

materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y 

gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la 

ejecución la ejecución de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos 

originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier  costo  relacionado  con  la  compra,  alquiler,  fabricación,  montaje, 

operación y mantenimiento de maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, 

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El  precio  deberá  establecerse  en  moneda  dolares  estadounidenes  o  moneda 

nacional  uruguaya,  en  forma  detallada  estrictamente  de  acuerdo  con  el  rubrado 

incluido en el presente llamado. 

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES PARA COLOCACIÓN DE JUEGOS (en caso que  

corresponda)

 Se indicará claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se integrará con el 

precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para 

las leyes sociales.

 El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto 

imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras 



2.6 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles.-

3. APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

Se realizará la apertura de propuestas el día 30 de marzo, a la hora 15:30, en la 

Intendencia  de  Durazno,  en  presencia  de  la  Comisión  de  Licitaciones,  o  los 

funcionarios que designe la administración a sus efectos, atento a lo dispuesto por la 

el Gobierno respecto a la Emergencia Sanitaria Nacional y las medidas de protección 

y salvaguarda que procura ACCE el acto de apertura en ésta oportunidad se realizará 

sin público presente , se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas 

según  se  detalla  en  este  pliego  y  se  reenviara  a  los  oferentes  las  aperturas 

presentadas y el acta respectiva.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:00 del mismo día indicado 

para la apertura.

Antes  de  proceder  a  la  apertura  de  sobres  con  la  propuesta  económica,  se 

examinará  la  documentación  solicitada  para  verificar  si  está  completa,  si  se  han 

presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los 

documentos de licitación.-

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la 

Administración, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

3.1 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:



3.2. Calificación de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:

Ca=C/Cmx100

Dónde:

C= suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas 

para lo cual se valoraran los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los 

puntajes máximos indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:

1) RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

- No cumplimiento = 0 puntos

3) PRESENTACIÓN DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso que 

corresponda):

- Completo =10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos



- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia de la empresa en obras similares: 

- Sin experiencia = 0 puntos

- Hasta 3 obras similares = 3 puntos

- Hasta 5 obras similares = 5 puntos

- Hasta 10 obras similares = 10 puntos

*  Antecedentes  de  la  empresa  con la  administración:  Se  calificaran  de 

acuerdo a los puntajes obtenidos según el desempeño de la empresa en 

obras anteriores. (ver planilla puntajes en ANEXO).

Las empresas sin antecedentes con la administración se calificarán con 15 

puntos.

3.2.1 Calificación económica (Ce):

Ce=Pm/Px100

Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado



Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la 

calificación de antecedentes (Ca).

Calificación económica (Ce):

Ce=Pm/Px100

Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la calificación 

de antecedentes (Ca).

3.2.2 Misceláneas

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de 

facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que aclare 

su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementación en aquellos 

aspectos que hagan a la mejor evaluación de las ofertas.

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará mediante el 

mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-



No se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos 

sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la propuesta se 

procederá de la siguiente manera:

 Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el 

expresado en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.-

 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que 

resulte  de  multiplicar  el  precio  unitario  por  las  cantidades 

correspondientes, prevalecerán los precios unitario y total de cada rubro, 

corrigiéndose las cantidades (metrajes),  sin dar lugar a reclamo alguno 

respecto a los rubros a construir que hayan sido así corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o 

rechazada  toda  propuesta  cuyos  cálculos  numéricos  padezcan  errores  que  puedan 

alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3 TABLA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS



4.- ADJUDICACIÓN

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de 

Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar 

a  mejora  de ofertas  según los  mecanismos previstos  en el  Art.  57  del  “T.O.C.A.F.”,  

cuando así lo considerase conveniente.-

La Administración se reserva el  derecho de adjudicar  la obra a la oferta que 

considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no 

se ajuste al informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar 

el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de 

la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en  ninguna  responsabilidad  con  el  o  los 

oferentes  afectados,  o  esté  obligado a  informar  a  él  o  los  oferentes  afectados  los 

motivos de tal decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará 

derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.

En  todos  los  casos  se  determinará  sobre  la  base  de  la  propia  oferta  y  sin 

necesidad  de  tener  que  recurrir  a  pruebas  externas,  si  ésta  se  ajusta  en  forma 

sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y 

del llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por 

ningún concepto.-



La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de 

que  las  ofertas  presentadas  sean  manifiestamente  inconvenientes  o  inadmisibles, 

cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya 

habido falta de competencia, y/o colusión.-

Se  evaluará  las  ofertas  por  cada  juego  y  su  correspondiente  colocación, 

adjudicando aquellas que  en su totalidad no superen la compra directa independiente 

a la cantidad total de juegos que se adquieran.

El  adjudicatario  deberá  cumplir  con  la  ley  18516  y  decreto  reglamentario,  

previo a la firma del contrato.

5.- GARANTÍAS

5.1 GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que corresponda:

 Garantía de fiel cumplimiento de contrato

 Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato5.2   MECANISMO DE  

CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE  

FIEL CUMPLIEMINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)

Las mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los siguientes 

mecanismos:

 Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del 

proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-



 En efectivo o cheque del día.

 Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado 

u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, 

siempre serán  constituidas  a  favor  del  contratante en  este  caso  la  Intendencia 

Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.-

5.4 GARANTÍAS

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución 

de Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato 

por  un  monto  equivalente  al  5%  (cinco  por  ciento)  del  monto  de  adjudicación, 

impuestos incluidos.-

Esta  garantía  podrá  constituirse  mediante  alguno  de  los  mecanismos  antes 

mencionados.-

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta 

la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantías serán liberadas  al año de realizada la Recepción Provisoria de la 

Obra.-



Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato - Retención en cada factura que 

se pague.

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, 

ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará 

una retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se realizará 

posteriormente a la Recepción Definitiva.

6.- PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

Se entenderá que el precio cotizado será por ITEM de juego, siendo tipo DAP 

respecto al suministro de los mismos el que se expresará en dolares.

 Respecto de la colocación será precio plaza en pesos uruguayos.

El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica según 

se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra 

se ejecute dentro del plazo establecido para la realización de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato 

se hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que el precio del  

mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra,  no 

dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberá cumplir con la 

completa ejecución de las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitación.- 

APORTES POR LEYES SOCIALES PARA COLOCACIÓN DE JUEGOS (en caso que  

corresponda)  Se  indicará  claramente  el  MONTO TOTAL  DE  COMPARACION que  se 

integrará con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el 

monto estimado para las leyes sociales. 



6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

 Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la 

liquidación final.-

 Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el 

contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago 

se refiere.-

 Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún 

certificado, podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

 La  Administración,  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada 

directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u 

otros  insumos  de  la  obra.  Cualquier  reclamación  o  demanda  de  esta 

índole que prosperare por vía legal, obligará al  contratista a rembolsar 

todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.-

 Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de 

Avances mensuales aprobado.-

 No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el 

cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizarán mediante Certificados de Avance de Obra  

Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes , y considerará las obras 

realizadas desde el certificado anterior. Los avances serán realizados por la empresa y 



enviados al técnico supervisor de la Administración para su aprobación previo a la 

facturación.

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro 

organismo (FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados en 

conjunto por el técnico supervisor designado por el organismo co-financiador y el 

técnico supervisor de la IDD.

6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, 

descriptos en el ítem precedente, se notificará a la empresa para el envío de la (s) 

factura(s) correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere 

en más de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

de recibida la factura.-

Los  Certificados  de  Avance  de  obra  se  realizarán  en  forma  detallada  de 

acuerdo al formulario para la presentación de Certificados.-

La Administración pagará en moneda nacional.-

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura la 

planilla de Declaración al Sistema de Recaudación Nominada del mes 

correspondiente a la facturación y recibos acreditantes del pago de fondos sociales 

(FOCER) de la construcción del mes inmediato anterior.



La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la presentación de 

dichos recaudos.-

7.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberán iniciarse inmediatamente después de ser notificados de 

la Resolución que disponga su adjudicación.

El  Contratista  deberá  comunicar  la  fecha de  inicio  de  las  tareas  al  técnico 

supervisor de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 PLAN DE AVANCE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS.

Una vez notificada la resolución que adjudica la presente licitación, la empresa 

deberá informar cada 15 días hábiles al Departamento de Obras, el avance en cuanto 

al suministro y colocación de juegos , el cual no podrá excederse del 30 de Junio del 

corriente año. Antes de dicha fecha los mismos deben encontrarse colocados en los 

espacios públicos objetos de éste llamado licitatorio. Si durante el transcurso de los 

trabajos,  la  Administración  verificara  atrasos  parciales  o  totales  mayores  a  15 

(quince) días hábiles, respecto al cronograma del Contrato, notificará al Contratista 

del hecho, señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se 

regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el  

original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.



El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad 

alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de 

licencia,  deberá  comunicarlo  con  15  (quince)  días  hábiles  de  anticipación  a  la 

administración,  y  realizar  las  gestiones  correspondientes.  La  adopción  de  esta 

medida, privativa del Contratista, no dará derecho a reclamar aumento de precio por 

ningún concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En  aquellos  casos  que  por  cualquier  razón  se  deban  realizar  trabajos 

imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente 

aprobados por escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las  solicitudes  de  prorroga  se  deberán  presentar  por  escrito para  su 

consideración. La aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración 

a la aceptación de la misma.

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes:

 Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

 En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico 

supervisor de la Administración

 Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, la 

correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a través del técnico 



supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, 

perderá el derecho a la prórroga.

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, 

comunicando su decisión al Contratista.

El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a 

indemnización alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS,  

AVERÍAS E INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El  Contratista  será  plenamente  responsable  por  la  adecuada  ejecución  y 

seguridad de las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de 

seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El  Arquitecto  Director  de  obras  y/o  los  representantes  técnicos  de  la 

Administración,  estarán  facultados  a  realizar  observaciones  si  así  lo  entendieran 

necesario.-

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene 

vigentes.

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución 

del  contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros,  así  como también a  

bienes  públicos  y  privados,  provengan  dichos  daños  de  las  maniobras  en  sus 

instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA



La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La  Empresa Contratista y  los  subcontratos  de obra  (incluido aquellos  que no 

aportan por la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de 

los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista,  se 

multará a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar 

del certificado del mes de los trabajos).-

La  Administración  deslinda  responsabilidades  frente  a  robos  o  daños  a  las 

instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El  Contratista  deberá  contratar  un  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  ,   contra 

todo riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros 

del  Estado,  (u  otra  institución  que  opere  en  plaza)  cumpliéndose  con  las 

disposiciones del mismo y será por 100.000 dólares americanos.

En  todos  los  casos  en  que  deba  contratarse  tal  seguro,  se  nombrará  como 

beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  pérdidas,  averías, 

siniestros y demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles 

de trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de 

los mismos.

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se 

producirá de pleno derecho:



 Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

 por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca 

directa  o  indirectamente  en  hacer  o  no  hacer  algo  contrario  a  lo 

estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, 

ni intimación ni protesta por daños y perjuicios.

7.10  MULTAS

Por cada día hábil de demora en la iniciación del suministro y colocación de los 

juegos, el Contratista será pasible de una multa equivalente a 2 UR .

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los 

plazos a los que se haya comprometido.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos 

pendientes.  La  liquidación  se  realizará  al  finalizar  las  obras  o  al  rescindirse  el 

contrato.

7.11  FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del  

Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos recepciones:

 Recepción provisoria

 Recepción Definitiva.-



Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su 

representante  técnico,  el  técnico  supervisor  de  la  obra  en  representación  de  la 

Intendencia Departamental de Durazno.

7.12  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando  se  hayan  terminado  las  obras,  se  procederá  a  labrar  un  Acta  de 

Recepción Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que 

el contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo.

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega 

del Edificio al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitará la Resolución de Aprobación 

correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes 

resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13  PLAZO DE GARANTÍA

Desde  la  fecha  de  aprobación  de  la  Recepción  Provisoria  de  los  trabajos, 

comenzará a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”,  

durante  el  cual  la  Empresa  garantizará  el  correcto funcionamiento  del  edificio,  y 

procederá a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no 

fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria de las obras.



La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar,  por escrito, al 

contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si  a  juicio  del  técnico supervisor de la obra la  naturaleza de los  trabajos  a 

efectuarse  o  efectuados,  por  concepto  de  arreglos,  o  reparaciones,  de  las  obras 

ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado 

para la recepción definitiva, se empezará a contar desde la fecha del último arreglo 

realizado por cuenta del contratista.

7.14  RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La  Recepción  Definitiva  se  realizará  finalizado  el  plazo  de  garantía  fijado, 

siempre  que  el  contratista  hubiere  subsanado  las  deficiencias  que  pudieran 

aparecer durante el plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones 

que  debiera  cumplir  con posterioridad  a  la  Recepción  Provisoria,  de  acuerdo  al 

contrato.-

Previo  a  la  Recepción  Definitiva  de  las  obras,  el  contratista  presentará  la 

solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizará una inspección 

conjunta de las obras para verificar su estado.

El  contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos,  y  una vez 

subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas 

recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del 

Acta de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Director de 

Obras solicitando se proceda a la misma.-

8. MISCELÁNEAS



8.1 TRÁMITES

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 

organismos  del  Estado,  y  tramitará  ante  los  mismos,  pruebas  e  inspecciones 

necesarias que serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, 

etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún 

costo adicional para la Administración.

8.2 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda  notificación  entre  las  Partes  se  hará  por  escrito,  ya  sea  vía  correo 

electrónico,  por  fax  o  al  domicilio  de  la  empresa,  según  esta  lo  determine  al  

momento de la presentación de las ofertas.

Toda  orden,  comunicación  o  indicación  relativa  a  las  obras,  que  ameriten 

cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor 

de  la  obra  al  Contratista  mediante  Ordenes  de  Servicio.  Estas  estarán  fechadas, 

numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las  respuestas,  comentarios  o  reservas  del  Contratista  a  las  Órdenes  de 

Servicio sólo tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a 

cinco (5) días hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin 

responder la Orden, se entenderá por aceptado lo resuelto por el técnico supervisor 

de la obra y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las  Órdenes  de  Servicio  relacionadas  con  los  trabajos  subcontratados  se 

enviaran únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se  

indique en la notificación.

Las  Órdenes  de  Servicio  tendrán  carácter  obligatorio.  En  el  caso  de  que 



aquellas  signifiquen  modificaciones  en  las  obras,  o  ejecución  de  trabajos 

adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El  Contratista  trabajará  dentro  de  la  jornada  legal  y  comunicará  a  la 

Administración el horario que observará.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Deberá  presentar  las  planillas  del  Banco  de  Previsión  Social,  a  la 

Administración, con una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha 

de vencimiento, para su aprobación y firma, se controlara de acuerdo al articulo 4º 

de la ley 18251.-

El  Contratista  deberá  tomar  todas  las  medidas  de  orden  y  seguridad,  y  las 

máximas  precauciones  para  evitar  accidentes  y  percances  en  la  obra,  al  personal 

obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatará,  además  todas  las  disposiciones  que  en  este  sentido  figuran  en  la 

Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los 

trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código 

Civil.

8.6 CESIÓN O TRASPASO



El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte,  

sin el previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo que este 

consentimiento  no  lo  exime  de  sus  obligaciones  y  responsabilidades  por  daños  y 

perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la Administración.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma 

del  contrato,  pudiendo  rechazar  a  cualquier  subcontratista  presentado  por  el 

oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando 

el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el  

Contratista quien asuma la responsabilidad total  por los trabajos, así  como por las 

faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin 

de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, 

no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el 

contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, 

la  Administración,  podrá  ejercer  la  fiscalización  e  inspección  en  la  forma  que 

considere más conveniente, así como establecer los contralores que considere más 

efectivos,  estando  facultado  a  exigir  toda  documentación  relativa  a  la  obra  que 

estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender 

cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se 

realizara de manera satisfactoria.-



8.9 RESCISIÓN DE CONTRATO

La  Intendencia  Departamental  de  Durazno  tendrá  derecho  a  rescindir  el 

contrato por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

 En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

 En caso de moratoria o quiebra del Contratista

 Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas 

en el Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-

 Cuando cumplidas las formalidades establecidas  al  efecto,  se compruebe un 

atraso  mayor  de  12  (doce)  días  hábiles  laborables  para  la  industria  de  la 

construcción en la iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de 

acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por 

un período mayor a los doce días mencionados sin causa justificada.

 Por  incumplimiento  de  las  leyes  vigentes  en materia  laboral  y  de  seguridad e 

higiene.

 Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  multas  correspondientes  y  las 

correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios,  que se hayan constituido y 

sean de recibo.-

Cuando la rescisión del  contrato sea por causa imputable al  Contratista, éste 

perderá en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el 

caso de fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-



9 ANEXOS

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitación (Pública/Abreviada) Nº__/____

“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno

Presente

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, calle 

_____________ Nº___ , teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las 

obras con destino a  “(nombre de la licitación)”,  por la suma de $ ____________ 

(pesos uruguayos

_____________________________ ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el 

cual  se  calcularán  los  aportes  para  Leyes  Sociales  serán  de  $  ____________ 

(pesos uruguayos

________________________  ),  siendo  el  Monto  Total  de  Comparación  de  $ 

____________

(pesos uruguayos _____________________________ ) IVA y Leyes Sociales incluidas, 

en  un todo  de  acuerdo  con  las  condiciones,  especificaciones  y  recaudos  que 

componen la Licitación

_______ Nº__/____, y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las 



Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso.

Representante técnico: _______firma_______

Aclaración

Cedula de identidad

Representante legal: _______firma_______

Aclaración

Cedula de identidad

Mail: _____________________________________________



** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una  



evaluación de la empresa que ejecutó la obra según los ítems de la planilla anexa. 

Esta evaluación arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las  

demás obras realizadas para  la Administración por dicha empresa.-

El resultado es el que se utilizará para puntuar a la empresa en la siguiente licitación a la  

cual se presente.


