MEMORIA PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A FERNÁNDEZ CRESPO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ
SECCIÓN II: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.  VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del licitante. El Contratante suministrará cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.
2. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1 El plazo total para la terminación de la obra será de 12 (doce meses) contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

2.2 El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a sábados. En caso de no cumplir con la planificación y plazos previstos el Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

2.3 Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las diversas etapas de la obra. Además se deberá indicar el equipo con que cuenta el contratista para destinar a la ejecución de los trabajos, detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución de los trabajos comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección de Obras.
3.   PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y mantener las obras:

3.1 Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar.
3.2 Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

3.3 El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

3.4 El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la Dirección de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos, destinado al personal y a los trabajadores del Contratista.
3.5 El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquier enmienda que se les haga
El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.
4. TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

Previo al comienzo de los trabajos la empresa deberá replantear toda la obra con la supervisión de personal de la Dirección de Obra, de manera de determinar anchos, largos y profundidad de las excavaciones.

Una vez que se firme el Acta de iniciación correspondiente, y luego de tener registro del replanteo de la obra aprobado, se procederá al inicio de los trabajos.

La Intendencia de San José a través del Director de Obra se reserva el derecho de modificar en sitio las altimetrías o planimetrías para corregir errores o indefiniciones que puedan aparecer.
El contratista deberá replantear y marcar claramente las progresivas cada 100m en toda la extensión de la obra. NO se permitirá en inicio de las tareas si no están identificadas claramente las progresivas.
Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.
5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE OBRAS

5.1 Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

5.2 Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de transitabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.
5.3  Luego de finalizadas las obras las cunetas deberán quedar acondicionadas de manera de que el agua escurra normalmente por las mismas, por lo que se deberá retirar todo tipo de material sobrante de la obra y todo tipo de obstrucciones que impidan el desagüe natural en todo el ancho de faja pública. No habrá pago directo por dicha tarea por lo que el contratista deberá incluirlo dentro de los precios unitarios presentados en el rubrado de limpieza de faja y conformación de cunetas.

Dicha limpieza se deberá hacer de manera de que se adquieran pendientes y superficies suaves que permitan a futuro la limpieza y mantenimiento de la faja con chirquera. 
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.
6. SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO

6.1 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el  Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras.  Se podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario.  Cuando esto suceda, el Contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma Uruguaya de Señalización de Obras, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. Es responsabilidad del Contratista señalizar correctamente según la normativa vigente, con carteles y balizas luminosas los lugares de trabajo, así como señalizar los posibles desvíos en caso de ser necesario, para evitar peligro y dificultades al tránsito y a los obreros que trabajan en la obra.

6.2 De ser posible se realizarán los trabajos afectando solamente una vía, dirigiendo el tránsito sobre la otra vía habilitada para la circulación.  
Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado a dar tránsito en la vía en ejecución, en los tramos que resulte absolutamente imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

6.3 En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios. Se deberá informar a los vecinos de la zona y a usuarios habituales del camino, de potenciales riesgos o desvíos necesarios para llevar adelante las obras.
6.4 La carga transportada por los vehículos destinados a la construcción de la Obra, no podrá exceder ni la carga total, ni la carga por eje autorizadas por la Dirección Nacional de Transporte del MTOP cuando los mismos transiten sobre cualquier capa terminada. En caso de incumplimiento, se aplicará una multa de valor igual al reglamentario por carga excedida.
6.5 El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las luces u otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en  ejecución, en un todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y complementarias.

6.6 El Contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra.  Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la zona de obra, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona que se encuentra en peligro.  El Contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los vehículos que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable tanto durante el día como la noche. Serán de cargo del Contratista la adopción de todas las medidas a brindar a peatones y conductores de vehículos la seguridad necesaria en los tramos donde se realicen los trabajos.  Se exigirán balizas luminosas donde la inspección entienda que pueda existir un peligro potencial y no corresponderá reembolso alguno por este concepto

6.7 El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito público pasante por la obra.

Las medidas a adoptar deberán ser coordinadas con la Dirección de Obras de la Intendencia de San José, debiendo el adjudicatario disponer de las señales pertinentes, su colocación y extracción.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección.

Los accidentes que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de lo  precedentemente dispuesto, será de exclusiva responsabilidad del Contratista
7. CALIDAD DE LOS MATERIALES

7.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Particulares de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.

Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".
7.2 El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis.

Para el caso de todos los hormigones se deberá utilizar agregado proveniente de roca triturada, no se aceptará balasto lavado para la elaboración de hormigones. 

Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo.

7.3 El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra.

Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato.

7.4 Rechazo de obras y retiro de los materiales defectuosos

7.4.1 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de ocho (8) días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costo, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas.
7.4.2 Si el Contratista no cumpliera esa orden, la Dirección de Obra, previa notificación podrá: a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose la Administración por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista, b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnización de clase alguna, c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el contrato.
7.4.3 A solicitud del Contratista, la Dirección de la Obra lo podrá autorizar para efectuar, a su costo, la corrección del material rechazado si, a su juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.
7.4.4 Luego de la corrección, se realizarán sobre el material corregido los análisis que correspondan.

Si del resultado de los mismos se dedujera que el material corregido es aún rechazable, se procederá sin más tal como lo establece esta Cláusula.

7.4.5 El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras.
8. ENSAYO DE MATERIALES

El Contratista deberá disponer para la obra con una antelación no menor de 10 (diez) días a la iniciación de las obras previstas según el Plan de Desarrollo de los Trabajos, los equipos de topografía, laboratorio y oficina necesarios según se detallará a continuación. Dichos equipos al ser recibidos en obra serán previamente inspeccionados y autorizados por la Dirección de Obra. El Contratista además deberá poner a disposición de la Dirección de Obra dos operarios experimentados para la extracción de todas las muestras y un topógrafo con experiencia acreditada en obras de similares características.
No se permitirá el inicio de las obras si no se cuenta con la presencia de un Topógrafo residente que sea responsable del replanteo de la obras y coordine directamente con el Ing. Agrimensor de la Intendencia de San José.

8.1
Equipo de topografía

Mínimo 1 teodolito automático, con imagen derecha, precisión de 20 seg., trípode extensible, y estuche.

1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode extensible, plomada mecánica, aumento mínimo 22 (veintidós) y estuche.

2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha.

Jalones

1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

 8.2
Equipo de laboratorio

El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones.  

Solo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en ejecución.  
a) Equipo para ensayo de suelo y materiales granulares compuesto como   mínimo de:

1 balanza electrónica, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con termómetro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6cm de alto.

1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y recorrido mínimo 15mm.

1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centígrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3.

1 calibre micrométrico.

1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm de caída libre y 50 mm de diámetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000 cm3.

4 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg de material, con cuchara de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

5 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lt (tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30.

Piletas para curado de probetas de hormigón y determinación de expansión en ensayo CBR.
b) Equipo vario compuesto como mínimo de:

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

1 juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº40, Nº50, Nº100 y Nº200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).     
Ensayos de suelos 

Se realizarán en sitio y en laboratorio los ensayos de los materiales correspondientes. En el caso del material granular a utilizar, además de realizar los ensayos de laboratorio para determinar su calidad (Ensayo Proctor y CBR), se realizarán en sitio las verificaciones de compactación y espesores a medida que se va avanzando con los trabajos de recargo, con capas de compactación no mayores de 15cm, cada 100m en tresbolillo.

A su vez, para el control de compactación se podrá utilizar el criterio de observación del comportamiento de la base al pasar por encima de ellas un camión cargado admitiéndose un ahuellamiento de la capa inferior a 1 mm con las siguientes condiciones de ensayo:

· Camión de eje simple de ruedas gemelas con el eje trasero cargado de 10,6 ton y presión de inflado de 5,62 kg/cm2.

· Pasaje del camión a una distancia de 45 cm del borde de la respectiva capa.

.

En cuanto al hormigón se realizarán los ensayos necesarios para verificar lo que se indica a continuación:

Ensayos de hormigón a la compresión 

Al comenzar una etapa de hormigonado, el Contratista, teniendo en cuenta los ensayos ya realizados, acordará con la Dirección de Obra la dosificación a emplear. Esta deberá ser mantenida mientras la Dirección no autorice su modificación.

En cada ensayo se romperán tres ejemplares como mínimo, haciéndose la extracción de la muestra, la preparación y curado de las probetas y la realización del ensayo según Normas UNIT, correspondientes (37-48, 25-48, 40-48). Los ensayos se realizarán a los 7 días y a los 28 días.

El muestreo mínimo será el siguiente:

· Cada 5 m3 de hormigón: 4 muestras ( o por canchada en su defecto)
 Para ser aceptado un ensayo deberá cumplir dos condiciones:

1) La media aritmética de la resistencias de todos los ejemplares que constituyen el ensayo, no podrá ser menor que la resistencia exigida.  

2) Solamente uno de cada tres ejemplares podrá tener una resistencia menor que la exigida, siempre que sea mayor que el 90% de la misma.

El Contratista deberá tener en obra permanentemente, un mínimo de 12 moldes para cilindros de ensayo ( ø 15 cm , h = 30 cm , con base ).

Estos ensayos se ejecutarán en el laboratorio de la Intendencia previa coordinación o en un laboratorio que cuente con la aprobación de la Dirección de Obra. Los costos en este último caso serán por cuenta del Contratista.

Ensayos de asfaltos 

1) Se ensayarán los asfaltos a utilizar por el contratista: 

Asfaltos comunes: Punto de ablandamiento y Viscosidad 60 

Asfaltos modificados: Punto de ablandamiento y restitución elástica torsional 

2) Diseño de Mezcla asfáltica 

El contratista deberá entregar la fórmula de obra en forma escrita

En presencia de personal idóneo de la Intendencia se realizarán los siguientes ensayos (sobre la mezcla de laboratorio)
· Dosificación
· Porcentaje de vacíos 
· Estabilidad
· Estabilidad remanente y deformación plástica 
3) Puesta en Obra de Mezcla asfáltica 

Se extraerán testigos cada 50 m en tresbolillo sobre los cuales se verificarán: 
· Espesor de capa
· Densidad de Mezcla
· Contenido de Asfalto 

La extracción de testigos la deberá realizar la propia empresa en presencia de la Dirección de la Obra. Se enumerarán los testigos extraídos y se identificará el punto de extracción en forma correlativa. Se podrá solicitar la realización de ensayos en un laboratorio externo (MTOP o LATU). En ese caso los costos serán a cargo del contratista.
9. SERVICIOS 

El Contratista se hará cargo del consumo de energía eléctrica y agua potable  Las condiciones físicas y condiciones de higiene y seguridad industrial del obrador deberán cumplir con las exigencias del Ministerio de Trabajo.

Será de entera responsabilidad del Contratista asumir los costos de reparación de rotura o daños de redes o servicios que se presenten debido a la propia ejecución de los trabajos, para lo que se deberá coordinar con el Organismo que corresponda su adecuada reparación.

Será por cuenta y cargo del Contratista la reparación de los daños ocasionados a terceros. 

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra y de los desvíos provisorios construidos.  El Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas por la obra. 

10. INGENIERO CIVIL y Topógrafo
El contratista deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil a los efectos de la coordinación con los técnicos de la Intendencia y asumir las responsabilidades inherentes a la construcción. A su vez, el contratista deberá contar con un Topógrafo residente de manera de replantear planialtimétricamente la obra, y estar en coordinación directa con los técnicos de la Intendencia. 
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