PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2020 PARA EL DISEN O Y
CONSTRUCCION DE HASTA 13 VIVIENDAS PARA REALOJO EN
TERRENO PROPIEDAD DE LA INTEDENCIA DE FLORIDA EN LA CIUDAD
DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE FLORIDA, MEDIANTE EL SIS TEMA
CONTRATO DE OBRA"LLAVE EN MANQ", EXP. 02131/2018

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares contiene las siguientes
secciones:

SECCION |

DEFINICIONES

SECCION Il

DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO
SECCION I

DE LOS CONTRATOS

SECCION IV

DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES PARA EL PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

SECCION V

PROYECTO TECNICO ARQUITECTONICO:

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA
RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON EL PROYECTO EJECUTIVO

ANEXO |

FICHA DEL PREDIO — TIPOLOGIAS DE LAS VIVIENDAS

ANEXO Il

MODELO DE PROPUESTA RESUMEN DE LA OFERTA

ANEXO Il

PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS,
COMPUTOS Y PRECIOS DE OBRAS

ANEXO IV

PLANILLA DE M? CONSTRUIDOS Y M? HABITABLES

ANEXO V

CARATULAS Y ROTULO DE LAS LAMINAS

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION JURADA DE EMPRESA QUE CALIFICA COMO
MIPYME

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION JURADA PARA OBRAS QUE CALIFICAN
COMO NACIONALES

ANEXO VIII

MODELO DE FORMULARIO A PRSENTAR PARA SOLICITAR LA
RECEPCION PROVISORIA

ANEXO IX

MODELO DE NOTA PARA CERTIFICACION TECNICA DE ARQUITECTO O
ING. CIVIL SANITARIO DE VIABILIDAD DEL SANEAMIENTO DEL
PROYECTO

Paginal de82



ANEXO X o
MODELO DE CERTIFICACION TECNICA DEL RESPONSABLE TECNICO
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

Pagina2 de82



SECCION |

DEFINICIONES

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se
consignan tendran los significados que aqui se les asigna, con excepcion de
aguellos casos en que el contexto lo exija de otro modo:

1.1.- PUBCGCOP: Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Publicas aprobado por Decreto 257/2015 del 23 de
septiembre de 2015.

1.2.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES / CADEA.: Se refiere a la
Comision designada por Resolucion Municipal a los efectos de analizar, evaluar
y pronunciarse sobre todas las actuaciones relacionadas con los Llamados a
Licitacion que se convoquen en el marco del presente Pliego de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 66 del T.O.C.A.F.

1.3.- CONTRATISTA.: Adjudicatario que ha suscrito con la Administracion en el
contrato correspondiente.

1.4.- CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO CONTRACTUAL: “PLA N
DEFINITIVO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA": Disposicion en el
tiempo de las tareas a realizar para la ejecuciéon de la obra contratada,
aprobado por la Intendencia Departamental de Florida, ajustado al calendario
real, en el que se indica el dia del acta de inicio, los meses efectivos de obra y
la fecha de finalizacion; desglosado en correspondencia con el monto del
contrato expresado en un diagrama GANTT tiempo/obra por periodos
mensuales, mediante barras que mensuran la magnitud del avance porcentual
de los trabajos con respecto al item en particular y la obra en general.

1.5.- DIRECTOR DE LA OBRA: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo expedido
por la Universidad de la Republica o revalidado por la misma, o egresado de
Universidades Privadas con titulo habilitante para el ejercicio profesional en el
Uruguay otorgado por la autoridad competente, elegido por el contratista para
controlar las obras y suministros objeto del contrato, la ejecucion de las obras
necesarias para su habilitacion, el cumplimiento de las obligaciones contraidas
y resolver los problemas técnicos y administrativos dentro del ambito de su
competencia y obtener el/llos permisos, habilitaciones de construccion
departamentales y demas Organismos competentes.

Debera tener una experiencia minima demostrada en la direccion y/o
construccion de obras de arquitectura en general, en los ultimos cinco afios, de
por lo menos la misma cantidad de metros cuadrados de construccion que el
proyecto a ejecutarse y en programas de viviendas, con presencia minima de
dos veces por semana. Con residencia en el pais durante el plazo de ejecucion
del Contrato.
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1.6.- SUPERVISOR DE OBRA: La ejercera la Intendencia Departamental de
Florida por si o por quien este designe, a través de profesionales Arquitecto o
Ingeniero Civil con Titulo expedido por la Universidad de la Republica o
revalidado por la misma, o egresado de Universidades Privadas con titulo
habilitante para el ejercicio profesional en el Uruguay otorgado por la autoridad
competente, que estaran facultados para exigir el cumplimiento de las
disposiciones que consideren necesarias para asegurar la fiel aplicacion de las
normas del contrato y la buena ejecucion del producto a suministrar. La
supervision de obra se realizara en coordinacién con la Direccion Técnica de la
empresa. La Intendencia Departamental de Florida designara un sobrestante
permanente en la obra. La supervision de obra no implicara tareas de Direccidn
de la Obra ni compartira o derivara en las responsabilidades que son propias
de ésta.

1.7.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA OFERTA:
Conjunto de recaudos y documentos solicitados en este Pliego en la Seccion V
para la presentacion de la Oferta.

1.8.- EMPLAZAMIENTO: el terreno donde se desarrollaran las obras
necesarias para el suministro de viviendas agrupadas en conjuntos
habitacionales. A los efectos de este pliego, emplazamiento, terreno y predio
seran sindnimos.

1.9.- ESPECIFICACIONES: todas las disposiciones contenidas en este Pliego,
en la propuesta o el contrato relativas al tipo y caracteristicas de los materiales
y elementos de construccion que definen la ejecucion de la obra y de los
suministros, incluyendo las ordenanzas departamentales y/o disposiciones
técnicas de Organismos con competencia en la materia.

1.10.- FUERZA MAYOR: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la
voluntad de las partes contratantes, como, por ejemplo: perturbaciones
atmosféricas fuera de lo comun, crecientes superiores a las maximas
conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros
sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas en los organismos
intervinientes en cualquier gestion incluidas en el contrato y paros en la
industria de la construccion.

1.11.- IMPORTE DE LA OFERTA (ITOF): Es el precio/ Monto Total de Obra
(MTO) més el Monto de Mano de Obra Imponible. (Ver anexo Il, Resumen
Oferta)

1.12.- MEMORIAS: Las memorias técnicas constructivas general y particular
de las obras del proyecto que integran la documentacion del proyecto ejecutivo.

1.13.- OBRAS: comprende los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a
las obligaciones emergentes del Contrato; incluiran las diversas clases de
actividades que debe llevar a cabo el Contratista, sean permanentes o
temporarias, asi como todo material, equipo y mano de obra suministrados por
el Contratista, y todas las gestiones, acciones y otras obligaciones emanadas
de los Documentos del Contrato.
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1.14.- OBRAS PERMANENTES: las obras que se van a ejecutar y mantener
de acuerdo al contrato.

1.15.- OBRAS PROVISORIAS: todas las obras de caracter provisorio de
cualquier clase que sean y que se requieran en o para la ejecucion.

1.16.- PRECIO / MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (M TO): es el
precio en pesos uruguayos pagadero al contratista de conformidad con el
contrato de obra, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Esto no incluye el monto de mano de obra
imponible.

1.17.- PLAZO DE OBRA: Se entiende por Plazo de Obra el plazo comprendido
entre la fecha del Acta de Inicio de Obra y la fecha del acta de Recepcién
Provisoria de la Obra.

1.18.- PLAZO TOTAL: Se entiende por Plazo Total el que media entre el Acta
de Inicio de Obra y el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra

1.19.- PROGRAMA DE INVERSIONES/ CRONOGRAMA FINANCIE RO:
Determinacion mensual de las partidas de dinero necesarias para cumplir con
el Plan de Trabajo.

1.20.- PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de recaudos y documentos
solicitados en este Pliego en la Seccién V.

1.21.- PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO: es el Proyecto Ejecutivo
ajustado con las correcciones realizadas y aprobadas por los técnicos de la
Intendencia Departamental de Florida, o por quien ésta designe.

Este es el que forma parte del contrato de obra.

1.22.- PROYECTO LEGAL: es el conjunto de Proyectos (totales o parciales),
en correspondencia con el Proyecto Ejecutivo Definitivo aprobados por los
organismos competentes en cada materia: Intendencia de Florida, OSE, UTE,
Direccion Nacional de Catastro, Acta de Amojonamiento y Constancia de
Replanteo.

1.23.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO: Es el Documento que registra
a través de graficos o descripciones lo efectivamente realizado conforme a
obra, mas todas las especificaciones para el uso adecuado de espacios e
instalaciones y explicita las rutinas para el mantenimiento preventivo del
conjunto.

1.24.- SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL (SCT). Se refiere al que se
describe en todo o en parte, en la Memoria Constructiva General Edicién 2006
de la Divisibn de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas. (MGC del
MTOP-2006)
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1.25.- SISTEMA CONSTRUCTICO NO TRADICIONAL (SCNT). Todo sistema
constructivo no comprendido en la MGC del MTOP-2006.

1.26.- VIVIENDA: es aquella apta para brindar a sus destinatarios una solucion
habitacional adecuada, que debe cumplir con las condiciones exigidas por las
Especificaciones Técnicas establecidas en los diversos recaudos mencionados
en el presente Pliego y con los requisitos legales vigentes.

A los efectos del presente Pliego, seran tomados como sinénimos: vivienda,
solucién habitacional, unidad de vivienda.

SECCION I
DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO
1.- REGIRAN:

1.1.- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por el Decreto Ne 150/012 de 11 de mayo de 2012 y demas Leyes,
Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo que se encuentren vigentes a la
fecha de apertura de las ofertas.

1.2.- Los articulos 694 al 696 de la Ley Ne 16.736 de 5 de enero de 1996 en lo
pertinente, y Art. 603 de la Ley 18.719 de 20 de diciembre de 2010.

1.3.- Laley Ne 16.112 de 30 de mayo de 1990.

1.4.- Laley Ne 13.728 de 17 de diciembre de 1968 concordantes y
modificativas.

1.5.- El articulo 1844 del Cédigo Civil (Responsabilidad Decenal).

1.6.- Articulo 42 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996 y su Decreto
Reglamentario 395/98 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de
Informacién Financiera).

1.7.- Decreto N° 342/99 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de
Proveedores del Estado) modificado por el Decreto 20/2002 de 16 de enero de
2002.

1.8.- El Decreto N° 208/009 de 4 de mayo de 2009 (Reglamento del Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas).

1.9.- Laley Ne 16.060 de 4 de septiembre de 1989 (Sociedades Comerciales)
en lo pertinente.

1.10.- La Ley Ne 18.516 de 26 de junio de 2009 (REGULACION
DISTRIBUCION DEL TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE OBREROS
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NO ESPECIALIZADOS EN OBRAS DEL ESTADO) y Decreto N° 255/010 de 17
de agosto de 2010.

1.11.- La ley Ne 16,074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales).

1.12.- Los reglamentos, ordenanzas departamentales y disposiciones u
ordenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad
competente en el ejercicio de sus cometidos especificos.

1.13.- Laley Ne 14.411 de 7 de agosto de 1975 y Decreto Ne 951/975 de 11 de
diciembre de 1975, (Leyes sociales).

1.14.- Laley Ne 17.250 de 11 de agosto de 2000 y Decretos Nes 244/2000 de
23 de agosto de 2000 y 308/2002, de 9 de agosto de 2002 (Derecho de
Consumo) en lo pertinente.

1.15.- El articulo 581 de la Ley Ne 17.296 de 21 de febrero 2001 y Decreto Ne
333/2001 de 21 de agosto de 2001 (inmunidades impositivas).

1.16.- La ley Ne 17,060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder
publico, corrupcion).

1.17.- Laley Ne 17,897 del 14 de septiembre de 2005 (inc. 1° del art. 14), sobre
insercion laboral de personas liberadas y Decreto N° 226/2006, de 7 de agosto
de 2006.

1.18.- La Ley N° 18.244, de 27 de diciembre de 2007.

1.19.- Laley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto N° 371/010.

1.20.- LaLey N° 19.196, de 25 de marzo de 2014.

1.21.- Articulo 136 de la Ley 18.046, en la redaccion dada por el articulo 46 de

la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto N° 13/009, de 13 de enero de
20009.

1.22.- Decreto N° 800/008 de 29 de diciembre de 2008.

1.23.- Decreto N° 500/91 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento
Administrativo).

1.24.- Decreto N° 66/2002 de 26 de febrero de 2002.
1.25.- Decreto N° 475/2005 de 14 de noviembre de 2005.
1.26.- Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

1.27.- Decreto N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015.
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1.28.- El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

1.29.- Las enmiendas y aclaraciones que se comuniqguen por escrito a los
interesados en el Pliego o que manifestaron su interés en participar durante el
plazo del llamado. En el caso que a juicio de la Administracién, la modificacidon
o ampliacion fuese sustancial, deberan mediar por lo menos diez (10) dias
habiles entre la comunicacién a los interesados y la fecha de apertura de las
ofertas.

1.30.- Los comunicados emitidos por la Administracion.
1.31.- La propuesta formulada por el contratista.

1.32.- Las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra
dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el
contrato y las indicaciones que asiente en el libro de obra el Supervisor de
Obra.

1.33.- Las leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la
fecha de apertura de la licitacion.

1.34.- En la parte constructiva, en los casos de falta de reglamentaciones y/o
de especificaciones sobre materiales y procedimientos constructivos de este
Pliego o en el de los Organismos competentes en cada materia, regiran las
pautas del arte del buen construir, y Particularmente en los aspectos
constructivos regira lo establecido en la Memoria Constructiva General Para
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y de Obras Publicas - Direccion
Nacional de Arquitectura, version 2006, incluidos los apartados sobre
Accesibilidad y Acustico.

1.35 Los oferentes no podran alegar en caso alguno, falta de conocimiento de
las Normas juridicas vigentes en la Republica Oriental del Uruguay,
especialmente en lo inherente a los aspectos administrativos, a la legislacion
sobre la Obra Publica en el orden nacional y/o departamental y a las
disposiciones del Derecho Laboral y la Seguridad Social.

1.36 Seran admitidas ofertas con componentes alternativos a los tradicionales
siempre gue éstos cuenten con las certificaciones requeridas en el marco de
las Normas vigentes y en tanto su utilizacion refleje una mejora en la calidad, el
precio o el plazo de la misma.

2.- SISTEMA CONTRATO DE OBRA “LLAVE EN MANO". EN TE RRENO
PROPIEDAD DE LA Intendencia Departamental de Florid a.

El concepto de “contrato llave en mano “comprende todas las obras y
gestiones, desde la realizaciobn del Proyecto Técnico Arquitectonico, la
construccion de las obras del objeto del llamado hasta su habilitacion final ante
los organismos competentes, en un todo de acuerdo a lo estipulado en este
Pliego.
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A través de la modalidad de contratacion propuesta, la Intendencia
Departamental de Florida una vez que la Resolucion de Adjudicacion haya
guedado firme, otorgara el Contrato de Obra bajo la modalidad "Llave en Mano"
de acuerdo a los términos de la oferta aceptada por un Unico precio, el cual no
admitird adicionales, imprevistos y/o sobre costos de ninguna clase, que
impliguen cambio o modificacion en las condiciones reglamentarias pactadas
originariamente.

Con la firma del contrato de obra se hace entrega del acta notarial de la
tenencia del predio (ver art 4.1 de la Seccion lll).

El presente articulo primara sobre cualquier otra p osible interpretacion en
contrario de cualquier disposicion del presente Pl ego.

3.- OBJETO LICITADO.

3.1.- La presente Licitacion Publica Nacional 1/2020 tiene por objeto convocar a
empresas constructoras nacionales para el disefio y construcciéon de hasta 13
viviendas por medio de obra nueva, mediante el sistema contrato de obra "llave
en mano”, en concordancia con el ambito de aplicacién, los alcances,
instrucciones generales, todas las bases y condiciones que integran este
Pliego.

No se aceptaran proyectos en los que sea necesario solicitar tolerancias que
graven las contribuciones de las futuras viviendas.

3.2.- Ubicacién de las obras.

Las obras objeto del presente llamado se construiran en los padrones de la
Intendencia Departamental de Florida N° 11433 correspondientes a la Carpeta
Catastral N° 4 Manzanas N° 568 y parte del padron N° 7345 correspondiente a
la Carpeta Catastral N° 4 Manzana N° 511, de la ciudad de Florida. Ver Anexo
l.

3.3.- Adquisicion del pliego de especificaciones pa  rticulares.

El pliego de condiciones tiene un costo de $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).
La adquisicion de este Pliego de Condiciones Particulares, puede efectuarse de
las siguientes formas.

En el Congreso de Intendentes ubicado en 18 de Julio 1360 en el 2do. Piso.-
Montevideo

En la Intendencia Departamental de Florida en la Oficina de Contralor de
Impuestos en planta baja ubicado en Independencia 586- Florida

Por transferencia a la cuenta de la Intendencia Departamental de Florida la cual
debera solicitar en la Tesoreria al 4352-5161 int. 203-206-118

En el momento de adquirir la documentacion el proveedor debera establecer un
domicilio legal, numero de fax, y correo electronico, para posibilitar el envio de
toda informacion complementaria y/o notificaciones.

En caso de realizar la adquisicion del pliego por medio de la Intendencia de
Florida los datos deberan ser proporcionados al siguiente correo electronico
abastecimientos@florida.gub.uy (Direccion de Abastecimientos).
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A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la
empresa oferente siempre y cuando se notifique a los medios documentados
anteriormente.

El oferente deberd subir con la oferta una copia del recibo adquisiciéon del
pliego de condiciones, o copia de la transferencia a la cuenta de la Intendencia
donde se visualizara la fecha y hora de adquisicién del mismo para constatar
que la compra fue realizada previa apertura de ofertas.

3.4.- Condiciones especificas del llamado.

3.4.1.- Parcelas
La Intendencia fraccionara los padrones ya mencionados para cada vivienda
individual.

3.5.- Plazos.

Para el computo de los plazos se considerara los dias laborables para total de
viviendas de la oferta.

Plazo maximo hasta 120 dias.

3.6.- Visitas al predio.

Se habilitara un plazo, previo a la presentacion de las ofertas, que se
comunicara oportunamente, para la inspeccién del predio, observaciones,
verificaciones, y todas aquellas acciones que el oferente entienda pertinente a
los efectos de realizar su propuesta. Todas estas tareas deberan ser realizadas
a costo del oferente.

4- CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS.

4.1.- La propuesta debera cubrir un nimero de hasta 13 viviendas del llamado.
4.2.- Las propuestas deberan asegurar el desagie por gravedad de los liquidos
cloacales a colectores publicos en funcionamiento. No se admitira el desagie
mediante el bombeo de liquidos residuales a la red publica.

5.- OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES.

Los oferentes, por la aplicacién del presente régimen de contratacion, tendran a
Su cargo las siguientes obligaciones:

5.1.- Ajustar el proyecto base dado por la Intendencia Departamental de Florida
al sistema constructivo propuesto por el oferente, asi como las instalaciones
(agua, energia eléctrica, etc.) de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas por la Intendencia Departamental de Florida.
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5.2.- Designar un Representante Técnico con el alcance contenido previsto en
el articulo 1 del PUBCGCOP.

5.3.- Ajustarse en todos los aspectos a las Leyes, Decretos y Reglamentos y a
las disposiciones u oOrdenes de las autoridades locales u otras debidamente
constituidas, que tengan competencia en la materia relativa al suministro y a las
obras que se ejecutan.

5.4.- De resultar adjudicatarios.

5.4.1.- Obtener la aprobaciéon del Proyecto por parte de los organismos
competentes en la materia; OSE, UTE, ANTEL, Direccién Nacional de Catastro,
etc. y la Intendencia Departamental de Florida.

5.4.2.- Financiar en su integridad el Contrato de Obra, sin perjuicio de los
anticipos financieros y pagos por certificados mensuales que la Intendencia
Departamental de Florida realice durante el desarrollo de la obra.

5.4.3.- Asumir la responsabilidad de la ejecucién de la obra adjudicada,
constituyéndose en el responsable técnico, legal, administrativo y financiero de
todas las acciones u omisiones relativas a la ejecucion del Contrato de Obra.

5.4.4.- Responsabilizarse plenamente por la adecuada estabilidad y seguridad
de las obras y de los métodos de construccion, asi como por el proyecto y las
especificaciones de las obras permanentes y temporarias suministradas.

5.4.5.- Llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la ejecuciéon de las
viviendas y de las obras necesarias para su habilitacion, en forma que no
causen perturbacion innecesaria o impropia a los servicios publicos, ni el
acceso, uso y ocupacion de caminos publicos u otros bienes ya sea propios o
de terceros.

Responsabilizarse por todas las reclamaciones, demandas, dafios, costos,
gastos y desembolsos de toda indole originados por o correspondientes a
dichas cuestiones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

5.4.6.- Asumir la exclusiva responsabilidad de la direccion y ejecucion de la
obra, al haberse contratado por la Administracién un producto terminado.
Designar el Director de Obra, que sera responsable de verificar el cumplimiento
de la propuesta técnico-constructiva incluida en la oferta.

5.4.7.- Responsabilizarse de la custodia del terreno, las obras y los materiales
desde la firma del Contrato de Obra, hasta la finalizacion total de la Obra.

6.- CONDICIONES DE LOS OFERENTES.

6.1.- En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicara
integramente lo establecido en el articulo 46 del TOCAF.
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6.2.- El oferente deberd acreditar una experiencia minima demostrada en el
suministro y/o disefio, construccion y provision de obras de arquitectura en
general, de una cantidad de por lo menos el doble de metros cuadrados de
construccion de la cantidad de metros cuadrados ofertados.

6.3.- Por el solo hecho de presentarse a la licitacion se entendera que el
oferente:

a.- Hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las
Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso y que renuncia al fuero que pudiera corresponderle en funcién de
su domicilio presente y futuro o por cualquier otra causa.

b.- Tiene el perfecto conocimiento y comprension del presente Pliego, de sus
clausulas, de los recaudos solicitados para la presentacion de su oferta, de los
Documentos del Proyecto, de los emplazamientos de las obras y sus
condiciones especificas, de los precios de materiales, fletes y de medios de
transporte, de los derechos aduaneros, de los tributos nacionales vy
departamentales, de las condiciones y régimen de trabajo, aprovisionamiento
de materiales y mano de obra, de la naturaleza de los terrenos, del regimen de
los cursos de agua, agua de obra, condiciones climéticas y otras condiciones
locales, por todo lo cual no se admitiran reclamos relacionados con cualquiera
de estos puntos, los cuales acepta en su totalidad.

6.4.- Capacidad disponible para ofertar conforme al certificado expedido por el
Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Publicas del MTOP.

7.- RECAUDOS EXIGIDOS AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA OFERTA.

7.1.- Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de
Empresas Constructoras de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF,
que acredite que el oferente esta calificado en las especialidades acordes
al llamado , y que expresa un V.E.C.A libre igual o mayor al monto béasico de la
oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales.

7.2.- El oferente debera depositar en la Division de Tesoreria de la Intendencia
Departamental de Florida en forma previa al acto de apertura, la Garantia de
mantenimiento de oferta en efectivo o valores por cantidad equivalente a la
suma de $ 180.000 (ciento ochenta mil pesos uruguayos) por cualquiera de los
medios previstos en el Art. 64 del TOCAF.

La Tesoreria entregara un comprobante como constancia de realizado el
deposito de la garantia el cual debera ser subido con la oferta.

Se deja constancia que si se trata de un banco privado, la fianza o aval
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bancario o poliza de seguro de fianza debera venir con certificacion notarial de

firmas.

7.3.- Si el postulante fuera un Consorcio, debera presentar el documento
constitutivo del mismo. Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse
en caso de resultar adjudicatarias, deberan agregar la Carta-Intencién
respectiva donde constara: denominacion, domicilio, participacion de cada
Empresa, teléfono, fax, administracién, poder de representacion, representante
legal y técnico. Todas las empresas que integren el Consorcio deberan
responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones
asumidas por éste, respecto del procedimiento licitatorio como durante la
ejecucion y vigencia del contrato si resulta adjudicatario.

7.4.- Acreditacibn de la representacion del representante técnico vy
representante para el acto de apertura del proponente, con facultades
bastantes para realizar observaciones, aclaraciones y firmar el acta. Todos
estos recaudos pueden estar documentados en un poder general o en uno
especial para este llamado, en una carta poder con firmas certificadas y
personeria juridica de la empresa controlada, o en un certificado notarial, para
lo que se debera tener en cuenta la aplicacion del art. 13 de la Ley 17.904, y
Ley 18930 si corresponde. Cualquiera sea la forma elegida para documentar lo
referido precedentemente debe acreditarse, por el Escribano interviniente, la
vigencia de los cargos con fecha dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
anteriores al dia de la recepcion de las ofertas. La oferta deber& estar suscrita
por el representante legal de la empresa.

7.5.- Antecedentes conforme a lo indicado en el articulo 8.2 de la Seccion I,
presentados en forma de declaracion jurada, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el capitulo Il del Cédigo Penal relativo a “falsificacion documentaria” en lo
aplicable, donde conste: la denominacion y ubicacién de la obra, nombre del
propietario, caracteristica de la obra, metros cuadrados construidos, fecha de
inicio y de fin de contrato, monto total del contrato en pesos uruguayos.

7.6.- Propuesta propiamente dicha, especificando:

a) Declaracion de la cantidad de viviendas por la cual se postula, indicando
la cantidad por topologia y tareas a realizar.

b) Indicacién del padron, propiedad de la Intendencia Departamental de
Florida, en que las ubica.
C) Detalle de la oferta definiendo el precio de las viviendas ofertadas,

(segun Anexo Il relativo a “Modelo de Propuesta” y “Resumen de Oferta”).
El representante legal de la empresa debe firmar o  bligatoriamente este
documento para que se lo considere.

7.7.- Proyecto Técnico Arquitecténico de la Oferta (firmado por el representante

técnico de la empresa y por técnicos especializados que la avalen en cada
materia).
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7.8.- Plan de Trabajo y Programa de Inversiones segun articulo 1.18 de la
Seccion I.

7.9.- Presupuesto detallado por rubros, cOomputos y precios, segun modelo del
Anexo lll, y de acuerdo a lo establecido en este Pliego en el art 21 de la
Seccion 1l

a.- Rubrado

Se presentara el Presupuesto en una planilla que incluya la totalidad de los
rubros del modelo del Anexo Ill. Si la propuesta no contempla alguno de los
rubros alli indicados, igualmente se mantendré el item en la planilla sin darle
valor; en caso de que el contratista quisiera agregar algun item, podra hacerlo
al final del rubro correspondiente si se trata de un subrubro, mientras que, si se
tratara de un nuevo rubro, se agregara al final del listado.

b.- Metrajes.

El contratista debera indicar las cantidades de obra calculadas para cada rubro
en las unidades que se indica en el modelo del Anexo Il, y en correspondencia
con la realidad material que representan los disefos.

c.- Precio Unitario y Precio Total

El contratista debera indicar los metrajes y los precios unitarios calculados para
cada rubro en pesos uruguayos, asi como el porcentaje de incidencia en el total
de la obra.

Si verificados los montos unitarios y/o los metrajes de cada rubro, la CADEA
comprobase que no se ajustan a la realidad del costo de la construccién
ofertada, en su dictamen podra recomendar que se adopten las modificaciones
0 ajustes que correspondan, o no recomendar la oferta segiun sea la
importancia del desajuste.

Si la entidad del desajuste entre los montos parciales de cada rubro y la
realidad del costo de la construccion ofertada fuese de tal importancia o
configuracion que no pueda corregirse sin alterar significativamente la
estructura econdémica de la oferta, la CADEA no la recomendarda para su
adjudicacion.

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las
modificaciones recomendadas por la CADEA al aceptar la adjudicacion.

7.10.- Informacion complementaria, no contemplada en este Pliego, que el
oferente estime necesaria presentar para una mejor evaluacibn de su
propuesta.

7.11.- Nota del postulante mediante la cual constituya domicilio en la Republica,
con indicacién de teléfono y direccion de e-mail para recibir las notificaciones a
que diera lugar el procedimiento licitatorio. Sera obligacion del oferente
comunicar a la Administracion si hubiere cambios en algunos de los datos
aportados.
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7.12.- Certificacion del Técnico responsable del proyecto arquitecténico, en
forma de declaracion jurada, segun el modelo del Anexo XIII.

8.- PRESENTACION DE PROPUESTAS.

8.1.- Las propuestas seran recibidas unicamente en linea. Los oferentes

deberan ingresar sus ofertas (econdmicas y técnicas completas) en el sitio Web

www.comprasestatales.gub.uy en la fecha de apertura dispuesta. Se deja
constancia que no se recibiran ofertas por otra via ni fuera del horario

dispuesto.

8.2.- Las propuestas (incluye todo documento, plano, certificado, declaratoria,
folleto, etc.) deberan presentarse por escrito redactadas en forma clara y
precisa, en idioma castellano y firmadas por el oferente o sus representantes.
La documentacién electrénica complementaria adjunta de la oferta se ingresara
en archivos formato PDF, DOC sin contrasefia ni bloqueos para su impresion o
copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o
certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberd digitalizar el
mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta.

Los recaudos graficos se presentaran en formato digital que permita su
medicion (formato dxf o similar).

La falta de firma del responsable legal en la propu  esta (Anexo Il Modelo
de propuesta y Resumen de la oferta) sera causal de  rechazo de la misma.
Los recaudos técnicos se presentaran segun lo establecido en la Seccion V,

Proyecto Técnico Arquitectonico, en su apartado A.

8.3.- Las propuestas, correspondencia y documentos relacionados con el
llamado que intercambien los oferentes y la Administracion, deberan redactarse
en idioma espariol.

8.4.- La empresa sera responsable por la totalidad de la informacion,
documentacién y avales técnicos que presente en su oferta, asi como en
cualquier instancia del proceso de contratacion. La presentacion de cualquier
informacion, documentacién, firma o recaudo adulterado o falso sera
considerada por la Administracion y por la Comisién Asesora de Adjudicaciones
a los efectos correspondientes; sin perjuicio de las acciones legales que en
cada caso pudieran proceder.
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9.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y REUNION PREVIA.

9.1.- Cualquier interesado que haya adquirido el Pliego puede solicitar
aclaraciones sobre todos los recaudos que integran el llamado, mediante
comunicacion por correo electrénico a la direccion
abastecimiento@florida.gub.uy dirigido al Departamento de Adquisiciones y
Suministros de la Intendencia Departamental de Florida, a mas tardar hasta
diez (10) dias antes de la fecha de presentacién de las ofertas. Vencido dicho
término, la Administracion no estara obligada a proporcionar datos aclaratorios.

9.2.- En todo el proceso del llamado, los Unicos datos de contacto via fax o via
correo electrénico, seran los indicados anteriormente. La Administracion no se
responsabiliza por consultas cursadas o evacuadas en otras dependencias
municipales, las cuales se tendran por no presentadas.

9.3.- La Administracién dara respuesta via mail, a las consultas que reciba,
hasta cinco (5) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas.

Una vez vencido el término con el que cuenta la Administracion para evacuar
las consultas serd de cargo de los interesados concurrir a la Intendencia
Departamental de Florida a la misma oficina a las que se remitieron las
mismas, a efectos de retirar las respuestas, aclaraciones, informes ampliatorios
y modificaciones que la Administracion estime necesario realizar, por
consiguiente no sera causal de reclamo alguno por parte de las empresas el
desconocimiento de la informacion sefialada.

9.4.- La Administracion estara facultada para convocar a una Reunion Previa la
cual serd comunicada en debida forma a los interesados en el Pliego.

9.5.- La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de
ofertas, modificar el Pliego Particular, ya sea por iniciativa propia o en atencion
a una consulta u observacion formulada por un interesado en el Pliego. El plazo
para modificarlo sera de hasta cinco (5) dias previos a la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas. Igualmente podra incorporar informacién adicional
a la suministrada en los anexos, fichas o datos sobre el predio tanto fisica,
juridica y Normativas.

9.6.- La Administracién tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u
hora de apertura de la licitacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo
adicional para la preparacién de sus ofertas.

9.7.- Todos los interesados en el Pliego seran notificados de las modificaciones
introducidas en un plazo no menor a 48 horas, antes del término limite para la
recepcion de las ofertas, debiéndose dar publicidad de las mismas en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.
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10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y CONSTITUCION DE
GARANTIA.

10.1.- Los proponentes deberan garantizar el mantenimiento de las ofertas
presentadas por un plazo no inferior a noventa (90) dias calendarios,
computables a partir del dia de presentacion de la oferta ante la Administracion.

10.2.- Vencido el referido plazo sin que la Administracion se hubiere
pronunciado, se entendera de pleno derecho, prorrogado el mantenimiento de
ofertas con las correspondientes garantias por un término de noventa (90) dias
mas - total 180 dias-excepto que algun oferente hubiere puesto en
conocimiento de la Administracion -por escrito en forma fehaciente- su decision
de retirar las ofertas formuladas, dentro del plazo de diez (10) dias previos al
expirar el plazo primario de mantenimiento de las mismas.

10.3.- Vencidos los ciento ochenta 180 dias sin que la Administracion se
hubiere expedido, los oferentes deberan presentar la prérroga de garantia de
mantenimiento de oferta hasta que la Administracion se expida en el llamado.
Si la empresa dentro del término de 10 dias corridos de vencido el plazo de 180
dias referido, no presenta la prorroga de la garantia citada, se entendera que
ha retirado su oferta sin responsabilidad alguna para ninguna de las partes. En
conclusion, al momento de la adjudicacién la empresa seleccionada debera
tener la garantia de mantenimiento de oferta vigente.

10.4.- Cuando el Adjudicatario haya procedido a la constitucion de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, la Administracion comunicara al Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas (MTOP) la adjudicacién del contrato
y facultara a la tesoreria de la Intendencia Departamental de Florida a devolver
la garantia de mantenimiento de oferta al adjudicatario y a las empresas no
adjudicatarias.

11.- PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFE RTA.

11.1.- El retiro de las ofertas, dentro del plazo de noventa dias (90) obligatorio
para su mantenimiento, operara la pérdida de la garantia; lo mismo ocurrira si
se retiran dentro del plazo de prorroga complementario a que refiere el articulo
10.2 de esta Seccion, excepto que el oferente hubiera hecho uso de la opcién
de retiro en el plazo dispuesto para ello.

11.2.- También se operara la pérdida de la citada garantia en el caso de que la

oferta sea aceptada y el oferente no suministra la garantia de fiel cumplimiento
de contrato en el plazo establecido para ello.
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12.- COTIZACION DE LAS PROPUESTAS.

12.1.- Las propuestas deberan cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos,
debiendo discriminarse, el costo de obra, el Monto de Mano de Obra Imponible
e IVA, de obras. En caso que no se le discrimine el IVA de obras se entendera
gue dicho impuesto esta incluido en el precio ofertado de cada uno de ellos.

12.3.- En el documento del contrato se indicaran el MTO y el Monto de Mano
de Obra Imponible por separado.

12.4.- Los oferentes deberan considerar que, por la sola presentacion de su
propuesta, estan incluidas en su cotizacién y seran de cargo de la empresa
todos los gastos administrativos, materiales, mano de obra, beneficios de
empresa, honorarios profesionales, costo de gestorias, montos de tasas,
timbres, certificados e impuestos necesarios para la obtencién de permisos y
habilitaciones de los Organismos competentes y del Impuesto al Valor
Agregado y todo otro tributo exigido por la legislacion vigente, necesario hasta
la finalizacion del contrato. Con excepcién del Permiso de Construccién, por
tratarse de un inmueble municipal.

12.5.- El precio de oferta incluye todas las variables y rubros que la componen
y no estara sujeto a variante alguna, cualesquiera sean las contingencias o
alteraciones que pudieran incidir sobre el mismo. La Intendencia Departamental
de Florida no reconocerd sobrecostos de ninguna naturaleza. No se
reconoceran sobrecostos que tengan origen en la variacion de los costos o las
cantidades del rubrado de obra, de los suministros, de las Normas aplicables o
de las exigencias técnicas provenientes de terceros (movimientos de tierras
adicionales, extraccion de rocas, tasas de UTE, OSE, Direccion Nacional de
Catastro, Banco de Seguros del Estado, BPS, etc.). Cualquiera de estas
modificaciones seré de exclusivo cargo del oferente.

12.6.- Monto maximo de mano de obra imponible: la oferta declarara el
monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra directa que
empleara la obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo
con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demas Normas reglamentarias, teniendo
en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes 10 (diez) dias antes a la
fecha de apertura de ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta,
se expresara en la oferta como un item independiente, sin integrar el precio;
sera considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso de
comparacion de ofertas, a los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomara como el maximo sobre el cual la Administracion realizara
aportes. El oferente asume que reintegrara todo aporte originado por encima de
esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la Recepcion Definitiva
0 el avaluo final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el
monto ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente sera de
cargo del Contratista, quien faculta a descontar los importes adeudados de las
garantias o de cualquier crédito que tuviera el Contratista en la Intendencia
Departamental de Florida por cualquier concepto.
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12.7.- Los tributos incluidos en los precios cotizados seran aquellos generados
al contratista por el cumplimiento del contrato vigentes diez (10) dias antes a la
fecha de presentacion de las ofertas. Toda modificacion tributaria posterior dara
lugar a modificaciones, en mas o0 en menos, respecto a dichos precios.

12.8.- Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de

los recaudos (planos, planillas, memorias, Pliegos), aunque haya sido omitido
en las restantes, se considerara incluido en la propuesta.

13.- RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DEL LLAMADO.

13.1.- Las ofertas con todos los recaudos exigidos deberan ser subidos a la
WEB www.comprasestatales.qub.uy previa apertura de ofertas.

La apertura de ofertas se realizara de forma automética en la fecha dispuesta
por la Administracion (Apertura: 23/7/20 hora 10:00)

Finalizado el acto el proveedor podra acceder en el portal de ACCE (Agencia
Compras y Contrataciones del Estado) al link donde se el acta de apertura.

En el acto de apertura no se rechazara la presentacién de ninguna propuesta
sin perjuicio de su invalidacion posterior y se controlara si se ha constituido la
garantia de mantenimiento de oferta a que hace referencia el art. 7.2. (Art. 64
del TOCAF).

14.- COMISION ASESORAY ESTUDIO CONFIDENCIAL.

14.1.- Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de
Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas. A los efectos de producir su informe
la Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir
ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos
qgue intervengan en tal calidad deberan excusarse cuando medie cualquier
circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente, la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que
debera contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su
opcion por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones de la misma. El
dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningun derecho
a favor de los oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2°
del TOCAF.

14.2.- Luego del acto de apertura de las ofertas no se brindara a los oferentes,
ni a persona alguna que no esté vinculada con el proceso de andlisis,
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evaluacion y adjudicacion de las ofertas, informacién concerniente a dicho
proceso, hasta que se otorgue vista a los oferentes.

14.3.- Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre la
Administracion en la evaluacion, comparacion de ofertas o en la formacién de
su opinion sobre la adjudicacion de la oferta, sera informado oportunamente y
podra dar lugar al rechazo de su propuesta.

14.4.- A partir de la instancia de las aclaraciones a las propuestas y en todas
las instancias posteriores - adjudicacion, proceso de contratacion y
cumplimiento del contrato, obtencion de habilitaciones y hasta la firma del Acta
de Recepcion Definitiva -ya sea como integrantes de la CADEA o en el
desemperio de cualquier otra actividad técnico profesional, los Profesionales de
la Intendencia Departamental de Florida podran exigir tratar exclusivamente las
cuestiones técnicas con el Representante Técnico y/o los profesionales de
cada area técnica de la oferta presentada.

15.- ACTUACION DE LA COMISION ASESORA DE ADJUDICACI ONES.
15.1.- Estudio de las ofertas.

a.- La CADEA verificara en el Departamento de Tesoreria el correspondiente
depdsito de la garantia de mantenimiento de oferta y estudiara las ofertas en
cuanto a los aspectos formales, al contenido de los documentos, la oferta
econdmica, el plan de ejecucion de obras y el resto de los recaudos exigidos,
verificando el cumplimiento de las disposiciones que rigen este llamado.

b.- SERA INSUBSANABLE:

» Certificado valido para ofertar por MTOP (VECA, ver  7.1)

* La ausencia de la constitucion de la garantia de ma  ntenimiento de
oferta.

e La ausencia de la propuesta propiamente dicha con e | detalle de la
oferta definiendo la cantidad y el precio de las vi  viendas ofertadas,
de acuerdo al modelo propuesto en Anexo Il firmado por el
representante legal de la empresa.

 La ausencia del Proyecto Técnico-Arquitectonico de la Oferta,
presupuesto detallado por rubros (Anexo Ill) y plan de trabajo y
programa de inversiones, todo segun lo establecido en la Seccion
V, con el aval del representante técnico de la empr esa y de los
técnicos en cada materia.

e La inclusion de locales proyectados en el proyecto arquitectonico
con otro destino que los del objeto del llamado, ya sea que se
encuentren incluidos o fuera de la oferta. (Ver art . 3 de la Seccién
).
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e Sin perjuicio de lo expuesto, que la oferta present e aspectos
declarados insubsanables en cualquier otro articulo del presente
Pliego o que sean causal exclusiva de desestimacion

c.- En el caso que la CADEA identifigue una oferta que presente alguno de los
aspectos indicados como insubsanables, (indicando en su caso dicho aspecto)
no se procedera a la evaluacion de la misma ni se le otorgara puntaje de
calificacién (art. 15.2. de esta Seccion).

d.- De la solicitud de aclaraciones y sus respuesta  s.

Los elementos notariales, documentos y recaudos del proyecto técnico-
arquitectonico faltantes en la presentacion de la oferta y que sean subsanables
deberan complementarse durante el proceso de evaluacion a pedido de la
Comision Asesora de Adjudicaciones por la via de la solicitud de aclaraciones.

La documentacion de las ofertas sera analizada por la Comision Asesora, en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 66 del TOCAF, pudiendo dar lugar a
observaciones, solicitudes de aclaraciones e incluso a la desestimacion de la
oferta.

15.2.- Determinacion de la oferta mas conveniente.

Una vez descartados los aspectos insubsanables, las ofertas se revisaran a fin
de determinar si se requiere alguna correccion de tipo aritmético, para lo cual
se procedera segun lo previsto en este Pliego, y se realizara el estudio
tendiente a determinar la oferta mas conveniente.

Si alguna oferta presenta factores que excedan los requerimientos del llamado
y que resulten beneficios para la Administracion, tales beneficios no se tendran
en cuenta en la evaluacion de las ofertas.

Seguidamente, la Comision Asesora de Adjudicaciones determinara el puntaje
correspondiente a cada oferta apta y elaborara una lista de prelacion en funcién
del mismo.

A= Puntaje de comparacion en el aspecto econémicod e la obra (Puntaje
Méaximo 100 Puntos)

15.2.1.- Determinacion del puntaje A.

La CADEA realizara el estudio de la estructura econémica de la oferta
realizando el cotejo entre el rubrado y la realidad material que se desprende de
la misma a través de los recaudos graficos presentados.

Si verificados los montos unitarios y/o los metrajes de cada rubro, la CADEA
comprobase que no se ajustan a la realidad del costo de la construccion
ofertada, en su dictamen podra recomendar que se adopten las modificaciones
0 ajustes que correspondan, o no recomendar la oferta segun sea la
importancia del desajuste.
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Si la entidad del desajuste entre los montos parciales de cada rubro y la
realidad del costo de la construccion ofertada fuese de tal importancia o
configuracion que no pueda corregirse sin alterar significativamente la
estructura econdémica de la oferta, la CADEA no la recomendara para su
adjudicacion.

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las
modificaciones recomendadas por la CADEA al aceptar la adjudicacion.
También la CADEA podra desestimar las ofertas cuyos esquemas de
estructura, de eléctrica y/o de sanitaria presenten indeterminaciones tales que
no sea posible cotejarlos con los correspondientes rubros en la planilla de
costos, asi como toda otra indeterminacion que impida este cotejo. No se
puntuaran las ofertas que sean desestimadas por esta causa.

Se considerara el valor promedio por metro cuadrado (m?) habitable de la oferta
calculado de la siguiente forma:

VP = ITOF/TM

Donde:

VP = Valor promedio por metro cuadrado (m?) habitable.

ITOF = Importe Total de la oferta (MTO + Monto Maximo Imponible).

TM = Total de metros cuadrados (m?) habitables ofertados.

La oferta que contenga el menor valor promedio por metro cuadrado (m?2)
habitable asi calculado obtendra el maximo puntaje de 100 puntos; las demas

ofertas obtendran un puntaje proporcional. Por tanto, el valor VP determinara el
valor de A.

15.2.2 - Determinacion del puntaje B

B= Puntaje de comparacion en el aspecto de resoluci  6n constructiva +
Tiempo de ejecucion de la obra (Puntaje Maximo 100  Puntos)

I.- Resolucion constructiva: minimo 40 puntos / max imo 60 Puntos.

En este item se calificar4 detalles de resolucion de todos los componentes
constructivos y sus detalles especificos, como las uniones de materiales,
puentes térmicos y estanqueidad en todos los puntos. Segun los siguientes
sub-items y exclusivamente con los puntajes indicados:

a) Resolucion constructiva sin observaciones técnicas: 60 puntos.

b) Resolucién constructiva con observaciones técnicas de menor entidad
subsanables: 40 puntos.
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C) Resolucion constructiva con observaciones técnicas de mayor entidad
no subsanables: Se desestimara la oferta.

Notas: El puntaje de cada sub-item no es acumulable dentro del item I. A modo
indicativo, se considerara negativamente para la valoracion de este item |I:

* Que tenga observaciones respecto a los estandares constructivos
establecidos en este Pliego.

* Resoluciones constructivas que ofrezcan observaciones sobre la
seguridad  estructural, estanqueidad, comportamiento  térmico,
durabilidad o costos de mantenimiento de todos o alguno de los
componentes constructivos de la propuesta.

[I. Tiempo de Ejecucion: Maximo 40 puntos

En este item se calificara el tiempo de ejecucion de los sistemas constructivos
de acuerdo a su diagrama de ejecucidon de obra. Siendo el mayor puntaje a la
empresa que presente menor plazo, definiendo en forma proporcional al resto
de las ofertas.

Puntaje total = A+B

15.3.- Dictamen y recomendacion de la oferta mas co  nveniente.

15.3.1.- La CADEA realizard su evaluacion empleando el criterio de
razonabilidad y buena administracion, teniendo en cuenta el interés de la
Intendencia Departamental de Florida, el fin social perseguido y formulara un
dictamen fundado con las conclusiones de su evaluacion, aconsejando la
adjudicacion del objeto de este llamado a la/s empresal/s cuyal/s oferta/s se
considere/n mas conveniente/s para la Administracion. El dictamen
establecera un orden de prelaciéon de las ofertas.

En su dictamen la CADEA podra indicar que se realicen ajustes o
adecuaciones del Proyecto Arquitectdnico en la etapa de Proyecto Ejecutivo. La
Empresa se obliga a darles resolucion en la etapa de ajuste del P. Ejecutivo por
el solo hecho de aceptar la adjudicacion.

15.3.2.- El informe de la CADEA se pondra de manifiesto por el término de
cinco (5) dias habiles notificAndose en forma fehaciente a los interesados
dentro de las 24 horas de haberse dispuesto el tramite aludido.

Dentro del plazo establecido precedentemente, los oferentes podran plantear
sus observaciones por escrito.

No serd necesario esperar el transcurso de este ultimo plazo si todos los
interesados manifestaren que no tienen consideraciones que formular.
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16.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION.

16.1.- La Intendencia Departamental de Florida se reserva la facultad de
adjudicar la oferta que a su juicio considere mas conveniente para sus
intereses, aunque no sea la de menor precio, o podra rechazar todas las
ofertas sin incurrir en ninguna responsabilidad.

16.2.- Serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 66 del TOCAF,
reservandose la Administracion la facultad de utilizar el instituto de la
negociacion si asi lo estima conveniente a los fines del servicio.

16.3.- La Administracion se reserva el derecho de aceptar o de rechazar en la
oferta considerada mas conveniente los factores que excedan los
requerimientos del llamado.

16.4.- Una vez adjudicada la Licitacion, se notificard a quien resulte
adjudicatario, asi como a los demas oferentes presentados, dentro del plazo de
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la adjudicacion.

16.5.- A partir de la fecha en que quede firme la adjudicacién, los adjudicatarios
dispondran de un plazo de hasta 30 (treinta) dias para la firma del contrato de
Obra, objeto del llamado, adjuntando a tales efectos todos los documentos
necesarios para ello, momento en el cual se perfeccionara el contrato. Para la
firma del contrato el adjudicatario debera estar inscripto en RUPE y debera
presentar certificado del RNEOP habilitante para contratar.

16.6.- En caso de no cumplir los plazos del art. 16.5, por causas imputables al
adjudicatario o sin causas debidamente justificadas, se podra considerar que
constituye una renuncia a la adjudicacion. En tal caso, la Administracion lo des
adjudicara y apreciara la conveniencia de adjudicar a la empresa que quedo en
el siguiente lugar en el orden de prelacion de ofertas del dictamen o realizar un
nuevo llamado, de todo lo cual se dejara constancia escrita en el expediente
licitatorio.

16.7.- Si el contrato de obra no se pudiese firmar por causas imputables al
Adjudicatario, la Intendencia Departamental de Florida, transcurrido el plazo
estipulado para su firma y sin que medie el otorgamiento de una proérroga,
podra dejar sin efecto la adjudicacion del mismo.

SECCION Il

DE LOS CONTRATOS

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS
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1.- Designar un Capataz de Obra con experiencia en el cargo de por lo menos
dos afios y competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato
de obra.

2.- Designar un Director de Obra con el alcance contenido en el Articulo 1.8 de
la Seccion I.

3.- Contratar el personal no calificado dentro del grupo de vecino beneficiarios
del proceso de regularizacién del asentamiento irregular: Lavalleja y Treinta y
tres.

3.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE O BRA.

3.1.- Una vez que la Resolucion de Adjudicacion haya quedado firme, la
empresa adjudicataria dispondra de un plazo de diez (10) dias habiles para
constituir con caracter obligatorio la garantia de fiel cumplimiento, en un todo
de acuerdo con lo previsto en el art. 64 del TOCAF.

Sin perjuicio de las causales de prérroga, se tomard como plazo de la garantia
de fiel cumplimiento del contrato de obra el que medie entre la fecha de
constitucién de la garantia y la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

3.2.- El adjudicatario debera constituir una garantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato (MTO) como garantia de fiel
cumplimiento.

3.3.- Si el adjudicatario no cumpliere en tiempo con dicha obligacion, la
Administracion podra revocar la adjudicacion, sin perjuicio de iniciar la accion
correspondiente por los dafios que se pudieren ocasionar por dicha omision.

3.4.- Cuando el Adjudicatario haya procedido a la constitucion de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, la Administracibn comunicard al Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas (MTOP) la adjudicacién del contrato
y facultara a la Tesoreria de la IDF a devolver la garantia de mantenimiento de
oferta al adjudicatario y a las empresas no adjudicatarias.

4.- CONTRATO DE OBRA, Y ENTREGA DE TENENCIA'Y CUSTO DIA DEL
PREDIO.

4.1.- Una vez obtenido el Proyecto Ejecutivo y habiéndose controlado la
constitucion de la GFC de contrato, la Administracion procedera a la firma del
Contrato de obra, otorgando la tenencia y custodia del predio al contratista.

En el contrato se dejara constancia expresa de los siguientes extremos: a) la
entrega de la tenencia y custodia del predio y de las futuras construcciones que
se emplazaran en el mismo; b) que se entrega la mera tenencia al Contratista,
el que nunca adquirira la calidad de poseedor, segun los términos del Cdodigo
Civil; y c¢) el plazo durante el cual el Contratista conservara la mera tenencia,
gue sera el comprendido entre la fecha de suscripcién del contrato de obra y la
fecha del Acta de Recepcion Provisoria o del vencimiento del plazo otorgado al
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contratista para el levantamiento de las observaciones, o en su caso hasta que
le sea revocada en forma unilateral por la IDF por incumplimiento.

5.- COMPUTO DE PLAZO.

5.1.- Salvo disposicion en contrario, los plazos se computaran en dias
calendarios. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil,
dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. A
los efectos legales y de administracién o gestion, se entendera por dia habil
aguel en que funcionen las oficinas publicas.

5.2.- El plazo de obra se contabilizara en dias corridos sin deduccion por dias
de lluvia cuando no superen la media mensual para la localidad. Cuando
simultdneamente los dias de lluvia superen la media mensual de la localidad y
las precipitaciones registradas sean mayores o iguales a 1mm, se otorgara un
dia de prérroga por cada dia de lluvia que supere la media mensual. Ademas,
el plazo de obra se contabilizard sin deduccion de feriados o festivos
laborables. Las licencias regulares de la industria de la construccion se
consideran_incluidas _ en dicho plazo y no operaran como suspension de los
mismos.

5.3.- Se deja constancia que, a los efectos del presente Pliego, se consideraran
30 dias por mes nominal.

6.- PRORROGAS DE PLAZOS.

6.1.- Si por causas excepcionales y justificadas, a juicio de la Administracion, e
independientes de la voluntad del Contratista, éste no pudiera empezar las
obras en el tiempo previsto, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el
desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dard cuenta
mediante correo electronico al Supervisor de Obra designado por la
Administracion dentro del plazo de diez (10) dias de acaecidas las causas de la
demora, el cual debe contar con respuesta de recibido, pudiendo entonces la
Administracion previo informe de la Supervision de Obra, otorgar al Contratista
la prérroga que estime conveniente. El incumplimiento del aviso en tiempo y
forma inhabilitara al contratista de posteriores reclamaciones.

6.2.- El Contratista podra solicitar por correo electronico a la Administracion que
se descuenten del plazo de obra los dias de trabajo perdidos efectivamente por
paros generales y de la industria de la construccion. En todos los casos en que
la IDF estime necesario, se estard al informe del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social u otro Organismo Oficial competente para saber si
efectivamente signific6 una pérdida real en ese sector laboral. La
Administracion se expedira por escrito y el reconocimiento de los dias de
trabajo perdidos oficiara como prérroga, tanto del Plazo de Obra como del
Plazo Total. En todos los casos, la Administracion notificara el otorgamiento o
no de la prorroga de plazo de referencia, y en caso favorable determinara su
extension en razon de un dia mas por dia de paro.
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6.3.- La Administracién no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos
que no se funde en hechos concretos y que no hayan sido comunicados en
tiempo y forma.

6.4.- El otorgamiento de prérroga en el plazo, no daréd derecho al Contratista a
indemnizacién alguna ni podra ser invocado como prueba de dafo susceptible
de indemnizacion.

6.5.- Una vez realizada la Recepcion Provisoria de las Obras, la IDF podra
conceder ampliaciones del plazo para la Recepcion Definitiva por razones
atribuibles a los Organismos del Estado implicados en los tramites finales y las
habilitaciones exigidas para esa instancia, y no atribuibles al contratista. En
tales casos dicha prérroga tampoco dara derecho al Contratista a reparacion o
indemnizacion alguna.

7.- FORMA DE PAGO.

Por tratarse de una adquisicion a ser financiada por el Fideicomiso, el pago
sera realizado por el fiduciario (AFISA), con los controles y el aval previo de la
Intendencia, en un plazo de 10 dias contados desde la aprobacion del
certificado de avance de obra.

Habra un uUnico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a
precios unitarios del contrato y que sera presentado por la empresa contratista
y aprobado por el Director de Obra. El director de Obra elevara el certificado a
efectos de iniciar el tramite de pago.

El Unico ajuste sera el de la paramétrica correspondiente.

Seré& obligacion del contratista presentar en la Direccion General de Obras en
los 3 (tres) primeros dias habiles de cada mes siguiente al trabajado, las
planillas de liquidacion de los aportes al Banco de Prevision Social. De no
hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado seran
descontadas de los certificados correspondientes.

7.1.- Los saldos no ejecutados se ajustaran segun la variacion del indice
Parcial de Costos de Construccion (IPCC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, tomandose para ello como base los indices
correspondientes al mes anterior de la oferta y ajustados por los indices del
mes anterior del de la ejecucion de los trabajos. Este ajuste se aplicara también
al anticipo financiero.

En caso de demora en la aprobacion de los laudos del Grupo 9 (Industria de la
Construccibn y Actividades complementarias) se reliquidaran los
correspondientes certificados mensuales aplicando el recélculo del IPCC
realizado por el INE y publicado en su pagina Web. Esta reliquidacion se
realizara conjuntamente con la tramitacion del primer certificado de avance
inmediato siguiente a la publicacion de la revision del indice.

7.1.1- Las observaciones de caracter técnico que establezca la Supervision de
obra que estén debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no
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hayan sido subsanadas por el contratista dentro del plazo estipulado, podran
dar lugar a que se suspenda el pago de los certificados o reintegros hasta que
las mismas no sean solucionadas.

7.1.2.- Ningun pago de certificados o reintegros implicara la aprobacion parcial
o total de las obras, excepto la correspondiente al Acta de Recepcion
Provisoria.

7.2.- Procedimiento de Pago.

El contratista debera solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 10
(diez) primeros dias habiles de cada mes, debiendo presentar:

a.- Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa,
donde deberéa expresar el monto del pago mensual, el que se corresponder con
lo indicado en la Planilla de Medicién de Obra.

b.- Copia de la Planilla de Medicion de Obra donde se constate el porcentaje
de avance del mes, firmada por el representante técnico y/o Director de Obra
del Contratista. Se deberan adjuntar ademas copias de las inspecciones y/o
habilitaciones que correspondan a la obra o etapa a evaluar, avalados por el
Supervisor de Obra.

c.- El Contratista establecera si existen causales de modificaciones de las
obras, plazos y/o tributos referidos al Contrato. En caso de modificaciones de
obras, solo seran admitidas las que presenten la correspondiente autorizacion
de la Supervisién de Obra.

d.- Némina de Construccién y factura del BPS por los aportes a pagar por el
mes a certificar. La Administracion realizara el pago de los aportes al BPS. En
caso de atrasos por parte de la empresa en la presentacion de las planillas
dentro del plazo previsto, las multas y recargos que ese retraso genere sera de
cargo del Contratista y el importe se descontara de los créditos que tuviere el
Contratista en la IDF.

La Supervision de Obra se expedira sobre el cumplimiento de los avances
correspondientes y fundamentos de las causales, dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud.

Si la Supervision tuviese objeciones al certificado o a los fundamentos de las
causales presentadas rechazara la solicitud y el certificado correspondiente, y
comunicara al Contratista tal circunstancia. En este caso el Contratista debera
presentar nuevamente la solicitud de pago con las correcciones que atiendan lo
objetado, y el Supervisor de Obra dispondra de un plazo de 5 (cinco) dias
habiles para su estudio y aprobacion. Una vez aprobado el certificado mensual
se le solicitara al Contratista la presentacion de la factura correspondiente ante
la Division de Administracion de Recursos Financieros, (0 a la seccion que en
al momento le competa estas tareas), dentro de los 3 (tres) dias habiles
siguientes.
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7.4.- Plazo del pago.

El pago de los certificados mensuales se hara dentro de los 10 (diez) dias a
partir de la aprobacién por parte de la Supervision de Obra de la solicitud del
Contratista.

7.5.- Ajuste.

Todos los pagos a realizar por concepto de pago mensual por avance de obra
se ajustaran de acuerdo a la evolucion del indice Parcial de Costos de la
Construccién (IPCC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica, segun la
siguiente formula:

Pago mes n = Monto de Obra x % de avancen x Variaci  6n del indice
Parcial del Costo de Construccion sin
Impuestos.

(Variacion del Indice Parcial del Costo de Construcc  i6n entre el mes
anterior a la apertura de la oferta de la licitacion y el mes anterior al de
ejecucion de las obras que se certifican)

No se admitird otro ajuste del importe del contrato que no sea la variacion del
indice Parcial de Costo de la Construccion tomando como base el mes
anterior a la apertura de la oferta de la licitaci6 n y el mes anterior a la
ejecucion de las obras que se certifican.

Los saldos de monto de mano de obra imponible se actualizaran al mes de
realizacion de la obra de acuerdo a los ajustes salariales o al ajuste especifico
para el monto imponible (en el caso que se indiqgue expresamente se tomara
este ajuste), que se aprueben para el Grupo 9, Industria de la Construccion y
Actividades Complementarias,

Sub —grupo 01, tomando como base el laudo vigente diez (10) dias antes a la
fecha de apertura de ofertas.

8.- DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS DE AUTOR.

8.1.- El Contratista sera responsable de todas las reclamaciones y actuaciones
relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre
registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para
0 con respecto al suministro de viviendas y a las obras o cualquier parte de las
mismas, asi como con respecto a todas las acciones judiciales y desembolsos
de cualquier clase que tengan relacion con las antedichas infracciones.
Asimismo, debera indemnizar al Contratante cuando corresponda.

8.2.- En la eventualidad de que se dictare sentencia desfavorable para la
Administracion, el Contratista debera indemnizar a la misma por la totalidad de
las sumas que éste pagare en dicho juicio, y todas las costas y costos que su
defensa le insuma.
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9.- CONDICIONES LABORALES.

El Contratista cumplira con las Leyes y Reglamentos laborales de la Republica
Oriental del Uruguay y con todos los estatutos e instrucciones contenidas en
ellas y cualquier enmienda que se les haga. Los contratistas deberan incluir en
sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la
obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho
laboral, seguridad social y seguro de trabajo.

10.- CUIDADO DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR DAN OS A
TERCEROS. SEGUROS.

10.1.- El Contratista sera plenamente responsable de las obras en todo
momento hasta la recepcion definitiva y sin perjuicio de la responsabilidad
decenal que le corresponde y a los profesionales actuantes (conforme al
articulo 1844 del Codigo Civil).

10.2.- Asimismo el Contratista sera absolutamente responsable por todo dafio
gue ocasione a terceros en el transcurso de cualquier trabajo que realice en
cumplimiento de sus obligaciones.

10.3.- El Contratista debera, durante la realizaciébn de las obras objeto del
contrato, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo,
mantener la correspondiente cobertura de seguro obrero; a esos efectos las
empresas y sus subcontratistas daran cumplimiento a lo dispuesto en la
legislacion vigente.

10.4.- El Contratista con anterioridad al comienzo de la ejecucion de los
trabajos debera contratar un seguro de responsabilidad civil contra cualquier
dafio que pudiera producirse a propiedades o bienes y a personas como
consecuencia de la ejecucion de obras provisionales o de la ejecucion del
contrato. Estan incluidas en la disposicion las propiedades o bienes y personas
relacionadas con la Administracion.

11.- INDEMNIZACION EN CASO DE FUERZA MAYOR.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdidas, averias y
demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y utiles de
trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aln en
el caso de ser producidos por fuerza mayor y aun cuando no resulten de
imprevision, negligencia, o deficiencia en los medios empleados o maniobras
equivocadas.
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12.- RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA .

La rescision del contrato de obra por causas imputables al Contratista habilitara
a la Administracion a proceder a la ejecucion de las garantias y/o la restitucion
de todas las sumas recibidas a cuenta del precio, y/o el cobro de las multas; sin
perjuicio de la reclamacion judicial de los dafios y perjuicios que pudieran
corresponder.

Con la rescision del contrato caduca automaticamente la tenencia del terreno
por parte del Contratista y la IDF 6 a quien éste previamente indicara, recupera
la plena tenencia del inmueble y sus mejoras. El contratista se obliga a retirar
todos los equipos y herramientas introducidos en el proceso de la obra en el
plazo de 5 dias habiles posteriores a la notificacion de la Resolucion Municipal
de rescision o al otorgamiento del contrato de rescision del contrato de obra.

De no proceder al retiro de los elementos antes referidos el contratista libera a
la IDF o a quien éste previamente indicara, de toda responsabilidad sobre
dichos equipos y herramientas.

12.1.- Causales de rescision.

La IDF podra optar por la rescision del contrato en los siguientes casos:

a.- Cuando el Contratista resulte responsable de dolo, culpa o negligencia
grave o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra o
se encuentre o ingrese en proceso concursal o de quiebra.

b.- Cuando el Contratista no firmase en plazo el Acta de Inicio de Obra.

c.- Cuando las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato. En
tal caso la Supervision de Obra dard al Contratista instrucciones detalladas y
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de
este plazo, o antes si el Contratista lo pidiese, se efectuara nuevo
reconocimiento y si de él resultare que el Contratista no ha cumplido las
ordenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato. El
plazo otorgado por la Supervision de Obra para efectuar las reparaciones o
trabajos que indique no exime al Contratista de las responsabilidades y multas
en que pueda haber incurrido.

d.- Cuando a juicio de la Supervision de Obra, no pudieran subsanarse los
defectos constatados, podra rescindirse el contrato de acuerdo a lo establecido
en el derecho positivo vigente.

e- cuando se verifique atrasos en el avance de obra que impliguen un
desfasaje acumulado del veinte por ciento (20%) o mas respecto al avance de
obra previsto en el cronograma.

f.- Por no terminar las obras o hacer abandono de las mismas, 0 suspenderlas
por causas imputables a la empresa, constatado un plazo de paralizacién de
las obras de 15 (quince) o mas dias corridos.

g.- Por fallecimiento del Contratista, si exigido el cumplimiento del contrato a
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sus herederos o0 causahabientes, éstos no cumplieren con las obligaciones
emergentes del mismo.

h.- Por atrasos tales en los plazos contractuales que dieran lugar a multas
mayores al 15% del monto del contrato segun el Articulo 22.3 de la Seccion lll.
Las causales de rescision imputable al contratista y constatada por la
Administracion, se tomaran en cuenta como antecedente negativo de la
empresa para futuras contrataciones con el organismo.

13.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

Al producirse el incumplimiento del contratista, se tendran por cumplidas todas
las obligaciones del Estado, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, que surjan del Contrato de obra suscrito, retornado de pleno
derecho la tenencia del terreno y las obras que le accedan al Contratante.

14.- PERIODO DE GARANTIA.

El mismo se extendera por el término de 1 (un) afio contado a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria, prorrogable hasta la firma del Acta de
Recepcion Definitiva.

14.1.- Intimacion por ejecucion defectuosa:

a.- Durante el plazo de garantia, el Contratista deberd realizar por su cuenta y
cargo las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que se originen por
deficiencia en la calidad de los materiales o de ejecucién de los trabajos.

b.- Si producido y constatado algun desperfecto o deficiencia y avisado el
Contratista para que proceda a su arreglo, éste no realizara el trabajo, se le
intimard su ejecucion dentro de un plazo de diez (10) dias habiles mediante
correo electrénico, acta notarial, carta certificada o telegrama colacionado.

c.- Si vencido el plazo otorgado de esa intimacién el Contratista no se
presentara a realizar los trabajos, la IDF quedara automaticamente autorizado
a realizarlo por si o por terceros y a cuenta del Contratista sin necesidad de
algun otro tramite ni intimacién judicial, o extrajudicial, cargandose al
Contratista todos los gastos que el incumplimiento origine, deduciendo su
importe de las garantias sin que por esto represente responsabilidad alguna
para la IDF, ni pérdida de sus derechos a reclamar por dafios y perjuicios.

d.- Trabajos urgentes. Tratamiento.

En el caso que la IDF considere necesaria la realizacion de los trabajos en
forma urgente, podra disponerla por si, previas las inspecciones o inventarios
gue sean necesarios.

Si la responsabilidad fuera atribuida finalmente a la Contratista, los gastos
seran de su cargo, al igual que los dafios y perjuicios que haya ocasionado.

14.2- Extensién del plazo de la garantia:
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a.- Si vencido el término del plazo de garantia no se hubieren cumplido las
condiciones contractuales, la Administracion podra extender este plazo hasta
qgue el Contratista dé total cumplimiento a sus obligaciones, de todo lo cual se
levantara Acta en la cual consten las causas de la no recepcion y el nuevo
plazo de garantia fijado.

b- Si en el transcurso del plazo de garantia una parte cualquiera del conjunto
de viviendas y/o las obras necesarias para su habilitacion, tuviera que ser
reconstruida, modificada o sustituida en razén de vicios de construccion u otras
causas imputables al Contratista, la Administracion extendera el periodo de
garantia para dicha parte del suministro y/o las obras hasta por un tiempo igual
al transcurrido entre la Recepcion Provisoria y la fecha en que se subsane la
deficiencia, rigiendo para este nuevo término todas las responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

c- Si en el transcurso de la ejecucion de las obras se constataren desviaciones
respecto de las especificaciones técnicas, materiales, procedimientos, etc., se
extendera el plazo de garantia sin perjuicio de la reconstruccion de los trabajos
que correspondiere realizar al Contratista. La extension del plazo de la garantia
sera igual al periodo de tiempo que insuma el retiro o reemplazo de los
materiales observados y/o los trabajos de reconstruccion correspondientes todo
lo cual debera asentarse en un Acta.

15.- APORTES SOCIALES EN EL PERIODO POSTERIOR A LA RECEPCION
PROVISORIA.

Seran de cuenta del Contratista los costos de aquellos trabajos que se indiquen
como observados en el Acta de Inspeccién previa a la Recepcion Provisoria o
gue se ejecutaren antes de la Recepcion Definitiva de las obras.

Los aportes sociales correspondientes a los mismos seran de cuenta de la
Administracion si aun quedare saldo del monto imponible maximo, establecido
en el contrato de construccion, sobre el cual el Contratante realizara los aportes
al BPS; en caso contrario los aportes seran de cuenta del Contratista. La IDF
controlara estos aportes.

16- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

16.1- La IDF devolvera la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato de la
siguiente forma: 30% una vez Firmada el Acta de Recepcion Provisoria 'y 70%
una vez Firmada el Acta de Recepcion Definitiva y previa deduccion de los
importes que el contratista adeudara a la IDF por cualquier concepto.

16.2.- La devolucién del 100% de la garantia significa la clausura de las
actuaciones y obligaciones mutuas surgidas del contrato, con excepcion de las
deudas que este Pliego declara a cargo del contratista por aportes de mano de
obra imponible y que pudieran surgir del avalto final de la IDF.
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16.3- La devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, debera
efectuarse dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma del Acta
de Recepcién Definitiva.

16.4.- Por el hecho de retirar las garantias se entendera que el contratista
renuncia a cualquier derecho o accion que no hubiera alegado antes.

16.5.- En el caso que, habiéndose agotado el Monto Maximo de Mano de Obra
Imponible, surja de un avalto del B.P.S. gue existe una deuda por concepto de
aportes, y si esta deuda esta declarada en este Pliego que es de cargo del
contratista, la IDF podra descontarla de las retenciones que existieran y/o
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato para resarcirse del pago
de los aportes correspondientes.

En el caso de que el referido avallo se realice con posterioridad a la Recepcion
Definitiva y a la devolucion de garantias, y si existiesen deudas que este Pliego
declara de cargo del contratista, éste acepta y autoriza a la IDF a que se
resarza del pago de los aportes correspondientes descontando el monto
actualizado de las garantias o cualquier crédito que pueda tener con la IDF por
cualquier concepto.

17.- VIGILANCIA DEL PREDIO Y DE LAS OBRAS.

17.1.- La vigilancia de las obras sera de responsabilidad y costo del contratista
mientras mantenga la tenencia y custodia del terreno y las obras estando hasta
esa fecha obligado a entregarlas a la IDF libre de ocupantes. Dichos costos
estaran incluidos en la oferta del contratista.

17.2.- La vigilancia del predio y las obras en el periodo que media entre la
fecha del cese de la tenencia y la entrega de las viviendas a los destinatarios
sera también de responsabilidad del Contratista si asi lo solicitare el
Contratante.

18.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.

18.1.- Cuando el Contratista incurra en atrasos en los plazos contractuales que
impliquen el incumplimiento del avance establecido en el Plan de Desarrollo de
los Trabajos, en el plazo de obra y/o el plazo total, sera pasible de las multas
gue se establecen a continuacion, las cuales se descontaran automaticamente
del siguiente pago que corresponda, y no podran superar dicho importe.

18.2.- Multa Global.

Vencido el plazo contractual de obra sin que se hubiere realizado la Recepcion
Provisoria por causas imputables al Contratista, éste debera abonar a la
Administracion, una multa global cuyo monto equivaldra al 0.2% del monto de
obra contratada (impuestos incluidos) por cada mes o fraccion de atraso,
actualizado por el indice parcial del costo de la construccion sin impuestos
(IPCC). El importe resultante podra descontarse de las garantias, retenciones o
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cualquier crédito que tuviera el Contratista en la IDF por cualquier concepto.

Transcurridos 180 dias desde la fecha de finalizacion del plazo contractual de
obra sin que se hubiese realizado la Recepcion Provisoria por causas
imputables al Contratista, la IDF podra rescindir el Contrato, ejecutar las
garantias constituidas e iniciar accion de cobro de la multa por rescision.

18.3.- Multa por rescision del contrato.

Si se constatare falta de cumplimiento por parte del contratista de cualquiera de
las obligaciones contraidas, a criterio de la Administracion se procedera a la
rescision unilateral del Contrato de obra, imponiéndole una multa equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

Sin perjuicio de lo antedicho se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, las retenciones por refuerzo de garantia, ademas de las garantias por
anticipos que hubiere percibido.

Para determinar los montos adeudados se hara una liquidacion final del avance
fisico de la obra, en un todo de acuerdo con la metodologia establecida en este
Pliego.

La rescision del contrato obrara ademas como impedimento para la
presentacion de ofertas a llamados que realice esta cartera o a la firma de
cualquier otro contrato, por un plazo de 24 meses a partir de la fecha en que
haya quedado firme la resolucidn de rescision.

18.4.- Mora en el pago.

Mientras el avance fisico de la obra se encuentre dentro los limites de la curva
de avance tardio, si el Contratante se atrasara en el pago de certificados, el
contratista podra hacer incurrir en mora a la Administracion mediante el envio
de un telegrama colacionado.

Dado este atraso, la Administracién aplicara sobre los montos adeudados, la
tasa media de empresas de intermediacion financiera para créditos en moneda
nacional no reajustable (Fuente BCU), vigente al momento del vencimiento del
plazo de pago del certificado de avance, a computarse por los dias de atraso
que transcurran desde los 60 dias posteriores a la aprobacion del certificado
por parte de la Supervision de Obra.

A partir de la fecha del telegrama, quedaran interrumpidos los plazos para la
ejecucion de las obras, siempre que la causa que originara el telegrama fuera
procedente, plazos que volveran a correr una vez producido el pago. Noventa
dias después de la fecha del telegrama colacionado, si la Administracion no
hubiera regularizado el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir la
rescision del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos 5 dias habiles de la fecha de este segundo telegrama, si la
Administracion no hubiera pagado el certificado que originé los telegramas, el
Contratista podra declarar rescindido el contrato en las condiciones previstas
en estos recaudos.

DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
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19.- ACTA DE INICIO DE OBRA.

19.1.- Una vez firmado el contrato de obra, la empresa dispondra de un plazo
de treinta dias (30) para labrar el Acta de Inicio de Obra, que deberan suscribir
el Representante Técnico y el Director de Obra del Contratista conjuntamente
con el Supervisor de Obra designado por la IDF, debiendo para ello notificar a
la Administracion con 5 dias de anticipacion la fecha en que desea labrar el
mismo. En caso de que no se formalice en la fecha prevista el Acta de inicio de
Obra, el plazo de obra y el plazo total comenzaran a contarse desde el dia
inmediato siguiente al vencimiento del término del plazo con que contaban las
partes para la realizacion de dicha Acta.

19.2.- Previamente a la suscripcion del Acta de Inicio de Obra, el contratista
debera:

a. Entregar constancia del registro de la Obra en MTSS.

b. Entregar constancia de inscripcion de obra en BPS (Ley N° 14.411).

C. Designar y comunicar por escrito el Director de Obra.

d. Contratar un seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio que

pudiera producirse a propiedades o bienes y a personas como consecuencia
de la ejecucion de obras provisionales o de la ejecucion del contrato. Estan
incluidos en esta disposicién las propiedades o bienes y personas relacionadas
con la Administracion.

e. Lista de subcontratos y antecedentes de las empresas correspondientes.
El Supervisor de Obra podra, por causas justificadas, objetar cualquiera de las
empresas subcontratadas y pedir la sustitucion de las mismas. El Supervisor de
Obra informara de lo actuado a la Jerarquia y lo registrara en informes.

El contratista debera acceder a la sustitucién requerida y ello no dara derecho a
la modificacion del precio del contrato, ni a indemnizaciéon alguna.

19.3.- Libro de Obra.

El Contratista debera proveer un Libro de obra el cual contarda con paginas
foliadas, con original y dos copias (triplicado) donde el Supervisor de Obras
designado por la IDF, debera escriturar las observaciones que surgieren de las
visitas de obra.

En el Libro de obra constaran ademas de la descripcion sucinta de los trabajos
gue se desarrollan, las observaciones en cuanto a calidad de los
procedimientos, de los materiales, cumplimiento de los plazos, aprobacion y/o
rechazo de muestras puestas a consideracion de la Supervision por parte del
Contratista, detalle de los dias no trabajados y sus causas, lluvia, paros, etc.,
asi como toda otra observacion referida a la obra segun lo considere el
Supervisor, quien debera firmar y fechar cada observacion que realice.

El Director de obra y/o el Representante Técnico del Contratista podran realizar
por escrito en el Libro de Obras, en un plazo maximo de 10 dias, los descargos
gue consideren pertinentes respecto de las observaciones realizadas por la
Supervision. De lo contrarios se daran por aceptadas las mismas. Estos
descargos no le daran derecho al Contratista, en ningun caso, a modificar las
condiciones del Contrato.

Los informes por triplicado del Libro de obra se destinaran; uno al Supervisor
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de obra, otro al Director de obra y el restante permanecera en el obrador hasta
la Recepcion Provisoria de la obra, entregandose en ese momento al
Supervisor para que quede en poder de la IDF.

Este Libro quedara disponible en forma permanente en el obrador.

20.- RITMO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA.

20.1.- En cualquier momento en que la obra se encuentre por debajo de la
curva de avance tardio, y no por causas que den derecho a prérroga, la
Supervision de Obra intimara por escrito al Contratista para adoptar las
medidas necesarias para acelerar la marcha de las mismas con el objeto de
terminar en los plazos establecidos. En todos los casos los costos de las
medidas correctivas a que diera lugar la intimaciébn seran de cargo del
Contratista, sin derecho a ningun tipo de resarcimiento o costo adicional.

20.2.- El Contratista debera hacer lugar a lo solicitado. La Supervision de Obra
controlara si las medidas adoptadas son efectivas, de lo contrario, informara
esta situacion, para que la Administracion adopte las medidas que considere
pertinentes. El Contratista no tendra derecho a ninguna reparacion,
indemnizacién o pago adicional al adoptar las medidas mencionadas y sera
pasible de las multas establecidas por incumplimiento de los plazos.

20.3.- Si durante el transcurso del proceso de la obra, el Supervisor de Obra
exige, por causas fundadas, la sustitucion de alguno de los subcontratistas
propuestos por la empresa, el contratista debera acceder a la sustituciéon
requerida y ello no dara derecho a la modificacion del precio del contrato, ni a
indemnizacion alguna. De todo lo actuado se dejara constancia en el Libro de
Obra.

21.- PRESUPUESTO DETALLADO.

El contratista presentara con su oferta, un Presupuesto detallado por rubros,
computos y precios, segun modelo del Anexo lIl.

Los precios unitarios, metrajes y montos por rubro que se indiquen en el
presupuesto detallado seran los que el contratista estime necesarios para la
terminacion de la totalidad de las obras y suministros, pero no han de tomarse
como cantidades efectivas y exactas para las provisiones y trabajos que ha de
ejecutar el Contratista en cumplimiento de sus obligaciones emanantes del
contrato. No obstante, seran tenidas en cuenta a los efectos de la presentacion
y comparacion de ofertas y como base para la preparacion del Plan de
desarrollo de los Trabajos.

a. Rubrado.

Se presentara el Presupuesto en una planilla que incluya la totalidad de los
rubros del modelo del Anexo Il. Si la propuesta no contempla alguno de los
rubros alli indicados, igualmente se mantendra el item en la planilla sin darle
valor; en caso de que el contratista quisiera agregar algun item, podra hacerlo
al final del rubro correspondiente si se trata de un subrubro, mientras que si se

Pagina37 de82



tratara de un nuevo rubro, se agregara al final del listado.

b. Metrajes.
El contratista debera indicar las cantidades de obra calculadas para cada rubro
en las unidades que se indica en el modelo del Anexo II.

C. Precio Unitario y Precio Total.

El contratista debera indicar los metrajes y los precios unitarios calculados para
cada rubro en pesos uruguayos, asi como el porcentaje de incidencia en el total
de la obra.

Si verificados los montos unitarios, los metrajes 0 los porcentajes
correspondientes a cada rubro, la C.A.A., comprobase que no se ajustan a la
realidad de la construccion ofertada, en su dictamen podra recomendar que se
adopten las modificaciones o ajustes del o de los rubros que correspondan, lo
que no afectara el monto global de la propuesta.

Si la entidad del desajuste entre los montos parciales de cada rubro y la
realidad del costo de la construccion ofertada fuese de tal importancia o
configuracion que no pueda corregirse sin alterar significativamente la
estructura econémica de la oferta, la CADEA, no la recomendara para su
adjudicacion.

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las
modificaciones recomendadas por la CADEA al aceptar la adjudicacion.

22.- CONSTATACION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS.

22.1.- Planilla de medicion de avance de obra.

El contratista presentara al Supervisor de Obra designado la planilla de
medicién de avance de obra segun modelo indicado en este Pliego a tal efecto.
El listado de rubros es indicativo y el contratista podra ampliar el mismo y/o
eliminar aquellos rubros que no se adapten al tipo de construccion de su
propuesta.

La Planilla de medicion de avance se confeccionara sélo con los rubros de
obra, sin incluir en la misma los rubros correspondientes a I|.V.A, otros
impuestos y aportes sociales.

Los porcentajes de incidencia correspondientes a cada rubro responderan a los
montos indicados en el presupuesto detallado del contrato.

22.2.- Constatacion.

La Supervision de Obra deberé constatar el avance fisico de la construccion de
las viviendas asi como el cumplimiento de las obras que deben realizarse por
ordenanzas vigentes, obtencién de permisos, inspecciones de obra y demas
tramites administrativos necesarios para la habilitacion de las obras edilicias,
redes internas, y que las mismas se realicen de acuerdo al contrato.

El contratista debera ejecutar y mantener las obras y el suministro en estricta
concordancia con el contrato. Si por causas debidamente justificadas fuese
necesario realizar algin cambio o modificacion de importancia, deberd ser
aprobado y autorizado por escrito por el Supervisor de Obra previamente a su
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ejecucion, lo que no significara una modificacién del contrato de obra y no dara
lugar a reclamacion econdmica alguna por parte de la empresa.

La constatacion del avance fisico la realizara la Supervision de Obra en
compafia del Representante Técnico y/o del Director de Obras del Contratista,
dentro de los ultimos cinco (5) dias habiles de cada mes. El Contratista debera
coordinar con la Supervision de Obra, para realizar la verificacion de la obra
ejecutada.

El Supervisor de Obra debera documentar por escrito las observaciones que le
merezcan la ejecucién del contrato en su aspecto constructivo y en su apego al
cronograma de obra; de todo lo cual se notificara en debida forma al Contratista
y se dejara debida constancia.

Dichas constancias, avaladas por la Administracién, se tomaran en cuenta
como antecedente negativo o0 positivo de la empresa para futuras
contrataciones con el organismo.

22.3.- Metodologia para la determinacién del avance  fisico.

El método para determinar el avance fisico de las obras consistira en constatar
el porcentaje global de avance de la obra, para lo cual se procedera de la
siguiente forma:

Para cada uno de los rubros que se detallan en la Planilla de Medicién de Obra,
se realizara el metraje, se calculara el porcentaje de avance del rubro y
multiplicando este porcentaje por el porcentaje de incidencia de ese rubro en la
obra, se calculara la incidencia del porcentaje de avance del rubro en el total de
la obra; luego se realizara la sumatoria de estos ultimos porcentajes de cada
rubro, obteniéndose el porcentaje global de avance de obra.

A efectos de realizar la constatacion del avance, a solicitud de la Supervision
de Obras, el Contratista debera brindar un metraje detallado por niveles y/o
locales por cada rubro de obra.

Si al avanzar la obra, la Supervisién constatara que los metrajes de obra no se
ajustan con la realidad de la misma, a los solos efectos de constatar el avance
fisico, podra solicitar al contratista que se corrijan los mismos en el presupuesto
y en la planilla de medicién o evaluar el porcentaje de avance de obra respecto
a metraje que faltare por ejecutar.

Todos aquellos rubros que a juicio de la Supervision de Obra estén
incorrectamente ejecutados, no seran evaluados como obras realizadas;
asimismo tampoco seran tenidos en cuenta en la medicién aquellos rubros que,
aunque estén correctamente ejecutados vayan a tener que rehacerse para
reparar otras obras defectuosas o por haberse ejecutado en una secuencia de
obra inconveniente.

Si en el transcurso de las obras se verificara que: trabajos ya incluidos en una

Medicion de Obra no son correctos o que se han deteriorado, se procedera a
descontarlos en la siguiente acta de medicion hasta que las obras sean
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rehechas a satisfaccion de la Supervision de Obra. De igual forma se
procedera a descontar la obra ya evaluada si se constatare que por alguna
causa hubiere rubros sobrevaluados.

23.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA P ARA
SOLICITAR LA VERIFICACION DEL AVANCE FISICO.

Para que se realice la constatacion de la obra conforme a lo establecido en
este Pliego, el contratista debera presentar a la Supervision de Obra:

a.- Calculo del avance fisico ejecutado en el mes indicando metrajes y
porcentajes de avance por rubro, en la planilla de medicion de obra.

En caso de errores u omisiones en dicho calculo, estos tienen efectos
suspensivos para las obligaciones de la Administracion hasta su correccion.

b.- Documentacion, certificados de inspecciones parciales y/o totales, y/o
habilitaciones de los organismos competentes en cada materia y que sean
exigibles para las obras edilicias y de redes internas a constatar.

c.- Planilla de declaracién de personal.

24.- OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA AL ACTA DE MEDIC ION DE
LOS CERTIFICADOS.

24.1.- Las observaciones que el Contratista formulare sobre las actas de
medicion, no eximiran a la IDF de la obligacién del pago de los certificados
hasta la suma liquida reconocida por la IDF, dentro de los plazos establecidos.

24.2.- En caso de que el contratista observe el acta de medicion, debera
fundamentar la observacion por nota o correo electrénico al Supervisor de Obra
en un plazo de tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de su emisién;
en caso contrario se lo tendré por desistido de la misma.

24.3.- A efectos de poder constatar fehacientemente el plazo anterior, cuando el
contratista observe o conforme el acta de medicion, deberd fechar la
conformacion u observacion y emitir la factura correspondiente al monto
admitido por la IDF.

25.- REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECTOR DE OBRA.

El Representante Técnico y/o el Director de Obra entenderan en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de los conjuntos de viviendas, asi como en todas las gestiones de la
misma indole que realice el Contratista. Todas las comunicaciones de caracter
técnico y administrativo que planteen ambas partes contratantes durante la
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ejecucion de la obra deben realizarse por intermedio del Representante
Técnico y/o el Director de la Obra, y el Supervisor de Obra, ademas de las vias
normales de comunicacién en estos casos.

El Director de Obra debera concurrir diariamente a la obra y toda vez que la
Supervision de obra lo requiera.

Sin perjuicio de ello, los funcionarios del MVOTMA o aquellos que esta
institucion determine podran ejercer los procedimientos de inspeccion de las
obras y/o de los centros de produccion, a su mejor conveniencia, obligandose
el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para el
desarrollo de dichas tareas.

Si durante la ejecucién de las obras, la Administracion considera necesario
requerir del Contratista la sustitucién del Representante Técnico y/o del Director
de Obra, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado en
aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de
inmediato otro en su lugar y comunicarlo a la Administracion.

26.- INSPECCIONES.

La Supervisién de Obra y los funcionarios de la Administracion deberan tener
en todo momento libre acceso a las obras y al emplazamiento y a todos los
talleres y lugares en que se esta realizando trabajo o de donde proceden los
materiales, articulos fabricados o maquinarias destinados a las obras. El

Contratista debera proporcionar todas las facilidades, medios y ayudas que
correspondan para conseguir dicho acceso y verificar fehacientemente la
calidad de las construcciones y obras.

El Contratista a su costo, debera apoyar las actividades de inspeccion de las
construcciones y obras, facilitando de esta forma los medios materiales y de
mano de obra para lograr el adecuado examen de las mismas, salvaguardando
las condiciones de seguridad e higiene personal, debiendo descubrir cualquier
parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda
vez que el Supervisor de Obra asi se lo indique, debiendo reponer y reparar
aguella parte o partes a satisfaccion de la misma.

El Contratista o su Representante Técnico y el Director de Obra, acompafaran
al Supervisor de Obra y funcionarios de la IDF en las inspecciones, siempre
que estos lo exijan.

Si el Supervisor de Obra detectase algun aspecto o accion que se aparten del
arte del buen construir o de las Normas y reglamentos, realizard las
observaciones correspondientes por escrito. El contratista estara obligado
atender lo solicitado por la Supervision de Obra, dar una respuesta satisfactoria
y hacerse cargo de los eventuales costos que tales medidas o correctivos
conlleven. No servird de excusa al Contratista para dar cumplimiento en obra a
lo exigible por parte de la Administracion que las obras consten de ese modo
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en los recaudos del Contrato.

27.- MATERIALES.

27.1.- El Contratista y el Director de Obra son los responsables solidarios de
todos los materiales a emplear en la construccion de viviendas y en las obras
en general. Los materiales deberan cumplir con lo especificado en todos los
recaudos que se consideran incluidos en el contrato de obra.

El Contratista no podra utilizar ningin material que haya sido rechazado por la
Supervision de Obra.

La calidad del ladrillo visto para fachadas, debera ser aprobada por la
supervision de obra previa a su compra, garantizando que la calidad y tipo de
ladrillo elegido, permanezca en stock para la totalidad del metraje a utilizarse
en obra, si correspondiera.

27.2.- Regiran todas las Normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT) que sean aplicables, publicadas hasta 10 (diez) dias antes de la fecha
del llamado a licitacién, o en su defecto la que sea aplicable por la "American
Society for Testing Materials" (ASTM).

28.3.- El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo
gue se establezca en este Pliego, o como lo indique la Supervisién de Obra en
todos los casos en que ésta lo crea conveniente, debiendo ser entregadas con
la antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT
o las que indique la Supervision de obra y se ensayaran en laboratorios
nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin,
por la referida Supervision. Las muestras y ensayos seran de cargo del
contratista.

Si la propuesta es con construccion de ladrillo o bloque que no tenga ficha
técnica se debera presentar ensayo de calidad y composicion.

27.4.- La Supervision de Obra no sera responsable de la aceptacion de los
materiales de la obra pero podra rechazar aquellos materiales que no se
ajusten a los solicitados en este Pliego o a las Normas antes referidas, de todo
lo cual dejaré constancia en el libro de obra. El rechazo se podra manifestar
dentro del plazo de ocho (8) dias para los materiales a inspeccionar en obra y
de treinta (30) dias en caso de materiales que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la correspondiente
visita de obra o de la fecha de entrega de las respectivas muestras y/o ensayos
requeridos en el laboratorio elegido.

27.5.- Seran conservadas en obra para el control de los materiales que se
utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados.
Independientemente de la aprobacion inicial del material a emplear, la
Supervision de Obra podrd extraer periodicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra.
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27.6.- Los materiales rechazados seran retirados de la obr a por el
Contratista dentro de un plazo de dos (2) dias a co __ntar desde la fecha de

notificacion _del rechazo _y los sustituira, a su costo y sin derecho a
indemnizacién alguna, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas.

28.- EXAMEN DE LAS OBRAS.

28.1.- Ninguna de las partes deberé cubrirse 0 hacerse invisible sin aprobacién
del Director de Obra y/o el sobrestante de la IDF y el Contratista debera
asegurar todas las facilidades a la Supervision de Obra para examinar y medir
toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible, asi como inspeccionar
fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

El Contratista debera pasar aviso a la Supervision de Obra, con la debida
anticipacién, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto
para su examen, y el Supervisor de Obra, debera presentarse con el fin de
examinar la obra a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al
Contratista.

28.2.- El Contratista a su costo, debera descubrir cualquier parte o partes de las
obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Supervisor
de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a
satisfaccion de la misma.

29.-VICIOS EN EL SUMINISTRO.
29.1.- Vicios aparentes.

Cuando el Supervisor de Obra, durante la realizacion del suministro y/o la
ejecucion de las obras necesarias para su habilitacion y hasta su Recepcién
Definitiva advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el
Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas a su costo, sin que a éste le
sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Supervisor
de Obra o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin
observacion.

El Contratista y el Director de Obra son responsables en los términos del
articulo 1844 del Cddigo Civil, por los vicios de construccion de cualquier
naturaleza que aparezcan con posterioridad a la Recepcidn Definitiva del
suministro y/o las obras.
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29.2.- Vicios ocultos.

Si el Supervisor de la Obra tuviese motivos para sospechar la existencia de
vicios de construccién ocultos, ordenarda en cualquier tiempo antes de la
Recepcion Definitiva las demoliciones que sean necesarias para reconocer Si
hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicién y reconstruccion que se ocasionen seran de cuenta
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran de cuenta del Contratante.

29.3.- El contratista debera ejecutar y mantener las obras y el suministro en
estricta concordancia con el contrato. Si por causas debidamente justificadas
fuese necesario realizar algun cambio o modificacion de importancia, debera
ser aprobado y autorizado por escrito por el Supervisor de Obra previamente a
sSu ejecucion, lo que no significara una modificacion del contrato de obra y no
dara lugar a reclamacion econdmica alguna por parte de la empresa.

30.- OBLIGACION DE COLABORAR.

Si se lo solicitara la Administracion por escrito, el Contratista buscara la causa
de cualquier defecto, imperfeccion o deficiencia que aparezca durante la
marcha del suministro y/o de las obras o en el periodo de garantia, de acuerdo
a las instrucciones dadas.

31.- RECEPCION PROVISORIA.
31.1- Solicitud de la Recepcion Provisoria.

Cuando el Contratista haya finalizado el 100% de las obras fisicas de
conformidad con el contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos, las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas exigidas para las diversas
instalaciones, solicitara a la Supervision de Obra por escrito la fecha en que
desee se realice la Recepcion Provisoria, enviandole a tales efectos los
comprobantes necesarios. En caso contrario no se dara tramite a la misma.

La solicitud de Recepcion Provisoria deberd acompafarse de los siguientes
documentos:

a.- Las Constancias de que se han solicitado las Habilitaciones Finales y las
correspondientes Inspecciones Finales de las obras, a la Intendencia
Departamental que corresponda (incluye Instalaciones Sanitarias)

b.- Certificado de saneamiento otorgado por el organismo correspondiente
(Intendencia Departamental u OSE) y constancia de pago de conexion a
saneamiento.

c.- Documentacion y constancias de pago de UTE y OSE que acredite que se
han realizado las conexiones e instalacion de los medidores colectivos e
individuales, que no existen adeudos o convenios vigentes de la obra y/o
conexiones, y que los usuarios pueden contratar los servicios de dichos
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organismos.

d.- Constancias de pago de tributos o impuestos de la Intendencia
Departamental, tasas, o cualquier otro pago que sea exigible al poseedor de la
tenencia del predio.

e.- Copia de todo otro trdmite que deba realizarse ante los organismos
publicos.

f.- La solicitud de cierre de obra e inspeccion final del Banco de Prevision
Social.

g.- Un ejemplar impreso (para cada vivienda) y el archivo digital del Manual de
Uso y Mantenimiento de las viviendas y del conjunto habitacional.

h.- Certificado Notarial de Representacion.

I.- Formulario completado por la empresa solicitante segun modelo del Anexo
VIII.

j.- Libro de Obra y notas existentes producto de solicitudes por parte de la
empresa y de aprobaciones por parte de la IDF.

31.2.- Limpieza de la Obra en su totalidad para la  Recepcion Provisoria y
hasta la ocupacion del conjunto.

Para la Recepcion Provisoria de Obra y mientras conserve la tenencia del
predio y sus accesorios, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento
todo el equipamiento y equipos utilizados para su ejecucion, los materiales
sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara
todo el emplazamiento y las obras, limpias y en condiciones de ser habitadas a
satisfaccion de la Supervisién de Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones de
limpieza, el Contratante podra negarse a la Recepcion Provisoria de las obras.
En caso de que igualmente las reciba en tales condiciones, la Administracion
tendra derecho a emplear a otras personas fisicas o juridicas, o dependencias
estatales para llevar a cabo el trabajo de limpieza mientras conserve el
Contratista original, la tenencia del predio. Los costos de dicho trabajo seran de
su cargo y en caso de incumplimiento en el pago de los mismos, el Contratante
deducira el importe correspondiente a la limpieza de obra de los créditos que
aguél tuviere a percibir.

31.3.- Presencia del Representante Técnico y Direct or de Obra.

La inspeccion para la Recepcion Provisoria, se verificara en presencia del

Contratista 0 su Representante Técnico, el Director de Obra y los técnicos que
la Administracion considere necesarios, controlandose los examenes, ensayos
y pruebas previstos en los documentos contractuales. Si realizada la inspeccion
se comprobara que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las
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condiciones contractuales, y se entregd la totalidad de la documentacién
exigida ut-supra, se procedera a la Recepcion Provisoria extendiendo el acta
respectiva.

31.4.- Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos de menor entidad en
las obras, se labrara el Acta de Recepcidén Provisoria con las observaciones
gue merezca y con el plazo para su reparacion y demas indicaciones.

31.5.- El tiempo que insuman las reparaciones mencionadas en el articulo
anterior no le dara al contratista el derecho a prorroga del Plazo Total del
contrato y no lo libran de las multas en que incurriera por el incumplimiento del
Plazo de Obra, segun lo establecido en este Pliego e implicara la extension de
la tenencia hasta el levantamiento de las observaciones correspondientes.

31.6.- Si las observaciones fuesen de entidad o afectasen la correcta
habitabilidad de alguna de las viviendas no se realizard la Recepcion
Provisoria, realizandose un informe con dichas observaciones firmado por el
Supervisor de obra o por quien designe la IDF. El Contratista debera subsanar
las observaciones y se fijard una nueva instancia para la Recepcion Provisoria.

31.7.- Fin de la Tenencia del terreno por el Contra tista.

Con el otorgamiento del Acta de Recepcion Provisoria, cesa la tenencia y
custodia del predio por parte del contratista, pasando a la Administracion.

En el caso que se realice una Recepcion Provisoria con observaciones, debera
dejarse constancia expresa en el Acta del plazo de extension de la tenencia y
custodia del predio a cargo del contratista, término que sera igual al otorgado
para el levantamiento de las observaciones.

32.- RECEPCIONES PROVISORIAS PARCIALES.

32.1.- La IDF se reserva el derecho de disponer la realizacion de Recepciones
Provisorias Parciales, de las viviendas agrupadas en un emplazamiento y las
obras necesarias para su habilitacion, aunque no se haya concluido la totalidad
del suministro contractual. La IDF podra utilizarlos y poner en servicio sin que
ello signifique aceptar los trabajos que no cumplan las exigencias
contractuales.

32.2.- Seran de cargo de la IDF los gastos extraordinarios que pudiera
ocasionar la habilitacion anticipada de las obras, siempre que la misma no
fuera establecida en el cronograma de entregas, o corresponda a una decision
del Contratista.

33.- RECEPCION DEFINITIVA.
33.1.- Plazo para solicitar la Recepcién Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia, incluidas las eventuales prorrogas y
extensiones, la empresa podra solicitar la Recepcion Definitiva, para lo cual
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debera presentar, ante la IDF, la solicitud y los documentos que habiliten la
Recepcion Definitiva de las obras.

La IDF acordara y comunicara al contratista la fecha para la realizacién de la
inspeccion de las construcciones e instalaciones.

33.2.- Presencia del Representante Técnico y Direct  or de Obra.

La inspeccidn de las construcciones e instalaciones para labrar el Acta Técnica
de Obra tendiente a la Recepcion Definitiva, se realizara en presencia del
Contratista 0 su Representante Técnico, el Director de Obra y los técnicos que
la Administracion considere necesarios.

33.3.- Si el examen de las obras demostrara que no existen defectos o que los
defectos constatados a la fecha de la Recepcidon Provisoria han sido
subsanados a satisfaccion del Contratante, se verifica la bondad de la
documentaciéon presentada y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se realizara el Acta Técnica de Obra
correspondiente la cual serd suscrita por el Representante Legal y el
representante Técnico de la Empresa, el Director de Obra y los representantes
de la IDF. En el Acta Técnica de Obra se establecerd la utilizacion o no de la
medianeria.

33.4.- Formalidad de la Recepcion Definitiva.

Se labrara Acta administrativa circunstanciada de la misma, con constancia de
fecha del Acta de Recepcion Provisoria y del Acta Técnica de Obra,
enumeracion de la entrega previa de los documentos que se detallan a
continuacion y constatacion del analisis de su contenido por parte de la Division
Articulacién y Gestion de Soluciones Habitacionales o en quién esta delegue
dicha tarea en forma aprobatoria, se liberara en el mismo documento el pago
del saldo final del precio, otorgando el Contratista carta de pago total

Los citados documentos son:

a.- Permiso de Construccion ajustado a las modificaciones de obra con la
Habilitacion final de la Intendencia Departamental y parciales (Sanitaria, etc.)
que pudieran corresponder.

b.- Habilitacion final de OSE si corresponde.

c.- Certificado Unico Especial de BPS correspondiente al padron.

d.- Documentacion que acredite que no existen adeudos por concepto de
medianeria.

Sin perjuicio del listado que antecede, la Administracion podra solicitar
documentacién adicional no mencionada a los efectos de descartar la
existencia de deudas con organismos u otro tipo de circunstancias que
resultaran un impedimento para la firma de la mencionada Acta de Recepcién
Definitiva.

33.5.- Sin perjuicio de las eventuales extensiones del plazo de Garantia
emergentes del Articulo 14 de la Seccion lll, el plazo maximo para la entrega
de toda la documentacion citada es de 1 (un) afio a partir del momento de la
firma del Acta de Recepcién Provisoria. En caso de que la empresa Contratista
acredite en forma fehaciente la imposibilidad de aportar en plazo, alguno de los
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recaudos mencionados y la Administracion acepte este extremo, se procedera
a otorgar prorroga del plazo a criterio de la Administracion.

No se dara tramite a la Solicitud de Recepcion Definitiva, si no viene
acompafada con los recaudos exigibles citados precedentemente.

SECCION IV

DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES PARA EL PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AGRUPADAS

REGLAMENTACIONES

Los proyectos que se presenten, asi como las obras ejecutadas deberan
cumplir con todas las condiciones indicadas en este Pliego y con las Normas
vigentes de todos los organismos que tengan competencia en materia
habitacional.

Asimismo, la adecuacion de los proyectos a la Normativa Departamental se
realizara de forma que no sea necesario solicitar tolerancias que graven las
contribuciones inmobiliarias de las futuras viviendas. Se desestimaran las
ofertas que no cumplan con esta disposicion.

El proponente, adjudicatario o contratista, segun sea la etapa del proceso
licitatorio en que se encuentre, estd obligado a solicitar las autorizaciones y
aprobaciones que correspondan en cada momento y en cada organismo. En
los casos en que la IDF, por ser propietario del terreno deba autorizarlo para
dichas gestiones, se debera coordinar con el area Notarial, la que otorgara la
documentacion que corresponda a tales efectos.

Las condiciones de disefio indicadas en este Pliego quedaran sujetas a las
exigencias que eventualmente puedan establecerse por parte de Comisiones
Especiales de la Intendencia Departamental que corresponda, incluidas las
condiciones especiales que se establezcan para el caso de las terminaciones.
A los efectos del estudio de la oferta, ésta debera incluir toda la informacion
pertinente sobre estas exigencias en el momento de su presentacion.

Todos los proyectos técnicos, independientemente de la especialidad que se
trate, deberan presentarse con las firmas de los técnicos correspondientes, con
titulos de la UDELAR o de universidades habilitadas.

En particular, los proyectos arquitectonicos deberan presentarse con firmas
técnicas de Arquitectos o Ingenieros, los Proyectos de las Redes de sanitaria,
eléctrica, vial y de mensura, seran firmados por Ingenieros, pudiendo los
proyectos de las instalaciones internas eléctricas o sanitarias ser firmados por
Técnicos habilitados por los Organismos competentes.
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DISPOSICIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE

Se tendra especial atencion en la toma de decisiones durante el desarrollo de
cada proyecto, desde la etapa de disefio, durante su ejecuciéon y hasta la
entrega a sus destinatarios, evitando las acciones que comprometan o afecten
el medio ambiente.

Durante el periodo de construccion se tendra especial cuidado, en la
manipulacion y la disposicion final de materiales sobrantes o residuos,
asegurando en su disposicion la proteccion de los bienes de la poblacion y del
medio.

En cualquier instancia del proceso licitatorio, la Administracion podra solicitar un
informe de impacto ambiental si considera que la oferta o las circunstancias asi
lo ameritan.

1- INTRODUCCION

La propuesta planteada para resolver el problema habitacional en el Barrio
Lavalleja y Treinta y Tres, estd compuesta por una bateria de soluciones, que
van desde el disefio integral de la vivienda, con una variedad de tipologia de
acuerdo a la cantidad de dormitorios.

AREA ARQUITECTURA
MEMORIA CONSTRUCTIVA

CAPITULO | - DE LA VIVIENDA

A.- CONDICIONES REFERENTES AL DISENO DE LA VIVIENDA

1- Area minima y maxima de la vivienda. COmputos de  areas.

1.1.- La superficie de la vivienda econdmica minima no sera inferior a 32 m2 los
que incluirdn: estar-comedor, cocina, bafio, dormitorio(s) definido(s)
fisicamente, eventuales circulaciones y los muros interiores y exteriores
medidos segun lo indicado en 1.2.

1.2.- ElI computo de m2 construidos se realizara segun las siguientes
disposiciones:

a.- Se incluira el area de los muros. Sélo a estos efectos los muros exteriores
cualquiera sea su espesor, se contabilizaran como de 20 cm; los muros
interiores de una misma unidad, se consideraran de 15 cm. y se computaran
totalmente; por dltimo, los muros medianeros se consideraran de 30 cm
(15cm+15cm) y se computaran a eje.

b.- No se incluiran en este computo las areas exteriores porches
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2.- Disposiciones Varias.

Todos los locales habitables de una vivienda deberdn recibir luz y aire
provenientes directa o0 indirectamente de espacios abiertos, patios
reglamentarios, jardines o de la via publica. Los locales deberan estar
iluminados y ventilados en las condiciones minimas que se exige para esos
locales en la Normativa Departamental vigente. Se debera presentar planilla de
iluminacion y ventilacion por locales.

a.- Los muros exteriores y techos deberan estar disefiados de manera tal que
impidan el pasaje del agua (impermeabilidad) y/o la formacién de humedad por
condensacion, tanto en sus paramentos como en su interior. Presentaran
superficies interiores resistentes, sin fisuras y susceptibles de mantenimiento
higiénico.

b.- El nivel de piso terminado en el interior de las unidades sera el mismo en
todos los locales, a excepcion de lo establecido para el sector de la ducha.

c- El nivel inferior terminado de los dinteles de aberturas de los Estares y
Dormitorios no debera ser inferior a los 2.05 m tomados desde el nivel de piso
terminado interior.

d- La luz libre de vanos de paso (puertas, arcadas, pérticos, etc.), serd como
minimo 0,80 m de manera de permitir la circulacion de una persona en sillas de
ruedas.

e- Aislacion acustica de los ruidos aéreos entre lo  cales:

e Para muros divisorios entre unidades de vivienda serd por lo menos la
misma que la que proporciona un muro de mamposteria de 20 cm de
espesor de ceramica maciza o rejillén.

e Para muros divisorios interiores en una unidad de vivienda se admitira el
espesor que asegure la aislacion equivalente a la que proporciona un muro
de mamposteria de 15 cm de espesor de ceramica maciza o rejillon.

2.1- Muros y tabiques.

a.- Muros exteriores perimetrales.

El muro exterior, independientemente de su espesor, debera cumplir que su
comportamiento sea equivalente a un muro exterior de 20m. EIl
comportamiento térmico de ese muro debera cumplir con el valor exigido
para los Sistemas Constructivos Tradicionales (SCT) y los Sistemas
Constructivos no Tradicionales (SCNT).

En el caso de utilizarse camara de aire intermedia de los muros, debera ser
ventilada y tendra un espesor minimo de 4 cm, (no seran consideradas en
el célculo térmico aquellas cAmaras que no cumplan con dicho minimo). En
caso de utilizarse espuma de poliuretano proyectado, el espesor minimo de
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la capa a aplicar sera de 2,5 cm.

En el caso de propuestas que combinen Sistemas Constructivos
Tradicionales con Sistema Constructivos no Tradicionales, deberan
demostrar la estanqueidad e impermeabilidad del muro como sistema (de
los componentes y juntas), con ensayos hechos en instituciones
competentes del pais y a satisfaccion de la Comision Asesora. En todos los
casos se deberan aportar los elementos y detalles constructivos
correspondientes. La CADEA podra desestimar o0 sugerir ajustes en caso
que la solucion aportada ofrezca dudas sobre su eficiencia y durabilidad.

Cualquiera sea el disefio del muro ofertado, deberd cumplir con los
coeficientes de transmitancia térmica que se detallan mas abajo.

Si se utilizan materiales aislantes térmicos en el interior de los muros,
deberan estar suficientemente documentados mediante detalles
constructivos con indicacion de espesores, densidades y todo otro dato que
facilite su estudio y evaluacion.

Coeficiente de transmitancia maximo (U maximo): Los muros exteriores,
incluyendo los que se integren con paneles prefabri cados, deberan
cumplir con un coeficiente de transmitancia térmica méximo de U 0,85
W/m2 K.

El oferente debera demostrar el cumplimiento de estos valores por medio de la
presentacion de un calculo avalado técnicamente.

2.2.- Cubiertas.

Las cubiertas podran realizarse mediante hormigbn armado, ceramica
armada, mediante un sistema de viguetas de hormigon prefabricadas,
losetas prefabricadas (hormigon o ceramica armada), 0 combinaciones de
éstas. También se admitirAn paneles prefabricados tipo sandwich, de
sistemas reconocidos en plaza, del tipo Isodec (en este caso solo se
aprobaran sistemas de union engrafada u otros que aseguren y
comprueben total estanqueidad).

También se admitiran soluciones de cubiertas livianas.

El coeficiente de transmitancia térmica méaximo admi sible de las
cubiertas es el siguiente: U < 0,85 W/m2 K, debiend o el oferente
demostrar su cumplimiento por medio de la presentac ion del calculo
avalado técnicamente.

Los sistemas de aislacion térmica propuestos deberan documentarse
debidamente, mediante detalles constructivos, con indicacion de
espesores, densidades y todo otro dato relevante, a los efectos de su
evaluacion.

Se incluira goterén o vierteaguas bajo los aleros, ventanas, para que el
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agua no escurra por las fachadas. Se aceptaran Unicamente del tipo
rehundidos.

3.- Relaciones funcionales. Condiciones de los loca les.

El ingreso a las viviendas se realizara a través de la zona Estar/Comedor o de
un Hall de Acceso, si éste se vincula directamente a la zona de Estar-Comedor.

No se permite el acceso al Dormitorio a través de otro espacio que no sea la
zona de Estar/Comedor, Antecamara o Pasillo de circulacion.

Los espacios de operacion de los artefactos de cocina no se utilizaran como
espacios circulatorios generales.

4 .- Condiciones de los Banos.

a.- El area minima sera de 2,88 metros cuadrados. Debera tener instalado
lavabo, bidet, ducha e inodoro pedestal y accesorios.

b.- El sector de la ducha en todas las viviendas estara rehundido minimo de 3
cm, con relacion al nivel de piso del bafo, se debera asegurar el escurrimiento
hacia la rejilla de piso.

c.- Los aparatos sanitarios a colocarse seran de color blanco o beige, de
primera calidad. Se tendra especial cuidado en su colocacién, y la de sus
correspondientes tapas, tomandose las precauciones necesarias para asegurar
una hermeticidad e inmovilidad perfectas.

A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de bronce con arandelas
de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

Todo artefacto colocado defectuosamente, a juicio de la Supervision de la Obra,
debera ser retirado y colocado nuevamente a entero costo del Contratista. El
lavabo se asegurarad por medio de los ganchos y pies correspondientes. La
griferia sera estandar de buena calidad.

El Contratista indicara la procedencia, caracterist icas y demas datos de
los materiales que ofrece.

En toda interseccion de cafieria (colillas, llaves de paso, canillas, etc.) con la
pared se colocara tapajunta cromada de diametro adecuado.

5.- Condiciones de las Cocinas.

a.- La Cocina podra estar integrada al espacio de Estar-Comedor, manteniendo
un area de circulacion de ancho minimo 0.90 m frente a la mesada, de
aproximacion a los distintos planos de trabajo, a la pileta y a los aparatos, y
espacio de maniobra.

b.- Se organizaran conformando una unidad, el espacio para el artefacto cocina
y la mesada con una pileta simple que permita el lavado de vajilla. Se debera
prever el espacio para la colocacion de la heladera dentro del area destinada a
la cocina.
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6.- Condiciones de los Dormitorios.

a.- Todos los dormitorios deberan cumplir con las siguientes condiciones:

- El area minima seré 6.50 / 7.00 metros cuadrados, dependiendo del lado
minimo que corresponda (de acuerdo a ordenanza departamental).

- Deberan cumplir con las condiciones de habitabilidad e higiene (altura
minima, &area de iluminacion y ventilacién, etc.) de acuerdo a la normativa
vigente.

7.- Condiciones del Estar-Comedor.

El area del Estar-Comedor no sera inferior a 10 metros cuadrados; la misma no
incluira el area de Cocina, aunque ésta se encuentre total o parcialmente
integrada. De la misma forma que el resto de los locales habitables
(Dormitorios, Cocina), deberan cumplir con las condiciones reglamentarias de
habitabilidad e higiene.

8. Suministros.

Los suministros que se indican para Bafios y Cocinas seran a costo de la
empresa y seran colocados en todas las unidades, salvo que contravengan
alguna disposicion especifica establecida en este Pliego o en la Normativa
vigente, para las unidades para discapacitados.

a.- Se suministrara el siguiente listado de artefactos, accesorios y griferia:
inodoro con deposito de embutir o tipo mochila

bidet

lavabo

porta rollo

perchas simples

jaboneras

tapa de plastico para inodoro

tapones para lavatorio y bidet

toallero de barra

llave de paso general (ubicada en lugar de facil acceso)
llave de paso individual en SS.HH.

llave de paso individual en Cocina

brazo lluvia c/roseta o ducha tipo teléfono

vélvula para bidet

valvula para lavatorio

mezcladora (ducha)

mezcladora (bidet)

mezcladora (lavatorio)

RPRRPRPRPRPRPRPRPREPNRPNNRRRR
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b.- Se suministraran para su colocacion en cocina:

1 Mesada de cocina: se aceptara granito en una sola pieza. Area
minima de mesada (0,90 m2) incluida la pileta, con ancho minimo
de 0.55 m.

1 Pileta simple de acero inoxidable (incluida en la mesada), valvula,

tapdn, y mezcladora.

B.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA VIVIENDA.

Este capitulo se refiere a los aspectos constructivos propios e internos de las
unidades de viviendas que se regiran por la MCG del MTOP- 2006.

9.- De las unidades constructivas.
9.1.- Fundaciones.

9.1.1.- Su disefio se basara en un estudio de las caracteristicas del suelo y del
resultado de los ensayos o procedimientos seguidos para determinar la tensién
maxima admisible.

9.1.2.- La definicion del sistema de fundaciones de acuerdo a las
caracteristicas del suelo formara parte de la Propuesta Técnica de la empresa,
gue asumira la responsabilidad sobre la misma, desde el punto de vista técnico
(la solucion debera ser avalada por un profesional iddneo) como econémico.
9.1.3.- La IDF no reconocera costos adicionales por concepto de variacion de
las condiciones supuestas del suelo ni cuando éstas impliquen incrementos en
los costos respecto a los trabajos previstos por el oferente.

Por consiguiente, de padecerse errores en las previsiones, el oferente se obliga
a adaptar la solucion de fundacion a la realidad de la composicion del suelo.

9.2.- Contrapisos.

Seran de hormigon, ejecutados sobre sub-base de balasto compactado, segun
indicaciones de la M.C.G. del MTOP-2006.

9.3.- Pisos.

a.- Pisos Interiores.

Los pisos seran horizontales, exigiéndose pendientes en bafios (area de
ducha) y veredas exteriores, en las que deberan asegurar la correcta
evacuacion del agua, a través de registros de piso (en la ducha, se ubicara un
receptaculo de desague en la proyeccion vertical del grifo).
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El nivel de piso terminado interior de las viviendas estara a 5 cm minimo, por
encima del nivel de piso exterior.

b.- Zocalos.
Seran del mismo material que el piso o de madera de 2"x ¥%”.

9.4.- Muros y tabiques.

a.- Muros exteriores perimetrales.
Ver lo dispuesto en el punto 2.1

b.- Muros divisorios entre unidades o medianeros.

Los muros medianeros deberan ser de 30 cm, de ceramica maciza; los muros
entre unidades seran de 20 cm (también de ceramica maciza) y cumplir, en
todos los casos, con los requerimientos técnicos indicados anteriormente.

c.- Muros o tabiques interiores

Los tabiques interiores en la unidad de la vivienda podran ejecutarse con
mampuestos ceramicos o paneles prefabricados en sistemas no tradicionales,
aceptados por este Pliego. Se admitiran tabiques conformados por placas de
yeso para cerramientos interiores.

Las soluciones en tabiques interiores de cualquier naturaleza, deberan
garantizar la perfecta union de los elementos componentes con el piso,
cielorraso y muros de modo de evitar juntas abiertas, asi como su total
estabilidad. En cualquier caso la solucién constructiva debera ser estudiada y
aprobada por los profesionales designados por la IDF.

9.5.- Revoques.
Rige la MCG del MTOP- 2006.
Se admitiran revoques de yeso proyectado de terminacion perfectamente lisa.

9.6.- Capas aislantes humidicas o revoques impermea  bles.
Rige la MCG del MTOP- 2006.

a.- Revoques impermeables de muros exteriores.

Los muros exteriores se impermeabilizaran con mortero de arena y portland con
hidrofugo o la barrera que indique el sistema constructivo aplicado que asegure
la correcta aislacion humidica. En todos los casos se deberan aportar los
elementos y detalles constructivos correspondientes. La CADEA podra
desestimar o sugerir ajustes en caso de que la solucion aportada ofrezca dudas
sobre su eficiencia y durabilidad.

b.- Capas aislantes de fundacion.

Los elementos que se encuentren bajo el nivel de piso terminado, se
impermeabilizardn con mortero de arena y portland con hidréfugo o la barrera
que indique el sistema constructivo aplicado que asegure la correcta aislacion
humidica. En todos los casos se deberan aportar los elementos y detalles
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constructivos correspondientes. La CADEA podra desestimar o sugerir ajustes
en caso de que la solucién aportada ofrezca dudas sobre su eficiencia y
durabilidad.

c.- Impermeabilizacion de bafios.

Se debera impermeabilizar toda la superficie del piso y en las paredes del
duchero hasta 10 cm por encima del nivel de piso terminado. Podra realizarse
con emulsién asféltica o con membrana asfaltica (UNIT) o con otro sistema que
garantice la impermeabilidad. En este Ultimo caso debera especificarse en
detalle constructivo el sistema propuesto y el folleto del fabricante del producto
a utilizar.

d.- Impermeabilizacion de cubiertas.

Los sistemas de impermeabilizacion propuestos deberan documentarse
debidamente, mediante detalles constructivos, con indicacién de espesores,
densidades y todo otro dato relevante, a los efectos de su evaluacion.

En azoteas planas debera impermeabilizarse con membrana asfaltica de 4 mm
de espesor como minimo, que cumpla con la Norma UNIT, pegada un 100% al
sustrato preparado con imprimacion asfaltica.

Se debera impermeabilizar toda la superficie rematando en caja o garganta de
los muros perimetrales.

En cubiertas inclinadas se deberan adjuntar detalles especificos de la solucion
constructiva adoptada.

9.7.- Cielorrasos independientes.

Los proyectos que incluyan cielorrasos independientes, deberan documentar la
solucion propuesta atendiendo a las condiciones de durabilidad, resistencia y
hermeticidad de la misma. No se admitiran cielorrasos con placas de espuma
de poliestireno expandido.

9.8.- Carpinteria de la Unidad de Vivienda.
al.- Todas las puertas de acceso a las viviendas tendran una luz libre de paso
minima de 0.80 m.

Marcos. - Seran de madera, o material de densidad similar a madera
asegurando su estanqueidad. Se admitiran marcos de puertas exteriores de
chapa doblada, o de perfiles de hierro.

Hojas. - Seran de madera, macizas de espesor nominal de 2" o del tipo tablero
con bastidor completo: Espesor minimo del tablero: 1/2 " Superficie maxima del
tablero 0,10 m2. Dimensién minima nominal del bastidor: 2" x 3"

Se debera proteger contra la humedad en ambas caras y en sus cantos. No se
admitiran hojas de madera en forma de tablillas si no son machihembradas.

a2.- Puertas a patios
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Seran de aluminio o de madera, se admitiran de chapa doblada, o de perfiles
de hierro.

a3.- Puertas interiores a la vivienda.
Son aquellas que no estan en contacto directo con el exterior, (puertas
interiores de la unidad de vivienda).

Marcos: Seran del tipo cajon de madera o de chapa doblada.

Si los marcos son de madera tendran una escuadria minima de 2" x 5" y no se
admitird su construcciéon de pino nacional (maritimo o similar) o alamo.

Cuando los marcos sean propuestos realizar en chapa doblada, ésta
respondera a la especificacion minima Calibre 18, o Norma equivalente y
estara protegida en todas sus caras internas y externas por pintura tipo
antioxido.

Hojas: Las puertas interiores a las unidades podran ejecutarse con bastidor de
madera con un espesor nominal minimo de 35 mm y revestidas con planchas
de madera compensada, contrachapado u otras fibras de madera prensadas
Cuyo espesor no sera inferior a 3 mm.

9.9.- Vidrios.
Seran de primera calidad, transparentes, excepto en bafios de viviendas en
planta baja, donde se deberan usar traslucidos del tipo fantasia.

Sus dimensiones y espesores seran acorde a las exigencias de los manuales
de los proveedores de la perfileria de aluminio ofertada, (por ejemplo, Manual
de Aluminios del Uruguay, Alcan u otras marcas similares) y/o a lo que exija la
Normativa Departamental para los distintos casos. Se deberéa indicar el manual
a utilizar.

10.- De las Terminaciones Minimas de la Vivienda.

A continuacion se detallan las terminaciones minimas admisibles que se
aceptaran en la Unidad de Vivienda, sin perjuicio de lo cual se podra admitir el
empleo de otros materiales de terminaciones siempre que ellos sean
equivalentes o superiores (debiéndose demostrar fehacientemente) a los
reseflados en cuanto a solidez, durabilidad, aislacion térmica, acustica e
impermeabilidad, resistencia mecanica y al impacto, condiciones de higiene y
conservacion, etc., y que aseguren un correcto uso por parte de los usuarios.

10.1.- Cielorrasos.

La terminacién minima que se aceptara sera un hormigén visto sin rebarbas ni
oguedades, superficie regular y uniforme.

Se admitira a la vista las losetas prefabricadas, siempre que su terminacion sea
prolija, de apariencia uniforme, regular y estética.

Se admitird el uso de cielorrasos de placas de roca de yeso debidamente
montada sobre perfileria galvanizada.

Se admitiran paneles prefabricados tipo Sandwich (Isodec) a la vista. En este
caso se evaluara la solucidn propuesta en cuanto a la canalizacion de
instalaciones.

10.2.- Muros interiores de la vivienda y paramentos interiores de muros
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exteriores.
Segun sean los distintos tipos de muros ofertados se admitiran las siguientes
terminaciones:

a.- Para muros de ladrillo:

- Ladrillo a la vista.

- Ladrillo a junta enrasada o bolseado pintado con tres manos de pintura
latex interior.

- Revogue monocapa terminacion lisa.

- Se admitirAdn revoques de yeso proyectado de terminacion
perfectamente lisa.

b.- Para muros de ticholo:

- Revocado a dos capas (grueso y fino) pintado con 2 manos minimo de
pintura latex interior, previa aplicacion de imprimacion

- Revogue monocapa terminacion lisa.

- Se admitirAdn revoques de yeso proyectado de terminacion
perfectamente lisa.

c.- En paneles prefabricados:

Se aceptara un acabado superficial de origen comparable o superior al de un
revoque fino en cuanto a textura, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Se admitira el uso de placas de roca de yeso debidamente montada sobre
perfileria galvanizada.

d.- Para muros de Bafos:

Se exigira azulejos o ceramica esmaltada hasta una altura minima de 1,80 m;
por encima de esta altura, se terminara con las mismas terminaciones que el
resto de los muros interiores. En propuestas con cerramientos verticales
conformados por paneles prefabricados (por ejemplo, del tipo Isopanel), se
debera presentar detalle constructivo donde figuren las distintas capas que
conforman el cerramiento en su totalidad, indicando terminaciones, sujeciones
y dilataciones propuestas. Dicha solucidon debera ser oportunamente aprobada
por la IDF.

e. Para muros de Cocina:
Azulejos o cerdmica esmaltada, 60 cm sobre mesada y en espacio previsto
para Cocina por todos sus lados desde el piso hasta la misma altura. Por
encima de esta altura se admitirda como minimo las mismas terminaciones que
en el resto de la vivienda.

10.3.- Pavimentos interiores

a.- En bafios los pavimentos seran como minimo de baldosas ceramicas de
dureza Grado 3 o superior.

b.- En dormitorios, estar comedor, cocina y circulaciones seran como minimo
baldosas ceramicas de dureza Grado 4 o superior.

10.4.- Pavimentos exteriores.
Vereda de Hormigén Armado de 50 cm de ancho, con pendiente para su
desagiie y sus respectivas juntas de dilatacion. Espesor minimo: 8 cm

10.5.- Proteccion de aberturas.

Paginab8 de 82



Se suministrardn cortinas de enrollar en los dormitorios con accionamiento
desde el interior del local (se especificara en propuesta, pudiéndose resolver
mediante cajon en albafileria o mediante instalacion de protecciones del tipo
Monoblock).

CAPITULO Il - OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.- Implantacién de obras.

Los planos de instalaciones provisorias del obrador, que el Contratista deba
ejecutar, seran entregados para su conocimiento con la suficiente antelacion a
la Supervision de Obras.

Los requerimientos minimos, que se establecen para la labor de la Supervision
de Obras en el emplazamiento de la obra, se detallan a continuacion:

a.- Casilla de obra equipada para desplegar y estudiar planos, y llevar libro de
obra.

b.- Los requerimientos minimos que se establecen para el servicio de los
operarios de la Contratista son los establecidos en el Decreto 111/990
"Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la
Construccién” (Publicado en el Diario Oficial N° 23019 del 24/05/1990).

12.- Seguridad.

El proponente ajustard la implantacion de la obra a las reglamentaciones
vigentes y a los requerimientos de seguridad propia y de terceros;
responsabilizandose por los dafios que pudiera ocasionar, el pago de multas,
indemnizaciones y todo gravamen que se origine por la no-observancia de las
mismas.

Se incluiran los técnicos de seguridad (Técnicos Prevencionistas) que las
reglamentaciones vigentes exijan.

AREA RED VIAL Y MOVIMIENTOS DE SUELO

14.- Nivelaciones y movimientos de suelo — ElI movimiento de suelos sera
realizada previamente por la IDF, asi como el tendido y compactacion de al
menos 20cm de balasto, cuyo nivel terminado aproximado es 10 cm debajo del
nivel de piso interior de la vivienda. Estas tareas no seran objeto del llamado.

14.1 — Para la realizacién del proyecto ejecutivo, se debe asumir 1 kg/cm2 de
resistencia del suelo, sobre el cual se proyectara la fundacion. Es parte del
alcance del presente llamado verificar esta condici  6n por medio de
ensayo de placa de carga u otro propuesto por el of  erente y aceptado por
la IDF, un ensayo por vivienda.

14.2- Los desniveles entre viviendas se salvan con muros de contencién cuyo
disefio y construccion es responsabilidad del oferente. La IDF entregara estos
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desniveles con taludes naturales, para que la empresa que resulte adjudicataria
excave, construya el muro y reconforme los rellenos a cada lado del mismo.

14.3- Las excavaciones y rellenos necesarios para la correcta ejecucion de la
fundacion segun el proyecto ejecutivo definido por el oferente, se consideran
incluidas en el precio de la oferta.

14.4 — EI oferente por el solo hecho de presentar oferta declara conocer el
terreno donde se emplazaran las viviendas, por lo que no seran de recibo
reclamaciones de ningun tipo por imprevistos.

AREA INSTALACION SANITARIA
15.- Reglamentos y Normas para Alcantarillado.

15.1.- Rigen todas las Normas vigentes en la materia y en particular regira:

a.- La Ordenanza Departamental Sanitaria Vigente.

b.- La Nébmina de Materiales Sanitarios Aprobados, vigente, de la Intendencia
Departamental.

16.- Evacuacion de aguas pluviales

16.1.- La evacuacion de las aguas pluviales se realizara teniendo en cuenta
que el tipo de colector publico es separativo , por lo que la propuesta debera
incluir a su costo todos los trabajos de movimientos de suelo necesarios para
asegurar la correcta captacion y conduccion de las aguas pluviales en los
espacios privados comprendidos en la misma, hacia la evacuacion sobre los
sistemas publicos de drenaje pluvial existentes en la zona.

16.2.- La IDF se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no
aseguren un rapido escurrimiento de las aguas y proteja las construcciones y a
los terrenos de la erosion.

16.3.- El desague de las pluviales de cada padrén se realizara por su frente.

16.4.- No se admitira que las instalaciones de evacuacion ubicadas en patios o
fondos individuales sirvan a mas de una vivienda.

16.5- El proyecto de evacuacion de aguas pluviales cumplira con lo
siguiente:

El agua pluvial superficial se recogera en puntos de registro (Boca de
desagiies) y canalizara de forma subterranea por dispositivos lineales (tuberias
de diametro adecuado), hasta su conduccion final hasta el cordén cuneta. Los
materiales utilizados deberan ser de primera calidad y aprobados por normas
UNIT y el dimensionado del sistema (diametros de componentes, dimensiones
y distancias reglamentarias) deberan asegurar el correcto funcionamiento y la
adecuada evacuacion del mismo, de modo de asegurar que no desborde o
colapse por episodios extraordinarios de precipitaciones.
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16.6.- En el caso de que los desagles se proyecten sobre ejes medianeros o
divisorios entre parcelas, entre parcelas y espacios comunes, 0 con terceros,
se prevera el espacio para la futura construccion del muro o cerco divisorio o
medianero de ancho 15 cm.

CONSTRUCCION DE LA RED INTERNA DE SANITARIA DE LAV IVIENDA
17.- Generalidades.

17.1.- La propuesta debe prever la realizacion de todos los suministros, las
obras, el proyecto ejecutivo, los tramites completos y pagos de todo tipo para
aprobacion hasta la inspeccioén final de habilitacién, pruebas y ensayos, y toda
otra gestidn, que se requiera hasta la habilitacibn para el uso de la
Infraestructura Sanitaria.

17.2.- Por consiguiente, debera realizarse las gestiones previas para obtener el
suministro del agua potable. Para ello se requerira solicitar a O.S.E.:

- Las gestiones, planos, firmas técnicas, y pago del presupuesto en
cualquiera de sus opciones seran de cuenta del Contratista, quien debera
iniciar las gestiones apenas firmado el contrato, siendo entera responsabilidad
del Contratista que la construccion y habilitacion de la Infraestructura de Agua
Potable no provoque retrasos en la entrega de la vivienda.

- La aprobacion del proyecto de red de distribucion dentro del predio. El
Contratista debera prever el pago del derecho de inspeccion que establece
O.S.E.

17.3.- La propuesta debera incluir los costos de las conexiones domiciliarias de
agua potable y saneamiento, incluidas las tuberias y piezas de conexiéon de
agua potable y desague, medidor y llave de paso general de agua potable,
camaras de inspeccion requeridas (final e intermedia de saneamiento y para la
llave de paso general), y nicho para medidor de agua potable de acuerdo a lo
especificado por O.S.E.

17.4.- Debe incluirse todo costo directo o indirecto de las conexiones referidas,
incluido los pagos por todo concepto que deban ser realizados a O.S.E., la
Intendencia Departamental correspondiente.

CONDICIONES REFERENTES AL DISENO Y ASPECTOS CONSTRU CTIVOS
18.- Instalacion sanitaria interna a la vivienda.

18.1- No se aceptaran soluciones para el proyecto sanitario de la vivienda que
no respeten la Ordenanza Sanitaria de la Intendencia Departamental

correspondiente o en su caso de O.S.E.

18.2- Todas las tuberias y canalizaciones sanitarias seran embutidas (no se
permitira que sean a la vista).
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18.3.- La instalacion de abastecimiento incluira la alimentacion y salida para un
calefon ya sea en el local del bafio (adecuadamente ubicado) que alimentara
de agua caliente al bafio e incluira una llave de paso en la entrada de agua fria
del bafio y otra para el abastecimiento de la cocina.
Las llaves de paso (interiores y generales de la vivienda) deberan estar
ubicadas en lugares de facil acceso al adjudicatario.

18.4.- En bafio y cocina se instalaran tuberias de agua fria y solo en el bafio
tuberias de agua caliente.

18.5.- La griferia sera niquelada comun, debiéndose colocar mezcladora. El
brazo y roseta de la ducha seran metalicos, niquelados.

18.6.- Los aparatos sanitarios seran de color beige o blanco de primera calidad.
181.7.- Las cisternas de los inodoros pedestales seran de doble descarga,
embutidas o exteriores, estas ultimas fabricadas en loza sanitaria.

19- Materiales de tuberias y diametros.

19.1.- Desagues de Inodoros Pedestales: P.V.C diametro nominal 110 mm.
19.2.- Desagues de lavabos y bidet: P.V.C., diametro 40 mm o superior.

19.3.- Desague de Pileta de Cocina, y rejillas de pisos: P.V.C. diametro 40 mm
0 superior.

19.4.- Materiales para Piletas sifén. - P.V.C.

19.5.- Materiales aceptables para ventilaciones: P.V.C. 50 mm (Rejillas de
aspiracion y evacuacion) y PV.C. 75 y 100 mm (sifones de cocina,
ventilaciones de Inodoros Pedestales).

19.6.- Tuberias de agua potable fria y caliente: Se empleara polipropileno

termofusionado (segun norma UNIT ISO 15874) con piezas monoblock para
presion nominal 1.0 Mpa, apto para agua fria y caliente.

INSTALACION ELECTRICA

CONDICIONES REFERENTES AL DISENO Y ASPECTOS CONSTRU CTIVOS
24.- Exigencias minimas para las instalaciones inte  riores.

24.1.- En todos los casos se debera cumplir con lo establecido en el presente

Pliego de Condiciones Particulares y con la Reglamentacion vigente de UTE, e
Intendencia Departamental.
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24.2.- Numero minimo de puestas por ambiente.- se d eberan suministrar
las puestas indicadas para cada local, en el cuadro siguiente:

AMBIENTE PUESTA | PUESTA TOMA OBSERVACION
DE LUZ
Estar-comedor 1 2T/C Prevision de

canalizacion y 1
entrada de TV cable

y Antel
Cocina (Notal) 1 3T/C+ 1 dado para | Tomas con llave:
extractor con llave | heladera, cocina, y
de corte bipolar electrodomeésticos (el
correspondiente a la
cocina sera en derivacion
independiente)
Dormitorios 1 1 2T/C
Bafio (Nota 2) 1 1 T/C + 1 dado |El calefon puede o no
opcional para | ubicarse  dentro  del

calefon con llave de | recinto del bafio. (Nota 3)
corte bipolar

Pasillos yl1l
antecamaras
Porche 1

Nota 1: La derivacién independiente de cocina eléctrica (en cocina) y
termotanque (en bafo) se realizara en seccion 2x4 mm, con tierra 2 mm.

Nota 2: la instalacion eléctrica en bafio, debe cumplir en un todo con lo
indicado en el Reglamento de Baja Tension de UTE, Cap. IX — Numerales 3 y
4, en lo referente a los volimenes de Prohibicion y Proteccién, asi como las
distancias minimas indicadas en los puntos de descarga de liquidos y
salpicaduras.

Nota 3: debera preverse un solo dado para conexion del calefon.

Nota 4: no se suministrardn en las unidades de vivienda luminarias de ningun
tipo.

Nota 5: las puestas tanto en eléctrica como en telefonia deberan incluir la
canalizacion, el terminal y el enhebrado de la misma, todo lo que permita el
funcionamiento una vez contratado el servicio.

Paginab3 de 82




25.- Caracteristicas de los materiales para el Proy ecto de Instalacién
Eléctrica.

25.1.- Conductores.
Serdn de cobre electrolitico de aislacién plastica Antillama. (PVC o XLPE)
incluidos los de tierra.

25.2.-Canalizaciones.
Seran embutidas, en PVC corrugado. Si el cielorraso fuera de madera, seran
ignifugas.

25.3.- Puestas.

Serdn de embutir, de lineas modernas de fabricacion normal de plaza,
autorizados por URSEA.

Los tomacorrientes seran del tipo reglamentario 16A.

25.4.- Tableros.
Seran de embutidas, PVC autorizados por UTE

25.5.- Llaves Termomagnéticas.

Para los tableros de las viviendas, seran del tipo compuesto por dos elementos
unipolares vinculados exteriormente. Seran para montaje sobre riel DIN
normalizado, con curvas L de disparo, de los calibres y poderes de corte
autorizados por URSEA. Deberan cumplir las Normas de fabricacion CEIl 157-1
o la VDE 0641 clase 3 o la UNE 20.347.

La tension nominal para las llaves bipolares de 230 V. Relé diferencial. Seran
del tipo autorizados por URSEA de sensibilidad 30mA y potencia acorde a las
cargas a solicitar por vivienda. (3.7 KW)

26.- Puesta a tierra (PAT).

Estaran formadas por una lanza tomatierra tipo Copperweld hincada en al
suelo, unida al conductor de cobre electrolitico, soldado mediante soldadura
exotérmica de molde, o terminal acorde a lo especificado por UTE-URSEA. No
se permitira el uso de cafierias de agua corriente para la descarga a tierra.
Antes de dar por terminadas las puestas a tierra, deberd medirse para cada
una su resistencia mediante el empleo de un telurimetro (método Wenner). En
caso de obtenerse un valor mayor al especificado, se ampliard la puesta a
tierra, o se agregaran descargas adicionales hasta obtener magnitudes
menores a dicho valor especificado. Esta P.A.T terminard en su parte superior
en una camara de inspeccion de 20 x 20 cm., con tapa y marco.

27.- Ubicacion de puestas

Interruptores-pulsadores 1m30

Tomas Om 60

Tomas con llave 1m30

Tablero vivienda 1m50

Cajas registro o pase -.0m20 del techo
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SECCION V

PROYECTO TECNICO ARQUITECTONICO
A- RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

A los efectos de la presentacion de la Propuesta (Oferta) los oferentes deberan
presentar los recaudos graficos y escritos necesarios para la completa
interpretacion y evaluacion del proyecto. Los recaudos se presentaran
ordenados, doblados y foliados, en tres vias: original y dos copias, en laminas
con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:95, segun la escala
recomendada y las necesidades.

A modo ilustrativo se detallan a continuacion recaudos minimos recomendables
a presentar:

Recaudos graficos:

Planta de Ubicacién/ esc. 1:1000

Planta de Implantacion / esc. 1:200

Planta General / esc. 1:100

Plantas por Tipologia/ esc. 1:50

Alzados — Cortes Generales (longitudinales y transv ~ ersales) / esc. 1:100
Alzados — Cortes por tipologia (longitudinales y tr ansversales) / esc. 1/50
Fachadas — General (esc. 1:100) / Por tipologia (esc. 1/50)

Recaudos graficos de Instalacion Sanitaria  (plantas, alzados, detalles)
Recaudos graficos de Instalacion Eléctrica y Tensio  nes débiles (plantas,
alzados, detalles)

Recaudos graficos de Estructura  (plantas, alzados, planillas, detalles)
Detalles constructivos (en puntos singulares, escala a definir segun
propuesta)

Planilla de Aberturas

Planilla de Cerramientos (horizontales y verticales )

Planilla de Terminaciones
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Planilla de Mesadas

Recaudos escritos

Memoria Descriptiva de Albafileria

Memoria Descriptiva de Estructura

Memoria Descriptiva de Instalaciones (Sanitaria, Eléctrica, etc.)
Célculo de lluminacion y Ventilacion (Planillas)

Célculo de Transmitancia Térmica

B- RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON EL PROYECTO
EJECUTIVO

Las laminas del proyecto ejecutivo deberan incluir el rétulo segun las Normas
UNIT, con indicacién de N°. de lamina, nombre de la empresa, N° de Licitacién
a la que se presenta, cantidad de viviendas ofertadas, N° de padron, escalas,
fecha, firma y aclaracién de firma del representante legal del oferente, firma y
aclaracion de firma de los técnicos, y todo otro elemento que contribuya a la
mejor identificacion de la propuesta.

La propuesta técnica debera presentarse encarpetada, caratulada, ordenada
segun el siguiente orden (todos los recaudos seran exigidos a la empresa
Contratista, excepto los expresamente indicados):

1.- DE LA UBICACION, IDENTIFICACION Y CARACTERISTIC AS DEL
PREDIO.

1.1.- Informe de Alineaciones de la Intendencia Dep artamental de la
Informacién Territorial y afectaciones del predio: retiros, alturas maximas,
F.O.S, F.O.T. eventuales afectaciones. Este documento sera suministrado por la
Intendencia Departamental de Florida.

1.2.- De la ubicacion del predio.

a.- Plano de ubicacion del predio en la ciudad a escala 1:1000 indicando:

- Norte

- Nombre de calles, avenidas, bulevares y vias principales hasta una
distancia de por lo menos 100 m. del predio, (del eje del predio a la esquina).

- Infraestructura publica de servicios existentes, cobertura de redes de
abastecimiento de agua y saneamiento, alumbrado publico, u otras.

1.3.- De la identificacion del Predio.
a.- Plano de mensura registrado firmado por Ing. Agrimensor de la I.D.F.
b.- Cédula Catastral

1.4.- De las caracteristicas del predio.

a.- Plano planialtimétrico con origen de cotas fijo. Curvas de nivel cada 0.50 m.
del predio. Este recaudo serd suministrado por la IDF.

b.- Informe técnico del suelo realizado por técnico especializado, con firmas
competentes, y avalado por Representante Técnico de la empresa y Arq.
Responsable del proyecto.
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Justificacion de la fundacion a realizar en funciéon de los resultados obtenidos

2.- DE LAURBANIZACION.

2.1.- Planta general del conjunto y cortes a escala 1/50 o 1/100 que incluye:

* Indicacion del norte.

» Calles circundantes existentes con tipo y niveles de pavimento medidos
a eje y niveles de fondo de cunetas (si corresponde) o de corddn cuneta,
veredas, etc.

* Niveles de cordon cuneta indicados en cada frente de vivienda.
(Referidos a un punto fijo o eje de calle existente).

» Afectaciones, lineas de propiedad, de retiro y de edificacion, ochavas,
cotas planimétricas.

* Niveles y pendientes proyectados interiores y exteriores a las viviendas
(referidos a un punto fijo 0 eje de calle existente) e indicacion de niveles
de vértices de lotes o parcelas.

» Tipo, nivel y caracteristicas de los pavimentos proyectados.

« Todo otro detalle que el oferente crea necesario indicar para analizar su
propuesta.

« Esquema de funcionamiento del desagle y escurrimiento pluvial
superficial.

» 3.- DE LAS VIVIENDAS
3.1.- Arquitectura.

a.-. Plantas y cortes longitudinales y transversales a escala 1/100 de cada
unidad y agrupamiento de viviendas debidamente acotadas.

b.- Fachadas a esc. 1/50, con indicacion de alturas, materiales de terminacion,
etc.

3.2 - Tipologia.

a.- Planta, cortes y fachadas de los diferentes tipos a emplear, a escala 1:50,
acotadas, con niveles de interiores y exteriores, con nombre de los locales,
indicando el tipo de terminaciones de paramentos, pisos y cielorrasos (estos
datos podran especificarse en una planilla de locales o en la misma lamina).

b.- Cortes integrales en ambos sentidos a escala 1.20. Se presentaran los
necesarios para clarificar los encuentros de superficies horizontales y
verticales, disefio de los diferentes tipos de muros, detalles de antepechos y
dinteles, areas de revestimiento en zonas de bafios y cocinas,
impermeabilizaciones de bafios, de muros exteriores, de terrazas y balcones.

3.3.- Planilla de aberturas.

A escala 1:50, especificando materiales, series de perfiles y procedencia,
espesor de anodizado, tipos de cerraduras, herrajes, tipos de vidrio,
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contravidrios, etc.
3.4.- Detalles constructivos:

a.- Tipos de muros exteriores, en planta (con su referencia en las plantas) y
alzado, a escala 1:5 detallando materiales, espesores, capas impermeables,
antepechos, pilares de traba o trabas de otra especie, dinteles, terminaciones
finales (revestimientos, revoques, pinturas, etc.) y cubiertas, indicando
espesores y dosificaciones.

b.- Tipos de muros interiores. - idem anterior si corresponde.

c.- Detalles de impermeabilizaciones de bafos, indicando capas, espesores,
materiales, procedencia de estos ultimos, marcas y folletos de fabricante de los
productos a utilizar.

En caso de sistemas constructivos no tradicionales sera obligatorio presentar
los detalles que permitan evaluar sus componentes y su forma de montaje.

d.- Otros recaudos que se consideren necesarios para poder evaluar la
solucién propuesta.

3.5.- Valor de U para muros exteriores y cerramientos horizontales propuestos,
con el célculo del mismo para cada tipo.

3.6.- Memoria técnico descriptiva de procedimientos, materiales,
componentes y elementos que componen la tecnologia propuesta.

4.- DE LAS INSTALACIONES.

4.1.- Esquema completo de Instalacion Sanitaria, a esc. 1/100, con cotas y
Memoria Técnica descriptiva de la instalacion. Se incluir4 toda dimension e
informacion necesaria para verificar la viabilidad del proyecto.

4.2.- Constancia de viabilidad de conexion a la red oficial de agua potable de
O.S.E firmada por Arquitecto o Ing. Sanitario responsable del Proyecto de
Sanitaria.

4.3.- Constancia de viabilidad de conexion por gravedad al saneamiento,
firmada por Arquitecto o Ing. Sanitario responsable del Proyecto de Sanitaria
indicando las profundidades del colector frentista existente.

4.4.- Esquema completo de Instalacion eléctrica de todos los niveles esc. 1/100
y Memoria técnica descriptiva de la instalacion. Se incluira toda dimension e

informacion necesaria para verificar la viabilidad del proyecto. Diagramas
unifilares por tipologia.

5.- DE LAESTRUCTIRA
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a- Planos y planillas completos de estructura.

b- Detalles de estructura:
- de las fundaciones adoptadas.
- de muros de contencion.
- de losas descendidas.
- de pretiles o aleros.
- de vigas y pantallas de cortinas de enrollar.
- de puntos de transicion de carga de pilares no alineados.
- otros puntos singulares a considerar segun solucion adoptada

6.- PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO.

En el Anexo Ill se adjunta la Planilla tipo de presupuesto detallado por rubros,
computos y precios de obras, que debera ser presentada con la propuesta. El
listado de rubros es a titulo indicativo y el oferente debera incorporar todos
aguellos que integren su oferta.

7.- PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE INVERSIONES.
Segun art. 1.22 de la Seccion |.

8.- PLANILLA DE COMPUTOS DE LOS M2 CONSTRUIDOS Y HA BITABLES.
A los efectos de fines estadisticos segun Anexo IV.
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ANEXO I: FICHA DEL PREDIO (VER ARCHIVO DIGITAL ADJU NTO)
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Florida, de .de 20
Sra. Intendente Andrea Brugman,
Presente:

De mi mayor consideracion:

...... (la empresa) .......... representadapor ,Cl.................... , en
Su caracter de ..........coeeeiiinnn. con domicilio real de la Empresa en la calle
....................... ,delaciudadde............ccooviiiiiiiin i (palis)

y con domicilio legal en la calle................... de la ciudad
de......ooiviinl. , de la Republica Oriental del Uruguay, con
email................. celulari................. ..... se compromete a suministrar por el
sistema de contrato de obra "llave en mano" viviendas para realojo Barrio
Hipodromo, en el Predio, Padron ....................... del Departamento de Florida
de la Republica Oriental del Uruguay, en un plazo de obra de
................................. dias corridos y en un plazo total de .................. dias

corridos, y en un todo de acuerdo con los Documentos de Licitacion que
declara conocer y aceptar, por un monto total de obra (MTO) de $

..................................... (Pesos Uruguayos... ) IVA y todo otro tributo
exigido por la legislacion vigente incluidos, mas un Monto de Mano de Obra
Imponible maximo de hasta $...........ccoovevveieeeeiieiiiiieeeeeee, (Pesos

Uruguayos...........c........).

Saludan a Ud. muy atentamente

Firma y aclaracion Representante Técnico

Firma y aclaracion Representante Legal

NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en la Secciéon Il del
presente Pliego.
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LICITACION .....covvvvvvvcvvnnns /......./2018 VIVIENDAS PARA REALOJO BARRIO - EMPRESA OFERENTE
MONTO DE MONTO MAXIMO
OBRA IMPONIBLE
OBRAS EDILICIAS $
OBRAS DE SUB CONTRATOS $
OBRAS REDES $
$
SUB TOTAL OBRAS SIN IVA
IVA 22% SUB TOTAL OBRAS
MONTO TOTAL DE LA OBRA (MTO)
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (ITOF)
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: DIAS CORRIDOS

ANEXO IlI: PLANILLA TIPO PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS,
COMPUTOS Y PRECIO DE OBRAS (VER ARCHIVO DIGITAL ADJ UNTO).
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ANEXO IV: PLANILLA DE M 2 CONSTRUIDO Y M? HABITABLES
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PLANILLAS DE M2 CONSTRUIDOS

M2 CONST /
TIPOLOGIA CANT.
VIV
1D 5 33
2D 4 48
3D 4 58

TOTAL M2 CONSTRUIDOS

589

PLANILLAS DE M2 HABITABLES

M2 CONST /
TIPOLOGIA CANT.
VIV
1D 5 28
2D 4 41
3D 4 51

ANEXO V: CARATULAS Y ROTULOS DE LAS LAMINAS.

TOTAL M2 HABITABLE

508
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|EMPRESA JPADRONIFRACCION
EANTIDAD DE VIVIENDAS |MFNTEV\DEO
INDICE 5
\° RUBRO LAMINA N CONTROL

1 ARQUITECTURA

[TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA

2 SANITARIA

[TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA

m——
3 ELECTRICA

[TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

Paginar6 de82



PROPUESTA I

|

INDICE

iF

RUBRO

LAMNA

CONTROL

4

VAL

FIRMA

ITECNICO RESPONSABLE

NOMBRE

5_AGRIMENSURA
ITECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

6 ESTRUCTURA

FIRVA

TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

MODELO DE ROTULO

LICITACION No

[EMPRESA:

OBRA:

NEM

UBICACION:

PADRON:
PROPIETARIO:
RUBRO:

NOLAM,

FECHA:
ESCALA:
TECNICO:

DIRECCION:
TELEFONO:
FIRMAS:

12 CM

“[NOTACION

RUBROS

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA:

SANITARIA:

VIAL

[ELECTRICA:

MENSURA:
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARACION JURADA DE EMPRESA Q UE
CALIFICA COMO MIPYME

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poder suficiente para
representar a la empresa oferente) en representacion de (nombre de la
empresa oferente) declara que la empresa oferente califica como MIPYME
segun Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y por tanto la/las obra/s
ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la Normativa legal vigente
(decreto 371/2010, articulo 8°).

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle

MANO DE OBRA.....c ottt e D
MATERIALES. ... e e e, $
L1 1 7 $

La mano de obra nacional representa el ...... % respecto del total de la mano de

obra declarada precedentemente.

Los materiales que califican como nacionales representan el ..... % respecto del
total de materiales declarados precedentemente.

Por lo tanto, solicito la aplicacién del beneficio que consagra el articulo 10 del
Decreto 371/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010.

Firma autorizada
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACION PARA OBRAS QUE CAL IFICAN
COMO NACIONALES.

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para
representar a la empresa oferente) en representacion de (nombre de la
empresa oferente) declara que la mano de obra y materiales nacionales que
componen el precio de la oferta que se detallan a continuacion califican como
nacionales de acuerdo a la Normativa vigente.

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle

MANO DE OBRA......oiii e 0 B
TOTAL .. $

La mano de obra nacional representa el ...% respecto del total de la mano de
obra declarada precedentemente.

Se estima que los materiales que califican como nacionales representan el ...%
respecto del total de materiales declarados precedentemente.

Se adjunta a continuacion:
1.- listado materiales nacionales declarados y un minimo de 3 empresas
proveedoras de los mismos.

2.- cantidades de dichos materiales, en concordancia con el metraje ofertado.
Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del
TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO VIII: MODELO DE FORMULARIO RECEPCION PROVISOR IA.

ADMINISTRACION DE
SOLUCIONES
HABITACIONALES

FICHA TECNICA

EDIFICIO

Licitacion No.

Dpto.

Ciudad

Calle

Cantidad de
viviendas

Régimen dominial

PC

Descripcién de
tipologia

SERVICIOS PUBLICOS

Medidor de OSE
colectivo
durante la obra

No. de cuenta:

Titular del
servicio:

Lectura de
medidor a la
fecha del Acta de
Retroversion

Medidores de No. de cuenta: |Unidad y titular |Lectura del
OSE del servicio: medidor a la
individuales fecha del A. de
Retroversion :
Medidor de UTE  |No de cuenta: Locacion Lectura del
colectivo que medidor a la
durante la obra alimenta: fecha del A. de

Medidor de UTE

Retroversion :

individual
TASAS Tarifa de No. ref. de cobro
DEPARTAMENTA saneamiento
LES

Otras tasas

No. ref. de cobro

* adjuntar fotocopia de
acta de recepcion
provisoria

Empresa Adjudicataria

Nombre:

Tel:

Correo
electrénico:

Firma de
responsable por la
empresa:
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ANEXO IX: MODELO DE NOTA PARA CERTIFICACION TECNICA DE
ARQUITECTO O ING. CIVIL SANITARIO DE VIABILIDAD DEL
SANEAMIENTO DEL PROYECTO

LIC. N°/002/20..........

OF ERENT EE .ttt it it e e e e e e e et e e e e et et e e e e
DEPARTAMENTO ..........

UBICACION. (Calle/s que enfrenta)
PADRON ...ttt e e et e e e e e e,

CANTIDAD DE VIVIENDAS
OF ER T AD AS ... o e

El que suscribe Arquitecto o Ingeniero.... ..establece
gue las soluciones habitacionales propuestas por Ia oferta son factlbles de
conectarse por gravedad a los colectores publicos de saneamiento en
funcionamiento que sirven por su/s frente/s.

Firma Arquitecto o Ing. Civil Sanitario
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ANEXO X: MODELO PARA CERTIFICACION TECNICA DEL
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

Florida, .... de............. 20
Ref. LIC. PUBLICA NACIONAL N° .../002/...... e VIVIENDAS
PARA.......ccoevi CIUDAD DE......ccoiiiiiiiiiiiiiiie e DEPARTAMENTO
DE.
Quien suscribe..............oo , responsable técnico del proyecto
arquitectonico con destino a Vivienda Colectiva, para el Padron N° .........
ubicado en la calle.............. NO...... , CERTIFICO y DECLARO BAJO

JURAMENTO para los debidos fines, que dicho proyecto cumple con las
normativas urbanisticas establecidas para el padrén y con las normativas de
higiene edilicia para edificaciones con destino a vivienda colectiva, ambas
establecidas por la Intendencia Departamental de .............

Por tal motivo CERTIFICO que dicho proyecto cumple con todos los requisitos
para obtener:

* La viabilidad urbanistica ya sea para Régimen General, Régimen
Especifico o Régimen Patrimonial, o la ha obtenido para el caso que la
Intendencia la expida.

» La viabilidad edilicia para bienes declarados de interés patrimonial, o la
ha obtenido para el caso que la Intendencia la expida.

* El Permiso de Construccidn correspondiente considerando todas las
disciplinas que lo comprenden (notarial, agrimensura, sanitaria Yy
arquitectura)

* Las Habilitaciones necesarias frente a los organismos competentes.

Responsable Técnico CJPPU
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