INTENDENCIA DE

DURAZNO

LICITACION ABREVIADA 47/2020

“CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN ESTADIO VARELA”

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 14 de AGOSTO de 2020, a la hora
11.00.

APERTURA DE OFERTAS: el dia 14 de Agosto de 2020 a la hora 11:30.

VISITA OBLIGATORIA: el dia 12 de Agosto de 2020 a la hora: 10.00



Contenido

1. GENERALIDADES.

« OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-
e Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de
Obras, llama a Licitacién Abreviada para realizar la obra “Salén de usos
multiples de Estadio Varela”.

« Localizacion de las obras:

Las obras a ejecutar se realizara en el Complejo Deportivo
Municipal - Estadio Varela de la ciudad de Durazno

e Plazo de realizacion de las obras:

El Contratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de los
plazos indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de
organizacidon y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de
dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Coémputo de plazos de obra
Se entendera por dias calendarios laborales para la construccion, la

Jjornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado.

Los dias no laborables seran: los cinco feriados no laborables vigentes,
el tercer lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos
periodos de licencia de la construccion vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de
obra, sin variaciones de precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias
de trabajo durante los meses restantes del afio. Se restaran del total
de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo
generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de
ese mes.

¢ Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un
corrimiento de plazos segun el siguiente detalle:

* Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se
aumentara el plazo de obra en 1 dia.

* Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracién, se
aumentara el plazo de obra en medio dia.



* Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

Solo se consideraran dias NO LABORALES aquellos establecidos
especificamente para la Industria de la Construccion sin deduccion por dias
de lluvia.

« ADQUISICION DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podra adquirirse en
Divisién Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de
Durazno, Dr. Luis A. de Herrera N2 908 o en la Oficina Delegada de
Montevideo en calle Constituyente 1467 “Edificio El Gaucho”, de lunes a
viernes en el horario de 10:15 a 15:30 horas.

El costo del pliego sera de $2.000 que se abonara en Tesoreria de la IDD.-

e CONDICIONES

El Contratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y
utillajes de empresa, para la total terminacién de la obra antes mencionada
incluyendo impuestos.

Debera indicarse por separado el monto de mano de obra
imponible para Leyes Sociales, las que correrdn por cuenta de la
Administracién, para el calculo de las Leyes Sociales se considerara el

72,76 % del monto imponible.-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de
cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta
indicando: metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomaran en
cuenta para la comparaciéon de propuestas ademas del correspondiente Plan.
de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidacién de certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omisién que pudiera
haber en la confeccidon de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en
todo caso comunicarlo a la Administracién previo a la apertura de la
Licitacién a los efectos de darlo a conocer a todas las Empresas
interesadas.-

e NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO

* Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera
(TOCAF) aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y
concordantes.

* El Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras
Publicas del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas
modificativas y concordantes.

* El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

e Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

e Planillas de Rubrado y Metrajes.



* Piezas gréficas de la obra.

e Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o
quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran
lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los
servicios, materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se
expresen en los recaudos mas especificos o que sean mas beneficiosos para
la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar,
criterios de evaluacién, condiciones de contratacién y formularios que
componen el presente llamado.

La falta de presentacién de toda o parte de dicha informacién o
documentacién requerida en estos documentos para materializar su oferta,
podra constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la
Administracion

« SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacién y contralor de la correcta ejecucién de
las obras objeto de la presente licitaciéon, estara a cargo de un técnico

designado por el Departamento de Obras, en representacién de la
Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcién sera controlar la ejecucién de la obra de acuerdo a los
recaudos que componen la licitacion, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos que dentro
del ambito de su competencia se susciten. Sera su competencia la
aprobacion de modificaciones propuestas por la empresa o que deban
realizarse por motivos técnicos, y la aprobaciéon de los certificados, de
acuerdo a lo expresado en el item correspondiente.

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicaciéon de
las normas del contrato y la buena ejecucién de los trabajos.-

« REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-
El Contratista deberd designar un Representante Técnico (Arquitecto o

Ingeniero Civil) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica
para ejercer las tareas de Direccién de obras

Se deberd adjuntar curriculum, copia del titulo y copia de cédula de
identidad de dicho profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderan la
direccion directa y permanente de la ejecucién de los diferentes trabajos y la
coordinacién de las tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al
proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Serd su cometido, ademas del cumplimiento de la gestion de los
trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos graficos, el
actuar como interlocutor con la Administracién de forma de asegurar el
correcto desarrollo de las tareas.



Controlara la ejecucién de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del
ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Incluird también toda otra tarea, gestién o trdmite de orden técnico que
requiera la ejecuciéon de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo
1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién
vigente.

El Director de una obra no podra haber sido propuesto por mas de un
Oferente.

Debera concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la
ejecucion de los trabajos, y/o toda vez que la Administracién y el técnico
supervisor de obras lo estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la
empresa en la misma.

e SUBCONTRATOS

El Contratista debera indicar el nombre de la empresa y/o el técnico
responsable de los siguientes subcontratos en caso de corresponder:

* |Instalacién eléctrica
e Instalacion sanitaria

En todos los casos se deberd presentar curriculum del técnico
correspondiente, firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalacién eléctrica se deberd adjuntar también
constancia de habilitaciéon ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberdn ser los responsables directos en cada uno
de sus rubros, no pudiendo delegar la supervisién de los trabajos en otro
técnico, ni la empresa adjudicataria podra sustituirlo por otro sin causas
debidamente justificadas.

La administracién podra solicitar la presencia de dichos técnicos
responsables en obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrd dar lugar a la emisién de
ordenes de servicio y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes,
por parte de la administracién previa notificacién a la empresa contratista.-

* VISITAAL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra sera obligatoria, la misma se desarrollara el dia 12 de
Agosto a las 10:00 , contactandose con el Arquitecto Santiago Carbajal

para la misma al celular 099517646, expidiéndose constancia.

La empresa debera cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o
no indicados en recaudos escritos y graficos.-



e ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar

aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 1 dia habil antes del plazo
fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se enviaran por correo
electrénico, (firmado por la empresa) o via al teléfono 4362.3891 int. 172 y el
mail: licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras
de la Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara
llegar por correo electrénico a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y
se publicaran en la pagina web de ésta Intendencia
www.durazno.gub.uyHYPERLINK "http://www.durazno.gub.uy/", buscar
LICITACIONES) y en la de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacion de plazos serd comunicada por el mismo
procedimiento, sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento
Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe.
También se enviardn por correo electrénico con confirmacién de recibo.-

» OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y
memorias que componen los recaudos, el oferente debera incluir en su
oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria
para la concrecién de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edificio
requiere, debera considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser
tenido en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo
de trabajo propuesto.

Se procederd de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse
opciones constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a
criterio del proponente sean mas adecuadas para la resolucién de la obra, no
obstante se debera cotizar la propuesta planteada originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los
recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la
misma en el plazo maximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la
obra y obtenido la informacién necesaria sobre los riesgos, o demas
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
obra publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.
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* REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del
Uruguay. Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro
Nacional de Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A),
estar en condiciones de ofertar en el lamado.-

» EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberan acreditar experiencia en la
ejecucion de por lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad
a las obras en cuestién, dicha informacion debera estar debidamente
documentada.

* PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentara un plan de desarrollo de los trabajos en base al
plan incluido en el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se
estimara el grado de cumplimiento de la obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realizacion de correcciones al mismo la
empresa entregara un nuevo cronograma el que estara sujeto a aprobacién
por parte de la administracién.-

2. LAS OFERTAS

e GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones de la licitacién. Si el oferente omite
suministrar informacién requerida en los documentos de licitaciéon o que le
fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste
sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podria, a
criterio de la Administracién, ser rechazada.-

Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error
subsanable le otorgara 2 dias habiles para la reparaciéon de dicha omisién.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que
integran los recaudos quedara a criterio de la Administracién la aceptacion o
rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracién se reserva el derecho, si lo estimase
conveniente, solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacién del art.
57 del TOCAF.-

La Administraciéon podra, por cualquier causa, y en cualquier momento
antes de que venza el plazo para la presentacién de las ofertas, modificar los
documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por
iniciativa propia o en atencién a una aclaracion solicitada por un posible
oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por correo
electrénico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o
constituira plena prueba de la notificacién.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente
podra participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-



« FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una (1) copia de la Oferta
econdmica, en sobres cerrados separados que identificara como “ORIGINAL" y
“COPIA 1", segun corresponda.

Las propuestas deberan presentarse debidamente foliadas y firmadas
por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

« PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

* Presentacion de las ofertas

Las ofertas econdmicas se presentaran en sobre cerrado, en cuya
cubierta constara escrito:

e Razoén social de la Empresa
e Licitacién N°. 03/2018

e Objeto de la licitacion

* Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarard mediante carta (ver modelo en ANEXO) el
compromiso de ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total” ofertado, y
gue ningun error u omisién podra servir de pretexto para variar los precios y
condiciones ofertados. Y la aceptacién total por parte del proponente de las
condiciones, especificaciones y detalles indicados en los recaudos y
aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta seran legibles. En caso de
discrepancia, el texto del original prevaleceréa sobre el de las copias.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar mail el correo habilitado es
licitaciones@durazno.gub.uy

* SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econémica

e Relacidn General de Obras. La carta con la presentacién de
la oferta (ver ANEXO).

* Presupuesto desglosado y demas recaudos de la licitacion.

» Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el
avance mensual porcentual propuesto por la empresa para
cada rubro.

Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los

trabajos, suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto,
requeridos para la completa realizacion de la obra.-

SOBRE N° 2: sobre con documentacion adicional que se crea conveniente
(certificados y/o constancias)
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 Carta de presentacién de la empresa, constitucién de domicilio
legal, teléfono, fax y direcciéon de correo electrénico.-

* Copia de Constancia de depésito de Garantia de Mantenimiento de Oferta.

e Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a
ofertar en el presente llamado, articulo N2 324, Ley 16.736, (ver art.
1.11).-

* SOBRE N° 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

* Representante técnico de la empresa: se adjuntard curriculum, copia
de titulo habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que
deberd cumplir con los requisitos indicados en el item “Representante
técnico de la empresa”.

» Experiencia de la Empresa, se indicaran obras en las que haya
participado la Empresa, se indicaran como maximo 10 obras de los
ultimos 5 afios. Las referencias deberan indicar claramente
caracteristicas de la obra y comitente y debera constar un numero de
contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas
referencias.

e Miscelaneas

Los oferentes deberdn detallar en sus propuestas todas las
caracteristicas del servicio ofrecido, con agregacion de todo otro dato que
juzguen de interés para una mejor ilustraciéon de las ofertas.

Se sobreentendera que todos los datos de esta manera
suministrados tendran el caracter de compromiso, es decir que en el
momento de la prestacion del servicio que se resuelva contratar, la
Intendencia Departamental de Durazno exigird una estricta
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio
prestado.

« PRECIO DE LA OFERTA

Se entendera que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”,
que comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la
completa ejecucién de la obra, incluido los derechos, tributos y gravamenes
vigentes a la fecha limite para la presentacidn de las ofertas. Cotizandose en
pesos uruguayos.-

Por tanto dicho precio constituira la compensacion total por todos los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto que
debiera afrontar la Empresa en virtud de la ejecucidon la ejecucidon de las
obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por
cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacién,
montaje, operacién y mantenimiento de maquinarias y equipos sera por



cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicaran claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios
totales.

El IVA se debera detallar en forma separada del precio, en caso de
no establecerlo asi, se entendera incluido en el precio cotizado.

El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma
detallada estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente
[lamado. Se indicara claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se
integrard con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA
y el monto estimado para las leyes sociales.

En base a que la obra sera contratada por precio global, los rubros tanto
unitarios como parciales y totales, tendran un precio invariable independiente
de las cantidades o metrajes necesarios para la realizacién completa de la
obra especificada.-

e APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentard como parte de su oferta la declaraciéon del
monto imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la
totalidad de las obras, que se ajustara de acuerdo a las variaciones que

determinen leyes o laudos de aplicacién, cuya vigencia sea posterior a la
apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la
obra (obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el caracter
de “Obligacién contraida”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podré ser ampliado porcentualmente, cuando
se produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u
omisiones del contratista, asimismo se descontara porcentualmente, lo que
correspondiera si se dejara sin efecto la realizacién de cualquier rubro de
obra.-

A esos efectos se tendran en cuenta los aportes calculados por la
Empresa y declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la
licitacion, los aportes por concepto de Leyes Sociales seran de cuenta y cargo
del contratista y se procedera a descontarlos de los certificados de obra
mensuales a tramitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de
garantia realizados sobre los avances mensuales, o de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningun reclamo del contratista
por tal concepto.-

La administracion podra desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a
juicio de la comisién de licitaciones, se considere por debajo de los
porcentajes minimos para la ejecucién de dicha obra de acuerdo a las
caracteristicas especificas de la misma.

* RUBRO IMPLANTACION DE OBRA

El rubro implantacién se certificara de la siguiente manera:

* En el primer certificado se pagard hasta el 1,5 % del monto



total sin IVA de la oferta.

e En el Ultimo certificado se pagara el 0,5% del monto total sin
IVA de la oferta por concepto de desimplantacién (previo a la
recepcién provisoria).

* En caso de que una vez realizado el desglose del rubro
implantacion de acuerdo a los indicado precedentemente, y que
aun reste un monto correspondiente a dicho rubro sin certificar,
este monto restante se certificara en el avance correspondiente al
alcanzarse el 50% de ejecucién total de la obra.

El rubro implantaciéon no se certificard hasta tanto no esté colocado el
cartel, el cerco de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos
que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene
vigentes.
El rubro implantacion no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de

obra, replanteo, etc.-

* PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias habiles.-

3EVALUACION DE LAS OFERTAS

« APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 14 de agosto, a la hora

11:30, en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisidon de
Licitaciones, o los funcionarios que designe la administracién a sus efectos,
y de los representantes designados por las Empresas oferentes que deseen
asistir, se procedera a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas
segun se detalla en este pliego. Quienes concurran deberdn usar
tapabocas.
La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 11:00 del mismo dia indicado
para la apertura, también podra enviarse las propuestas via correo electrénico o
a través de la pagina web de Compras Estatales.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdémica,
se examinara la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si
se han presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general
se ajusta a los documentos de licitacion.-

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la
Administracién, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

« EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administracién comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

e Calificacion de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:
Ca=C/Cmx100



Donde:

C= suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparara un orden de mérito de las propuestas calificando cada una
de ellas para lo cual se valoraran los items que a continuacién se detallan y
de acuerdo a los puntajes maximos indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:

« RUBRADO:
e Completo = 10 puntos
e Cumplimiento de hasta 75% = 5 puntos
*  Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

« PLAZO DE OBRA
* Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
*  Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

* No cumplimiento = 0 puntos
e« PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOQOS SOLICITADOS (en caso
que corresponda):

e Completo =10 puntos

e Cumplimiento de hasta 75% = 5 puntos
e  Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia de la empresa en obras similares:
* Sin experiencia = 0 puntos

* Hasta 3 obras similares = 3 puntos

* Hasta 5 obras similares = 5 puntos

 Hasta 10 obras similares = 10 puntos

* Antecedentes de la empresa con la administracién: Se calificaran
de acuerdo a los puntajes obtenidos segun el desempeio de la
empresa en obras anteriores. (ver planilla puntajes en ANEXO).

Las empresas sin antecedentes con la administracién se calificaran con 15 puntos.

* Calificacion econémica (Ce):
Ce=Pm/Px100
Dénde:
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado



Se calificaran las ofertas econémicas aceptadas por su puntaje en
la calificaciéon de antecedentes (Ca).

Calificacion econémica (Ce):
Ce=Pm/Px100

Dénde:
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacién econdmica del oferente evaluado

Se calificaran las ofertas econémicas aceptadas por su puntaje en la
calificacién de antecedentes (Ca).

e Miscelaneas

La Administracién, o quien la represente, podra a su discrecién, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacién y comparacién de ofertas solicitar al oferente que
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacién
en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluacién de las ofertas.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se hara
mediante el mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y
enmiendas”.-

No se pediran, ofreceran, ni permitiran cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboraciéon de la
propuesta se procederd de la siguiente manera:

* Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en
palabras y el expresado en cifras, prevalecerd el monto
expresado en palabras.-

* Sj existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio
total que resulte de multiplicar el precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerdn los precios unitario y
total de cada rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin
dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a construir que
hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracion podra ser
observada y/o rechazada toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan
errores que puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que
integran la misma.-

« TABLA EVALUACION DE LAS OFERTAS



CALIFICACION DE ANTECEDENTES - (Ca)

Cumplimiento de los reguisitos técnicos:
1JRUBRADQO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos
2) PLAZO DE OBRA

- No cumplimiento = 0 puntos

correspondal:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS {en caso que

30 puntos méx.

|Experiencia de la empresa en obras similares:
Sin experiencia = 0 puntos

Hasta 3 obras similares = 3 puntos

Hasta 5 obras similares = 5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

Antecedentes de |a empresa con |z administracion

10 puntos méx.

Segin calificacion obtenida (ANEXO)
puntos méx.

30

PUNTAIE TOTAL =C
MAYOR PUNTAIE OBTENIDO =Cm

CALIFICACION ANTECEDENTES: €a=C/ Cmx 100

CALIFICACION ECONOMICA — {Ca)

PRECIO DEL OFERENTE CALIFICADD =P
PRECIO MENOR OFERTADO= Pm

CALIFICACION ECONOMICA DEL OFERENTE EVALUADO:

Ce=Pm / Px 100

CALIFICACION FINAL - {Cf)

Cf=05xCa+05xCe

4. ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision

Asesora de Adjudicaciones”.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas segln los mecanismos previstos en el Art. 57

del “T.0.C.A.F.”, cuando asi lo considerase conveniente.-

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta
gue considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor
precio y/o no se ajuste al informe elaborado por la “Comisidn Asesora de

Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,




cancelar el proceso de licitacidon y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacién, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a
él o los oferentes afectados los motivos de tal decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas
bajo, dara derecho alguno a ningln proponente para reclamar la adjudicacion
a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en
forma sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitacién, serd rechazada sin generar derecho a
reclamacién alguna por ningun concepto.-

La Administracién podrad también dejar sin efecto el llamado en el
supuesto de que las ofertas presentadas sean manifiestamente
inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las
especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o
colusién.-

El adjudicatario debera cumplir con la ley 18516 y decreto
reglamentario, previo a la firma del contrato.

5, GARANTIAS

e GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que
corresponda:

e Garantia de Mantenimiento de oferta
e Garantia de fiel cumplimiento de contrato

» Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato

« MECANISMO DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE
CONTRATO (5% DE LA OFERTA)

Las mencionada garantia podrd ser constituida mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

» Depésito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay
a nombre del proponente y a la orden de la Intendencia
Departamental de Durazno.-

* En efectivo o cheque del dia.

* Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de
Seguros del Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

« DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS



Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucién de las
garantias, siempre serdn constituidas a favor del contratante en este caso la
Intendencia Departamental de Durazno, que serd nombrada “beneficiario” en
las pdlizas.-

e GARANTIAS
Garantia de mantenimiento de ofertas (SOLO PARA LICITACIONES

PUBLICAS)

El monto de la garantia de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000
(pesos Uruguayos cien mil).

Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias hdabiles siguientes a la notificacién de la
Resoluciéon de Adjudicacién, el adjudicatario constituird garantia de fiel
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto de adjudicacién, impuestos incluidos.-

Esta garantia podréa constituirse mediante alguno de los mecanismos
antes mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendra
validez hasta la fecha en que se efectle la Recepcién Definitiva de la
totalidad de las obras.-

Estas garantias seran liberadas al aio de realizada la Recepcion
Provisoria de la Obra.-

Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato - Retencion en cada
factura que se pague.

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras
realizadas, ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e
impuestos) se aplicara una retencion del 2 % (dos por ciento) por concepto
de refuerzo de garantia.

La devolucién de tales retenciones o garantias si correspondiere, se realizard
posteriormente a la Recepcion Definitiva.

6.PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

+ CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra sera contratada por un Precio Unico Global Total, el que se
expresara en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo sera ajustado mediante la aplicacién de la formula
paramétrica segun se detalla en el presente Pliego de Especificaciones

Particulares, siempre que la obra se ejecute dentro del plazo
establecido para la realizacion de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del
Contrato se hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entenderd
que el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los
otros rubros de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del



contratista quien deberd cumplir con la completa ejecucién de las obras en
un todo de acuerdo con los recaudos de licitacién.-

* DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

* Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta,
ajustandose en la liquidacién final.-

* Ninguln pago a cuenta podra ser considerado como prueba de
que el contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo
a gue ese pago se refiere.-

* Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en
algun certificado, podran incluirse en las siguientes
certificaciones.-

 La Administracién, no reconocerd ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de
materiales u otros insumos de la obra. Cualquier reclamacién o
demanda de esta indole que prosperare por via legal, obligard al
contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier
concepto este hecho haya originado.-

* Se limitaran los pagos de obra a los valores resultantes del
Cuadro de Avances mensuales aprobado.-

* No se realizara avance de obra hasta tanto no se encuentre
realizado el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de
obra.

* CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizardn mediante Certificados de Avance de
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizardn entre el 1 y el 10 de cada mes , y considerara las
obras realizadas desde el certificado anterior. Los avances seran realizados
por la empresa y enviados al técnico supervisor de la Administracién para su
aprobacion previo a la facturacion.

En aquellos casos donde la financiacion se realice en conjunto con otro
organismo (FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra serdn aprobados
en conjunto por el técnico supervisor designado por el organismo co-
financiador y el técnico supervisor de la IDD.

« FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos
correspondientes, descriptos en el item precedente, se notificara a la
empresa para el envio de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administracién no recibira la (s) factura(s) si la fecha de su emision
difiere en mas de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizardn en forma detallada de
acuerdo al formulario para la presentacién de Certificados.-



La Administracién pagara en moneda nacional.-

« DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACION

La empresa adjudicataria debera presentar conjuntamente con la
factura la planilla de Declaracion al Sistema de Recaudaciéon Nominada
del mes correspondiente a la facturacion y recibos acreditantes del pago
de fondos sociales (FOCER) de la construccion del mes inmediato anterior.

La factura no se hara efectiva hasta que no se verifique la
presentacion de dichos recaudos.-

» AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hara por el indice General de la Construccion del
Boletin Estadistica y Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado
por la empresa para la ejecucidn de las obras. No se realizaran ajustes
paramétricos en los certificados que excedan dicho plazo.

Se tomara como basico el coeficiente del mes anterior de la apertura
de la Licitacion y como actual el del mes de la certificacién.-

7.DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

« INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberdan iniciarse estrictamente dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la firma del contrato.

El plazo de obra es de 3 meses calendario.

El Contratista deberad comunicar la fecha de inicio de las tareas al
técnico supervisor de la obra con una anticipacién de 48 (cuarenta y ocho)
horas.

« ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizara un acta donde se establecera la fecha en que la Empresa
toma posesién del predio donde se ejecutaran las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista debera
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que
integra los presentes pliegos

* PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administracién verificara
atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) dias habiles, respecto al
cronograma del Contrato, notificard al Contratista del hecho, sefalandole un
plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso,
lo que se hara con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin
que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposiciéon no exime al Contratista de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.



Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente
periodos de licencia, deberd comunicarlo con 15 (quince) dias habiles de
anticipacion a la administracion, y realizar las gestiones correspondientes.
La adopcién de esta medida, privativa del Contratista, no dara derecho a
reclamar aumento de precio por ningln concepto.

e TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razén se deban realizar
trabajos imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos

deberan ser previamente aprobados por escrito por el técnico
supervisor de la IDD.

» PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su
consideracion. La aceptaciéon de la solicitud de prérroga no obliga a la
Administracion a la aceptacion de la misma.

Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucidn de la obra, en los casos siguientes:

* Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

* En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a
juicio del técnico supervisor de la Administracion

* Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberd solicitar por
escrito, la correspondiente prérroga de los plazos a la Administracién, a
través del técnico supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias)
habiles de producida, perdera el derecho a la prérroga.

La administracién fijard en cada caso la prérroga que considere
adecuada, comunicando su decisidn al Contratista.

El otorgamiento de prérroga en el plazo no dara derecho al Contratista a
indemnizacion alguna.

« SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS,
PERDIDAS, AVERIAS E INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucién
y seguridad de las obras, y de los métodos de construccién empleados.-

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en
materia de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus
complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracién, estaradn facultados a realizar observaciones si asi lo
entendieran necesario.-

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e
Higiene vigentes.

Asimismo sera responsable por los dafos ocasionados en virtud de la



ejecucion del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi

como también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafos de las
maniobras en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones

que le sean imputadas.-

« PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que
no aportan por la Ley 14.411) deberan presentar ante el Director de Obra la
némina de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista,
se multara a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a
descontar del certificado del mes de los trabajos).-

La Administracién deslinda responsabilidades frente a robos o dafios a
las instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

e SEGUROS

El Contratista debera contratar un Seqguro de Responsabilidad Civil,
contra todo riesgo en la construcciéon. Los seguros seran contratados al
Banco de Seguros del Estado, (u otra institucién que opere en plaza)
cumpliéndose con las disposiciones del mismo y sera por 100.000 délares
americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrara
como beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por pérdidas, averias,
siniestros y demas perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales,
utiles de trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las
causas de los mismos.

e MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del
Contratista, se producira de pleno derecho:

* Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

e por la omisién o realizacién de cualquier acto o hecho que se
traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo
contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacién judicial
o extrajudicial alguna, ni intimacién ni protesta por dafios y
perjuicios.

e MULTAS

Por cada dia héabil de demora en la iniciacion de las obras, el
Contratista sera pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio

del contrato durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil)
a partir del sexto dia.

Esta multa se dejard sin efecto si el Contratista finaliza las obras
cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.



Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo Ia
Administracién podra cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por
mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y
del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no
alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidacién se realizara al finalizar
las obras o al rescindirse el contrato.

e FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las
condiciones del Contrato se procedera a su recepcion.-

Se haran dos recepciones:

+ Recepcién provisoria
« Recepcién Definitiva.-

Las recepciones se instrumentaran en un Acta, en presencia del
contratista o su representante técnico, el técnico supervisor de la obra en
representacion de la Intendencia Departamental de Durazno.

e RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de
Recepcidn Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podra incorporar observaciones
de detalle, que el contratista deberd levantar en un plazo que se
estipulara en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidn Provisoria, se dejara constancia de la
entrega del Edificio al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitara la Resolucién de
Aprobacién correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgard la recepcidn provisoria si la empresa debiera
importes resultantes de haberse excedido en el monto imponible
licitado.

e PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacién de la Recepcién Provisoria de los
trabajos, comenzara a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia
de los trabajos”, durante el cual la Empresa garantizara el correcto
funcionamiento del edificio, y procedera a sustituir y/o reparar aquellos
defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de
las instalaciones-

Dicho plazo sera de 1 (un) ano a partir de la Recepcion Provisoria de las
obras.

La Administracidon podra durante el plazo de garantia solicitar, por
escrito, al contratista que se presente en obra por cualquier defecto que
pueda surgir.-



Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos
a efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las
obras ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observacioén, el
plazo fijado para la recepcidon definitiva, se empezard a contar desde la fecha
del Ultimo arreglo realizado por cuenta del contratista.

« RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcién Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia
fijado, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que
pudieran aparecer durante el plazo comprendido entre ambas

recepciones Y las obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la
Recepcidn Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una
inspeccién conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccién de Defectos, y
una vez subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el
periodo entre ambas recepciones, podra solicitar la Recepcidn Definitiva.

Con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la
firma del Acta de Recepcién Definitiva, el contratista presentara carta al
Arquitecto Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-

8 MISCELANEAS

e TRAMITES

El Contratista debera observar las disposiciones reglamentarias de los
distintos organismos del Estado, y tramitard ante los mismos, pruebas e
inspecciones necesarias que serdn de su cargo, a fin de cumplir con las
habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los derechos o tasas o
multas que fueran impuestos sin ningun costo adicional para la
Administracién.

« ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacidn entre las Partes se hara por escrito, ya sea via correo
electrénico o al domicilio de la empresa, segun esta lo determine al momento
de la presentacién de las ofertas.

Toda orden, comunicaciéon o indicacidn relativa a las obras, que
ameriten cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios sera dada por

el técnico supervisor de la obra al Contratista mediante Ordenes de

Servicio. Estas estaran fechadas, numeradas y firmadas,
respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio sélo tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no
superior a cinco (5) dias habiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir
este término sin responder la Orden, se entenderd por aceptado lo resuelto
por el técnico supervisor de la obra y no le serdn admitidas reclamaciones
ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se



enviaran Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirdn efecto en la fecha de su entrega o en la
gue se indique en la notificacién.

Las Ordenes de Servicio tendrdn cardcter obligatorio. En el caso de que
aqguellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucién de trabajos
adicionales, se estara a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

* HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicara a la
Administracion el horario que observara.

e SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente
planillado.-

Debera presentar las planillas del Banco de Prevision Social, a la
Administraciéon, con una antelaciéon de por lo menos 10 (diez) dias habiles a

la fecha de vencimiento, para su aprobacién y firma, se controlara de
acuerdo al articulo 4° de la ley 18251.-

El Contratista debera tomar todas las medidas de orden y
seqguridad, y las maximas precauciones para evitar accidentes y
percances en la obra, al personal obrero y a toda persona que
concurriere al lugar de trabajo.

Acatara, ademas todas las disposiciones que en este sentido figuran en
la Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

e RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcion definitiva
de los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, seguin lo previsto
en el Cdédigo Civil.

« CESION O TRASPASO

El contratista no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o
en parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administracion,
entendiendo que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y
responsabilidades por dafnos y perjuicios de cualquier orden que le pudiera
ocasionar a la Administracion.-

e SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberdn ser admitidos por el comitente previo a la
firma del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado
por el oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la
terna), no variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente sera
solamente el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los
trabajos, asi como por las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo debera organizar y relacionar los trabajos de los
subcontratistas, a fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de



coordinacién de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar
cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto de
asistencia a subcontratos.-

« VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, la Administracién, podra ejercer la fiscalizacién e inspeccién
en la forma que considere mas conveniente, asi como establecer los
contralores que considere mas efectivos, estando facultado a exigir toda
documentacién relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administracién a través del técnico supervisor de la obra podra
suspender cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los
recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.-

« RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendra derecho a
rescindir el contrato por causas de fuerza mayor y, ademas, en los
casos siguientes:

* En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
* En caso de moratoria o quiebra del Contratista

* Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

e Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se
compruebe un atraso mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para
la industria de la construccién en la iniciacién de las obras, o en el
desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la propuesta, o
cuando éstas se interrumpieran por un periodo mayor a los doce dias
mencionados sin causa justificada.

* Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e
higiene.

* Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes y las
correspondientes reclamaciones por dafos y perjuicios, que se hayan constituido y
sean de recibo.-

Cuando la rescisién del contrato sea por causa imputable al
Contratista, éste perderd en forma automatica la garantia de cumplimiento
del contrato, salvo en el caso de fallecimiento en que sera reintegrada.-

El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.-

9. ANEXOS

9.1 Anexo N°1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.



Licitacion (Publica/Abreviada) N2/

“Nombre de la Licitacion”

Intendencia de Durazno

Presente
La Empresa___, RUT. , con domicilio en la ciudad de_, calle
Ne__ , teléfono , Se compromete a ejecutar y entregar las

obras con destino a “(nombre de la licitacién)”, por la suma de $___(pesos
uruguayos

) IVA incluido, y el Monto imponible sobre

el cual se calculardn los aportes para Leyes Sociales seran de $_

(pesos uruguayos

), siendo el Monto Total de Comparacion de $ __

(pesos uruguayos ) IVA y Leyes Sociales incluidas,
en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que
componen la Licitacién

Ne_/, y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a
las Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de todo otro recurso.

Representante técnico:__ firma

Aclaracién
Cedula de

identidad
Representante legal:___ firma

Aclaracion
Cedula de

identidad
Mail:




INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNG

FORMULARID PARA CALIFICACION DE EMPRESAS |

[
LicITACION |
EMPRESA

|FECHA INICIO | FIN
]
TTEM DOBSERVACIONES
cumplimiento de Ios recaudos graficos y escritos
. sy cumplimiento con |as indicaciones impartidas en obra
cumplimiento del plazc de obra
TOTAL
calidad de la_obra de albahileria
Calidad de las terminaciones en general
calidad de subcontrato de electrica
calidad de subcontrato de sanitaria
B CALIDAD DE LA DBRA calidad de subcontrato de carpinteria en madera
calidad de subcontrato de carpinteria enaluminic
calidad de subcontrato de herreria o estr metalica
calidad de subcontrato de otras instalaciones [ |
TOTAL | |

relacionamiento con los tecnices de la empresa
relacionamiento con el personal de a empresa y subcontr
% CALIDAD DE LA GESTION DE LA OBRA relacionamiento de la empresa con terceros

gestion ambiental {residucs emisiones, contaminacion]

TOTAL
cumplimiento de las normas de seguridad en obra
D SEGURIDAD
TOTAL
respuests ante reclamos
E GARANTIAS calidad de las reparaciones de |a garantia
TOTAL
PUNTAIE TOTAL | Suma total (A+B+C+D) [ |
| 1
Puntaje total %100, taj
| PORCENTAJE FINAL | | t Uk a,’f Wpantale
maxima
PUNTAE MAXIAG :
[FECHA | PUNTAIE fAMNINAG!
]

FIRMA | TECHICO ACTUANTE |

[ PUNTAJE: 1-muy malo-2-malo - 3- regular -4 - bueno - 5 muy buero |

0-20% rmuy ralo
CALIFICACION: 21-40% malo - 41-60 regular -
61-80% bueno - 81-100% rmuy bueno

* ACLARACION: $6l0 e evalian aquelios rubros g ue corresponden a la obra en custisn -

** [ uego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una evaluacion de la

empresa que ejecuto la obra segun los items de la planilla anexa.

Esta evaluacion arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las demas obras realizadas para
la Administracion por dicha empresa.-

El resultado es el que se utilizara para puntuar a la empresa en la siguiente licitacion a la cual se presente.



