
LICITACION ABREVIADA 47/2020

“CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS 
MULTIPLES EN ESTADIO VARELA”

PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES

RECEPCIÓN DE OFERTAS  :   Hasta el día 14 de AGOSTO de 2020, a la hora 
11.00.

APERTURA DE OFERTAS: el día 14 de Agosto de 2020 a la hora 11:30.

VISITA OBLIGATORIA: el día 12 de Agosto de 2020 a la hora: 10.00



Contenido

1. GENERALIDADES.

• OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

• Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de 
Obras, llama a Licitación Abreviada para realizar la obra “Salón de usos 
multiples de Estadio Varela”.

• Localización de las obras:

Las  obras  a  ejecutar  se  realizará  en  el  Complejo  Deportivo 
Municipal - Estadio Varela de la ciudad de Durazno

• Plazo de realización de las obras:

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los 
plazos  indicados,  siendo  de  su  cuenta  tomar  las  providencias  de 
organización y de orden técnico que hagan factible el  cumplimiento de 
dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas 
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Cómputo de plazos de obra
Se entenderá  por  días  calendarios  laborales  para  la  construcción,  la  

jornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado.
Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes,  

el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos  
periodos de licencia de la construcción vigentes.

Los  siguientes  eventos  podrán  generar  corrimiento  de  los  plazos  de  
obra, sin variaciones de precio:

α) Días  de  lluvia  que  impidan  completar  quince  (15)  días  de  trabajo 
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días  
de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán del total  
de  días  indicados  para  cada  mes  las  extensiones  de  plazo  
generadas por  todo otro evento compensable en el  transcurso de 
ese mes.

• Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un 
corrimiento de plazos según el siguiente detalle:

• Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se 
aumentará el plazo de obra en 1 día.

• Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se 
aumentará el plazo de obra en medio día.



• Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,  
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

Solo se considerarán días NO LABORALES aquellos establecidos 
específicamente para la Industria de la Construcción sin deducción por días 
de lluvia.

• ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS.

El  presente  Pliego  de  Condiciones  Particulares  podrá  adquirirse  en 
División Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de 
Durazno,  Dr.  Luis  A.  de  Herrera  Nº  908  o  en  la  Oficina  Delegada  de 
Montevideo  en  calle  Constituyente  1467  “Edificio  El  Gaucho”,  de  lunes  a 
viernes en el horario de 10:15 a 15:30 horas.

El costo del pliego será de $2.000 que se abonará en Tesorería de la IDD.-

• CONDICIONES
El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y 

utillajes de empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada 
incluyendo impuestos.

Deberá  indicarse  por  separado  el  monto  de  mano  de  obra 
imponible  para  Leyes Sociales,  las  que  correrán  por  cuenta  de  la 
Administración, para el cálculo de las Leyes Sociales se considerará el 
72,76 % del monto imponible.-

La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de 
cualquier  forma  el  Contratista  suministrar  el  desglose  de  su  propuesta 
indicando:  metrajes,  precios  unitarios  y precios  totales los  que  se  tomarán  en 
cuenta para la comparación de propuestas además del correspondiente Plan 
de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de certificados.-

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera 
haber en la confección de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en 
todo  caso  comunicarlo  a  la  Administración previo a la apertura de la 
Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas las  Empresas 
interesadas.-

• NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO

• Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 
(TOCAF) aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y 
concordantes.

• El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras 
Públicas del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas 
modificativas y concordantes.

• El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

• Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
• Planillas de Rubrado y Metrajes.



• Piezas gráficas de la obra.

• Enmiendas  y  aclaraciones  que  se  efectúen  por  intermedio  del 
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o 
quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran 
lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los 
servicios,  materiales  o  productos  requeridos,  prevalecerán  las  que  se 
expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para 
la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar 
todas  las  instrucciones,  documentos  del  proyecto  de  la  obra  a  cotizar, 
criterios  de  evaluación,  condiciones  de  contratación  y  formularios  que 
componen el presente llamado.

La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  información  o 
documentación requerida en estos documentos para materializar su oferta, 
podrá  constituir  causal  de  rechazo  de  la  misma,  al  solo  juicio  de  la 
Administración

• SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de 
las  obras  objeto  de  la  presente  licitación,  estará  a  cargo  de  un  técnico 
designado  por  el  Departamento  de  Obras,  en  representación  de  la 
Intendencia Departamental de Durazno.

Su  función  será  controlar  la  ejecución  de  la  obra  de  acuerdo  a  los 
recaudos que componen la  licitación,  el  cumplimiento de las  obligaciones 
contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos que dentro 
del  ámbito  de  su  competencia  se  susciten.  Será  su  competencia  la 
aprobación  de  modificaciones  propuestas  por  la  empresa  o  que  deban 
realizarse  por  motivos  técnicos,  y  la  aprobación  de  los  certificados,  de 
acuerdo a lo expresado en el ítem correspondiente.

Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que 
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de 
las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.-

• REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-
El  Contratista  deberá  designar  un  Representante  Técnico  (Arquitecto  o 

Ingeniero Civil) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República 
para ejercer las tareas de Dirección de obras

Se deberá adjuntar curriculum, copia del título y copia de cédula de 
identidad de dicho profesional.

Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la 
dirección directa y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la 
coordinación  de  las  tareas  y  el  personal abocado a ellas de acuerdo al 
proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los 
trabajos indicados en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el 
actuar  como  interlocutor  con  la  Administración  de  forma  de  asegurar  el 
correcto desarrollo de las tareas.



Controlará  la  ejecución  de  la  obra,  los  suministros,  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  Contratista,  y 
resolverá los  problemas técnicos y  administrativos que dentro del 
ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que 
requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente 
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y 
obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 
1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación 
vigente.

El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un 
Oferente.

Deberá concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la 
ejecución de los trabajos, y/o toda vez que la Administración y el técnico 
supervisor de obras lo estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la 
empresa en la misma.

• SUBCONTRATOS

El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico 
responsable de los siguientes subcontratos en caso de corresponder:

• Instalación eléctrica
• Instalación sanitaria

En todos los casos se deberá presentar curriculum del técnico 
correspondiente, firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalación eléctrica se deberá adjuntar también 
constancia de habilitación ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno 
de sus rubros, no pudiendo delegar la supervisión de los trabajos en otro 
técnico, ni la empresa adjudicataria podrá sustituirlo por otro sin causas 
debidamente justificadas.

La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos 
responsables en obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de 
órdenes de servicio y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, 
por parte de la administración previa notificación a la empresa contratista.-

• VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra será obligatoria, la misma se desarrollará el día 12 de 
Agosto a las 10:00 , contactándose con el Arquitecto Santiago Carbajal 
para la misma al celular 099517646, expidiéndose constancia.

La empresa deberá cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o 
no indicados en recaudos escritos y gráficos.-  



                                                                              

• ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo  los  adquirentes  del  pliego  podrán  realizar  consultas  o  solicitar 
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 1  día hábil antes del plazo 
fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas  consultas  se  harán  por  escrito  y  se  enviaran  por  correo 
electrónico, (firmado por la empresa) o vía al teléfono 4362.3891 int. 172 y el 
mail: licitaciones@durazno.gub.uy

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras 
de la Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará 
llegar por correo electrónico  a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y 
se  publicarán  en  la  página  web  de  ésta  Intendencia 
www.durazno.gub.uyHYPERLINK  "http://www.durazno.gub.uy/", buscar 
LICITACIONES) y en la de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda  modificación  de  plazos  será  comunicada  por  el  mismo 
procedimiento, sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el  Departamento 
Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. 
También se enviarán por correo electrónico  con confirmación de recibo.-

• OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y 
memorias que componen los  recaudos,  el  oferente deberá incluir  en su 
oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria 
para la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio 
requiere, deberá considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo 
alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de 
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser 
tenido en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo 
de trabajo propuesto.

Se  procederá  de  acuerdo  al  mismo  criterio  en  caso  de  presentarse 
opciones  constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a 
criterio del proponente sean más adecuadas para la resolución de la obra, no 
obstante se deberá cotizar la propuesta planteada originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los 
recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la 
misma en el plazo máximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la 
obra  y  obtenido  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos,  o  demás 
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por  exclusiva  cuenta del  CONTRATISTA,  todos  los  impuestos, 
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la 
obra pública,  así  como el  mantenimiento y reposición de las instalaciones 
exteriores  de  los  servicios  públicos,  en  cuanto  estos  servicios  generales 
pasen por el frente de la obra a construirse.

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy
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• REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los  proponentes  serán  firmas radicadas  en  la  República  Oriental  del 
Uruguay.  Deberán acreditar,  mediante certificado expedido por el  Registro 
Nacional de Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), 
estar en condiciones de ofertar en el llamado.-

• EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las  empresas  proponentes  deberán  acreditar  experiencia  en  la 
ejecución de por lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad 
a  las  obras  en  cuestión,  dicha  información  deberá  estar  debidamente 
documentada.

• PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentará un plan de desarrollo de los trabajos en base al 
plan incluido  en  el  presente  llamado.  De  acuerdo a  dicho cronograma se 
estimará el grado de cumplimiento de la obra por parte de la empresa.

En  caso de  ser  necesaria  la  realización  de  correcciones  al  mismo la 
empresa entregará un nuevo cronograma el que estará sujeto a aprobación 
por parte de la administración.-

2. LAS OFERTAS

• GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y especificaciones de la licitación. Si el oferente omite 
suministrar información requerida en los documentos de licitación o que le 
fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste 
sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a 
criterio de la Administración, ser rechazada.-

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error 
subsanable le otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que 
integran los recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o 
rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase 
conveniente, solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 
57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento 
antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los 
documentos  del  llamado  mediante  enmienda  o  comunicado,  ya  sea  por 
iniciativa  propia  o  en  atención  a  una aclaración  solicitada  por  un  posible 
oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por correo 
electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o 
constituirá plena prueba de la notificación.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningún oferente 
podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-



• FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El Oferente presentará el original y una (1) copia de la Oferta 
económica, en sobres cerrados separados que identificará como “ORIGINAL” y 
“COPIA 1” , según corresponda.

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas y firmadas 
por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

• PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

• Presentación de las ofertas

Las  ofertas  económicas  se  presentarán  en  sobre  cerrado,  en  cuya 
cubierta constará escrito:

• Razón social de la Empresa

• Licitación N°. 03/2018

• Objeto de la licitación

• Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-
En la  Oferta  se  declarará  mediante  carta  (ver  modelo  en ANEXO) el 

compromiso de ejecutar la obra por el “Precio Único y Global Total” ofertado, y 
que ningún error u omisión podrá servir de pretexto para variar los precios y 
condiciones ofertados. Y la aceptación total por parte del proponente de las 
condiciones,  especificaciones  y  detalles  indicados  en  los  recaudos  y 
aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la República Oriental 
del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.-

El original  y todas las copias de la oferta serán legibles.  En caso de 
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En caso de que la oferta se  haga llegar  mail  el  correo habilitado es 
licitaciones@durazno.gub.uy

• SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

• Relación General de Obras  . La carta con la presentación de 
la oferta (ver ANEXO).

• Presupuesto desglosado   y demás recaudos de la licitación.

• Plan de Desarrollo de los Trabajos  : donde se detallará el 
avance mensual porcentual propuesto por la empresa para 
cada rubro.

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los 
trabajos, suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, 
requeridos para la completa realización de la obra.-

• SOBRE Nº 2: sobre con documentación adicional que se crea conveniente 
(certificados y/o constancias)

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy


• Carta     de     presentación     de     la     empresa  , constitución de domicilio 
legal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.-

• Copia de Constancia de depósito de Garantía de Mantenimiento de     Oferta.  

• Certificado  expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  del   
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a 
ofertar en el presente llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736, (ver art. 
1.11).-

• SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

• Representante técnico de la empresa:   se adjuntará currículum, copia 
de título habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que 
deberá cumplir con los requisitos indicados en el ítem  “Representante 
técnico de la empresa”.

• Experiencia  de  la  Empresa  ,  se  indicarán  obras  en  las  que  haya 
participado la Empresa,  se indicarán como máximo 10 obras de los 
últimos  5  años.  Las  referencias  deberán  indicar  claramente 
características de la obra y comitente y deberá constar un numero de 
contacto  para  cada  referencia  indicada  para  comprobar  dichas 
referencias.

• Misceláneas

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las 
características del servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que 
juzguen de interés para una mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera 
suministrados tendrán el carácter de compromiso, es decir que en el 
momento de la prestación del servicio que se resuelva contratar, la 
Intendencia Departamental de Durazno exigirá una estricta 
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio 
prestado.

• PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderá que el precio cotizado es un “Precio Único Global Total”, 
que comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la 
completa ejecución de la obra, incluido los derechos, tributos y gravámenes 
vigentes a la fecha límite para la presentación de las ofertas. Cotizándose en 
pesos uruguayos.-

Por tanto dicho precio constituirá la compensación total por todos los 
trabajos,  materiales  (incorporados  o  no  a  la  obra),  equipos,  transportes, 
herramientas,  tributos  y  gastos  generados  por  cualquier  concepto  que 
debiera afrontar  la  Empresa en virtud de la ejecución la  ejecución de las 
obras y  del  cumplimiento  del  Contrato,  y  todos los  gastos  originados por 
cualquier otro concepto.-

Cualquier  costo  relacionado  con  la  compra,  alquiler,  fabricación, 
montaje,  operación  y  mantenimiento  de  maquinarias  y  equipos  será  por 



cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios 
totales.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de 
no establecerlo así, se entenderá incluido en el precio cotizado.

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma 
detallada estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente 
llamado. Se indicará claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se 
integrará con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA 
y el monto estimado para las leyes sociales.

En base a que la obra será contratada por precio global, los rubros tanto 
unitarios como parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente 
de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la 
obra especificada.-

• APORTES POR LEYES SOCIALES

El  contratista  presentará  como parte  de  su  oferta  la  declaración  del 
monto imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la 
totalidad de las obras, que se ajustará de acuerdo a las variaciones que 
determinen leyes o laudos de aplicación,  cuya vigencia sea posterior a  la 
apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la 
obra (obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter 
de “Obligación contraída”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando 
se produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u 
omisiones del contratista, asimismo se descontará porcentualmente, lo que 
correspondiera si  se dejara sin efecto la realización de cualquier rubro de 
obra.-

A  esos  efectos  se  tendrán  en  cuenta  los  aportes  calculados  por  la 
Empresa y declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la 
licitación, los aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo 
del  contratista  y  se  procederá  a  descontarlos  de  los  certificados  de  obra 
mensuales a tramitar,  o en su defecto de las retenciones por refuerzo de 
garantía  realizados sobre los  avances mensuales,  o  de la garantía  de fiel 
cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista 
por tal concepto.-

La administración podrá desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a 
juicio  de  la  comisión  de  licitaciones,  se  considere  por  debajo  de  los 
porcentajes  mínimos  para  la  ejecución  de  dicha  obra  de  acuerdo  a  las 
características específicas de la misma.

• RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA

El rubro implantación se certificará de la siguiente manera:

• En el primer certificado se pagará  hasta el 1,5 % del monto 



total sin IVA de la oferta.
• En el último certificado se pagará el 0,5% del monto total sin 

IVA de la oferta por concepto de desimplantación (previo a la 
recepción provisoria).

• En  caso  de  que  una  vez  realizado  el  desglose  del  rubro 
implantación de acuerdo a los indicado precedentemente, y que 
aun reste un monto correspondiente a dicho rubro sin certificar, 
este monto restante se certificará en el avance correspondiente al 
alcanzarse el 50% de ejecución total de la obra.

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el 
cartel, el cerco de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos 
que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene 
vigentes.

El rubro implantación no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de 
obra, replanteo, etc.-

• PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles.-

3.EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

• APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

En acto público, que se realizará en el  día 14 de agosto, a la hora 
11:30, en la Intendencia de Durazno,  en presencia de la Comisión de 
Licitaciones, o los funcionarios que designe la administración a sus efectos, 
y de los representantes designados por las Empresas oferentes que deseen 
asistir,  se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas 
según  se  detalla  en  este pliego.  Quienes  concurran  deberán  usar 
tapabocas.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 11:00 del mismo día indicado 
para la apertura, también podrá enviarse las propuestas vía correo electrónico o 
a través de la página web de Compras Estatales.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, 
se examinará la documentación solicitada para verificar si está completa, si 
se han presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general 
se ajusta a los documentos de licitación.-

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la 
Administración, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

• EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

• Calificación de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:
Ca=C/Cmx100



Dónde:

C= suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una 
de ellas para lo cual se valoraran los ítems que a continuación se detallan y 
de acuerdo a los puntajes máximos indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
• RUBRADO:

• Completo = 10 puntos
• Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos
• Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

• PLAZO DE OBRA
• Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
• Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos
• No cumplimiento = 0 puntos

• PRESENTACIÓN DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso 
que corresponda):

• Completo =10 puntos

• Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos
• Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia de la empresa en obras similares:
• Sin experiencia = 0 puntos
• Hasta 3 obras similares = 3 puntos
• Hasta 5 obras similares = 5 puntos
• Hasta 10 obras similares = 10 puntos

* Antecedentes de la empresa con la administración: Se calificaran 
de acuerdo a los puntajes obtenidos según el  desempeño de la 
empresa en obras anteriores. (ver planilla puntajes en ANEXO).

Las empresas sin antecedentes con la administración se calificarán con 15 puntos.

• Calificación económica (Ce):
Ce=Pm/Px100

Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado



Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en 
la calificación de antecedentes (Ca).

Calificación económica (Ce):
Ce=Pm/Px100

Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la 
calificación de antecedentes (Ca).

• Misceláneas

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de 
facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que 
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementación 
en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluación de las ofertas.

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará 
mediante el mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y 
enmiendas”.-

No se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los 
aspectos sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la 
propuesta se procederá de la siguiente manera:

• Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en 
palabras  y el  expresado  en  cifras,  prevalecerá  el  monto 
expresado en     palabras  .-

• Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio 
total  que  resulte  de  multiplicar  el  precio  unitario  por  las 
cantidades correspondientes, prevalecerán los precios unitario y 
total de cada rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin 
dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a construir que 
hayan sido así corregidos.-

No  obstante  eso,  y  al  solo  juicio  de  la  Administración  podrá  ser 
observada y/o rechazada toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan 
errores que puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que 
integran la misma.-

• TABLA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS



4. ADJUDICACIÓN
El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión 

Asesora de Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para 
convocar a mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 57 
del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente.-

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta 
que considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor 
precio y/o no se ajuste al  informe elaborado por la “Comisión Asesora de 
Adjudicaciones”.-

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 



cancelar el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier 
momento  antes  de  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en  ninguna 
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a 
él o los oferentes afectados los motivos de tal decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más 
bajo, dará derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación 
a su favor.

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin 
necesidad de tener  que recurrir  a  pruebas  externas,  si  ésta se ajusta  en 
forma sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del 
proyecto y del  llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a 
reclamación alguna por ningún concepto.-

La  Administración  podrá  también  dejar  sin  efecto  el  llamado  en  el 
supuesto  de  que  las  ofertas  presentadas  sean  manifiestamente 
inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las 
especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o 
colusión.-

El adjudicatario deberá cumplir con la ley 18516 y decreto 
reglamentario, previo a la firma del contrato.

5. GARANTÍAS

• GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que 
corresponda:

• Garantía de Mantenimiento de oferta

• Garantía de fiel cumplimiento de contrato

• Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato

• MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE 
CONTRATO (5% DE LA OFERTA)
Las mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los 

siguientes mecanismos:

• Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay 
a nombre del proponente y a la orden de la Intendencia 
Departamental de Durazno.-

• En efectivo o cheque del día.

• Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de 
Seguros del Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

• DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS



Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las 
garantías, siempre serán constituidas a favor del contratante en este caso la 
Intendencia Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en 
las pólizas.-

• GARANTÍAS

Garantía  de  mantenimiento  de  ofertas  (SOLO  PARA  LICITACIONES 
PÚBLICAS)

El monto de la garantía de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 
(pesos Uruguayos cien mil).

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la 
Resolución  de  Adjudicación,  el  adjudicatario  constituirá  garantía  de  fiel 
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto de adjudicación, impuestos incluidos.-

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos 
antes mencionados.-

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá 
validez hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la 
totalidad de las obras.-

Estas garantías serán liberadas al año de realizada la Recepción 
Provisoria de la Obra.-

Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato - Retención en cada 
factura que se pague.

Sobre  los  montos  certificados  a  liquidarse  mensualmente  por  obras 
realizadas,  ordinarias o extraordinarias,  (incluido el  ajustes paramétricos e 
impuestos) se aplicará una retención del 2 % (dos por ciento) por concepto 
de refuerzo de garantía.

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se realizará
posteriormente a la Recepción Definitiva.

6.PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

• CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra será contratada por un Precio Único Global Total, el que se 
expresará en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula 
paramétrica según se detalla en el presente Pliego de Especificaciones 
Particulares, siempre que la obra se ejecute dentro del plazo 
establecido para la realización de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del 
Contrato se hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá 
que el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los 
otros rubros de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del 



contratista quien deberá cumplir con la completa ejecución de las obras en 
un todo de acuerdo con los recaudos de licitación.-

• DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

• Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, 
ajustándose en la liquidación final.-

• Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de 
que el contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo 
a que ese pago se refiere.-

• Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en 
algún certificado, podrán incluirse en las siguientes 
certificaciones.-

• La  Administración,  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada 
directamente  a  ella  por  subcontratistas  y/o  proveedores  de 
materiales u otros insumos de la obra. Cualquier reclamación o 
demanda de esta índole que prosperare por vía legal, obligará al 
contratista  a  rembolsar  todos  los  gastos  que  por  cualquier 
concepto este hecho haya originado.-

• Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del 
Cuadro de Avances mensuales aprobado.-

• No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre 
realizado el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de 
obra.

• CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizarán mediante Certificados de Avance de 
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes , y considerará las 
obras realizadas desde el certificado anterior. Los avances serán realizados 
por la empresa y enviados al técnico supervisor de la Administración para su 
aprobación previo a la facturación.

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro 
organismo (FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados 
en conjunto por el técnico supervisor designado por el organismo co-
financiador y el técnico supervisor de la IDD.

• FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos 
correspondientes, descriptos en el ítem precedente, se notificará a la 
empresa para el envío de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión 
difiere en más de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha de recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de 
acuerdo al formulario para la presentación de Certificados.-



La Administración pagará en moneda nacional.-

• DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la 
factura la planilla de Declaración al Sistema de Recaudación Nominada 
del mes correspondiente a la facturación y recibos acreditantes del pago 
de fondos sociales (FOCER) de la construcción del mes inmediato anterior.

La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la 
presentación de dichos recaudos.-

• AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hará por el Índice General de la Construcción del 
Boletín Estadística y Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado 
por la     empresa   para la ejecución de las obras. No se realizarán ajustes 
paramétricos en los certificados que excedan dicho plazo.

Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura 
de la Licitación y como actual el del mes de la certificación.-

7.DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

• INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberán iniciarse estrictamente dentro de los 10 
(diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

El plazo de obra es de 3 meses calendario.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al 
técnico supervisor de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) 
horas.

• ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa 
toma posesión del predio donde se ejecutarán las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá 
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que 
integra los presentes pliegos

• PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administración verificara 
atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al 
cronograma del Contrato, notificará al Contratista del hecho, señalándole un 
plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, 
lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin 
que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de 
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.



Si  el  Contratista  estima  que  debiera  habilitar  parcial  o  totalmente 
períodos de licencia,  deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de 
anticipación a la administración, y realizar las gestiones correspondientes. 
La adopción de esta medida, privativa del Contratista, no dará derecho a 
reclamar aumento de precio por ningún concepto.

• TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar 
trabajos imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos 
deberán ser previamente aprobados por escrito por el técnico 
supervisor de la IDD.

• PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su 
consideración. La aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la 
Administración a la aceptación de la misma.

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes:

• Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

• En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a 
juicio del técnico supervisor de la Administración

• Cuando se acuerde entre las partes.
Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por 

escrito, la correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a 
través del técnico supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) 
hábiles de producida, perderá el derecho a la prórroga.

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere 
adecuada, comunicando su decisión al Contratista.

El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a 
indemnización alguna.

• SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS,  
PÉRDIDAS, AVERÍAS E INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución 
y seguridad de las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en 
materia de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus 
complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la 
Administración, estarán facultados a realizar observaciones si así lo 
entendieran necesario.-

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e 
Higiene vigentes.

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la 



ejecución del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así 
como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las 
maniobras en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones 
que le sean imputadas.-

• PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que 
no aportan por la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la 
nómina de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, 
se multará a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a 
descontar del certificado del mes de los trabajos).-

La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a 
las instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

• SEGUROS

El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil  ,   
contra todo riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al 
Banco de Seguros del Estado, (u otra institución que opere en plaza) 
cumpliéndose con las disposiciones del mismo y será por 100.000 dólares 
americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrará 
como beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, 
siniestros y demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, 
útiles de trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las 
causas de los mismos.

• MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
Contratista, se producirá de pleno derecho:

• Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

• por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se 
traduzca  directa  o  indirectamente  en  hacer  o  no  hacer  algo 
contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial 
o  extrajudicial  alguna,  ni  intimación  ni  protesta  por  daños  y 
perjuicios.

• MULTAS

Por  cada  día  hábil  de  demora  en  la  iniciación  de  las  obras,  el 
Contratista será pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio 
del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) 
a partir del sexto día.

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras 
cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.



Por  cada  día  hábil  de  atraso  en  el  cumplimiento  del  plazo  la 
Administración podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por 
mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y 
del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no 
alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidación se realizará al finalizar 
las obras o al rescindirse el contrato.

• FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las 
condiciones del Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos recepciones:

• Recepción provisoria
• Recepción Definitiva.-

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del 
contratista o su representante técnico, el técnico supervisor de la obra en 
representación de la Intendencia Departamental de Durazno.

• RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de 
Recepción Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones 
de detalle, que el contratista deberá levantar en un plazo que se 
estipulará en el mismo.

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la 
entrega del Edificio al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitará la Resolución de 
Aprobación correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera 
importes resultantes de haberse excedido en el monto imponible 
licitado.

• PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los 
trabajos, comenzará a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía 
de los trabajos”, durante el cual la Empresa garantizará el correcto 
funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o reparar aquellos 
defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de 
las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria de las 
obras.

La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por 
escrito, al contratista que se presente en obra por cualquier defecto que 
pueda surgir.-



Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos 
a efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las 
obras ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observación, el 
plazo fijado para la recepción definitiva, se empezará a contar desde la fecha 
del último arreglo realizado por cuenta del contratista.

• RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía 
fijado, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que 
pudieran aparecer durante el plazo comprendido entre ambas 
recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la 
Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la 
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizará una 
inspección conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y 
una vez subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el 
período entre ambas recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la 
firma del Acta de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al 
Arquitecto Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-

8. MISCELÁNEAS

• TRÁMITES

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los 
distintos organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e 
inspecciones necesarias que serán de su cargo, a fin de cumplir con las 
habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los derechos o tasas o 
multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional para la 
Administración.

• ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo 
electrónico o al domicilio de la empresa, según esta lo determine al momento 
de la presentación de las ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que 
ameriten cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por 
el técnico supervisor de la obra al Contratista mediante Ordenes de 
Servicio. Estas estarán fechadas, numeradas y firmadas, 
respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de 
Servicio sólo tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no 
superior a cinco (5) días hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir 
este término sin responder la Orden, se entenderá por aceptado lo resuelto 
por el técnico supervisor de la obra y no le serán admitidas reclamaciones 
ulteriores por tal concepto.

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se 



enviaran únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la 
que se indique en la notificación.

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que 
aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos 
adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

• HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la 
Administración el horario que observará.

• SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente 
planillado.-

Deberá presentar las planillas del Banco de Previsión Social, a la 
Administración, con una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a 
la fecha de vencimiento, para su aprobación y firma, se controlara de 
acuerdo al articulo 4º de la ley 18251.-

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y 
seguridad, y las máximas precauciones para evitar accidentes y 
percances en la obra, al personal obrero y a toda persona que 
concurriere al lugar de trabajo.

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en 
la Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

• RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva 
de los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto 
en el Código Civil.

• CESIÓN O TRASPASO

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o 
en parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administración, 
entendiendo que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y 
responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden que le pudiera 
ocasionar a la Administración.-

• SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la 
firma del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado 
por el oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la 
terna), no variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será 
solamente el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los 
trabajos, así como por las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los 
subcontratistas, a fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de 



coordinación de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar 
cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto de 
asistencia a subcontratos.-

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del 
Contratista, la Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección 
en la forma que considere más conveniente, así como establecer los 
contralores que considere más efectivos, estando facultado a exigir toda 
documentación relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá 
suspender cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los 
recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.-

• RESCISIÓN DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a 
rescindir el contrato por causas de fuerza mayor y, además, en los 
casos siguientes:

• En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

• En caso de moratoria o quiebra del Contratista

• Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones 
establecidas en el Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-

• Cuando  cumplidas  las  formalidades  establecidas  al  efecto,  se 
compruebe un atraso mayor de 12 (doce) días hábiles laborables para 
la industria de la construcción en la iniciación de las obras, o en el 
desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la propuesta, o 
cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a los doce días 
mencionados sin causa justificada.

• Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e 
higiene.

• Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.
Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las 

correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y 
sean de recibo.-

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al 
Contratista, éste perderá en forma automática la garantía de cumplimiento 
del contrato, salvo en el caso de fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-

9. ANEXOS

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.



Licitación (Pública/Abreviada) Nº            /         

“Nombre de la Licitación” 

Intendencia de Durazno 

Presente
La Empresa        , RUT.            , con domicilio en la ciudad de      , calle

                              Nº        , teléfono           , se compromete a ejecutar y entregar las 
obras con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $        (pesos 
uruguayos
                                                             ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre 
el cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales serán de $ 
                                              (pesos uruguayos
                                                   ), siendo el Monto Total de Comparación de $        
(pesos uruguayos                                          ) IVA y Leyes Sociales incluidas, 
en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que 
componen la Licitación
                  Nº / , y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a 
las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso.

Representante técnico:        firma                  

Aclaración 

Cedula de 

identidad
Representante legal:         firma                  

Aclaración 

Cedula de 

identidad
Mail:                                                                                            



** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una evaluación de la 
empresa que ejecutó la obra según los ítems de la planilla anexa.
Esta evaluación arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las demás obras realizadas para 
la Administración por dicha empresa.-
El resultado es el que se utilizará para puntuar a la empresa en la siguiente licitación a la cual se presente.


