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empresas extranjeras, conforme a los sistiemas de calificacion previstos en el Decreto 2082009 (articulos
28 iteral ) a 32 y 33 2 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Dedaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicion diferente en el Pliego Particular.

102 Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando comesponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta do la Administracion declare la obligatonedad de
la misma de acuerdo a b establecido por el art. 64 del TOCAF.

b)  Adquirir €l Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas
111  Consideraciones generales
Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presenie reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requendas.
A estos efecios se consideran esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los prncipios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
La admision micial de una propuesta no serd obstaculo para cu invalidacion posterior =i se constataren luego,
defecios que wiolen los requisitos legales o aguellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran cer consideradas.
Salvo indicacion en confrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del lamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismoes deberan cumplir con dicho requisito.
112  Objeto
Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad téenica del miemo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Plieges
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del lamado.
Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones altemativas asi como
varantes, inclusive sin presentarse |a propuesta basica.
Se considerara que una oferta es:
a) Una medificacion cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requenmientos que onginaron el
llamado.
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Pliego De Condiciones Particulares

1. Disposiciones Generales

La Administracién Publica Contratante es la Intendencia Departamental de Flores, en el marco
del Contrato de Préstamo No. 3791/0OC-UR “Programa de Mejora de Caminos Rurales
Productivos”; el cual es ejecutado a través de la Direccion de Descentralizacion e Inversion
Publica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La contratacion de las obras se realizara al amparo del articulo 45 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administracion Financiera y de conformidad con las Politicas para la
adquisicion de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2349-9).

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizara para la presente licitacion el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica exceptuando lo dispuesto en los
articulos: 10.1b), 11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47 y 48.1.

2. Glosario
Se incorporan los siguientes términos:

O) Direccion de obra: La direccion de obra tiene por objeto principal controlar que el Contratista
ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la documentacion
contractual. El Director de Obras (Ingeniero o Arquitecto) es la persona autorizada por el
Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratistay en
la aprobacion de la certificacion de los pagos.

P) Supervision de obra: La supervision de obra sera llevada a cabo por un técnico designado
por el Programa. Tiene por objeto principal asesorar a la Direccion de Obra monitoreando la
ejecucion de las obras, y avalando la certificacidn de los trabajos realizados.

Q) Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato.

R) Directivas Técnicas de la Direccion de Obra:  cualquier modificacion o adicién indicada por
el Director de Obra.

S) Orden de Servicio: Las 6rdenes de servicios que emita la Direccion de Obras seran por
escrito y estaran fechadas, numeradas y firmadas, y tendran caracter obligatorio para el
contratista y subcontratista.

3. Objeto de la Contratacion.

Las Obras consisten: Repavimentacion de la capa de rodadura a través de la construccion de
una capa de base granular estabilizado con cemento, y doble tratamiento bituminoso.
Reacondicionamiento de 12 alcantarillas las cuales se encuentran en deficiente estado y con
obstrucciones y el acondicionamiento de entradas particulares

1 Haga doble click sobre la imagen para accedeliego Unico de Bases y Condiciones Generales péoaContratos de Obra Publica.
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Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcion del objeto requerido, teniendo
en cuenta la complejidad técnica del mismo.

4. Aclaraciones de los Pliegos

Se podran solicitar aclaraciones hasta el 01 de setiembre de 2020. Las respuestas a las
solicitudes de aclaraciones seran enviadas como fecha limite el 4 de setiembre de 2020.

5. Solicitud de prorroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga seran recibidas hasta el 1de setiembre de 2020.

6. Normalizacién

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo V de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

7. Proponentes Extranjeros y Consorcios

7.1 En caso de que el proponente sea extranjero, debera presentar la constancia de
inscripcion en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de
15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de
Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economia y Finanzas.

7.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas firmas deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

(a) la Oferta deberd contener toda la informacion enumerada en el punto 10 para cada
miembro del Consorcio;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
SOCIosS;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;
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(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente
con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos
los socios o una Carta de Intencién para formalizar el convenio de constitucién de un
Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los socios
y estar acompafada de una copia del Convenio propuesto.

8. Oferentes Elegibles

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de paises
miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco). Los Oferentes originarios de
paises no miembros del Banco seran descalificados de participar en contratos financiados en
todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo | de este pliego se indican los paises
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes
y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco, al igual
gue los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario (Uruguay) prohibe
relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion,
el pais del Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais o cualquier
pago a personas o entidades en ese pais.

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que
tienen conflicto de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen
conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma
0 con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el
Contratante para la prestacion de servicios de consultoria para la
preparacion del disefio, las especificaciones técnicas y otros
documentos que se utilizaran en la licitacion para la adquisicion de los
bienes objeto de este pliego; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo,
esto no limita la participacion de subcontratistas en mas de una oferta

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o integrada
por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujecion a lo dispuesto en
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sancionesy se
encuentre bajo dicha declaracion de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado
por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Clausula 3.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomia legal y financiera,; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
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Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

8. Requisitos para la presentacion de las Ofertas
8.1 Requisitos previos a la presentacion de la ofer  ta.

a) El Oferente debera presentar como parte de su oferta el original el recibo del depésito de
la Garantia de Mantenimiento de Oferta por el importe de $U2.000.000 (pesos uruguayos
dos millones).

b) El Oferente debera presentar como parte de su oferta el original del recibo de la
adquisicion del pliego.

8.2 Antecedentes del Oferente:

Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en el Anexo V. Especificaciones
Técnicas Particulares.

Asimismo, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la siguiente informacién y
documentos:

1) Para Oferentes nacionales: Estado de Situacion Patrimonial (E.S.P.), Estado de Resultados
(E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolucion del Patrimonio y Estado
de Origen y Aplicacion de Fondos (EOAF), y la Declaracion Jurada de Renta e Impuesto al
Patrimonio anual, presentada ante la Direccion General Impositiva, de los ultimos tres (3)
ejercicios economicos cerrados anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas, segun el
siguiente criterio: Los Estados Contables deberan estar acompafiados como minimo por un
Informe de Revision Limitada emitidos por Contador Publico o equivalente con titulo
habilitante. Este sera realizado: i) Para empresas constituidas en la Republica Oriental del
Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de Contadores y Economistas del
Uruguay.

ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta informacion se brindard de acuerdo
a las normas legales o profesionales, segun corresponda, vigentes en el pais donde se
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federacion Internacional de Contadores
(IFAC) en el Engagements to Review of financialstatements ISA/RS 1y 2. Los Dictamenes de
Auditoria Externa deberan ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y
realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la
Federacion Internacional de Contadores (IFAC).

2) Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.

3) Informacion proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales
presentes o habidos durante los ultimos diez (10) afios, en los cuales el Oferente estuvo o
esta involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados.
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4) Declaracion de Inspeccion del lugar de obras (Ver Anexo lll) . El Oferente debe bajo su
propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar
la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados
con dicha visita correran por cuenta del Oferente.
9. Precio y Cotizacion

La cotizacion sera por precio unitario.

La moneda de cotizacion, comparacion de ofertas y pago serd Pesos Uruguayos.

10. Monto imponible de mano de obra para leyes soci  ales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles para cada uno de
los rubros sobre los que se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes
sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construccion (Decreto
159/2013 de 24/05/2013) siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por
este concepto.

11. Actualizacion de precios

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:

Se aplicara la siguiente formula paramétrica de actualizacion de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P, xK,
en cuya formula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po = liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

K, 'x]+ ><C”+ ><M+d><D‘
TG T M, D,
en la que:
Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros
j= porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
J= importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segln zona a la cual pertenezca la obra, de

acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNVal mes de ejecucion
de los trabajos.

Jo = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segln zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al dltimo dia habil
del mes anterior a la fecha de la Licitacion.
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v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.

Cv = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecucion de la
obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV.

Cvo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al tltimo dia habil del mes
anterior a la fecha de la Licitacion, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado
por la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,

etc.
M Q
W WXy
o on
gn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente
al grupo de rubros.

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecucién de la obra que se liquida segun
lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecucion de la obra
que se liquida.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al dltimo dia habil del mes anterior a la
fecha de la Licitacion segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para
el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d= porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y reparacion de
equipos
D'= Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para

el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

D'o = Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente
al ultimo dia héabil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

En caso de gue la empresa contratista _ejecute traba __jos en obra luego de la fecha
prevista_de terminacién definida _en el contrato v ¢ orregida_sequn _los _eventos
compensables que corresponda, el ajuste de precios serd el que resulte menor entre el
calculado empleando los valores testigos correspond ientes al mes de la fecha prevista
de terminacién y al mes de ejecucion de la obra que se liguida.

12. Mantenimiento de oferta

a) El periodo de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) dias
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b) EIl Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de mantenimiento de
Oferta por un importe de $U2.000.000 (pesos uruguayos dos millones) pagadera a la vista
a primer solicitud.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera ser una garantia pagadera a la vista ante
primer solicitud . La misma debera ser depositada en IDF division Proveeduria.

Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberd presentar al Contratante el
recibo de depdsito correspondiente.

Esta garantia se constituira a la orden de la Intendencia Departamental de Flores y se
efectivizara a opcion del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Depdsito en efectivo en pesos Uruguayos. En caso que el referido depdsito se realice
con cheque, éste debera estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para
poder efectuar el referido depdsito el oferente debera estar inscripto previamente como
proveedor de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en
participar, la regularizacién de dicho tramite con la debida antelacion.

2. Fianza o aval de un Banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay;

3. Pdliza de Seguros de Fianza, emitida por una institucion habilitada por el Banco Central
del Uruguay;

4. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay. (Certificado de afectacion de
valores publicos extendido por la Seccion Custodias del BROU).

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberan estar vigentes
hasta la extincion definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se
estableciera un plazo, debera preverse la renovaciéon automatica del mismo, por periodos
sucesivos, salvo manifestacion en contrario de la Intendencia mediante la entrega del
documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la suspension de la
habilitacion o autorizacion para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas
de intermediacion financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantia el
Oferente debera sustituir la misma, quedando suspendidos todos los derechos que
pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.

En el caso de la opciodn 4) los Titulos deberan ser en Délares estadounidenses. Se tomara
para su cotizacion en la Bolsa de Valores 10 (diez) dias antes de la apertura de las
propuestas, de la formalizacion de contrato o de la presentacion de la factura de anticipo
si en las CEC estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotizacion se justificara
con certificado de corredor de Bolsa.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta permanecera valida por un periodo de 30 dias
posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde.

El contratante podrd, si lo considera necesario, concedera un plazo de 48hs hébiles, a los
efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantia de
mantenimiento de oferta.

13. Presentacion, confidencialidad, apertura de ofe  rtas y compra del pliego

10
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13.1 Presentacioén

No se habilita la presentacion de ofertas electrénicamente.

El nUmero de copias de la Oferta que los proponentes deberan presentar es: 1 (un) original y
3 (tres) copias. El Oferente también presentara dos CD o DVD (en ambos casos NO
regrabables) que contengan su oferta econdémica en formato digital. El formato de los archivos
debera ser MS Office, Open Office o similar.

Cada sobre contendra la informacion solicitada para la oferta en el presente pliego, por
lo cual debera incluir:

» Descripcion general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo V.
Especificaciones Técnicas Particulares.

* Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de Condiciones
de acuerdo al detalle especificado.

Para propésitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es: Intendencia
Departamental de Flores sita en Santisima Trinidad 597, oficina de Proveeduria indicada en
el Llamado a Licitacién, a las 14 hs.

Pais: Uruguay

14.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informaciéon considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 numeral 1) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacién Publica
de 17 de octubre de 2008, la misma deberd ser presentada indicando expresamente tal
caracter y en archivo separado a la parte publica de su oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podréa descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en caracter
confidencial no reune los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:

Se considera informacién confidencial:

11
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» lainformacion relativa a sus clientes,
« la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
« la que refiera al patrimonio del oferente,

e la que comprenda hechos o actos de caracter econdémico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Util para un competidor,

» la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

« agquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacion Pdblica (Ley N° 18.381), y demés normas concordantes Yy
complementarias.

No se considera informacion confidencial:
« larelativa a los precios,
» la descripcién de bienes y servicios ofertados, y
» las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a los
restantes oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no
sera de aplicacion para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades publicas que deban
participar en el presente proceso de contratacion a fin de cumplir con sus respectivos
cometidos. El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un resumen no
confidencial de la informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso
(articulo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este
ultimo, si correspondiere, debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos,
conforme a lo establecido en la Ley de Proteccién de Datos Personales y Accion de Habeas
Data N°18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo,
se deberd informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los
derechos reconocidos por el articulo 13 de la mencionada Ley.

13.2 Apertura

La apertura de las Ofertas tendra lugar en Intendencia Departamental de Flores, sita en
Santisima Trinidad 597.

Fecha 08 de setiembre de 2020 Hora: 15

De acuerdo a la Politica del BID no esta permitida la apertura electrénica de ofertas.

13.3 Compra del pliego

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuard en la Division
Proveeduria de la Intendencia Departamental de Flores, sita en la calle Santisima Trinidad N°
597, de la ciudad de Trinidad o en la Oficina de la Intendencia en Montevideo, sita en calle
Constituyente N° 1467 Piso 10 Oficina 1005, previo pago de la suma de $ 1500 (pesos
uruguayos mil quinientosl ).
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14. Evaluacion

Para el proceso de evaluacion de ofertas se utilizara el factor precio de forma exclusiva.

El precio que serd utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas, serd aquel
precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como
precio de comparacion.

15. Adjudicacién

Se adjudicara a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos solicitados en el punto
8.2 del Pliego y otros que figuren en los documentos de licitacién.

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se debera examinar los
requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y asi sucesivamente hasta que
pueda realizarse la adjudicacion.

16. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante serd una Garantia
Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto del contrato.

16.1 Constitucién

La Garantia de Fiel cumplimiento de contrato se constituira mediante depdsito efectivo, aval
bancario, bonos del tesoro, poliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer
requerimiento.

17. Materiales
Se aplicara lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.
18. Control de calidad

El Contratista debera suministrar el equipo de laboratorio o los servicios tercerizados que
correspondan necesario para realizar el control de calidad de la obra, segun lo dispuesto en
las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado,
debera abonar una multa de 0.01% del valor total del contrato por dia habil de retraso en el
cumplimiento hasta un maximo de 2%.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos segun lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas Particulares del presente Pliego rindiendo cuentas y coordinando
previamente con la Direccion de Obra. El Director de Obra decidira, segun los criterios
establecidos o referenciados en las Especificaciones Técnicas Particulares para cada tarea o
rubro, la aceptacion o rechazo de los trabajos, se Remite al lector al documento
Especificaciones Técnicas Particulares.
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En ausencia de control de Calidad o incumplimiento de especificaciones, el Director de Obra
podra solicitar la retencion del Certificado mensual. Dicha retencion sera del 100% del avance
de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

19. Plan de trabajo

a) La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual, discriminado por
rubro.

b) El Contratista debera disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes
momentos:

Al inicio de los trabajos en el rubro que se indica
(indicar al inicio de la obra o ingresar No de rubp)
Instalacién de Campamento de Obra (Contenedof de
Oficina de Contratista, y Oficina de Direccion dbrg
Instalaciones de bienestar de acuerdo a Decref0145 ) e,

. : - 21 Rubro 1: Movilizacién
Instalaciones relacionadas con gestion de segunydad
salud ocupacional de acuerdo a Decreto 125/0140g ot
requisitos legales aplicables, etc.)
2 Retroexcavadora.

Equipo Minimo

Disponible desde el inicio de obra del contratista

1 Combinada (Pala + Retroexcavadora) Disponible desde el inicio de obra del contratista
1 Motoniveladora

Disponible desde el inicio de obra del contratista

Cilindro liso / Cilindro vibratorio Disponible desde el inicio de obra del contratista
Cilindro neumatic Disponible desde el inicio de obra del contra
Planchas vibratorias / Pata Pata / Equipos compaicta
de menor porte

Camién regador de ac Disponible desde el inicio de obra del contra
Camiones volcadores acorde al avance de los tabaj

Disponible desde el inicio de obra del contratista

g Disponible desde el inicio de obra del contratista

Pala cargado Disponible desde el Icio de la obr:

Tractor y Barredora i)éspomble desde antes del inicio de los trabagsubro
Disponible desde antes del inicio de los trabagsubro

Camién regador de asfalto 12, para realizar las pruebas en obra y aprobar las

dosificaciones de los TBD.

Disponible desde antes del inicio de los trabagsubro
Camioén + gravilladora 12 y 13, para realizar las pruebas en obra y apiabg
dosificaciones de los TBD.

Equipo de nivelacion (estacion total y nivel 6pjico Al Inicio de la Obra

Laboratorio de control de calidad de suelos, hormeg
y rubros asfalticos.

Puede presentarse Plan de Calidad de contemplgosn
realizados por terceros, siempre sometido a apicbde
la Direccién de Obra, sobre todo en lo referentge a
extraccion de mustras, et

S Inicio de la Obra, y segun trabajos.

Equipo para realizacion de base estabilizada cmex® | Disponible desde el inicio de obras del contratista
portland requisitos  solicitados por IMF  mencionadps
posteriormente

Otros equipos de menor porte o0 complementariosieh incluidos en esta lista, pero deben ser dereilos comd
requisitos. (por ejemplo: tanques depésito de nadésrasfalticos, etc.).

Se utilizar4 como referencia los Pliegos Generdée®bras de la Direccién Nacional de Vialidad dahiderio de
Transporte y Obras Publicas.
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c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares

El Contratista presentara el cronograma solicitado en el literal b) para la aprobacién del
Director de Obra dentro de 15 dias corridos a partir de la suscripcion del contrato y antes de
la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recisién del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento

20. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa debera presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado por
rubro.

El Contratista presentara el cronograma solicitado para la aprobacién del Director de Obra
dentro de 15 dias corridos a partir de la suscripcion del contrato y antes de la firma del Acta
de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento

21. Coémputo de plazos de obra

Se entendera por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada laboral de 44
horas semanales de lunes a sabado. Los dias no laborables seran: los cinco feriados no
laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y
los dos periodos de licencia de la construccion vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de
precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio. Se restaran
del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro
evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento de plazos segun
el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara el plazo de
obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs 0 menos de duracién, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.

d) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e
irresistibles por las partes del contrato.
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22. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a la firma del
Contrato.

23. Plazos de ejecucion de la obra

El plazo previsto de terminacion es: 3 meses desde la firma del Acta de Inicio.

24, Atrasos en los plazos de ejecucién de las obras

En caso de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista pagara una multa por dia
de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito,
excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un maximo del 10 % del precio global del Contrato.

25. Ordenes de Servicio

La Direccion de Obras comunicara a la Supervision de obra todas las 6rdenes de servicios
cursadas al contratista.

Toda orden, comunicacion o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a
tales efectos por la Direccion de Obras en orden correlativo de fechas, y deberd ser enviada a la
Supervision de obras para su conocimiento.

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las 6rdenes de servicios, solo tendran
validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los siguientes
cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las drdenes de servicio aun, aunque hubiere expresado
reservas sobre ellas. La Direccién de Obras las considerard y se expedira dentro de los 5 dias
habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores
por tal concepto.

Las ordenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse,
Unicamente, a la empresa contratista.

26. Obligacion del contratista de presenciar las in  specciones

Los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Interamericano de
Desarrollo, efectuarén la inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas las
veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar las facilidades
necesarias de acuerdo a lo establecido en el Pliego General.

27. Presencia del contratista en el lugar de lostr  abajos
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El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal
Clave:

1. Un Profesional Ingeniero Civil como Técnico resi  dente de obra.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a
las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor a 5 afos.

Se requerira la presencia en obra del Técnico Residente 5 dias por semana y todas las
veces que la Direccion o la Supervision de obra lo dispongan.

2. Un Profesional Ingeniero Vial como Representante  Técnico.

Demostrar que ha participado en al menos 5 obras obras de magnitud igual o superior a
las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesion mayor a
10 afos.

El Representante Técnico debera presentarse en la obra, todas las veces que la
Direccidn o la Supervision de obra lo requieran.

3. Un Capataz de Obra:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras
similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los dias en los cuales
exista actividad en la misma.

4. Un Idéneo en Topografia:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 1 (una) obra
similar a las obras motivo de esta licitacién.

Se requerira la presencia en obra del Topografo todas las veces que la Direccion o la
Supervision de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

28. Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se hiciesen modificaciones de
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista debera
dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de la Obra, siempre
gue el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del importe total de
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios que deje
de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reduccién o supresion fuera superior al 20%
del importe del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacion
alguna.

Cuando el Director de Obra solicite una modificacion de obra o la ejecucion de trabajos
imprevistos; el Contratista debera presentar una cotizacion para su ejecucién. El Contratista
debera proporcionarla dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Director de Obra asi lo hubiera determinado.
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La Direccion de Obra realizara la evaluacion técnica (metrajes, precios, solucion) y definira la
aprobacion o no de los trabajos. Adicionalmente se debera contar en todos los casos con el
aval de la Supervision de Obras.

En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobacion de rubros no presentes en el
proyecto original, la cotizacion que realice el contratista de éstos, debera contar ademas con
la aprobacion de la Intendencia Departamental.

Este proceso de aprobacion debe ser realizado previo a la ejecucion da cada uno de los
trabajos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso seran a riesgo del
contratista.

La suma de los diferentes imprevistos se ira descontando del monto del rubro Imprevistos no
pudiendo superar dicho monto.

29. Cesiones
31.1 Cesién de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerira la aprobacion previa del Banco
Interamericano de Desarrollo.

30. Penalidades

a) Inicio: El contratista pagarad una multa del 3 por mil por dia del precio del Contrato
excluido el IVA 'y las Leyes Sociales por dia de atraso en la Fecha de Inicio.

b) Plazos: En los casos de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista
pagard una multa por dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato, excluido el
IVA 'y las leyes sociales.

¢) Equipos y vehiculos: En caso de incumplir con los equipos y vehiculos solicitados, se
debera abonar una multa de 0.01 % del valor total del contrato por dia de retraso en el
cumplimiento hasta un maximo de 4% para multas acumuladas por la presente
clausula.

d) Las ordenes de servicio: El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio del
Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales,
hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

e) Condiciones Contractuales: El monto maximo de la indemnizacién por dafios y
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final
del Contrato.

f) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado
para el personal técnico que le es requerido pagara una multa del 3 por mil del precio
del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

31. Pagos

31.1 Certificaciones mensuales:
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la
formulacion de certificaciones mensuales, que abarcardn un mes calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion mensual que indique el monto
total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados.

La certificacion debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podra certificar
el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma que se indica a continuacion:

Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado.
Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a precios unitarios
del contrato y que sera presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la
Obra y el Supervisor de Obra.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante y del Programa, el Contratista
emitira la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo
de 65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacion de la factura.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la
planilla de declaracion al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se
procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de dicha planilla.

El contrato tendra reajuste de acuerdo a la clausula 12.

Las facturas, las planillas de declaracion al BPS, los comprobantes de la constitucion del
depésito sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o
declaracion de la empresa de que no efectuard sustitucion por ese periodo, deberan
entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros 10 (diez) dias calendario del
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no podra
efectuarse la sustitucion de la retencion del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resefiados fuera del
plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de certificados se
interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentarlos,
aplicandose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016 , el Contratante pagara al Contratista
el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendréa el 40 % de dicho impuesto en nombre
del Contratista. Se entregaran los resguardos correspondientes.

Las eventuales cesiones de créditos sélo se tendran por consentidas siempre que haya
resolucion expresa de la Administracion donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho
de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aun
las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependera
y se podré hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion de
los servicios contratados.

Se retendra de los de pagos mensuales el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantia
de buena ejecucion.
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Dicha retencidn se practicara sobre el precio basico y ajuste paramétrico en todos los

certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.

Dichas retenciones podran sustituirse mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el pais del Contratante.

b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la
Administracion.

c. Pdliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la Republica
Oriental del Uruguay.

En los casos a, b, y c la garantia respectiva se establecer4d en Unidades Hipotecarias

Reajustables (Ley N° 13.728 del 17/12/68) o en doélares estadounidenses.

d. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en doélares estadounidenses.

En todos los casos a los efectos de la conversion de moneda para el célculo del importe de la
garantia se tomara el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para
operaciones interbancarias en moneda extranjera el dia anterior al de la constitucion de la
garantia.

31.2 Pago de anticipo financiero

El pago por anticipo serd de hasta un 10% (diez por ciento) del precio del Contrato, sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud de anticipo.

El anticipo financiero sera garantizado por péliza o aval bancario con clausula de pago a primer
requerimiento.

El uso de este anticipo financiero sera optativo del Contratista debiendo ser solicitado por éste
al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego
de la firma del contrato.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo deber& ser ajustado a dos
meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo
de rubros, como se detalla en la clausula 12.

El Contratista podra solicitar el anticipo sin la presentaciéon de la pdliza o aval bancario con
clausula de pago a primer requerimiento, la cual sera requerida al momento de efectuar el

pago.

El pago se realizara dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendarios siguientes a
la presentacion de la solicitud con la documentacion correspondiente.

Monto anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo x Ajuste Paramétrico
32. Recuperacion ambiental

Los requisitos de recuperacion ambiental se encuentran en el Anexo V de Especificaciones
Técnicas Particulares de la obra.

33. Recepcion de las obras
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El periodo de conservacion y garantia es de 365 dias desde la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

34. Causales de Rescision

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no estaran limitados a los
siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 30 dias cuando los Cronogramas vigentes
no preveén tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacion por
causas distintas de una reorganizacion o fusion de sociedades;

(e) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Director de Obra
en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por un maximo de 20 dias
calendario para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcion al

competir por el Contrato 0 en su ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas
del Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en el Anexo Il.

35. Devolucion de garantias

35.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

La devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta se realizara con la firma del contrato.
35.2 Garantia de Anticipo Financiero

La devolucién de la Garantia de Anticipo Financiero se realizara al finalizar el descuento del
total del mismo.

35.3 Garantia de Refuerzo de buena ejecucion
El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucion se devolvera en ocasion de la
recepcion provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la recepcién

provisoria, el Director de Obra indicard simultdneamente la suma que corresponda devolver
por este concepto.
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35.4 Garantia de Cumplimiento de Contrato

La devolucién de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta de recepcién
Definitiva.

36. Resolucion de Controversias
El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliacion y

Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la érbita de la
Céamara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje sera: Montevideo - Uruguay
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Anexo 1. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la const ruccién de obras y la prestacion de
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento proveng  a del Banco Interamericano de
Desarrollo .

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, lIsrael, Italia,
Jamaica, Japén, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamda, Paraguay, Perq,
Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinaciéon sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y
servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
0] es ciudadano de un pais miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:
0] esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y
(ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico
de la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de
los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.

Anexo II. Practicas Prohibidas

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos
niveles éticos y denuncien al Banco? todo acto sospechoso de constituir una Practica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de:
(i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia

2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacién y sancién y el convenio que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El
Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la resoluciéon de casos y ha
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 0Organos
sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin
de impedir materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre
denuncias de una préctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 0 organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa
de la adjudicacion o ejecucién de un contrato, el Banco podré:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la adquisicion de
bienes o servicios, la contratacién de obras, o servicios de consultoria;
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(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa,
gue un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor
o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe
en actividades financiadas por el Banco, y (i) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;
ylo;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las
sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se aplicara también en casos en los
gue las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas) podra verse sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios
suscritos por el Banco con otra Institucion Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacién permanente, imposicion
de condiciones para la participaciéon en futuros contratos o adopcién publica de medidas
en respuesta a una contravencion del marco vigente de una Institucion Financiera
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Internacional (IFl) aplicable a la resolucion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,

(9

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco
por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion provenientes
de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor
proveedor de servicios 0 concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas
se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensién o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal 0 permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas que considere convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
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(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacién o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFl) con la cual el Banco haya suscrito un
acuerdo para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compariia o entidad que
haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional (IFl) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de una o0 mas de las medidas que se
describen en la Clausula 3.1 (b).
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Anexo III. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta3
[fecha]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Flores

........ gue suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusién de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra
designada “.......... ", que declara conocer y aceptar, asi como las especificaciones técnicas y
Pliegos, aclaraciones, circulares y demas documentacion correspondientes de la Licitacién
C e " que también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del
contrato en letras que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.

GRUPO RUBRO DESCRIPCION
| 1 Movilizacion global 1.0
cccl 2 Cartel de obra y sefializacidn de obra global 2.0
Vi 12 Tendido, mezcla y ejecucidn de base estabilizada con cemento m3 6,264.0
portland
v 13 Cemento para material estabilizado Ton 626.4
VI 14 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 41,760.0
\Y/] 15 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 41,760.0
IX 16 Agregados pétreos riego A (15-20 mm) m3 417.6
IX 17 Agregados pétreos riego B (5-14 mm) m3 501.1
i 18 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos - 418
(mc1)
i 19 Sum|.n.|stro, transporte y elaboracion de emulsiones m3 96.0
modificadas
ccal 20 izz:;es clase 1 instaladas - Incluye suministro e Instalacion de unidad 16.0

3 Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.
—] [~
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ccav 21 Linea de eje y de borde aplicado en frio m2 1,742.2
ccc 22 Poste delineador en alcantarillas - Suministro e instalacion unidad 48.0
Il 23 Recuperacion ambiental global 1.0

En este formulario se debera considerar la Lista de Cantidades, por lo que deberan coincidir
con esta las columnas de rubro, denominacion, unidad y metraje.

Oferta*

(*) Subtotal ($U)

22% impuesto valor agregado ($U)

(*) Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio comparacion ($U)

Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparaci  én) (indicar en

letras el Precio de Contrato) $U

(***) Monto Imponible de mano de obra para las leye s sociales

(*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultaran de realizar la sumatoria
de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El
oferente deberd calcular el monto de los aportes que el Contratante estara obligado a efectuar
por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente deberd indicar en forma
expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales emanadas de
las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido sélo el personal
de direccion). La diferencia por omision o defecto en el calculo del monto de los aportes por
concepto de cargas sociales sera de cargo del Contratista.

Las ofertas que coticen por concepto de leyes socia les un porcentaje inferior al 60%
del precio de oficina, seran rechazadas.

(**) Las ofertas que no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en el Pliego de
Condiciones, seran rechazadas.

(***)Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se
calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje
vigente del aporte unificado de la construccion (Decreto 110/2017 de 24/04/2017) siendo de su
cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

4 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta

30



P

\\wiv//
IS

Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

En ningun caso se admitirAn descuentos por lo que s e considera el cuadro anterior
como precio final. Si el oferente incluye descuento s la oferta sera rechazada.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de .................. (nombre de la empresa
0 consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal
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2. Declaracion de Inspeccion del Lugar de las Obras.

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Flores
........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................

(domicilio, nimero de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los
terrenos y el sitio donde se realizara la obra de la referencia.
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Anexo IV. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................. , el dia ............ POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de ................... , en representacion de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA
OTRA PARTE: el sefior.......... , Gl en nombre y representacion de la
empresa........... , constituyendo domicilio en ..........c.coevviiiiiiiiiiiie, ,calle v,
CONVIENEN lo siguiente:

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamé a
la Licitacion Publica Nacional N°... para la ejecucion de la Obra.....del Departamento ........... ;
I) Por Resolucion de fecha ......... se adjudicé la Obra de referencia a la Empresa

.............................................................. Dicha obra forma parte del “Programa de Mejora de
Caminos Rurales Productivos” a financiarse parcialmente con el Préstamo N° 3791/0C-UR
gue se gestiono con el B.I.D.------ SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la
Obra pre citada. Todo se regira por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la
licitacion de referencia, y en particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la
construccion de la Obra; b) La propuesta presentada por la Empresa ...........cceeuee.. para la
ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa
para la realizacion de la Obra. -------

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato esde $U ...........cc.oueeee..
(PESOS Uruguayo0sS ........cccccevveeeeeiiiieeennnnns ), que se desglosa: a) BU......ccccevvvrriiiiennennn.
(PESOS UruguUayos.........c.cccueeeeeeennns ) por béasico de obra; b) $U .....cccoiiiiiiiiii
(PESOS UruguUAYOS .....covvveveieieeeeeeeeeeeieeeeenn, ) por concepto de IVA. Ambos montos indicados
en los numerales a) y b) se ajustaran por la paramétrica establecida en el Pliego Particular
y; ) $U ......... (pesos uruguayos .............. ) por concepto de aportes al BPS. Dicho precio
comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravamenes y tributos de
cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.---

Los importes indicados seran modificados de pleno derecho concomitantemente con
cualquier variacion que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder
Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes.

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $U.......... (pesos uruguayos
............... 00/100). En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores que
la superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustara de acuerdo a las
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular.

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrird ajustes segun las variaciones
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicacion de los
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesaran, antes de cada certificado, sobre los
saldos no incurridos de Leyes Sociales.

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a
lo establecido en el Pliego Particular.

33



Uiy
Oficina ELLEES
de Planeamiento ;!E

y Presupuesto @g%

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO : El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65
(sesentay cinco) dias calendario siguientes al mes de realizacion de los trabajos y en un todo
de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular. Los certificados deberan ser aprobados
por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad Coordinadora del
Programa. Los mismos se realizaran en la misma moneda utilizadas en la oferta, es decir
pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ...........cccoccuveieenn ===

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
gue la Intendencia Departamental de considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso
y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de
la Direccion de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego Particular y a
las modificaciones que por leyes y decretos.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS : De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma
contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera tener
en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracion a la rescision del contrato en las condiciones
establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el
Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras Publicas. Los
incumplimientos del contrato por parte del Contratista seran registrados en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P por parte del Contratante.-------------

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato mediante ...........ccccccueeueee.

DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACION: La Empresa presento: a)
el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
M.T.O.P (Certificado VECA) N° de fecha especifico para contratar con la
Intendencia Departamental de ;b) el Certificado del BPS ATYR N° de
fecha de situacion regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N°
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Direccién
General de Impositiva con vencimiento el , d) Certificado del Registro
Nacional de Actos Personales -Seccion Interdicciones- por sus Directores vy
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda
alguna por concepto de Alimentos segun lo establece el Art 3 de la Ley N° 18.244.---------

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido
el ajuste por mayores costos) se efectuard un descuento del 5% (cinco por ciento) por
concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segin se
establece en el Pliego de Especificaciones Patrticulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los con-
tratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respecti-
vos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
de derecho laboral.
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DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de ................... , de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco
Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de
produccion todas las veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar
las facilidades necesarias.

DECIMO SEXTO — SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las diferen-
cias 0 controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido a la clausula 38

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de
los plazos pactados o por la omision o realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca
en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o
extrajudicial de alguna.

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos
los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este contrato.

PARA CONSTANCIA vy previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha arriba indicados.
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Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares

1. Obra arealizar, rubros a ejecutar y cuadro de m  etrajes
1.1. Descripcion clara de las obras a ejecutar y ob  jetivos del proyecto

La obra a licitar consiste en la reconstrucciéon de la camineria rural UYFS0056 entre Ruta 57
y la Ruta 23 del Departamento de Flores de aproximadamente 5.8km de longitud.

El camino a afectos de proyecto tiene su progresiva de inicio en la interseccién con la Ruta 57
(prog Km. 0+000) y se recorre en sentido noroeste-sureste, finalizando la obra en la progresiva
Km. 5+750 interseccion con la Ruta 23.

Los trabajos a realizar, luego que la Intendencia de Flores realice la construccion y reparacién
de alcantarillas, realizacién de bacheo y colocacién de capa base consisten especificamente
en:

* Mezclado, tendido y compactado de una capa de base estabilizada con cemento de
espesor 15cm (el material es proporcionado por la Intendencia de Flores)

* Ejecucion de tratamiento bituminoso doble para un ancho Util de calzada de 6.20m

* Ejecucion de banquinas de 0.50m de ancho, de base estabilizada con cemento portland
y tratamiento bituminoso doble en el ancho de banquinas

« Sefializacion vertical y horizontal, acorde al camino
1.1. Plan de trabajo - mantenimiento del transito

El Contratista deberd poner a consideracion del Director de Obra un Plan de Trabajo, que
incluya Plan de Seguridad Vial, con su sefializacion de obra, que permita la ejecucion de las
obras avanzando por tramos, de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y
disminuir en lo posible las molestias al transito, el cual debe asegurarse en todo momento. En
este plan, se identificaran los responsables que sean necesarios a pie de obra para llevar a
cabo el mismo. Este plan deberd contener situaciones especificas o particulares que se
puedan presentar y que no sean generales en todo el tramo de la obra.

Rige para este aspecto lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la
Direccion Nacional de Vialidad, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, de agosto de
2003, en adelante ETCM2003.

El Plan de Trabajo mencionado incluye todas las tareas inherentes al mantenimiento del
transito y correcto avance de la obra, mientras duren los trabajos y debera ser aprobado por
el Director de Obray la Intendencia de Flores. Todos los costos a los que se arribe por motivos
de mantenimiento de transito no seran objeto de pago directo.

La sefializacion de obra (suministro, colocacion y mantenimiento) y tareas auxiliares, asi como
la organizacion de los trabajos que sean necesarias a efectos de una circulacién permanente
y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros, sera responsabilidad del
Contratista y de acuerdo a los establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacién de Obra,
Especificaciones del equipamiento para la Seguridad Vial, laminas tipo de la DNV e
Indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas,
tanques, etc.) cumpliran con lo establecido en las normas UNIT 1114:2007 y UNIT 1115:2007.
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La sefalizacion de obra sera reflectiva, clase 1 y deberd estar en excelente nivel de
conservacion, en todo momento.

El Contratista tomara medidas especiales, o directamente suspension de trabajos cuando la
visibilidad haya disminuido, ya sea por niebla o cualquier otro fenédmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de alguin fuego cercano o cualquier otra razén no nombrada.

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados para Plan de Seguridad
Vial, y su aceptacion estard sometida al criterio de la Direccion de Obra, no aceptandose
reclamos en caso de rechazo.

El contratista debera suministrar y colocar cartel informativo de la obra, segun el modelo
establecido por el PCR. Dicho cartel debera ser ubicado en la ubicacion determinada por la
Direccién de Obra.

Todos los trabajos referentes al mantenimiento del transito y sefializacién de obra se cotizaran
en el Rubro 2 "Cartel de obra y sefalizacion de Obra " (global) , debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo
establecido en las normas de referencias citadas, en el plan de trabajo incluido plan seguridad
vial aprobado y verificado en sitio por la Direccion de Obra.

Ante incumplimientos o desvios, se podra intimar dar solucion en plazos establecidos, a partir
de la emision de una Orden de Servicio por parte de la Direccién de Obra, con la consecuente
multa segun corresponda.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
por deficiencias en los desvios o su sefializacién tanto sea protagonizada por terceros como
por el personal de obra en el sitio de obras.

El Contratista no tendra derecho a reclamaciones o indemnizacion alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito
publico en la obra.

En el caso de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de
ampliar o no el rubro Sefializacion de Obra, y en que monto, acorde a las caracteristicas de
la prérroga o ampliacion.

Al iniciar la obra el Contratista y la Direccion de Obra realizaran un relevamiento e inventario
de las sefiales verticales existentes y otros elementos de seguridad vial existentes hoy en dia
en la ruta. En base a ese relevamiento se decidira recolocacion junto al limite de la faja segun
avance de obra y asegurar su conservacion para el uso y posterior recolocacion al fin de obra.

Los costos de estas tareas se pagaran en el Rubro 2 "Retiro y recolocacion de
sefializacion " (global 1) segun el criterio de 15% al retiro, 35% durante la obra y 50% a la
recolocacion; pagandose en rubros aparte la sustitucion de los elementos de sefializacion
cuando por proyecto corresponda. Al momento de la redaccién del pliego la sefializacién
existente es basicamente carteles de pare.

1.2. Descripcion rubro a rubro de trabajos en el ca  mino, forma de pago y criterios
de aceptacion y rechazo
1.2.1. Movilizacion

Se pagara como movilizacion o implantacién de obra el Rubro 1 denominado "Movilizacién"
(global) cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser superior al 5%.
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El monto incluye los obradores, instalaciones de confort para operarios, vigilancia, ademas de
la sefializacion transitoria de la obra de manera de mantener las condiciones de seguridad
durante todo el transcurso de la misma.

Si no se cotiza este rubro, se considerara prorrateado entre los demas rubros y en el caso de
ampliaciones de obra en que no corresponda pagar Movilizacién, se tendra en cuenta el
descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demas rubros.

Si se cotiza por encima del 5% se tendré en cuenta el valor cotizado en la comparacion de las
propuestas, pero se reducira al 5% a los efectos del contrato.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la
obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, cumpla con las
instalaciones necesarias para dar cumplimiento a los requisitos legales asociados a seguridad
y salud laboral, y haya colocado los cartelones de obra de acuerdo a los requisitos del contrato
y de la Direccion de Obra de la Intendencia de Flores.

b) El 50% restante cuando se haya realizado la obra por un valor del 25% del monto total del
contrato.

1.2.2. Tendido, mezcla y compactacion de una capa d e base estabilizada con
Cemento

Una vez aprobada la Subbase granular se procedera a construir la capa de base estabilizada
con cemento portland del espesor indicado (0.15cm), compactado en todo el ancho de
plataforma mediante un equipo autopropulsado que posea en la parte central, un rotor de
fresado y mezclado alojado dentro de una carcasa protectora donde se realiza el mezclado
del material reciclado con el agua y el cemento, saliendo el producto resultante por una
compuerta regulable (recicladora). El rotor debe llevar puntas montadas siguiendo una
disposicién helicoidal. La carcasa dispone de una barra regadora con toberas para la inyecciéon
del agua o la lechada de cemento.

Para la aplicacion del cemento en polvo sobre la superficie del pavimento se utilizard un equipo
dotado de un dosificador de cemento en polvo preciso. Para la aplicacién en forma de lechada,
esta sera bombeada directamente a la carcasa desde una cisterna provista de un agitador y
dosificador de liquidos preciso.

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberd contar con el equipamiento
apropiado, cuyas caracteristicas técnicas y de disponibilidad deberan ser detalladas en la
oferta.

a) Equipo Distribuidor de Cemento

Los equipos dosificadores de cemento deberdn asegurar la incorporacion de la
cantidad de aglomerante determinado en el estudio de la mezcla, asi como la
distribucion homogénea del mismo tanto en sentido longitudinal como transversal.

Esto se podra hacer utilizando equipos dosificadores por via humeda, que inyecten
directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por
distribucion delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco,
evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Esta prohibido la distribucién
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manual mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la distribucién dosificada
mecanizada del cemento portland de acuerdo a la formula de trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal,
sincronizado con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademas, debera contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de
las diferencias que se detecten entre la dosificacion proyectada y la real.

Debera poder emitir en forma automatica un reporte de trabajo para un determinado
periodo en el que conste la informacion del area cubierta y el peso del cemento
portland esparcido.

b) Equipo Reciclador

Para la determinacion del reciclado en sitio con cemento se empleara una maquina
recicladora de Ultima generacion formada por un equipo automotriz con un rotor con
uno o varios ejes horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o
camara de mezclado en la que se pueda inyectar agua.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad
especificada, realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que
se realizaran el nUmero de pasadas necesaria. La potencia minima de estos equipos
sera de cuatrocientos (400) KW y debera encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento para lo que se comprobard que la dosificacién y el amasado son
homogéneos en todo el ancho del equipo.

La terminacién se hara mediante una motoniveladora que perfilara el material para obtener el
perfil de proyecto y compactacion mediante rodillos vibradores lisos y neumaticos, para
compactar a una densidad de 98% del PUSM, determinado en el ensayo de Proctor.

Se dispondra de un camion regador de agua a presion para regar durante las tareas de
compactaciéon como a posteriori para mantener la humedad hasta que se efectué el curado
con emulsién bituminosa, independientemente de la cisterna utilizada para el suministro de
agua a la mezcla cuando se utilice en polvo.

Previo al tendido de la base estabilizada con cemento se deberan realizar ensayos con
distintas dosificaciones de cemento, de manera de establecer la cantidad de cemento/m?
necesaria para lograr una resistencia a los 7 dias de 20 kg/cm?. Esa sera la cantidad de
cemento a emplear.

Los trabajos de compactacion deberan darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde
el momento que se agregue el cemento. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminacion
de los trabajos en condiciones de aceptacion sera retirado todo el material colocado,
procediéndose a la reconstruccion del tramo.

Al final de cada dia de trabajo se confeccionard la junta de construccion cortando lo mas
verticalmente posible la cara de la misma. De procederse en la forma indicada
precedentemente puede obtenerse una sola junta transversal por jornada.

Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactacion es necesario refinar la superficie
de base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo solo podra realizarse hasta 1
hora después de terminada la compactacion.
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La operacion debera hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no
pudiéndose agregar mas agua.

El refinado de la superficie luego de terminada la compactacion solo consistira en retiro de
material; no podra agregarse material adicional.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la mezcla cementada se procedera al curado de
la misma. El curado puede ser humedo, asegurando la superficie cubierta por agua las
primeras 24 horas o con un riego bituminoso de emulsidn asféltica de rotura rapida. En este
caso debera comenzar lo antes posible debiendo mantenerse la base continuamente himeda
hasta que se realice el riego bituminoso.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a
un promedio de aproximadamente 0,9 I/m2.

El material a emplear se medira en metros clbicos de material compactado y se calculara de
acuerdo a la seccion transversal indicada. El peso del cemento empleado se determinard
como el producto del volumen correspondiente a dicha capa por el contenido de cemento
Portland incorporado a ella. El contenido de cemento es el resultante del andlisis de
dosificacion que se realizd previamente al comienzo del trabajo.

Los materiales granulares necesarios para ejecucion de los trabajos comprendidos en este
rubro 9 seran suministrados por la Intendencia de Flores y entregado a pie de obra. Los
trabajos a realizar por el Contratista seran pagos en el Rubro 12 “Tendido, mezcla y
ejecucion de base estabilizada con cemento portland " (m?3).

1.2.3. Ejecucién de tratamiento bituminoso

Luego de aprobada la capa de base estabilizada granulométricamente triturada, se realizara
un tratamiento bituminoso doble en un ancho de 7.2m total (6.20 ancho de la traza + 1.00 de
banquina) sobre la calzada, en todo el tramo objeto del proyecto.

Para los materiales bituminosos, se tendra en cuenta que los certificados-analisis de producto
del proveedor deberan ser presentados al Director de Obra en su totalidad, contemplando
cada viaje. Adicionalmente el Director de Obra podra solicitar toma de muestras y ensayos
complementarios a su juicio y criterio.

Se deberan cumplir las especificaciones de la DNV del MTOP, Seccion V del "Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la DNV del MTOP" de 1989 (en
adelante PV), y las "Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas del Pliego
de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la DNV del MTOP" de agosto
de 2003 (en adelante ETCM2003).

Para la ejecucion del tratamiento bituminoso doble, se prevé en primer lugar realizar riego
bituminoso de imprimacion en todo el ancho a realizar TBD. Este riego se ejecutara con
Diluidos Asfalticos, con una dosificacion generalmente usada para este fin y aprobada por el
Director de Obra. Se entiende que la dosificacion a emplear responde aproximadamente al
maximo que la base puede absorber totalmente en 24horas. En ningdn caso se admitira
distribucion de agregado, para absorber el exceso de diluido regado.

El Contratista podra someter a aprobacion del Director de Obra el uso de emulsiones asfalticas
en la ejecucion del riego de imprimacion. En tal caso la emulsién debera ser apta para el uso
y fines descritos y se deberadn someter a aprobacion las caracteristicas técnicas, dosificacion,
etc., aplicable en ese caso.
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Luego se prevé un riego de emulsion asfaltica modificada, seguida de un riego de piedra
(primer riego), mas otro riego de emulsion asféltica y otro riego de piedra (segundo riego).

Se debera dosificar segun las siguientes cantidades:

e Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (mc1): 1 I/m?
«  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones modificadas: 2.3 I/m?

Antes de iniciar la puesta en obra de cada tipo de tratamiento se debera realizar un tramo de
prueba, para comprobar la formula de trabajo, la cual estara a cargo del Contratista proponer
dentro de los limites que fije la Seccién V del PV y las ETCM2003 las cantidades del agregado
pétreo y emulsion a incorporar en cada etapa, contemplando las recomendaciones del
fabricante de las emulsiones asfalticas modificadas, la forma de actuacién de los equipos de
riego, tendido, y compactacion y el plan de compactacion.

El tramo de prueba tendra una longitud equivalente a un 3% de la longitud total de la obra, si
bien esto podra variar segun indique el Director de Obra.

Los tramos de prueba deberan ser aprobado por el Director de Obra, quien determinara si es
0 no aceptable.

A la vista de los resultados y contemplando la formula de trabajo completa (materiales,
dosificaciones, equipos, formas de trabajo, etc), el Director de Obra definira:

* Si es aceptable la formula de trabajo y se puede proseguir con los trabajos realizandolos
de la misma forma.

* Si es necesario realizar algun ajuste y nuevo tramo de prueba.

» Si son aceptables los equipos a utilizar por el Contratista en todo el proceso, o si es
necesario realizar algun ajuste e incorporar equipos adicionales o suplementarios.

Los trabajos referentes al tratamiento bituminoso doble deberan iniciarse inmediatamente
después de terminada la base y haber sido aprobada por la Direccién de Obra, siempre que
no se esté dentro de los periodos de prohibicion del art. D-2-1-5 del capitulo D, de la Seccién
5 del PV. En caso que la superficie a tratar quede terminada en uno de los periodos de
prohibicion, el contratista debera conservarla y mantenerla a su costo de modo que cumplido
el periodo o cuando disponga la Direccion de Obra, esté en condiciones de aceptacion
requeridas para recibir el tratamiento bituminoso.

Una vez ejecutado el tratamiento bituminoso doble, se debera cerrar dicho tramo al transito
durante un minimo de 24 horas, con una adecuada sefializacion de obra diurna y nocturna.

No podra haber mas de 5km con la capa de base tendida o 3km de base aprobada sin su
correspondiente riego de imprimacion, ni 5km imprimados sin el correspondiente riego de
tratamiento.

Se tendra especial cuidado con las especificaciones del PV respecto a: barrido y soplando,
distribucion de agregados, compactacion, entre otras.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

* Rubro 14 "Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m 2"
» Rubro 15 "Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m ~ ?)"

» Rubro 16 "Agregados pétreos riego A (15 -20mm) (m3)"

* Rubro 17 "Agregados pétreos riego B (5-14mm) (m  3)"

41



i

W77/
DN

Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

* Rubro 18 "Suminis tro, transporte y elaboracion de diluidos asfaltico s (mc1) (m3)"
* Rubro 19 “Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones modificadas (m  %)"
1.2.4. Sefalizacion vertical y horizontal, acorde a | camino

En el proyecto se prevé cierta sefalizacion horizontal y vertical minima que asegura
circulacion en condiciones seguras.

Las cantidades y tipologias podran ser ajustadas por la Direccién de Obra, segun el grado de
conservacion y posibilidad de reutilizacion de las sefales existentes en el camino en el
momento de ejecutar la obra.

Se prevé, instalar sefializacion vertical clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas
en la Norma Uruguaya de Sefializacion Vertical del MTOP y de acuerdo al siguiente cuadro:

Tipo de sefial y ubicacién prevista Dimensiones prev istas Cantidad prevista
PARE )
1 (0K0O5 aprox.) Octogonal 0.75m de 21 en,cada extremo del camino).
- A no mas de 5mts del cruce con las
2 (5K745 aprox) diametro rutas 23y 57
Reglamentaria, R-1
No adelantar. &
_ Circular 0.75m de didmetro | S€ Prevén en total 10 (5 en cada
Reglamentaria, R-7 sentido).

Velocidad maxima permitida (60km/h).

. Circular de 0.75m 4 en total. 2 por sentido.
Reglamentaria, R-19

El suministro y colocacién de sefiales verticales, se paga en los rubros:

* Rubro 20 " Sefiales clase 1 instaladas - Incluye suministro e |  nstalacion de Poste
(unidad)

También se prevé la ejecucion de linea de eje y linea de borde en frio, cumpliendo con las
Especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal del MTOP.
La linea del eje sera continua en amarillo, mientras que las laterales seran continuas en
blanco, todas con ancho de 10cm. La demarcacion previa también deberd realizarse y estara
incluido dentro de las tareas a realizar. Los trabajos de ejecucién de linea de eje en frio se
pagaran en el rubro Rubro 21 "Linea de eje y laterales aplicada en frio " (m?2).

Asimismo, se prevé la instalacion de postes delineadores en cada alcantarilla de proyecto.
Los postes delineadores cumpliran con la Norma Uruguaya de Sefializacién Vertical, contando
un elemento reflectivo en el extremo, de acuerdo a lo descrito en dicho documento. Se prevé
entonces la instalacion de unos 48 delineadores, dos por cada cabezal de alcantarilla. La tarea
se pagara en el Rubro 22 "Poste delineador instalado " (unidad) , por los m3 totales de
hormigoén para poste delineador.

1.2.5. Recuperacion ambiental

El objetivo de estas especificaciones es indicar las medidas a adoptar para mitigar los
impactos negativos transitorios que se provocaran durante la ejecucién de las obras del
presente proyecto.

Para las obras del presente proyecto son aplicables las pautas contenidas en el Manual
Ambiental para obras y actividades del Sector Vial de la DNV del MTOP (en adelante MASV),
modificaciones contenidas en la Seccion 1 de las ETCM2003 también de la DNV del MTOP y
la normativa ambiental aplicable, asi como lo que se establezca en el pliego de la licitacion.
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En particular el Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las Autorizaciones
Ambientales Previas y de Operacion para las Canteras que utilice para suministro de los
diferentes aridos otorgadas por la Direccion Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del
MVOTMA, asi como evidencia de los tramites realizados ante DINAMIGE por tratarse de
canteras para uso en Obras de Intendencias Departamentales, asi como, o directamente
evidencia de que la cantera comercial se encuentra habilitada por DINAMIGE para la
comercializacion de aridos.

El Director de Obra podra solicitar, segun los requisitos ambientales del préstamo otorgado
para la realizacion de la obra, y requisitos de la Intendencia Municipal de Flores, el
cumplimiento con hitos de entrega de Informes de Planificacion de la Gestion Ambiental en
primer término, de Seguimiento periddico, asi como Informe Final de Cierre. En este caso el
Director de Obra informara claramente los plazos en que deben ser entregados dichos
informes para su consideracion y analisis.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores: por un lado, obreros y empleados
de la empresa constructora y por otro lado habitantes de la zona de influencia de las obras y
poblacién en general.

Se distinguen cinco areas o actividades en las que se especifican las disposiciones sobre
proteccion ambiental a nivel general:

* Suelos

» Aguas superficiales y subterraneas

* Ruido, vibraciones y emisiones

* Flora 'y Fauna

« Transito, accesibilidad y seguridad peatonal y vehicular

« Patrimonio arqueolégico, historico y cultural

* Especificaciones ambientales de la infraestructura de obra - Zonas restringidas de obras
* Varios

Las pautas de correcta gestion ambiental que se exponen a continuacion deberan ser tenidas
en cuenta por el Contratista no solo en el lugar de emplazamiento de las obras, y los distintos
frentes de obra, sino también en los predios de ubicacion de obradores, canteras y plantas de
trituracion de piedra, otras plantas de produccion, zona de depositos de materiales, talleres
de mantenimiento de equipos viales, etc.

1.2.5.1. Suelos

« El Contratista debera evitar la compactacion de aquellos suelos donde no sea necesario
el transito de maquinaria o acopio de materiales. Para tal efecto, los cuidados deben
apuntar a reducir al minimo estas superficies.

» Debera evitar y prevenir el derrame al suelo de hidrocarburos, u otras sustancias que
pudieran generar situaciones de contaminacién de suelos. El Contratista debe tener
procedimientos de cambio de lubricantes, liquidos y combustibles que seréan solicitados
por la Direccién de Obra, medidas preventivas relacionadas con derrames o similar.

* Los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato,
deberan ser depositados provisoriamente en las inmediaciones de la obra, de forma tal
de no transformarse en barreras para el escurrimiento de las aguas (ya sea natural o
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bajo la modalidad de canalizaciones) y de no generar interferencias en el transito
vehicular y/o pedestre y en los accesos domiciliarios.

* La Direccion de Obra podra exigir, el depdsito en contenedores para evitar los
inconvenientes causados. Los materiales depositados en la via publica deberan ser
vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad.

* El transporte de materiales de excavacion sobrantes deberan ser retirados de forma tal
de no generar pérdidas en la via publica durante su trasporte.

« El Contratista ejercera toda precaucion razonable, incluyendo la aplicacion de medidas
transitorias y permanentes durante la duracién del proyecto, para controlar la erosién.

 Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada,
el Contratista inspeccionard los dispositivos de control de erosion y sedimentacion,
transitorios y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas
de inmediato.

» Se sometera a aprobacion de la Direccion de Obra de obra la forma de disposicion de
materiales sobrantes de excavaciones.

1.2.5.2.  Aguas superficiales y subterraneas

* El Contratista evitard en todo momento la incorporacioén en drenajes —ya sea naturales
como artificiales-, de cualquier tipo de residuos o efluentes generados durante la obra.

« EI Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o
pluviales de una manera segura y satisfactoria y no permitird que el agua se estanque
en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacion de los pobladores de la zona.

* Se tendra en cuenta la modalidad de disposicidn de efluentes que se generaran durante
las obras, como ser: efluentes domésticos, de lavados de maquinaria, etc.

1.2.5.3. Ruido, vibraciones y emisiones

* Todas las operaciones deberan ser realizadas por el Contratista de manera tal de reducir
la produccion de polvo, las emisiones provenientes de los procesos de combustién y las
emisiones sonoras.

* En zonas sensibles, tales como zonas residenciales, hospitales, asilos de ancianos,
escuelas y bibliotecas, etc., todas las medidas deberan extremarse.

« El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de
vibracién si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

* La Direccién de Obra de la obra podréa controlar el nivel de ruido y vibraciones vinculado
a las obras. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomara las
medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo
responsable de todos los costos que esta adecuacion importe, asi como los costos por
los dafios que los niveles de vibracion superiores a los permitidos provoquen.

» Todos los camiones que empleen en la obra, tanto sean propios como no, deberan
contar con el certificado de aptitud técnica emitido por la entidad autorizada a tales
efectos.
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» Se debera respetar la normativa departamental en la materia (ruido, emisiones,
vibraciones), con especial énfasis en el caso que la obra contara con la aprobacion por
parte de la Direccion de Obra de realizar operaciones nocturnas.

« Para aquellos caminos que por su situacién puedan generar la suspension de material
pulverulento ante el trdnsito de maquinaria de obra, se debera considerar:

o0 La disminucién de la velocidad de los camiones
o Mantener humedecidos dichos caminos

1.2.5.4. Floray fauna

« El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en
el emplazamiento de las obras.

« Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en:
o Evitar la destruccién de cobertura vegetal fuera de la faja de uso publico,
o Preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico y

o Acumular los suelos vegetales de forma adecuada, a los efectos de ser usados
posteriormente en la restauracion ambiental.

 Debera tener especial cuidado en el acopio 0 almacenamiento de tierra y materiales, de
manera de no afectar los espacios verdes.

» Pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando de que sean lo
mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo
mas cerca posible de ésta.

» Deberéa adoptar las medidas necesarias para evitar que el personal efectle actividades
negativas sobre la flora y fauna silvestre.

» Se prohibe el uso de sustancias quimicas o fuego en las tareas de remocion de
cobertura vegetal.

» Se debera tener en cuenta el monitoreo de la flora existente, de forma tal que permita
detectar las necesidades post obra en este el acopio temporal del material de cobertura
extraido y el destino del material de cobertura sobrante.

1.2.5.5. Transito, accesibilidad y seguridad peaton  al y vehicular

* El Contratista debera adoptar las precauciones del caso e indefectiblemente solicitar
aprobacion por escrito a la Direccion de Obra en los aspectos de transito (ver apartado
especifico ya detallado en el Informe).

* Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitird a la Direccion
de Obra.

« En todo momento, el Contratista deberd mantener acceso comodo a las entradas
particulares.

» Accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en buen estado.

« Las excavaciones deberan ser propiamente protegidas para evitar lesiones a
trabajadores o terceros.
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« El Contratista debera bregar por la proteccién de toda persona y propiedad en forma
permanente, y cumplira con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y
cualquier otra medida exigida por la Direccion de Obra, debiendo tomar todas las
medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche en casos
necesarios, sefiales de peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la
propiedad. Todas estas medidas serdn sometidas a la aprobacion de la Direccion de
Obra, la que habilitara la continuacién de los trabajos.

1.2.5.6.  Patrimonio arqueoldgico, historico y cultu ral

» Ante la eventualidad de comprobar un hallazgo arqueoldgico, el Contratista debera
detener de inmediato las obras, a los efectos que la Direcciéon de Obra se contacte con
las autoridades pertinentes, y tomen las decisiones del caso. Debera asimismo
mantener una guardia permanente en el sitio del hallazgo.

« El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de obra de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

* El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario
de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la
Direccion Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencién de muestras y testigos de las
excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento
de aguas.

1.2.5.7. Especificaciones ambientales de la infraes tructura de obra -zonas
restringidas de obras

* EI Contratista no podra ubicar instalaciones tales como campamentos, talleres,
depositos, plantas de produccion de materiales, préstamos, canteras, acopios,
depositos o caminos de servicio en los siguientes lugares:

o Areas declaradas como areas protegidas
o Areas con especies de flora nativa

0 A distancias inferiores a los 2.000 m de la vivienda mas cercana, en caso de
plantas de trituracion de materiales o de produccién de asfalto.

0 A distancias inferiores de 2.000 m aguas arriba de los lugares de tomas de
abastecimiento de agua

0 A distancias inferiores de 500 m de cuerpos de agua con caudal permanente.
o Sitios inundables.
o Sitios con niveles freaticos a 30 cm del nivel de suelo.

o Cualquier apartamiento de éstas condiciones, deberd ser aceptado por la
Direccion de Obra.

1.2.5.8. Contingencias

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
guimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa fredtica,
debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara
medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.
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Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera
con la previa autorizacion de la Direccién de Obra y llevara acabo tales tareas bajo la
supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que
corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes y disposiciones
vigentes que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente
responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera
contar con la aprobacion y supervision de la oficina municipal correspondiente y del Servicio
de Material y Armamento del Ejército Nacional.

1.2.5.10. Seguridad en obra

Si en cualquier momento, a juicio de la Direccion de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un
aumento de la seguridad sin costos adicionales para el Propietario. Sin embargo, en ningin
caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo a las exigencias del Banco
de Seguros del Estado, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la
seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En casos de
urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento
de la urgencia.

El contratista debera entregar la obra en condiciones 6ptimas, las alcantarillas y drenajes
longitudinales limpios, si obstrucciones y en perfectas condiciones para un uso correcto.

Los trabajos de recuperacion ambiental seran incluidos en el Rubro 23 "Recuperacion
Ambiental " (global) , el cual debera ser no inferior al 3% del monto total de la obra sin IVA ni
leyes sociales, y se pagara un 50% durante el avance de la obra, repartido uniformemente y
se reservara el restante 50% del monto total del rubro para cuando se realice la recepcion
provisoria.

1.2.5.11. Cuadro de metrajes

En base a la descripcion realizada, los planos, laminas, croquis y cuadros del proyecto, se
calcularon las siguientes cantidades de cada uno de los rubros indicados en la memoria
constructiva del proyecto.

GRUPO RUBRO DESCRIPCION
| 1 Movilizacion global 1.0
cccl 2 Cartel de obra y sefializacidn de obra global 2.0
Vi 12 Tendido, mezcla y ejecucidn de base estabilizada con cemento B 6,264.0
portland
v 13 Cemento para material estabilizado Ton 626.4
Vi 14 Ejecucidn de riego bituminoso de imprimacion m2 41,760.0

] [~
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Vi 15 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 41,760.0
IX 16 Agregados pétreos riego A (15-20 mm) m3 417.6
IX 17 Agregados pétreos riego B (5-14 mm) m3 501.1
m 18 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos . 418
(mc1)
i 19 Suml’n.lstro, transporte y elaboracién de emulsiones . 96.0
modificadas
ccal 20 Senales clase 1 instaladas - Incluye suministro e Instalacion de unidad 16.0
Poste
ccav 21 Linea de eje y de borde aplicado en frio m2 1,742.2
CCClll 22 Poste delineador en alcantarillas - Suministro e instalacién unidad 48.0
1l 23 Recuperacion ambiental global 1.0

2. Especificaciones técnicas de los materiales

2.1. Aceptacion de los agregados pétreos para trata
16)

Los agregados pétreos gruesos y medianos para los tratamientos bituminosos provendran de
la trituracion de roca sana.

miento bituminoso (rubros 15-

La degradacion o durabilidad en Dimetil-Sulfoxido de los agregados gruesos, medianos y finos
(no calizos) sera inferior a 60% segun ensayo descrito en norma provisoria UY A 26.

Los agregados no poseeran porcentaje en peso de polvo impalpable superior a un 0.4%
cuando se empleen emulsiones asfélticas.

Estandar (LAs < 22%)
Humedo (LAh < 30%)
LAh-LAs <10%

Se cumplira con las siguientes condiciones granulométricas:

Desgaste Los Angeles:

Tratamiento Doble: Primer y segundo riego
Tamiz ler Riego % en 2do Riego % en
Circular Peso que pasa Peso que pasa
5/8" 100
1/2" 80-100
3/8" 50-80 100
1/4" 0-10 75-100
1/8" 0-1 0-15
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Tratamiento Doble: Primer y segundo riego

Tamiz ler Riego % en 2do Riego % en
Circular Peso que pasa Peso que pasa
N°40 0-2

indice de Chatura: < 0.5%

2.2. Base estabilizada con cemento portland

La Direccion de Obra fijara el porcentaje de cemento portland a utilizar por metro cuadrado de
pavimento reciclado de 15cm de espesor en un ancho de 7.20m, incluidas las banquinas.

En el proyecto se fijo la dosificacion en 4% en peso del material reciclado en base a ensayos
de compresion simple, la que puede ser modificada de acuerdo a los ensayos que se realicen
en obra por parte de la empresa Contratista y la posterior aprobacién de la Direccidén de Obra.

Se aconseja que la dosificacion oscile entre 3% y 6%, pero a su vez ser la minima compatible
con resistencias a compresion superiores a 20 kg/cm 2.

La determinacion del porcentaje de cemento Portland estard basada en el andlisis de los
resultados obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo
humedad-densidad para mezclas de suelo cemento).

El porcentaje de cemento a utilizar, que debera ser aprobado por la inspeccién, sera
determinado de modo de obtener:

Resistencia a la compresién inconfinada a los 7 dias mayor a 20kg/cm?.

Las probetas para la determinacion de la resistencia se compactaran en las siguientes
condiciones:

-En moldes cilindricos de acero de 101.6mm de altura,

-en tres capas,

-de 25 golpes,

-con pison de 4.5kg,

-con la humedad optima determinada segin ensayo AASHTO T-134

En ningun caso el contenido minimo de cemento serd menor de 3% de la masa total en seco
del material que se vaya a estabilizar (arido).

El cemento portland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista.

Debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccion 1l del Pliego General de Obras
Publicas.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el
contenido 6ptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion indicado en el
Capitulo C de la Seccion IV del Pliego general de Obras Publicas realizado con el material
granular adicionado de la proporcion de cemento establecida.
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Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios.
Se entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia
de veteados.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C.
2.3. Especificaciones no contenidas o referenciadas en esta memoria técnica

En caso de cualquier especificacién no contenida explicitamente o no referenciada en esta
memoria técnica, se adoptaran las especificaciones del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad, del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas de 1989, identificado mediante PV, o las ETCM2003 que son las
Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad, del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas, de agosto de 2003.

En caso de no estar incluidas en estos 2 documentos mencionados, se recurrird a
especificaciones técnicas habitualmente empleadas en las obras viales en el Uruguay o las
solicitadas por la Direccion de Obra.

2.4. Desvios a las especificaciones descritas en es  te apartado

La Direccidn de Obra podra aceptar en algin caso particular, y si fuera fundamentado, desvios
menores a las especificaciones técnicas establecidas, siempre y cuando no afecte la calidad
del proyecto, no sean significativas, analizando previamente las potenciales consecuencias
de dicha aceptacion.

3. Anexos de Laminas y Cuadros

A continuacion, se listan los anexos referentes a las laminas y cuadros del proyecto:

01 UB-01_Planta General
02 UB-02_Planta General
03 UB-03_Planta General

04 DET-01_Perfil transversal y detalle de cabezales alcantarilla 2
05 DET-02_Detalle de alcantarilla 1

06 DET-03_Detalle de cabezales alcantarilla 3 - 4

07 DET-04_Detalle de cabezales alcantarilla 5 alcantarilla 6

08 DET-05_Detalle de alcantarillay cabezal 7

09 DET-06_Detalle de cabezales alcantarilla 8

10 DET-07_Detalle de alcantarilla y cabezal 10
11 DET-08_Detalle de alcantarilla y cabezal 11
12 DET-09_Detalle de cabezal alcantarilla 12
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Anexo VI. Acta de Recepcion

En la ciudad de Trinidad, capital del Departamento de Flores, alos ......... diasde ..............

de 2020, habiendo obtenido resultados aceptables de los ensayos de laboratorio y en las
pruebas de circulacion con carga, sobre las bases ejecutadas por la Intendencia
Departamental de Flores en Camino del Abuelo, conexion norte entre la Ruta@3la Ruta 57, en
el marco del Contrato de Préstamo No. 3791/0C-UR “Programa de Mejora de Caminos
Rurales Productivos”, la empresa realiza el acta de recepcion de las bases de acuerdo a lo
solicitado.
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