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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 – NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 
 

- Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013  
- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 
- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 
- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 

agosto de 2008 
- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 
- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo 

de 2013 
- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 
- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 
- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de 1998 
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Decreto Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015 
- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 

fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central. 

 
Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  
 

1.2 – EXENCION DE RESPONSABILIDADES 
 
PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento y 
con razón fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente 
llamado, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, 
honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
 
Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de sus ofertas. ANEP no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 
 
PAEPU se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya 
adjudicada.  
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2- OBJETO 
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de la reforma de 
la escuela Nº 5, sita en Gral. Artigas 437, Río Branco, departamento de Cerro Largo - Re 
ubicación de Cocina, Reforma baños, Adecuación Aulas. 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo 
al Acto de Apertura de ofertas. 
En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único. 

 
3- PRECIO Y COTIZACION 
 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones, en todos sus artículos y anexos.  
 
Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad 
de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de 
todo otro recurso. 
 
A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 
disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del 
TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables. 

 

3.1- PRECIO  

3.1.1– PRECIO OFICIAL ESTIMADO 
 

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  

 
3.1.2-  PRECIO DE LA OFERTA 

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma 
alguna y estará compuesto por los siguientes ítems:  
 
- monto obra prevista 
 
- monto de obra imprevista y trabajos extraordinarios (15% del monto básico de obra) 
 
- Impuesto al Valor Agregado (22%)  
 
- Leyes Sociales (66,76% del monto imponible) 
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3.1.3- MONTO IMPONIBLE 

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al 
Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor 
correspondiente de: 

 Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  
 Monto Imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto (valor 

de Imprevisto x 0.5).  
 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 
la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se 
afectará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
3.2- COTIZACION 
El oferente cotizará por modalidad de PRECIO GLOBAL, entendiendo por tal que es el monto 
cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su 
designación, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del 
Pliego Único. 
 
Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia de 
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE). 
Se adjunta Manual para ofertar en línea de ACCE, pudiendo los interesados consultarlo en  
www.comprasestatales.gub.uy 
 
El Rubrado Oficial publicado por PAEPU, con unidades, cantidades y porcentaje de incidencia 
de la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del llamado a efectos 
de que los interesados tengan conocimiento de la estructura del precio previo a cotizar.  
PAEPU distribuirá a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los 
porcentajes de incidencia determinados para cada rubro en las bases del llamado.  
Por lo expuesto no será necesario que el oferente presente el rubrado detallado con su 
oferta. 
 
3.3- MONEDA DE OFERTA  

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda. 
 

3.4- ACTUALIZACION DEL PRECIO 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor 
actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el 
jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 
Apertura. 
 

3.5- REGIMENES DE PREFERENCIA  
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La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 
No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad 
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 

 

3.6- PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES 

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales. 
 

4.  PLAZOS Y FORMA DE PAGO 
El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, contados a partir del día siguiente 
al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en 
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras de la factura 
correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 
contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  
 

4.1- MORA EN EL PAGO 
Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra 
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  
 
Correrán desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses 
que surjan de la aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de 
operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay 
vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace. 
 
El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos 
los trámites legales pertinentes. 
 
Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho 
a la reprogramación del Plan de Trabajo y del Flujo preventivo de Fondos contractuales, la que 
solicitará por escrito y consistirá únicamente en otorgar –a partir de este momento y no en 
forma retroactiva- un día de prórroga por cada día de atraso en el pago de los certificados de 
avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo de reprogramación. 
 
En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 
proporcionalmente del total de días de prórroga. 
 
Si transcurridos 3 (tres) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no 
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, 
quedará obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.    
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Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
enlentecer las obras debiendo comunicarlo por escrito a la Supervisión de Obra del PAEPU 
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguiente al cumplimiento de este plazo. Se elimina la 
posibilidad de reprogramar de común acuerdo). El plazo contractual volverá a correr una vez 
producida la notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra 
ejecutada. 
 
Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el 
contratista podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado   
 
Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 
demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  
 

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el 
Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales 
 

5.  CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
 
5.1- CONSULTA DE PLIEGOS  
 

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente 

llamado en:  

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 21/08/2020 (fecha 

de publicación de la convocatoria) 

b) En la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy 

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a 

adquisicionesmecaep@gmail.com 

 

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  
 

6.  SOLICITUD DE ACLARACIONES Y PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 
 
6.1- SOLICITUD DE ACLARACIONES 
Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en 
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 02/09/2020 inclusive. 
Las solicitudes se realizarán solamente  por escrito vía mail al correo electrónico: 
adquisicionesmecaep@gmail.com 
No se contestara ninguna solicitud de aclaración vía telefónica. 
 
6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales 
oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo 
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proporcionado por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán 
cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 
deficiencias o sugerencias indicadas.  
  
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 
modificaciones que eventualmente haya dispuesto y publicado la Administración previo a la 
Apertura de ofertas. 
En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 
contrato. 
 
La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 
aclaraciones hasta el día 04-09-2020, a través de la publicación en el sitio web de ACCE y vía 
correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan 
solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU 
 

6.2- SOLICITUD DE PRORROGA DE  FECHA DE APERTURA DE OFERTAS  

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com 

 

La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previa al Acto de 
Apertura. Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que 
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura, se comunicará a través de la 

publicación en el sitio web de ACCE y vía correo electrónico al interesado que solicitó la 

prórroga, así como a aquellos que hayan adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los 

datos que consten en el RUPE.  

 

Asimismo, se devolverán las Garantías de Mantenimiento de Oferta y el importe de los Pliegos 

a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas. 

 
7.  CONSORCIOS 
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios. 
 

8.  PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

8.1- PRESENTACION DE OFERTAS   
Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 
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Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy 
desde la publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la 
Apertura en el Art. 10 del presente Pliego. 
 
PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 
 
1) En la primera línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   

- monto de Obra prevista  
- % de Imprevistos  que establece el Pliego 
- 22% de IVA  

 
2) En la segunda línea el oferente copiará el mismo ítem e ingresará el importe total de Leyes 
Sociales (66,76% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variación” que 
corresponde a Leyes Sociales. 
 
3)  El oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 lit. a) al e) 
del presente Pliego. 
 
Los interesados podrán consultar el Manual para Ofertar en línea de ACCE en  
www.comprasestatales.gub.uy 
 
Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 
ingresados correctamente en la plataforma electrónica. 
 
 

8.2- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 120 (ciento 
veinte) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 
Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la ANEP, las 
ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario. 

9.  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
9.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 
presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a 
ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución 
y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 
La misma deberá coordinarse con la Dirección de la escuela al teléfono: 4675 2197 
Las empresas deberán llevar el Formulario “Constancia de visita” impresa (Anexo adjunto en 
este Pliego), la que será firmada y sellada por la dirección de la Escuela.  
 

9.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 
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Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 
punto 9 del Pliego Único.  
 
En caso que no surja del RUPE que el oferente cumple con el Art. 61 de la Ley 16.074, el cual se 
transcribe “ Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de 
la presente ley para importar, intervenir en licitaciones públicas, reforma de estatutos 
liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y 
distribución de utilidades o dividendos” , deberá presentar con su oferta la acreditación 
expedida por el Banco de Seguro del Estado que lo habilite a intervenir en licitaciones publicas 
 
Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 
149 del TOCAF y en el presente Pliego. 
Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento. 
 
9.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación: 

a) Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

b) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 
aplicación del beneficio correspondiente  

c) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 

aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10 de acuerdo a punto 
11.5 del Pliego Único General), en el caso de solicitar la aplicación del beneficio 

correspondiente.  

d) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 
establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y 

punto 10.1 c) del Pliego Único General. El mismo será verificado por PAEPU en el RUPE, 

no siendo necesaria su presentación por parte del oferente con la oferta.  

 

Otros documentos 
 

e) Constancia que se realizó la visita al lugar en que se realizarán los trabajos. 

f) Certificado habilitante expedido por UTE, categoría A, B o C para obras con intervención 
en instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web de habilitación de 
empresa (o sub contrato)  y categoría de Técnico Responsable registrada en UTE. 

g) Comprobante de Categoría técnico Gasista IG2 o Superior. 
h) C.V y título de Director de obra - Arquitecto o Ingeniero  
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9.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  
 

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 
RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
TOCAF. 
 

10.  APERTURA DE OFERTAS  
APERTURA ELECTRÓNICA 
Fecha: 11 de setiembre de 2020  
Hora: 11:00 

                                     
En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma 
automática y el Acta de Apertura será publicada automáticamente en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección 
electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del 
Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. 
 
Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica 
constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La 
no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a 
la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
 

 
11- GARANTIAS y POLIZAS DE SEGURO 
 
11.1- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, será obligatoria para los oferentes la 
garantía de mantenimiento de oferta cuando ésta supere el tope máximo de la licitación 
abreviada, por un monto de $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil), que se 
depositarán en  Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de 
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente. 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá  en moneda nacional mediante, fianza 
o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, la que deberá ser depositada en Adquisiciones 
del PAEPU. 
No se aceptarán depósitos en efectivo o cheques 

 
11.2 – GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OBLIGATORIA 

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único General:  
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La garantía será constituida por el adjudicatario y se constituirá en moneda nacional mediante, 
fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 
correspondiente.  
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por 
parte de la Administración.  
 
11.3- DEVOLUCION DE GARANTIAS 
La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional. 
a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 18 del Pliego Único. 
b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 50.3 y 53 del Pliego Único.  

 

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 
12.1. El plazo de ejecución de obra es de 120 (ciento veinte) días calendario laborales para la 
industria de la construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil 
para la Administración siguiente a la firma de la Orden de Compra, fecha que se formalizará 
con el Acta de Inicio de Obra. 
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se 
extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 
 
12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Único, el Contratista debe dar 
cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra 
contractual, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado 
de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el presente 
Pliego.   
 
12.3. De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Único, si por causas justificadas, 
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el 
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 
terminarlas en el plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del 
plazo de 10 (diez) días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administración, 
previo informe técnico, otorgar al Contratista la prórroga que considere pertinente. 
 

12.4. La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no 
trabajados por lluvia y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente  
registrados por el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio 
de la misma.  
 

13.  ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
 
13.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 
Se considerarán inadmisibles: 
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a)  Las ofertas que incumplan la normativa vigente pertinente en la materia, lo que 

comprende entre otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra 
Pública y en el presente Pliego Particular 

 

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) 
al d) del presente Pliego.  

 
c)  las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP  
 
13.2.  DISCREPANCIAS 
En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 
del Pliego Único. 
 
En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en 
la tabla de cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto 
en dicho sitio, se le dará valor al documento adjunto “Carta presentación de la oferta“  
firmado por el representante autorizado en RUPE. 
 
13.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF y a lo indicado en el 
Pliego Único General. 
 

 

14- EVALUACION DE OFERTAS 
 
14.1- FACTORES DE EVALUACION 
Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 
evaluación será el precio de la oferta. 
 
14.2- COMPARACION DE PRECIOS 
A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“Precio teórico de comparación”, que surgirá de la suma del precio ofertado básico con 
imprevistos e IVA incluidos más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del 
siguiente criterio:  
 

a) Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de 

Monto Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo 

 

Se adoptara como valor mínimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la 

siguiente formula: 
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MI mínimo = M.I. del P.O. x k 

 

MI min = valor mínimo del Monto Imponible 

M.I. del P.O. – Monto Imponible del presupuesto oficial 

K  _ porcentaje de aumento o disminución del monto de la oferta sobre el monto del 

Presupuestos Oficial 

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo 
solo a los efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma 
del monto de oferta con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función 
del Monto Imponible Mínimo. Para la adjudicación se considerarán los montos 
expresados en la oferta. 
 
Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto 
declarado por la empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de 
cargo de la empresa 

 

b) el monto de Leyes Sociales a sumar se calculará aplicando al monto imponible 
ofertado ó al monto imponible mínimo (si éste último fuera mayor), el porcentaje 
establecido en el presupuesto oficial de ANEP (66,76%) 
 

c) aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único. 
 

 
14.3. CONSULTAS DE OFERENTES 
La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 
revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación 
del contrato. 
No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito a la 
Administración. 
 

15- NEGOCIACION 
La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el 
Art. 66 del TOCAF. 

 
16- ADJUDICACION 
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 
 

16.1. DICTADO DEL ACTO 
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16.1.1.  El Ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de 
desierto o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 
 
16.1.2. Aquellos oferentes que una vez notificados personalmente del Acto de Adjudicación, se 
consideren perjudicados por dicho acto administrativo y por tanto decidan recurrir el mismo, 
deberán presentar el correspondiente escrito de impugnación en el plazo reglamentario en la 
Mesa de Entrada de CODICEN. 
 
16.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo al perfeccionamiento del contrato: 

 
16.2.1- PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 15 días calendario, 
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF: 

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 
establecido los Art 19 del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si 

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))  

c) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente 
Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Único General 

d) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Único General)   

e) Nómina de personal afectado a la obra (cantidad y categoría), incluyendo los 

dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.  

f) Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas.  

g) Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III) 

h) Título habilitante del Tecnico Prevencioncita que firma la declaración del SYSO 

i) Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del 
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido 

en la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de personas liberadas)  

j) Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando cumplimiento 
a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) 
(Deudores Alimentarios). 
k) Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión 

Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516  

l) Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10. 

 
16.2.2- La Administración verificará en el RUPE: 

• que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo”  
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• que el Certificado expedido por el RNEOP-MTOP conforme a lo establecido los Arts. 77 
y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y Art. 15.2 del Pliego Único, sea 
válido para contratar. 

 

17.  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art 16, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales 
para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

17.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 
En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a: 
 

• El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado. 

• Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante BPS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las 

cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – 

piso 9 de Plaza Independencia 822 (int 144 y 143) 

• Constancia de presentación del Estudio de Seguridad e Higiene en la Inspección 

General del Trabajo y de la Seguridad Social ( IGTSS-MTSS) conforme al Decreto 

283/96 

 

17.2 –CESION DE CONTRATO 
En un todo de acuerdo con el Art 44.1 del Pliego Único, solo podrá verificarse la cesión del 
contrato  
A solicitud fundada del Contratista y con el consentimiento mediante resolución expresa de 
ANEP, previa demostración de que el Cesionario brinda las mismas seguridades de 
cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 
En todos los casos el Cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el 
Estado, que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los 
establecidos en el presente Pliego 
También se requerirá la autorización de PAEPU – NAEP para subcontratar parcialmente 
 

18- ANTICIPO FINANCIERO 
 
18.1. El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 20% (treinta por 
ciento) del precio ofertado (sin incluir imprevistos, impuestos ni leyes sociales) actualizado a 
la fecha de la solicitud del mismo, el cual será otorgado de acuerdo a la disponibilidad 
financiera de la Administración con la debida autorización de la Coordinadora General. 
 
La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida a la Coordinadora 
General de PAEPU que será presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento 
del Contrato 
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18.2. Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá depositar una 
garantía equivalente al 100% del monto del mismo (incluyendo el ajuste) y en moneda 
nacional, en valores públicos, fianza o aval bancario, ó póliza de seguro de fianza, en 
Adquisiciones de PAEPU, sito en Plaza Independencia 822 piso 10, de lunes a viernes de 8:30 
a 14:00 contra el recibo correspondiente. 
  
18.3. El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el punto 48.2 del Pliego Único. 
 
En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo 
del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días 
calendario. 

 
19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 
El contratista tendrá a su cargo: 

•  la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las empresas 
prestadoras de servicios 

• las firmas necesarias con su Representante Técnico de toda la documentación relativa 
a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales 
que correspondan a la obra. 

• el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 
 

19.1- GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE 

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 
ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios 
del local educativo.   
19.1.2. La Administración admitirá que no se gestione los servicios provisorios de obra de UTE 
y OSE exclusivamente en los siguientes casos: 
- Centros educativos rurales 
- Obras con plazo de ejecución contractual menor o igual a 30 días laborables para la 
construcción. 
No obstante en los casos descritos, no se autorizara el uso de servicio de UTE del local 
educativo, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos con las 
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra, 
 

19.2- COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS 
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 
conexiones provisorias de OSE y UTE. 
 
Finalizada la obra será responsabilidad del Contratista la supresión de estos servicios, el retiro 
de líneas, canalizaciones y equipos provisorios.  
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19.3- COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS 
PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del contratista 
gestionar las conexiones definitivas con la antelación necesaria para cumplir el plazo de 
ejecución contractual. 

 
20- GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la 
misma, imputables o causadas por actos de PAEPU - ANEP y/o del Poder Público, en acuerdo 
con las líneas generales que establece el Art. 32 del Pliego Único. 
 
Se entenderá por: 
 

a) Disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por 
ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios 
contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se 
corresponde con el avance previsto en el período, en el Plan de Trabajo. 

b) Obra parcialmente paralizada: aquella en la cual por un período mayor al 25% 
(veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados 
a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por ciento) del monto 
que se corresponde con el avance previsto  en el período, en el Plan de Trabajo. 

c) Obra totalmente paralizada: aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% 
(veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados, a 
los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del monto que se 
corresponde con el avance previsto en el período, en el Plan de Trabajo . 

 
Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 
valores respectivos deberán actualizarse en función del ICC de la Construcción, teniendo en 
cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se realiza el 
cálculo correspondiente. 
 
El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 
que se paraliza o enlentece la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes 
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato posterior al 
inicio o b) notificación de la Administración de que la obra está en condiciones de continuar. 
 

 
21- INICIO DE OBRA 
El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo físico del contrato y es 
a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra y toma de 
posesión del predio. 
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Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el Art. 12 del presente Pliego, se 
labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  
Una vía original del Acta de Inicio será remitida por el Arquitecto Supervisor de ANEP al Área 
de Gestión y Contralor de Obras, en un plazo máximo de 3 días hábiles para efectuar los 
correspondientes registros y gestiones. 

 
22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado 
por PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  
 

23- DIRECCION DE OBRA 
La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en 
la Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto o Ingeniero Civil 
habilitante.  
Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá 
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o 
municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de 
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). 
Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 
semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  
La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 
Técnico del contratista.  
 

24- SUPERVISION DE OBRA 
La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.  
 

25- CUADERNO DE OBRA Y ORDENES DE SERVICIO  
En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor 
de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
obligación del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra. 
 
Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor 
de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en 
el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director 
de Obra y, en casos que el componente Planta Física lo determine, por vía correo electrónico, 
directamente al mail registrado en la oferta por parte del Contratista. 
En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se 
adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 
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Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante el 
desarrollo de la obra:  

• días no trabajados por lluvia, paros generales o paros autorizados por el SUNCA 

• cantidad y categoría del personal en obra (incluyendo subcontratos) 

• causales de suspensión de la obra  

• todo evento que afecte el Plan de Obra contractual 
 

Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vías (un original y dos copias), La vía original se 
mantiene en el Cuaderno y las copias serán retiradas por el Director de Obra y por el 
Supervisor de Obra para sus correspondientes archivos 

 
En la instancia de la Recepción Provisoria, el Supervisor de Obra solicitará a la empresa 
contratista la devolución del Cuaderno de Obra conteniendo las vías originales, para ser 
incorporado al expediente de la licitación. 
 

26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA 
 
26.1- ACTA DE MEDICION 
La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes 
estarán obligados a asistir a todas las mediciones. 
 
El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles de 
cada mes y al último día del mes en el que se mide el avance. 
 
El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de 
Obra, materializarán el Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de 
Liquidación y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y 
Excel) el 4º día hábil de cada mes. 
 
Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 
certificados serán emitidos de oficio por parte del Supervisor de Obra. 
  
Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 
podrá presentar su medición mensual dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores. 
 
Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 
establecido en el punto 48 del Pliego Único. 
 
Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, 
la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 
correspondientes. 
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En el respectivo avance de obra mensual deberá constar el detalle de los días no trabajados 
por lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  
Cuaderno de Obra. 
 
Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, deberá constar en el certificado la 
causal bajo firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra. 
 
 
26.2- CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA 
En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
físico de la obra en las diferentes etapas de la misma. 
 
Implantación en obra 
Servicios provisorios UTE y OSE:  
el Contratista empresa debe presentar constancia de trámite dentro de los 15 días hábiles posteriores al 
Acta de Inicio para que el Supervisor de Obra gestione la primer certificación de la obra (Art. 31.6). 
 
Replanteo de obra se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 
 

Hormigón  armado 
Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  
Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles. 

 
Muros y tabiques 
Tabiques yeso, placa cementicia, etc:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5% 
Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

 
Aberturas 
Puertas:       Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%       
                    Terminación y ajuste final     5%        
Ventanas:    Pre-marco  o marco     10%       Hojas colocadas  con vidrios    85%                  
                    Ajuste final y todos los accesorios colocados    5% 

 
Revestimientos y pisos 
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 
Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10% 

 
Revoques y pintura 
Se modula y se paga por avance 

 
Impermeabilizaciones 
Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20% 

     
Instalación eléctrica 
Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 
El rubro Terminaciones se paga:       Terminaciones completas            80%                                                              
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                                                               Pruebas y ensayos                      10% 
                                                            Ajustes, accesorios y limpieza     10% 

 
Instalación sanitaria 
Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 
Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 
 

Limpieza de obra 
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 
Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 

 
 
26.3- PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 
PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 
días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por 
el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se 
efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 
 
FONDO DE REPARO 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción de 5% hasta 
que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de 
Responsabilidad por Defectos. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el 
Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido 
y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el 
Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del 
vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención 
con una garantía bancaria “contra primera solicitud”. 
 

26.4- SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 
En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de 
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).  
 
En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra 
hasta tanto se regularice la situación. 
 

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS 
 
27.1- IMPREVISTOS 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Único, son los trabajos u obras 
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con 
anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al 
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del 
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oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben 
ejecutarse para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones 
previstas en los documentos de la licitación.     
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 
No constituyen imprevistos  

• las modificaciones de detalles constructivos, que significarán “deficiencias del 
proyecto” 

• Trabajos extraordinarios 

• obras nuevas 

• ampliaciones 
 
27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, son aquellos trabajos que 
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo 
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 

27.3- PRIORIZACIÓN 
Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de 
la propia definición indicada en el Pliego Único y del monto limitado establecido en el presente 
Pliego 
 

28- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS 
 
28.1. PROCEDIMIENTO 
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el 

trabajo extraordinario, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización. 

El monto no podrá superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 

Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante Legal de la empresa y 

no podrán ser ejecutados hasta que el se dicte el acto administrativo que lo autorice. 

 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende 

o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días laborables para la 

construcción, en cuanto a las características que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad 

de tareas. 

El contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se 

autorice la extensión del plazo contractual 

 

28.2. CALCULO DE VALOR 
El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, tomando los 
precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego 
Único. 
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Los costos financieros no serán reconocidos por PAEPU si se adoptó el sistema de anticipo financiero. 

 

 
 
28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras 
en todo ó en parte, PAEPU deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, 
procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición. 
En dicha Acta de Medición se fijará:  

• detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 

• nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

 

 

29- RECEPCION DE LA OBRA 
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el Art.  50 del Pliego Único. 
 
La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de 
PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 
formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

 
29.1- RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA 
 
29.1.1 – RECEPCION PROVISORIA PARCIAL 
Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando PAEPU lo 
considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la 
habilitación parcial de una obra. 
Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 
decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente de 
obra. 
La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial de 
Obra”. 

 
29.1.2 – RECEPCION PROVISORIA TOTAL 
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a la 
Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Ejecución  total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los casos 
de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 
b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos) exceptuando los montos 
no certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista. 
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c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para las 
obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede pendiente el pago 
por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas. 
 
d) Constancia que acredite haber realizado los trámites de habilitación de la obra ante el resto de los 
Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales, etc. 
e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas derivadas de 
imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico 
del contratista. 
f)  Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica, firmados por el Técnico Instalador de la 
empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de Responsabilidad y certificados de 
ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el Técnico Instalador Supervisor del 
PAEPU. 
g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria, firmados por el Técnico Instalador de la 
empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación de las instalaciones 
por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor 
del PAEPU. 
h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas, firmados por el Técnico Instalador Gasista de 
la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación de las instalaciones 
por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de 
PAEPU. 
i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección Nacional de 
Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está solicitado en el llamado 
o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia de estado del trámite a la 
D.N.B.  
 
Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida constancia en el 
Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días para subsanarlas. 
 
La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”, 
Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 
 

29.1.3 – PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA 
La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el cual se 
extenderá por 365 días calendario. 

 
29.2 – RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 
Complementariamente a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Único, es condición previa a la Recepción 
Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos correspondientes. 
Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Único. 
La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”, labrada el 
Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS. 
 

 
 
 
30- RESPONSABILIDAD DECENAL  
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La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables 
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 

 
31- PENALIDADES 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que 
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al RNEOP del 
MTOP.  
 

31.1- RESCICION DE CONTRATO 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF. 
 

31.2- EJECUCION DE LAS GARANTIAS 
Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3, 
20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. 
Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, 
el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido 
notificado por la Administración.  
 
En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada. 
El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de la 
garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 

 
31.3- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las siguientes: 
 
a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará aplicando la 
siguiente fórmula 
 
                                     MP = a% x q x 0.15 
 
MP =   multa a aplicar por plazos parciales 
a%  =   diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a la fecha de 
realizar el control 
q =   saldo a ejecutar del monto total del contrato actualizado por ICC 
 
 
b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula 
 
                                     M =  d/p x Q x 0.3 
                                                                           
M     =   multa a aplicar por plazo total 
d                 =   días de atraso (hábiles para la construcción) 
p                 =   plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 
Q                =   monto total del contrato actualizado por ICC 
 
Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberán 
actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para determinar el 
valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo correspondiente.  
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Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato actualizado 
(como se indica precedentemente). 
 

31.4- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS  
El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al calendario 
proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato. 
 
Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la 
empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.   
Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor del 
PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. 
 
En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicará una sanción de 1 UR por día de atraso, la 
cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra. 

 
31.5- MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 
Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la obra, 
en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducirá del 
certificado de avance mensual de la obra. 
 

31.6- SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA 
Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las 
constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que requieran 
permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc), la Administración podrá suspender el 
trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación. 
 
 
 
 
                                                                                    ADQUISICIONES PAEPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 
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 ………………………………….,   ……… de ………………… de 2020 
 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la  
Mejora de la calidad de la Educación  
Inicial y Primaria en Uruguay 
 
La empresa              (RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL/TITULAR), 

constituyendo domicilio en …………………………………………………………………, correo electrónico 

………………………………………………, teléfono………………………………, se compromete a ejecutar las obras 

correspondientes a la Licitación Pública Nº ………./2020, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS 

OBJETO DEL LLAMADO), en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO), por un 

precio global de $ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que el 

que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado. 

El precio global cotizado incluye: 

a) monto obra prevista  

a) 15% (quince por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares 

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado  

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen el  

66,76% del monto imponible de la obra.  

 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO 

/INGENIERO CIVIL).  

 
La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el 
Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y 
condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con ANEP,  
manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, 
con exclusión de todo otro recurso. 
 

 

 

                                     

 

 

  

               ANEXO II – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO 

             

       
Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO  

 

                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA 

                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR 
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En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                        de       __      , la empresa                               

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por la Administración Nacional de Educación 

Pública, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento ______________________________ N°          _   

para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con 

domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           

____________, C.I.                           en calidad de                              , declara que: 

 

 Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 
para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos 
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 
del personal. 

 
 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 
vigente para los trabajos a realizar. 

 
 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 
establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la 
supervisión de la empresa en obra. 

 
 Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

sus características así correspondan, de los siguientes documentos: 
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Carátula del Libro de obra. 
- Memoria Descriptiva de Andamios. 
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 
- Plan de Demolición. 
- Plan de Excavación. 
- Plan de Izaje. 

 
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 
registro ante la IGTSS.  
 
 Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 
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En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 
máximo de 48 hs. 
 
 Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de 
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente. 

 
Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 
 
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en 
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se 
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 
artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con 
motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 
prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, 
será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 
Asesor de Seguridad Industrial de la misma. 
 

   

Representante de la Empresa  Asesor en materia de Seguridad 

Aclaración de firma  Aclaración de firma 

Documento de Identidad  Documento de Identidad 

 

Constancia de Recepción por ANEP Fecha ___/___/___ 

Firma del receptor  
 

Aclaración de firma 
 
 

Documento de Identidad 
 
 

 
 
 

ANEXO III - Constancia de Visita Obra 
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CONSTANCIA VISITA OBRA  
  

  

  

Se deja constancia que en el día …………………..……… de 2020 la empresa ……………………   

………………………….. RUT…………………………………. ha concurrido a la Escuela N° 5 de Cerro 

Largo a realizar la verificación de las obras, según requisito obligatorio de Pliego art 

9.1, para la Licitación Pública Nacional N°5/20 (en Compras Estatales L.P.N.  

202005/2020). 

 

Por Escuela Nº 5 de Cerro Largo 

 

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA 

 
 
 
 


