LICITACION ABREVIADA 59/2020

PLAZA DE DEPORTES

SARANDI DEL Y1
DURAZNO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 18 de Setiembre de 2020,

hora 14:30. APERTURA DE OFERTAS: el dia 18 de Setiembre de 2020,

hora 15:00.



GENERALIDADES.
1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

1.1.1 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras,
llama a Licitacion Abreviada para realizar la Plaza de Deportes en la localidad de Sarandi
del Y1, Departamento de Durazno.

1.1.2 Localizacion de las obras:

La misma se ubicara en entre las calles Dr. Pantaleon Astiazaran, José Pedro
Varela y José Ellauri.

1.1.3 Plazo de realizacion de las obras:

El plazo para las obras se establece en 2 meses calendario a partir de la fecha en que se
firme el contrato para la obra bdsica. Para el opcional 1. se establece un plazo de 20 dias
corridos extra en idénticas condiciones. Para opcional 2, 20 dias corridos de plazo extra; para
opcional 3, 15 dias corridos de plazo extra; y para opcional 4, 20 dias corridos de plazo extra.
Suponiendo que se pueden realizar tareas de forma simultanea. En caso de contratarse la
totalidad de las tareas el plazo correspondera a 4.5 meses

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Computo de plazos de obra
Se entenderd por dias calendarios laborales para la construccion, la

Jjornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado.

Los dias no laborables seran: los cinco feriados no laborables vigentes, el
tercer lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos
periodos de licencia de la construccion vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de
obra, sin variaciones de precio:

Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los
meses de mayo, junio, julio y agosto, y veinte (20) dias de trabajo durante los meses
restantes del afio.

Se restaran del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generarda un corrimiento de plazos
segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara el plazo de obra
en I dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.



¢) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles
e irresistibles por las partes del contrato.
Solo se consideraran dias NO LABORALES aquellos establecidos
especificamente para la Industria de la Construccion sin deduccion por dias de
lluvia.

1.2 ADQUISICION DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrd adquirirse en Division
Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis A.
de Herrera N° 908 o en la Oficina Delgada de Montevideo en calle Constituyente 1467 “Edificio
El Gaucho”, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30 hs.

El costo del pliego sera de $2.000 que se abonara en Tesoreria de la IDD.-

1.3 CONDICIONES

El Contratista debera dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de
empresa, para la total terminacion de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Debera indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes
Sociales, las que correran por cuenta de la Administracion, para el calculo de las Leyes

Sociales se considerara el 72,76 % del monto imponible.-

La propuesta sera tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el
Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes. precios unitarios y
precios totales los que se tomaran en cuenta para la comparacion de propuestas ademas del
correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidacion de
certificados.-

La Empresa sera responsable de cualquier error u omision que pudiera haber en la
confeccion de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la
Administracion previo a la apertura de la Licitacion a los efectos de darlo a conocer a todas las
Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO

(» Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

@ El Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas del MTOP,
aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.
Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
Planillas de Rubrado y Metrajes.

Piezas graficas de la obra.
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Enmiendas y aclaraciones que se efectiien por intermedio del Departamento Obras de



la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o que
sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion, condiciones
de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informaciéon o documentacion requerida
en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de rechazo de la misma,
al solo juicio de la Administracion

1.5 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacion y contralor de la correcta ejecucion de las obras objeto de
la presente licitacion, estara a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras,
en representacion de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcidn sera controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a los recaudos que componen
la licitacion, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los
problemas técnicos que dentro del ambito de su competencia se susciten. Sera su competencia
la aprobacidn de modificaciones propuestas por la empresa o que deban realizarse por motivos
técnicos, y la aprobacion de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el item
correspondiente.

Estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del contrato y la
buena ejecucion de los trabajos.-

1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-

El Contratista debera designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero
Civil) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica para ejercer las
tareas de Direccidon de obras

Se debera adjuntar curriculum, copia del titulo y copia de cédula de identidad de dicho
profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderan la direccion directa
y permanente de la ejecucion de los diferentes trabajos y la coordinacion de las tareas y el
personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Sera su cometido, ademas del cumplimiento de la gestion de los trabajos indicados en
la presente Memoria y los demas recaudos graficos, el actuar como interlocutor con la
Administracion de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.

Controlar la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del &mbito de su competencia se susciten durante el
desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la
ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se
refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion



vigente.
El Director de una obra no podré haber sido propuesto por mas de un Oferente.

Debera concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecucion de
los trabajos, y/o toda vez que la Administracion y el técnico supervisor de obras lo estime
pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.

1.7 SUBCONTRATOS

El Contratista debera indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los
siguientes subcontratos en caso de corresponder:

Instalacion eléctrica
Instalacion contra incendios

® Instalacion sanitaria

En todos los casos se debera presentar curriculum del técnico correspondiente, firmado
por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalacion eléctrica se debera adjuntar también constancia de
habilitacion ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberan ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no
pudiendo delegar la supervisioén de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria
podra sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administracion podra solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en obra
cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podra dar lugar a la emision de 6rdenes de servicio
y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administracion previa
notificacion a la empresa contratista.-

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra no serd obligatoria pero la empresa debera tener conocimiento de la

totalidad del lugar de emplazamiento de las obras, accesibilidad, conexiones y niveles del
terreno NO admitiéndose adicionales por la falta de conocimiento del sitio.

La empresa debera cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en
recaudos escritos y graficos.-

1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el
texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del plazo fijado para la apertura de las
ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se enviaran por correo electronico, (firmado por la
empresa al mail licitaciones@durazno.gub.uy



Seran contestadas (sin identificar su origen), por la Oficina de Licitaciones o quien ésta
designe, y se hara llegar por correo electronico a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y
se publicaran en la pagina web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar
LICITACIONES) y en la de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacion de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio
de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran por correo
electronico con confirmacion de recibo.-

1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA YALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los
recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la concrecion
de la obra en los niveles de calidad optimos que el edificio requiere, debera considerarse
incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir
a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto, en
forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

Se procedera de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones constructivas
no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean mas adecuadas para
la resolucion de la obra, no obstante se debera cotizar la propuesta planteada originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos,
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo méximo
ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y obtenido
la informacion necesaria sobre los riesgos, o demads circunstancias que puedan influir o afectar
Su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.11 REQUISITS DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes al momento de la apertura deberan encontrarse habilitados para
contratar con el Estado, dicho requerimiento se controlard por parte de la Oficina de
Licitaciones conforme a lo establecido por el articulo 48 del TOCAF, a través de dicho control
también se controlara la existencia y vigencia de VECA, DGI y BPS.

No sera obligatorio acreditar dicha documentacion, si es obligatorio comprar el pliego de
condiciones antes de la apertura , la oficina controlara que los proponentes hayan adquirido el
mismo.

Las ofertas deberan venir firmadas asi como el rubrado respectivo.

1.12 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberan acreditar experiencia en la ejecucion de por lo menos


http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.durazno.gub.uy/

una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en cuestion, dicha informacion
debera estar debidamente documentada.

1.13 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentara un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido en el
presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimara el grado de cumplimiento de la
obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realizacion de correcciones al mismo la empresa entregard un
nuevo cronograma el que estara sujeto a aprobacion por parte de la administracion.-

LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en los
documentos de licitacion o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que
no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la
Administracion, ser rechazada.-

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le otorgara 2
dias habiles para la reparacion de dicha omision.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos
quedara a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los mismos no dando a lugar
a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a
los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57 del TOCAF.-

La Administraciéon podré, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del llamado
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaracion
solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por correo electronico,e
las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo constituira plena prueba de la
notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podra participar directa o
indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una (1) copia de la Oferta econdmica, en sobres
cerrados separados que identificard como “ORIGINAL” y “COPIA 17, segun corresponda.

Las propuestas deberan presentarse debidamente foliadas y_firmadas por el representante
legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

2.3 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas economicas se presentaran en sobre cerrado, en cuya cubierta constara
@ Razon social de la Empresa

@ Licitacion N°. 03/2018

@ Objeto de la licitacion



@ Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarara mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total” ofertado, y que ningiin error u omision
podra servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptacion total
por parte del proponente de las condiciones, especificaciones y detalles indicados en los
recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto
del original prevalecera sobre el de las copias.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

2.3.2 SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econémica

@ Relacion General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO).

@  Presupuesto desglosado y demas recaudos de la licitacion.

% Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance

mensual porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entendera que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, suministros,
tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacion de
la obra.-

2.3.3 SOBRE N° 2: sobre con documentacion adicional que se crea conveniente
(certificados y/o constancias)

Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, fax

y direccidn de correo electronico.-

Copia de Constancia de deposito de Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2.34 SOBRE N° 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

Representante técnico de la empresa: se adjuntara curriculum, copia de titulo habilitante
y copia de cédula de identidad del mismo, el que debera cumplir con los requisitos
indicados en el item “Representante técnico de la empresa”.

Experiencia de la Empresa, se indicaran obras en las que haya participado la Empresa,
se indicaran como maximo 10 obras de los Ultimos 5 afos. Las referencias deberan indicar
claramente caracteristicas de la obra y comitente y deberd constar un numero de contacto para
cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.

2.3.5 Miscelaneas

Los oferentes deberan detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacion de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor
ilustracion de las ofertas.

Se sobreentendera que todos los datos de esta manera suministrados tendran el
caracter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del servicio
que se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigira una
estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.



2.4 PRECIO DE LA OFERTA

La cotizacion consta de:
1) Tareas basicas:
Movimiento de suelos, pavimento hormigén en juegos y camineria, fundacioén
para juegos, instalacion eléctrica (canalizacién y cdmaras) e instalacion sanitaria
para riego,
canalizacion y camaras de desagiie en plataforma de juegos.
2) Tareas complementarias:
Opcional 1: Pavimento de hormigon para pista de patin
Opcional 2: Equipamiento de bancos y bicicleteros.
Opcional 3: Suministro y colocacion de vegetacion y césped segiin memoria.
Opcional 4: Suministro y colocacion de contenedor con sus instalaciones necesarias
de
Sanitaria y Eléctrica.

Las tareas complementarias podran ser adjudicadas en todo o en parte, o
podran
NO ser adjudicadas en absoluto de acuerdo a la conveniencia de la Administracion.-

Por tanto dicho precio constituira la compensacion total por todos los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y
gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la
ejecucion la ejecucion de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos
originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacién, montaje, operacion y
mantenimiento de maquinarias y equipos sera por cuenta del Contratista, debiendo los
mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicaran claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se debera detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo
asi, se entendera incluido en el precio cotizado.

El precio debera establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente llamado. Se indicara
claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION de ETAPA 1, de ETAPA2 y el
TOTAL (de ambas etapas) que se integrard con el precio total (resultado de la suma de
todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes sociales.



Los rubros tanto unitarios como parciales y totales, tendran un precio invariable
independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realizacion completa de la obra
especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES (EN CASO QUE CORRESPONDA)

El contratista presentara como parte de su oferta la declaracion del monto imponible de
jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustara de
acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicacion, cuya vigencia sea
posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el caracter de “Obligacion contraida”, por
parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podra ser ampliado porcentualmente, cuando se produjeran
obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista,
asimismo se descontara porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara sin efecto la
realizacion de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendran en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en
la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitacion, los
aportes por concepto de Leyes Sociales seran de cuenta y cargo del contratista y se procedera a
descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las retenciones
por refuerzo de garantia realizados sobre los avances mensuales, o de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, no dando lugar a ninglin reclamo del contratista por tal concepto.-

La administraciéon podra desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la
comision de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes minimos para la ejecucion
de dicha obra de acuerdo a las caracteristicas especificas de la misma.

2.6 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA (EN CASO QUE CORRESPONDA)

El rubro implantacion se certificara de la siguiente manera:

@ En el primer certificado se pagara hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de la
oferta.

En el ultimo certificado se pagara el 0,5% del monto total sin IVA de la oferta
por concepto de desimplantacion (previo a la recepcion provisoria).

@ En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantacion de acuerdo a
los indicado precedentemente, y que aun reste un monto correspondiente a dicho
rubro sin certificar, este monto restante se certificara en el avance
correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecucion total de la obra.

El rubro implantacion no se certificara hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de
obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantaciéon no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra,
replanteo, etc.-



2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo de 120 dias habiles.-

EVALUACION DE LAS OFERTAS

3.1 RECEPCION YAPERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 18 de Setiembre a la hora 15:00,
en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la administracion a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura de los
sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

Quienes asistan deberan usar tapabocas durante todo el acto.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 14:30 del mismo dia indicado
para la apertura. La recepcion podra ser presencial en la Oficina de Licitaciones, via
correo electrénico (licitaciones@durazno.gub.uy) o mediante la pagina web de Compras
Estatales.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se examinard la
documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han presentado las garantias en
caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitacion.-

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la Administracion, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 48 del T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.2.1 Calificacion de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:
Ca=C/Cmx100

Dénde:

C= suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparara un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas para lo
cual se valoraran los items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos
indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1)RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos
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- No cumplimiento = 0 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso
que corresponda):

- Completo =10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia de la empresa en obras similares:
Sin experiencia = 0 puntos

Has%a % obras simi}ares = g un%os
asta 5 obras similares = > puntos
Hasta 10 obras similares = 10 puntos

* Antecedentes de la empresa con la administracion: Se calificaran de acuerdo a
los puntajes obtenidos segun el desempefio de la empresa en obras anteriores. (ver

planilla puntajes en ANEXO).

Las empresas sin antecedentes con la administracion se calificaran con 15 puntos.

3.2.2 Calificacién econéomica (Ce):
Ce=Pm/Px100

Doénde:

P=precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdémica del oferente evaluado

Se calificaran las ofertas economicas aceptadas por su puntaje en la calificacion de
antecedentes (Ca).

Calificaciéon economica (Ce):

Ce=Pm/Px100
Donde:

P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificacion economica del oferente evaluado

Se calificaran las ofertas econdémicas aceptadas por su puntaje en la calificacion de
antecedentes (Ca).

3.2.3 Miscelaneas

La Administracion, o quien la represente, podra a su discrecion, y con el fin de facilitar el



examen, evaluacion y comparacion de ofertas solicitar al oferente que aclare su propuesta,
estando facultado, inclusive, para solicitar complementacion en aquellos aspectos que hagan a
la mejor evaluacion de las ofertas.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hard mediante el mismo
sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No se pediran, ofreceran, ni permitiran cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la propuesta se procedera
de la siguiente manera:

Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el
expresado en cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.-

(@ Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevaleceran
los precios unitario y total de cada rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes),
sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido
asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracion podra ser observada y/o rechazada
toda propuesta cuyos calculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales
y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3 TABLA EVALUACN DE LAS OFERTAS

CALIFICACION DE ANTECEDENTES — (Ca)

Cumplimiento de los requisitos técnicos:

1)RUBRADO Y TAREAS QUE SURJAN DE ACLARACIONES:

- Completo =10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% =0 puntos
2) PLAZO DE OBRA

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones =5 puntos

- No cumplimiento =0 puntos

15 puntos max.

Experiencia de la empresa en obras similares:
Sin experiencia =0 puntos

Hasta 3 obras similares = 3 puntos

Hasta 5 obras similares =5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

10 puntos max.

Antecedentes de la empresa con la administracidon

Segun calificacidon obtenida (ANEXO)
30 puntos max.

PUNTAJE TOTAL=C
MAYOR PUNTAJE OBTENIDO =Cm

CALIFICACION ANTECEDENTES: Ca=C/Cm x 100

CALIFICACION ECONOMICA - (Ce)

PRECIO DEL OFERENTE CALIFICADO =P
PRECIO MENOR OFERTADO= Pm

CALIFICACION ECONOMICA DEL OFERENTE EVALUADO:

Ce=Pm /P x 100

CALIFICACION FINAL —(Cf)

Cf=0,7xCa+0,3xCe




ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora
de ofertas segin los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.O.C.A.F.”, cuando asi lo
considerase conveniente.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere
mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe
elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a ¢l o los oferentes afectados los motivos de tal decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dard derecho
alguno a ninglin proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de
tener que recurrir a pruebas externas, si €sta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del
llamado a licitacidon, serd rechazada sin generar derecho a reclamacioén alguna por ningln
concepto.-

La Administracion podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de 1
as ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia,
y/o colusion.-

El adjudicatario debera cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario, previo a
la firma del contrato.

Una vez adjudicado se notificara la resolucion y se procedera a realizar el contrato
correspondiente en plazo de 10 dias.

GARANTIAS
5.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que corresponda:

( Garantia de Mantenimiento de oferta
@ Garantia de fiel cumplimiento de contrato

@ Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato



5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE
CONTRATO (5% DE LA OFERTA)
Las mencionada garantia podra ser constituida mediante alguno de los siguientes
mecanismos:
(@ Deposito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

& En efectivo o cheque del dia.

(@ Polizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias, siempre
seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de
Durazno, que serd nombrada “beneficiario” en las poélizas.-

5.4 GARANTIAS
Garantia de mantenimiento de ofertas (SOLO PARA LICITACIONES PUBLICASl

El monto de la garantia de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 (pesos Uruguayos
cien mil).

Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el adjudicatario constituird garantia de fiel cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacion, impuestos incluidos.-

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos antes mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendra validez hasta la fecha
en que se efectiie la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantias seran liberadas al afio de realizada la Recepcion Provisoria de la Obra.-

Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato - Retencion en cada factura que se

pague.

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, ordinarias
o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicara una retencion del 2
% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

La devolucion de tales retenciones o garantias si correspondiere, se realizara
posteriormente a la Recepcion Definitiva.



PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

El precio de la oferta se expresara en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo sera ajustado mediante la aplicacion de la féormula paramétrica segun se
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se ejecute
dentro del plazo establecido para la realizacion de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se
hubiera omitido alglin item, rubro o parte de obra, se entendera que el precio del mismo se
encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a reclamo
alguno por parte del contratista quien debera cumplir con la completa ejecucion de las obras en
un todo de acuerdo con los recaudos de licitacion.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

(® Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la
liquidacién final.-

@ Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el contratista
haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.-

@ Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun certificado,
podran incluirse en las siguientes certificaciones.-

@ La Administracion, no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella
por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la obra.
Cualquier reclamacion o demanda de esta indole que prosperare por via legal,
obligara al contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier concepto
este hecho haya originado.-

@ Se limitaran los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances
mensuales aprobado.-

) No se realizara avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco
perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizaran mediante Certificados de Avance de Obra Mensuales
y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizaran entre el 1y el 10 de cada mes , y considerara las obras realizadas
desde el certificado anterior. Los avances seran realizados por la empresa y enviados al técnico
supervisor de la Administracion para su aprobacion previo a la facturacion.

En aquellos casos donde la financiacion se realice en conjunto con otro organismo (FDI,
CND, etc.) los avances mensuales de obra serdn aprobados en conjunto por el técnico
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.



6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos
en el item precedente, se notificara a la empresa para el envio de la (s) factura(s)
correspondiente(s).

La Administracion no recibira la (s) factura(s) si la fecha de su emision difiere en mas
de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibida
la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizaran en forma detallada de acuerdo al
formulario para la presentacion de Certificados.-

La Administracion pagara en moneda nacional.-

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIAA LA FACTURACION

La empresa adjudicataria deberd presentar conjuntamente con la factura la planilla de
Declaracion al Sistema de Recaudaciéon Nominada del mes correspondiente a la facturacion
y recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construccion del mes
inmediato anterior.

La factura no se hara efectiva hasta que no se verifique la presentacion de
dichos recaudos.-

6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se haré por el indice General de la Construccién del Boletin
Estadistica y Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado por la empresa
para la ejecucion de las obras. No se realizardn ajustes paramétricos en los certificados que
excedan dicho plazo.

Se tomara como basico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitacion y
como actual el del mes de la certificacion.-

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberan iniciarse en forma inmediata (48 horas ) a la firma del
contrato.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor de
la obra con una anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizara un acta donde se establecera la fecha en que la Empresa toma posesion del
predio donde se ejecutaran las obras.-



Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista debera proceder a
ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los presentes pliegos
7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administracion verificara atrasos parciales o
totales mayores a 15 (quince) dias habiles, respecto al cronograma del Contrato, notificara al
Contratista del hecho, sefialandole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se
regularice el atraso, lo que se hara con las mismas formalidades y efectos que para el original,
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratista de responsabilidad
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de licencia,
debera comunicarlo con 15 (quince) dias habiles de anticipacion a la administracion, y realizar
las gestiones correspondientes. La adopcion de esta medida, privativa del Contratista, no dara
derecho a reclamar aumento de precio por ningun concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razon se deban realizar trabajos imprevistos
durante el transcurso de las obras, los mismos deberan ser previamente aprobados por
escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su consideracion. La
aceptacion de la solicitud de prorroga no obliga a la Administracion a la aceptacion de la
misma.

Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucion de la obra, en los casos siguientes:

@ Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

(@ En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico
supervisor de la Administracion

( Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista debera solicitar por escrito, la
correspondiente prorroga de los plazos a la Administracion, a través del técnico supervisor de
la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) habiles de producida, perdera el derecho a la
prorroga.

La administracion fijara en cada caso la prorroga que considere adecuada, comunicando
su decision al Contratista.

El otorgamiento de prorroga en el plazo no dara derecho al Contratista a indemnizacion
alguna.



7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS,
PERDIDAS, AVERIAS E INDEMNIZACIONES.-
7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad de las
obras, y de los métodos de construccién empleados.-

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Administracion,
estaran facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran necesario.-

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene
vigentes.

Asimismo sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del
edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por
la Ley 14.411) deberan presentar ante el Director de Obra la nomina de los operarios, con las
altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multara a la
Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del
mes de los trabajos).-

La Administracion deslinda responsabilidades frente a robos o dafos a las instalaciones
durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El Contratista debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra todo
riesgo en la construccion. Los seguros seran contratados al Banco de Seguros del Estado, (u
otra institucion que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y sera por
100.000 dolares estadounidenses.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrara como beneficiario a
la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por pérdidas, averias, siniestros y
demas perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, utiles de trabajo, y obra
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.



7.9 MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producira
de pleno derecho:

(® Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

@ por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o
indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad
de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimaciéon ni protesta por
dafios y perjuicios.

7.10 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista sera pasible
de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros
dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.

Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a
los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion podra cobrar
al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Total del contrato durante los
10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La
liquidacion se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del Contrato
se procederd a su recepcion.-

Se haran dos recepciones:

@ Recepcion provisoria
@ Recepcion Definitiva.-

Las recepciones se instrumentaran en un Acta, en presencia del contratista o su
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representacion de la Intendencia
Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de Recepcion
Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podra incorporar observaciones de detalle, que el
contratista debera levantar en un plazo que se estipulara en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcion Provisoria, se dejara constancia de la entrega del
Edificio al comitente.-



Si las hubiera observaciones, se tramitara la Resolucion de Aprobacion correspondiente
una vez levantadas las mismas.-

No se otorgara la recepcion provisoria si la empresa debiera importes resultantes de
haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacion de la Recepcion Provisoria de los trabajos, comenzara a
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los trabajos”, durante el cual la
Empresa garantizara el correcto funcionamiento del edificio, y procedera a sustituir y/o
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de
las instalaciones-

Dicho plazo sera de 1 (un) afio a partir de la Recepcion Provisoria de las obras.

La Administracion podra durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al contratista
que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un
periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado para la recepcion definitiva, se
empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia fijado, siempre
que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el
plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con
posterioridad a la Recepcion Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la solicitud
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizara una inspeccion conjunta de las
obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccidén de Defectos, y una vez subsanadas
las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre ambas recepciones, podra
solicitar la Recepcion Definitiva.

Con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma del Acta
de Recepcion Definitiva, el contratista presentara carta al Arquitecto Director de Obras
solicitando se proceda a la misma.-

MISCELANEAS

8.1 TRAMITES

El Contratista debera observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y tramitara ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que
seran de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los
derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningtn costo adicional para la
Administracion.



8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacion entre las Partes se hara por escrito, ya sea via correo electrénico, por
fax o al domicilio de la empresa, seglin esta lo determine al momento de la presentacion de las
ofertas.

Toda orden, comunicacion o indicacion relativa a las obras, que ameriten cambios
sustantivos y/o trabajos extraordinarios sera dada por el técnico supervisor de la obra al
Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estaran fechadas, numeradas y
firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio sélo
tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles. Si la
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entendera por
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le seran admitidas reclamaciones
ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran
unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtiran efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la
notificacion.

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio. En el caso de que aquellas
signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos adicionales, se estara a lo
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicara a la Administracion el
horario que observara.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Debera presentar las planillas del Banco de Prevision Social, a la Administracidon, con
una antelacion de por lo menos 10 (diez) dias habiles a la fecha de vencimiento, para su
aprobacion y firma, se controlara de acuerdo al articulo 4° de la ley 18251.-

El Contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatard, ademas todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria
Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcion definitiva de los trabajos
a responder por la responsabilidad decenal, segtin lo previsto en el Codigo Civil.



8.6  CESION O TRASPASO

El contratista no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el
previo consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo que este consentimiento
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por dafios y perjuicios de cualquier orden
que le pudiera ocasionar a la Administracion.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberan ser admitidos por el comitente previo a la firma del
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente,
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado
en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente sera solamente el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por las faltas o
negligencias de sus operarios.

Asimismo debera organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que
en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacion de los distintos gremios, no pudiendo
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto
de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la
Administracion, podra ejercer la fiscalizacion e inspeccion en la forma que considere mas
conveniente, asi como establecer los contralores que considere mas efectivos, estando
facultado a exigir toda documentacion relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administracion a través del técnico supervisor de la obra podra suspender cualquier
trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera
satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendréa derecho a rescindir el contrato por
causas de fuerza mayor y, ademas, en los casos siguientes:

@ En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
(& En caso de moratoria o quiebra del Contratista

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el
Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

® Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso
mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para la industria de la construccion en la
iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la
propuesta, o cuando ¢éstas se interrumpieran por un periodo mayor a los doce dias

mencionados sin causa justificada.

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.



@ Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.
Todo sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes y las correspondientes

reclamaciones por dafios y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.-

Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perdera en
forma automatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de fallecimiento
en que sera reintegrada.-

El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.-



9. ANEXOS

9.1 Anexo N°1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacion (Publica/Abreviada) N°_ /
“Nombre de la Licitacion”

Intendencia de Durazno

Presente
La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle
N° , teléfono , Se compromete a ejecutar y entregar las obras
con destino a “(nombre de la licitacion)”, por la suma de $ (pesos
uruguayos
) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el

cual se calcularan los aportes para Leyes Sociales seran de $ (pesos
uruguayos

), siendo el Monto Total de Comparacion de $
(pesos uruguayos ) IVA 'y Leyes Sociales incluidas,
en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la
Licitacion

Ne / , ¥ que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las
Leyes y Tribunales del Pais, con exclusion de todo otro recurso.

Representante técnico: firma

Aclaracion
Cedula de identidad

Representante legal: firma

Aclaracion

Cedula de identidad

Mail:




INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNG

FORMULARIO PARA CALIFICACION DE EMPRESAS

LICITACION

EMPRESA

FECHA

INICIO

FIN

ITEM

DBSERVACIONES

A CUMPLIMIENTO

cumplimiento de los recaudos graficos y escritos

cumplimiznto con las indicacionesimpartidas en obra

cumplimiento del plazo de obra

TOTAL

B CALIDAD DE LA DBRA

talidad de |3 obra de albafiilerfa

ralidad de las terminationes en general

ralidad de subcontrato de electrica

ralidad de subcontrato de sanitaria

ralidad de subcontrato de carpinteria en madera

ralidad de subcontrato de carpinteria en aluminio

ralidad de subcontrato de herreria o estr metdlica

ralidad de subcontrato de otras instalaciones

TOTAL

i CALIDAD DE LA GESTION DE LA DBRA

relarionamiento con los tecnicos de [a empresa

refacionamiento con el personal dela empresa y subcontr

relationamients dela empresa con terceros

gestion ambiental (residucs emisiones, contaminacion)

TOTAL

D SEGURIDAD

cumplimiento de las normas de seguridad en obra

TOTAL

E GARANTIAS

respuesta ante reclamos

ralidad de las reparaciones de [ garantia

TOTAL

PUNTAJE TOTAL

Suma total [A+B+C+D)

PORCENTAJE FINAL

{Puntzje total x100)/ puntzje
maximo

FECHA

FIRMA

TECNIC ACTUANTE

PUNTAJE. 1-muy malo- 2-mato - 3- requler -4 - bueno - 5 muy bueno

CALIFICACION:

0-20% rmuy mala

21-40% malo - 41-60 regular -

£1-80% bueno - 81-100% rmuy bueno

* ACLARACIOM: 8610 se evalban aquelios rubrs e correspon den 2 ka obra en custibn.-

PUNTAE MAXIMO ;

0

PUNTAIE WNIMG:

0




** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una evaluacion de la empresa

que ejecuto la obra segun los items de la planilla anexa.
Esta evaluacion arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las demds obras realizadas para

la Administracion por dicha empresa.-
El resultado es el que se utilizard para puntuar a la empresa en la siguiente licitacion a la cual se presente.



