
LICITACION ABREVIADA 59/2020

PLAZA DE DEPORTES 
SARANDÍ DEL YÍ

DURAZNO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RE  C      E  P  C  I  Ó      N     D  E     O      F  E      R  T  A  S      : Hasta el día 18 de Setiembre de 2020, 

hora 14:30. A  P  E      R  T      UR  A     D      E     O  F  E      R  T  A  S      : el día 18 de Setiembre de 2020, 

hora 15:00.

.



GENERALIDADES.

1.1        OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

1.1.1            Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras, 
llama a Licitación Abreviada para realizar la Plaza de Deportes en la localidad de Sarandí 
del Yí, Departamento de Durazno.

1.1.2             Localización de las obras:

La misma se ubicará en entre  las calles Dr. Pantaleon Astiazarán, José Pedro
Varela y José Ellauri.

1.1.3            Plazo de realización de las obras:

El plazo para las obras se establece en 2 meses calendario a partir de la fecha en que se 
firme el contrato para la  obra        bá  s  i      c  a      .  Para el op  c  i      onal     1,   se establece un plazo de 20 días 
corridos extra en idénticas condiciones. Para opc  i      on  a  l     2  , 20 días corridos de plazo extra; para 
opc  i      on  a  l     3  , 15 días corridos de plazo extra; y para opc  i      on  a  l     4  , 20 días corridos de plazo extra. 
Suponiendo que se pueden realizar tareas de forma simultánea. En caso de contratarse  l  a   
t  o  ta  l  i      dad   de las tareas el plazo corresponderá a  4  ,      5     m  e      ses  

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden 
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas 
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

C  ó  m      p  u  t      o     de     p  l      azos     de     obra  
Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la 

jornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado.
Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el

tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos 
periodos de licencia de la construcción vigentes.

Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de 
obra, sin variaciones de precio:

Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses 
restantes del año.
Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos 
según el siguiente detalle:
1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra 
en 1 día.
2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de 
obra en medio día.



c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles 
e irresistibles por las partes del contrato.

Solo se considerarán días NO LABORALES aquellos establecidos 
específicamente para la Industria de la Construcción sin deducción por días de

   l  l      uv  i      a  .   
                                                                                                                                                          

1.2        ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS.

El presente  Pliego de  Condiciones Particulares podrá adquirirse en División 
Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis A. 
de Herrera Nº 908 o en la Oficina Delgada de Montevideo en calle Constituyente 1467 “Edificio 
El Gaucho”, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30 hs.

El costo del pliego será de $2.000 que se abonará en Tesorería de la IDD.-

1.3        CONDICIONES

El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de 
empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el m  o      n  t      o     de     m  a      no     de     o  b  ra     i      m  pon  i      b  l      e     para     L  e      y  e      s   
So  c  i      a  l      e  s      , las que correrán por cuenta de la Administración, para el cálculo de las Leyes 
Sociales se considerará el 72,76 % del monto imponible.-

La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el 
Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:  m  e  t  ra  j      e  s  ,     p  r  ec  i      os     un  i  t      ar  i      o  s     y   
p  r  ec  i      os     t      o  t      a  l      es   los que se tomarán en cuenta para la comparación de propuestas además del 
correspondiente  P  l      an     de     D  esar  r  o  l  l      o     de     l      o  s     t  raba  j      os   para la posterior liquidación de 
certificados.-

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la 
confección de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la 
Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas las 
Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO

  Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado 
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

  El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del MTOP, 
aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.

  El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

  Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

  Planillas de Rubrado y Metrajes.

  Piezas gráficas de la obra.

  Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por intermedio del Departamento Obras de



la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-
En caso  de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones  diferentes o  contradictorias sobre  el  alcance de los servicios,  materiales o 
productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que 
sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es  responsabilidad  de quien pretendan cotizar en  éste llamado examinar  todas  las 
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, condiciones 
de contratación y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación requerida 
en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo de la misma, 
al solo juicio de la Administración

1.5         SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de las obras objeto de 
la presente licitación, estará a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras, 
en representación de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos que componen 
la licitación, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los 
problemas técnicos que dentro del ámbito de su competencia se susciten. Será su competencia
la aprobación de modificaciones propuestas por la empresa o que deban realizarse por motivos 
técnicos, y la aprobación de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el ítem 
correspondiente.

Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere 
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la 
buena ejecución de los trabajos.-

1.6        REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-

El Contratista deberá designar un  Representante Técnico  (Arquitecto o Ingeniero 
Civil)  con  título expedido o  revalidado por  la  Universidad de  la  República para  ejercer  las 
tareas de Dirección de obras

Se deberá adjuntar curriculum, copia del título y copia de cédula de identidad de dicho 
profesional.

Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la dirección directa 
y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación de las tareas y el 
personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en 
la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como interlocutor con la 
Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.

Controlará la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y 
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el 
desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la 
ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar 
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se 
refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación



vigente.
El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

Deberá concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecución de 
los trabajos, y/o toda vez que la Administración y el técnico supervisor de obras lo estime 
pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.

1.7        SUBCONTRATOS

El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los 
siguientes subcontratos en caso de corresponder:

   Instalación eléctrica
   Instalación contra incendios

   Instalación sanitaria

En todos los casos se deberá presentar curriculum del técnico correspondiente, firmado 
por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalación eléctrica se deberá adjuntar también constancia de 
habilitación ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no 
pudiendo delegar la supervisión de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria 
podrá sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en obra 
cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de órdenes de servicio 
y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administración previa 
notificación a la empresa contratista.-

1.8        VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra no será obligatoria pero la empresa deberá tener conocimiento de la 
t  o  t      a  li      dad     del     l      ug  a  r     de     e      m  p  l      az  a      m  i      en  t      o     de     l      a  s     o  b  ras,     ac  c  es  i      b  ili      d  ad,     conex  i      on  e  s     y     n  i      v  e  l      es     d  el   
t  er  r  eno         N      O     a  d      m  iti      éndo  s  e     a  d  i      c  i      on  a  l      es     por     l      a     f  a  lt      a     de     con  o  c  i      m  i      en  t      o     d  e  l     s  iti      o  .  

La empresa deberá cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en 
recaudos escritos y gráficos.-

1.9         ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el 
texto de este pliego,  hasta     2     (do  s  )     d  í      as     háb  i  l      es   antes del plazo fijado para la apertura de las 
ofertas.

Dichas consultas se harán por escrito y se enviaran por correo electrónico, (firmado por la 
empresa al mail licitaciones@durazno.gub.uy



Serán contestadas (sin identificar su origen), por la Oficina de Licitaciones o quien ésta 
designe, y se hará llegar por correo electrónico  a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y 
se publicarán en la página web  de ésta  Intendencia  ww  w  .      durazn  o  .      gub  .      u      y  , buscar 
LICITACIONES) y en la de Compras estatales (  ww  w  .      c  o      m  p      ras  e  s  t      a  t      a  l      e  s  .      gub  .      u      y  ).-

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio 
de las publicaciones pertinentes.-

Las  aclaraciones  o  enmiendas  serán  procesadas  por  el  Departamento  Obras  de  la 
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe.  También se enviarán por correo 
electrónico con confirmación de recibo.-

1.10  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los 
recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la concreción 
de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio requiere, deberá considerarse 
incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir 
a  juicio del  Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido en cuenta en el presupuesto, en 
forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto.

Se procederá de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones constructivas 
no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean más adecuadas para 
la resolución de la obra, no obstante se deberá cotizar la propuesta planteada originalmente.

La  empresa  se  obliga  a  entregar  la  obra  terminada  de  acuerdo  a  los  recaudos, 
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo máximo 
ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y obtenido 
la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias que puedan influir o afectar 
su propuesta.

Corren  por  exclusiva  cuenta  del CONTRATISTA, todos los  impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las  leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto 
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.11       R E Q U I S I T S  D E  L O S  PROPONENTES.-

Los proponentes al  momento  de  la  apertura  deberán  encontrarse  habilitados  para 
contratar  con  el  Estado,  dicho  requerimiento  se  controlará  por  parte  de  la  Oficina  de 
Licitaciones conforme a lo establecido por el articulo 48 del TOCAF, a través de dicho control  
también se controlará la existencia y vigencia de VECA, DGI y BPS.

No será obligatorio acreditar dicha documentación, si es obligatorio comprar el pliego de 
condiciones antes de la apertura , la oficina controlará que los proponentes hayan adquirido el 
mismo.

Las ofertas deberán venir firmadas así como el rubrado respectivo.

1.12  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de  por     l      o   m  e      nos  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.durazno.gub.uy/


una     obra     de     s  i      m  il      ar     natura  l  e      z  a     y     c  o      m  p  l      ej  i      dad   a las obras en cuestión, dicha información 
deberá estar debidamente documentada.

1.13  PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentará un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido en el 
presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimará el grado de cumplimiento de la 
obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realización de correcciones al mismo la empresa entregará un 
nuevo cronograma el que estará sujeto a aprobación por parte de la administración.-

LAS OFERTAS

2.1        GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los 
documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que 
no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio de la 
Administración, ser rechazada.-

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 2 
días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos 
quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no dando a lugar 
a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a 
los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo  para  la  presentación de  las ofertas, modificar  los  documentos del  llamado 
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración 
solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por correo electrónico,e 
las enmiendas o  comunicados. La  simple copia  del correo  constituirá  plena  prueba  de la 
notificación.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningún oferente podrá participar directa o 
indirectamente en la oferta de otro.-

2.2        FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El  Oferente presentará el original y una (1) copia de la  Oferta económica,  en sobres 
c  errad  o  s     se  p  arados   que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA 1” , según corresponda.

Las propuestas deberán presentarse de  b  i      d  a      m  en  t      e     f  o  li      a  d  as     y     f  i  r      m  adas     por     e  l   re  p  resen  t  an  t      e   
l  egal     y     t  éc  n  i      co     de     l      a     e      m  pres  a      , en sobres cerrados.

2.3        PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas  económicas  se  presentarán  en  sobre  cerrado,  en  cuya  cubierta  constará
   Razón social de la Empresa

   Licitación N°. 03/2018

   Objeto de la licitación



   Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-
En la Oferta se declarará mediante carta (ver modelo en  ANEXO) el compromiso de 

ejecutar la obra por el “Precio Único y Global Total” ofertado, y que ningún error u omisión 
podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptación total 
por  parte  del  proponente  de  las  condiciones,  especificaciones  y  detalles  indicados  en  los 
recaudos y aclaraciones y que se somete a  las  leyes y  tribunales de  la  República  Oriental del 
Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto 
del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

2.3.2            SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

    R  e  l  ac  i      ón     G  ener  a  l     de     O  bra  s      . La carta con la presentación de la oferta (ver
ANEXO).

    P  r  esupues  t      o     des  g  l      osado   y demás recaudos de la licitación.

    P  l  an     de     D  esa  r  ro  ll      o     de     l      os     T  raba  j      o  s      : donde se detallará el avance 
mensual porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, suministros, 
tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de 
la obra.-

2.3.3            SOBRE Nº 2: sobre con  documentación adicional que se crea conveniente
(certificados y/o constancias)

  C  a  r  t      a     d  e     p  r  esen  t  ac  i      ón     de     l  a     e      m  pres  a      , constitución de domicilio legal, teléfono, fax 
y dirección de correo electrónico.-

 Copia de Constancia de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2.3.4            SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

   R  ep  r  esen  t      a  n  t      e     t  écn  i      co     d  e     l      a     e      m  presa:   se adjuntará currículum, copia de título habilitante 
y   copia de cédula de  identidad del  mismo, el que deberá cumplir con los requisitos 
indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”.

Exp  e  r  i      en  c  i      a     d  e     l  a     E      m  pres  a      , se indicarán obras en las que haya participado la Empresa, 
se  indicarán  como máximo 10 obras  de  los  últimos 5  años.  Las  referencias  deberán  indicar 
claramente características de  la obra y comitente y  deberá constar un numero de contacto para 
cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.

2.3.5             Misceláneas

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del 
servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor 
ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el 
carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio 
que se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigirá una 
estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.



2.4        PRECIO DE LA OFERTA

La cotización consta de:
1)         T  a  r  eas     bá  s  i      ca  s  :

Movimiento  de  suelos,  pavimento  hormigón  en  juegos  y  camineria,  fundación 
para juegos, instalación eléctrica (canalización y cámaras) e instalación sanitaria 

para riego,
canalización y cámaras de desagüe en plataforma de juegos.

2)         T  a  r  eas     c  o      m  p  l      e  m  enta  r  i      a  s      :
Opcional 1: Pavimento de hormigón para pista de patín
Opcional 2: Equipamiento de bancos y bicicleteros.
Opcional 3: Suministro y colocación de vegetación y césped según memoria.
Opcional 4: Suministro y colocación de contenedor con sus instalaciones necesarias 
de

Sanitaria y Eléctrica.

Las tareas complementarias podrán ser adjudicadas en todo o en parte, o 
podrán

NO ser adjudicadas en absoluto de acuerdo a la conveniencia de la Administración.-

Por  tanto  dicho  precio  constituirá  la  compensación  total por  todos  los  trabajos, 
materiales  (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y 
gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar  la  Empresa en  virtud de  la 
ejecución  la  ejecución de  las  obras  y del  cumplimiento del  Contrato,  y  todos  los  gastos 
originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y 
mantenimiento  de  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista, debiendo  los 
mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo 
así, se entenderá incluido en el precio cotizado.

El precio  deberá  establecerse  en  moneda nacional uruguaya, en  forma detallada 
estrictamente  de  acuerdo  con  el rubrado  incluido  en  el presente  llamado. Se  indicará 
claramente  el MONTO TOTAL DE COMPARACION de ETAPA  1, de ETAPA2 y el 
TOTAL (de ambas  etapas)   que se integrará con el precio total (resultado de la suma de 
todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes sociales.



Los  rubros tanto  unitarios como parciales  y totales,  tendrán  un precio  invariable 
independiente de  las cantidades o  metrajes necesarios para  la realización  completa de  la obra 
especificada.-
2.5        APORTES POR LEYES SOCIALES (EN CASO QUE CORRESPONDA)

El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto imponible de 
jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustará de 
acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicación, cuya vigencia sea 
posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho  monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y 
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter de “Obligación contraída”, por 
parte de la Empresa constructora.-

Este  monto  imponible  solo podrá ser  ampliado porcentualmente, cuando  se produjeran 
obras extraordinarias, que no  fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista, 
asimismo se  descontará  porcentualmente, lo  que  correspondiera  si  se  dejara  sin  efecto  la 
realización de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en 
la propuesta.

Si  la obra insumiera  mayor cantidad de  jornales que los declarados en la licitación, los 
aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del contratista y se procederá a 
descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las retenciones 
por  refuerzo  de  garantía  realizados  sobre  los  avances  mensuales, o  de  la  garantía  de  fiel 
cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal concepto.-

La  administración podrá desestimar ofertas cuyo monto imponible, y  a juicio de  la 
comisión de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes mínimos para la ejecución 
de dicha obra de acuerdo a las características específicas de la misma.

2.6        RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA (EN CASO QUE CORRESPONDA)

El rubro implantación se certificará de la siguiente manera:

  En el primer certificado se pagará hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de la 
oferta.

  En el último certificado se pagará el 0,5% del monto total sin IVA de la oferta 
por concepto de desimplantación (previo a la recepción provisoria).

   En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantación de acuerdo a 
los indicado precedentemente, y que aun reste un monto correspondiente a dicho 
rubro   sin   certificar,   este   monto   restante   se   certificará   en   el   avance 
correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecución total de la obra.

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de 
obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS  para dar 
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantación no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra, 
replanteo, etc.-



2.7    PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo  de 120 días hábiles.-

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1        RECEPCIÖN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

En  acto  público,  que  se  realizará  en  el  día  18  de  Setiembre  a  la  hora  15:00, 
en la  Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los 
funcionarios que  designe  la  administración a  sus  efectos, y  de los representantes 
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de los 
sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego.

Quienes asistan deberán usar tapabocas durante todo el acto.

L  a         r  ecepc  i      ón     de         l  as         o  fert  a  s         s  e  rá         hasta     l      a     hora         1  4  :30         d  e  l         m  i      s      m  o         d  í      a     i      nd  i      cado  
   para     l      a     apertur  a  .  La recepción podrá ser presencial en la Oficina de Licitaciones, vía   
correo electrónico (  licitaciones@durazno.gub.uy  ) o mediante la página web de Compras   
Estatales.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la 
documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en 
caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación.-

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, sin 
perjuicio de lo establecido en el articulo 48 del  T.O.C.A.F.-.

3.2        EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.2.1            Calificación de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:

Ca=C/Cmx100

Dónde:

C= suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas para lo 
cual se valoraran los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos 
indicados como se detallan.

C  u      m  p  l      i      m  i      ento     de     l      os     r  equ  i      s  i      tos     téc  n  i      co  s      :
1)RUBRADO:
- Completo = 10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos
2) PLAZO DE OBRA
- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos
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- No cumplimiento = 0 puntos
3) PRESENTACIÓN DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso 
que corresponda):
- Completo =10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos
E  xper  i  enc  i      a     de     l      a     e      m  p  r  esa     en     obras     s  i      m  il      a  r  e  s      :

-            Sin experiencia = 0 puntos
-            Hasta 3 obras similares = 3 puntos-            Hasta 5 obras similares = 5 puntos

-            Hasta 10 obras similares = 10 puntos

* Antecedentes de la empresa con la administración: Se     ca  l  i      f  i      caran     d  e     acuerdo     a   
l  os     pu  n  t      a  j      e  s     o  b  t      en  i      dos     según     el     des  e      m  p      eño     de     l      a     e      m  p      resa     en     obras     an  t  er  i      o  res.     (v  e  r   
p  l      an  i  ll      a     pun  t      a  j      es     en     AN  E      XO  ).  

Las empresas s  i      n     a  n  t      ece  d  en  t      es   con la administración se calificarán con  15     punto  s  .

3.2.2            Calificación económica (Ce): 

Ce=Pm/Px100

Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la calificación de 
antecedentes (Ca).

Cali  ficaci  ón econó  mi  ca (Ce):

Ce=Pm/Px100

Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se calificarán las  ofertas  económicas  aceptadas  por  su puntaje en  la  calificación de 
antecedentes (Ca).

3.2.3            Misceláneas

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de facilitar el



examen, evaluación y  comparación  de ofertas  solicitar  al oferente  que aclare su propuesta, 
estando facultado, inclusive, para solicitar complementación en aquellos aspectos que hagan a 
la mejor evaluación de las ofertas.

La solicitud de aclaración y  la respuesta correspondiente se hará mediante el mismo 
sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos 
sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la propuesta se procederá 
de la siguiente manera:

  Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el 
expresado en cifras, prev  a  l      ec  e  rá     e  l     m  on  t      o     expr  e  sado     en     pa  l  abra  s      .-

   Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerán 
los precios unitario y total de cada rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), 
sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido 
así corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o rechazada 
toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales 
y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3        TABLA EVALUACN DE LAS OFERTAS

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1)RUBRADO Y TAREAS QUE SURJAN DE ACLARACIONES:
- Completo = 10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos
2) PLAZO DE OBRA
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 5 puntos
- No cumplimiento = 0 puntos

15 puntos máx.

Experiencia de la empresa en obras similares: 
Sin experiencia = 0 puntos
Hasta 3 obras similares = 3 puntos
Hasta 5 obras similares = 5 puntos
Hasta 10 obras similares = 10 puntos

10 puntos máx.

Antecedentes de la empresa con la administración
  Según calificación obtenida (ANEXO)       

30 puntos máx.

PRECIO DEL OFERENTE CALIFICADO = P
PRECIO MENOR OFERTADO= Pm

CALIFICACIÓN ECONOMICA DEL OFERENTE EVALUADO:         Ce=Pm / P x 100

CALIFICACION FINAL – (Cf)

Cf = 0,7 x Ca + 0,3 x Ce

PUNTAJE TOTAL = C
MAYOR PUNTAJE OBTENIDO = Cm

CALIFICACIÓN ANTECEDENTES:      Ca = C / Cm x 100

CALIFICACION DE ANTECEDENTES – (Ca)

CALIFICACION ECONÓMICA – (Ce)



ADJUDICACIÓN

El  estudio  de  las  ofertas  presentadas  estará  a  cargo  de  la  “Comisión  Asesora  de
Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora 
de  ofertas  según  los  mecanismos  previstos  en  el Art.  57  del  “T.O.C.A.F.”,  cuando  así  lo 
considerase conveniente.-

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere 
más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe 
elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el 
proceso  de  licitación  y/o rechazar  todas  las  ofertas,  en  cualquier  momento  antes  de  la 
adjudicación, sin que por ello incurra en  ninguna responsabilidad  con el o los oferentes 
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho 
alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de 
tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a  los documentos del proyecto y del 
llamado  a licitación, será rechazada sin generar  derecho a  reclamación  alguna por  ningún 
concepto.-

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las 
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de l 
as ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, 
y/o colusión.-

El adjudicatario deberá cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario, previo a 
la firma del contrato.

Una vez adjudicado se notificará la resolución y se procederá a realizar el contrato 
correspondiente en plazo de 10 días.

GARANTÍAS

5.1        GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que corresponda:

   Garantía de Mantenimiento de oferta

   Garantía de fiel cumplimiento de contrato

   Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato



5.2   MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE 

CONTRATO (5% DE LA OFERTA)
Las mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los siguientes 

mecanismos:
   Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del 

proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

   En efectivo o cheque del día.

   Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u 
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3        DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, s  i      e      m  pre   
s  erán     cons  t  it      u  i      das     a     f  avor     d  el     c  on  t      r  a  t      a  n  t      e   en este caso la Intendencia Departamental de 
Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.-

5.4         GARANTÍAS

G  arant  í      a     de     m  a      nten  i      m  i      ento     de     o  fert  a  s     (  S  O      L  O     P  AR  A     L  I      C  I  T  AC  I  ON      E  S     P  ÚBL  I      CA  S)  

El monto de la garantía de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 (pesos Uruguayos 
cien mil).

G  arant  í      a     de     f  i      e  l     cu  m  p  li      m  i      ento     de     co  n  trato  

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un 
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos.-

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes mencionados.- 

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la fecha
en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantías serán liberadas al año de realizada la Recepción Provisoria de la Obra.- 

R  efuer  z  o     de     G      aran  t  í      a     de     C  u      m  p  li      m  i      ento     de     C  ontr  a  to     -     R  eten  c  i      ón     en     c  ada     fa  c  tura     que     se  
pagu  e  .  

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, ordinarias 
o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará una retención del 2
% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.

La   devolución   de   tales   retenciones   o   garantías   si   correspondiere,   se   realizará
posteriormente a la Recepción Definitiva.



PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1         CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

El precio de la oferta se expresará en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica según se 
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se ejecute 
dentro del plazo establecido para la realización de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se 
hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que el precio del mismo se 
encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a reclamo 
alguno por parte del contratista quien deberá cumplir con la completa ejecución de las obras en 
un todo de acuerdo con los recaudos de licitación.-

6.2         DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

   Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la 
liquidación final.-

   Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el contratista 
haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.-

   Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún certificado, 
podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

   La Administración, no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella 
por subcontratistas  y/o proveedores de  materiales u  otros  insumos de  la obra. 
Cualquier reclamación o demanda de esta  índole que prosperare por vía legal, 
obligará al contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier concepto 
este hecho haya originado.-

   Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances 
mensuales aprobado.-

   No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco 
perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3        CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizarán mediante  C  er  t  if      i  cados     de     A  vance     de     O  bra     Mensu  a  l      es   
y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes , y considerará las obras realizadas 
desde el certificado anterior. Los avances serán realizados por la empresa y enviados al técnico 
supervisor de la Administración para su aprobación previo a la facturación.

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro organismo (FDI, 
CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados en conjunto por el técnico 
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.



6.4        FORMAS DE PAGO.-
Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos 

en el ítem precedente, se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) 
correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere en más 
de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibida 
la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de acuerdo al 
formulario para la presentación de Certificados.-

La Administración pagará en moneda nacional.-

6.5        DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura la planilla de 
Declaración al Sistema de Recaudación Nominada del mes correspondiente a la facturación 
y recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construcción del mes 
inmediato anterior.

La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la presentación de 
dichos recaudos.-

6.6        AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hará por el Índice General de la Construcción del Boletín
Estadística y Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, so  l      o     den  t  ro     del     p  l      azo     e  s  ti      pu  l  ado     por     l      a     e      m  presa   
p  a  ra     l      a     e  j      ec  u  c  i      ón     de     l  as     obr  a  s      . No se realizarán ajustes paramétricos en los certificados que 
excedan dicho plazo.

Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitación y 
como actual el del mes de la certificación.-

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1        INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberán iniciarse en forma inmediata  (48 horas ) a la firma del 
contrato.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor de 
la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2        ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma posesión del 
predio donde se ejecutarán las obras.-



Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá proceder a 
ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los presentes pliegos
7.3        PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administración verificara atrasos parciales o 
totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del Contrato, notificará al 
Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se 
regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, 
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad 
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de licencia, 
deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la administración, y realizar 
las gestiones correspondientes. La adopción de esta medida, privativa del Contratista, no dará 
derecho a reclamar aumento de precio por ningún concepto.

7.4        TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos imprevistos 
durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente aprobados por 
escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5        PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su consideración. La 
aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración a la aceptación de la 
misma.

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes:

   Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

   En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico 
supervisor de la Administración

   Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, la 
correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a través del técnico supervisor de 
la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, perderá el derecho a la 
prórroga.

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando 
su decisión al Contratista.

El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a indemnización 
alguna.



7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, 
PÉRDIDAS, AVERÍAS E INDEMNIZACIONES.-

7.6.1             Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad de las 
obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de 
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Administración, 
estarán facultados a realizar observaciones si así lo entendieran necesario.-

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene 
vigentes.

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos y 
privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del 
edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7        PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por 
la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de los operarios, con las 
altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multará a la 
Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del 
mes de los trabajos).-

La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las instalaciones 
durante el transcurso de los trabajos.-

7.8         SEGUROS

El Contratista deberá contratar un  Segu  r  o     de     R  esponsab  i      l  i      dad     C  i      v  i  l      , contra todo 
riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros del Estado, (u 
otra institución que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y será por 
100.000 dolares estadounidenses.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrará como beneficiario a 
la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, siniestros y 
demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo, y obra 
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.



7.9        MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producirá 

de pleno derecho:

   Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

   por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o 
indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni protesta por 
daños y perjuicios.

7.10  MULTAS

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será  pas  i      b  l  e   
de una     m  u  l      ta   del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros 
días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a 
los que se haya comprometido.

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá cobrar 
al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del  Pr  e  c  i      o     T  o  t      a  l   del contrato durante los 
10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La 
liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11  FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del Contrato 
se procederá a su recepción.-

Se harán dos recepciones:

  Recepción provisoria

  Recepción Definitiva.-

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su 
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representación de la Intendencia 
Departamental de Durazno.

7.12  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de Recepción
Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que el 
contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo.

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega del
Edificio al comitente.-



Si las hubiera observaciones, se tramitará la Resolución de Aprobación correspondiente 
una vez levantadas las mismas.-

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes resultantes de 
haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13  PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará a 
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”, durante el cual la 
Empresa garantizará el correcto funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o 
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de 
las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria de las obras.

La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al contratista 
que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o 
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un 
periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado para la recepción definitiva, se 
empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14  RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre 
que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el 
plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con 
posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud 
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizará una inspección conjunta de las 
obras para verificar su estado.

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez subsanadas 
las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas recepciones, podrá 
solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta 
de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Director de Obras 
solicitando se proceda a la misma.-

MISCELÁNEAS

8.1        TRÁMITES

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 
organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que 
serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los 
derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional para la 
Administración.



8.2        ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES
Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo electrónico, por 

fax o al domicilio de la empresa, según esta lo determine al momento de la presentación de las 
ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten cambios 
sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor de la obra al 
Contratista mediante  O  rdenes     de     Ser  v  i      c  i      o      . Estas estarán fechadas, numeradas y 
firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio sólo 
tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles. Si la 
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderá por 
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le serán admitidas reclamaciones 
ulteriores por tal concepto.

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran 
únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la 
notificación.

Las Órdenes de Servicio tendrán ca  r  ác  t      e  r     o  b  li      g  a  t      or  io      . En el caso de que aquellas 
signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo 
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3        HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Administración el 
horario que observará.

8.4        SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Deberá presentar las planillas del Banco de Previsión Social, a la Administración, con 
una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha de vencimiento, para su 
aprobación y firma,  s  e     con  t  r  o  l      ara     de     acuerdo     al     ar  t  i      cu  l      o     4º     de     l  a     l  ey     1825  1  .      -  

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas 
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda 
persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria
Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5        RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los trabajos 
a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código Civil.



8.6        CESIÓN O TRASPASO
El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el 

previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo que este consentimiento 
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden 
que le pudiera ocasionar a la Administración.-

8.7        SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma del 
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente, 
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado 
en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el 
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las faltas o 
negligencias de sus operarios.

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que 
en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo 
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto 
de asistencia a subcontratos.-

8.8        VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la 
Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere más 
conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, estando 
facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender cualquier 
trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera 
satisfactoria.-

8.9        RESCISIÓN DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a rescindir el contrato por 
causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

  En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

  En caso de moratoria o quiebra del Contratista

  Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el
Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-

  Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso 
mayor de 12  (doce)  días hábiles  laborables para  la  industria  de  la construcción en  la 
iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la 
propuesta, o  cuando  éstas  se  interrumpieran  por  un  período  mayor a  los  doce  días 
mencionados sin causa justificada.

  Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.



  Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.
Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes 

reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.-

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perderá en 
forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de fallecimiento 
en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-



9. ANEXOS

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitación (Pública/Abreviada) Nº__/____

“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno

Presente

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, calle 
_____________ Nº___ , teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las obras 
con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $ ____________ (pesos 
uruguayos
_____________________________ ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el 
cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales serán de $ ____________ (pesos 
uruguayos
________________________ ), siendo el Monto Total de Comparación de $ ____________
(pesos uruguayos _____________________________ ) IVA y Leyes Sociales incluidas, 
en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la 
Licitación
_______ Nº__/____, y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las 
Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso.

Representante técnico: _______firma_______

Aclaración

Cedula de identidad

Representante legal: _______firma_______

Aclaración

Cedula de identidad

Mail: _____________________________________________





** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una evaluación de la empresa  
que ejecutó la obra según los ítems de la planilla anexa. 
Esta evaluación arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las demás obras realizadas para  
la Administración por dicha empresa.-
El resultado es el que se utilizará para puntuar a la empresa en la siguiente licitación a la cual se presente.


