UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REPUBLICA ORIE.NTAL DEL URUGUAY
Universidad de la Republica

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Reforma de baios en edificio Casa de la esquina.
LICITACION ABREVIADA N°7 /20
APERTURA ELECTRONICA

APERTURA: 16/11/20- HORA: 16

1 OBJETO del LLAMADO.-

Se convoca a Licitacion Abreviada para la realizacion de Obras de Reforma de bafios en
edificio Casa de la esquina del CenUR Litoral Norte Sede Paysandu, ubicado en calle Florida
N.° 1065 de la ciudad de Paysandu.

Las obras comprenden las demoliciones de bafios existentes y la construccién de bafios y
tisaneria.. Dichos bafios son de uso publico, tanto para funcionarios, docentes y estudiantes.

Es obligacién del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un andlisis
pormenorizado de la situacién actual de los locales.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items
presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algin rubro del presupuesto
gue no ejecutara.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

e La ejecucion completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Serd realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General
de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

e La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccién de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo debera
coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacion de dichas actividades.

2 EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adju-
dicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera
consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuen-
cia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.
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Se exigira titulo habilitante de Arquitecto y deberd cumplir con las obligaciones exigidas en el
punto h.2 del Capitulo 33.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la udelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR seré el arquitecto proyectista o aguel que designe la Di-
reccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

3 VISITA ALA ZONA DE OBRAS.

Se establece una visita a las obras el dia 27 de octubre de 2020 hora 11. En dicha visita
estaran presentes técnicos de la UdelaR y se les entregara constancia de haber participado en
la misma.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por correo electronico — argsilvaviviani@gmail.com o
mvarela@cup.edu.uy En caso de gque las consultas se realicen por correo electrénico, es
obligatorio enviarlas a ambos correos. Las respuestas validas a las consultas, se efectuaran
hasta 48 horas habiles a la fecha y hora indicadas para la apertura.

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION.-

Los interesados en participar en este llamado podran retirar los pliegos de condiciones en la
Seccién Compras del Departamento de RRMM del Cenur Litoral Norte en el horario de 10 a 15
horas o en su defecto bajarlo del sitio Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitacion no tienen costo.

6 DE LOS CONSORCIOS

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencién de consorciarse (o0 contrato de consorcio
en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su
cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones
y recibir instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del
consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de consorcio
gue cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UdelaR de
todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacion del documento o contrato sin la previa
aprobacién de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucion de adjudicacion, el
consorcio deberd presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.
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6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacion y reconsiderar el estudio
de la licitacion con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la
pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

7 PROPUESTA

La modalidad de presentaciéon de la oferta es a través de la pagina de compras estatales. Las
empresas deberan subir la oferta en papel membretado de la empresa con firma de titular o
representante de la misma y de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de A a G
suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa . Deberan subir como
adjuntos los formularios que se detallan con la firma correspondiente:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion
al BPS (si aporta 0 no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP -
MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

La documentacion aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, Fy G; la
Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo considera
necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacién, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

7.1.-Documentacioén obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion

e El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

7.2.-Documentacion obligatoria para el Adjudicatario:

e Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

e Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicard su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias habiles, contados a partir

del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en

dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento
3
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se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
entenderd que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccion, si la obligada es la Administracion se entenderd por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. -

9 GARANTIAS.-
9.1 Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucién de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depésito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracion aplicard una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion iniciar las acciones que pudieran corresponder contra
el adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitacion con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o péliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria
de la Administracién, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depdsito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administraciéon los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucién que corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depdsito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depésito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracion; o mediante la constitucion de un seguro
para este fin.

Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcidon Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc.
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9.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcién Provisoria sin Observaciones de los
trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Contratista debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptlan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

10 FECHA, RECEPCION DE LAS OFERTAS, DETALLE DEL PROCESO ELECTRONICO Y
APERTURA.

En la fecha y hora indicados, 16/11/20 a la hora 16 para la apertura de ofertas, en forma
automatica, la pagina de compras estatales generara un ACTA DE APERTURA que se remitira
a la direccion electrénica previamente registrada por cada oferente. Sera de responsabilidad
de cada oferente asegurarse de que la direccion suministrada sea correcta, vélida y apta para
este tipo de mensajes.

La no recepcion del mensajes, no serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la
informacién de la apertura en el sitio web de compras estatales.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la Administracion contratante y
para el Tribunal de Cuentas de la Republica, no pudiendo introducirse modificacién alguna en
las propuestas. Quedaran también disponibles para todos los oferentes, con excepcion de
aquella informacion ingresada con caracter confidencial.

Este Departamento de RRMM no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y
horarios indicados. Los oferentes solo podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE y
en estado activo para poder adjudicar.

Las ofertas con los adjuntos correspondientes seran remitidas al profesional técnico, quien de
acuerdo a lo establecido en el punto 18 de este Pliego de Condiciones Particulares, realizaré el
estudio de las mismas, teniendo en cuenta los factores de ponderacion alli establecidos.

11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta Ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

12 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes anterior al de la
apertura de la licitacion.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara
el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el dltimo
publicado a la fecha de cierre del avance mensual.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segun contrato, sin perjuicio de

las multas que dicho incumplimiento ocasione.
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13 PRECIOS.

La contratacion es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del
Formulario A. Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la
Ejecucion de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y
todos los impuestos, tasas, derechos y gravAmenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el
pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la
misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
gue la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
gue se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituird la compensacioén total por todos los costos inherentes a la ejecucion de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecuciéon del objeto de este Llamado.
Asimismo dicho precio incluird los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacion, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion deberd contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira también
los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en funcion
de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
gue estan incluidos en el precio.
En base a que la Obra serd contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como

globales, tendrdn un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacién completa de la obra especificada.

14 IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacién de los trabajos imprevistos se realizard mediante comunicacion de la Direccién
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacién de los técnicos respecto a la necesidad de realizacion de los mismos.
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15 ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista deberé hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de deposito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra.

16 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto
Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la
Universidad de la Republica. En el formulario B se declarard por separado en cada rubro, el
Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de

cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podra
retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara més tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se deberd establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 65,8%.

17 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia de $u 192.000. (pesos uruguayos ciento noventa y dos mil).

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual
al Monto Imponible de Referencia ($u 192.000).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($u 192.000) cuando el Monto Imponible
indicado por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacién sera el indicado en la Oferta
del Adjudicatario.
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18 EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacién de la calificacion de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizacién de la obra, precios
65% unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos,
su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

plazo de ejecucibn de la oferta y mantenimiento de la

15% . .
propuesta en relacion al proyecto solicitado
- antecedentes de otras contrataciones
20% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

19 VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

20 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION.

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podré utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta 0 negociacion, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentacién de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se
precalifiguen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

21 ADJUDICACION.

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas
gue considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que esti-
me convenientes, 0 ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indem-
nizacion alguna.

Podra solicitar ampliacién de informacion o seguir otros cursos de accidn por razones de bue-
na administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TO-
CAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacion, el pro-
veedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2
dias héabiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente me-
jor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

22 REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
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iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijado en el
gue se hara constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacién se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicién de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dard por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. serdn descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.

23 PAGOS.

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervisiéon de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse
el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervision de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracion con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitard con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacion, dejandose constancia de este hecho.
En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

Tramitacion de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervision de Obra dirigira una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de Obra, se
solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la Administracién emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcién en la Administracion, del Certificado de Obra aprobado por la Supervision
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de Obra hasta la emisién de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir mas de 30 (treinta)
dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto en forma
conjunta entre la Administracion y el Contratista.

Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes
de pago gue se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacién de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningn pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracion no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole
gue prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los plazos
establecidos, el Contratista tendrd derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el
aumento del indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la efectiva del
pago.

No podran aplicarse férmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los
pagos.

24 MULTAS

Multas por atraso

Se aplicard una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a
la empresa.

Se aplicard con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal ejecutado,
gue se fijard como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposicién y ejecucidn del mismo a criterio de la Administracion.
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25 SEGURIDAD.

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiguen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista deberd presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizaciéon — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

26 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o0 convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiqguen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, serd causal de rescisién del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del articulo 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario deber& contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contraté personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, art. 14, inc. 1; Dec. 226/06)
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27 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

27.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcién Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccién de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio 0 Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisién de Obra, dicha Supervision formulard en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerd un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccién complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

27.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracién procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacién alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisién de Obra lo haré
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto
lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcidn Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones estableci-
das en el Art. 1844 del Cadigo Civil.

27.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionard los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacion y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
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contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicion de la
Recepcidn Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.

28 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debién-
dose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion previa con
correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepcién Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion
de las multas a que hubiese habido lugar y deméas gastos en que hubiera incurrido la
Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por
dafos y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.

29 RESCISION.

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producird de pleno
derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas
gue corresponda, efectuandose la comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

Causales de Rescision

La Administracién podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacién a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspensidn sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacién a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescisién del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables
a la Administracion;

b) la Administracién retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
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obligaciones contractuales.
Liquidaciéon en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacién definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

30 CLAUSULAS ESPECIALES.

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

31 EXENCION DE RESPONSABILIDAD.

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion
0 podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y
perjuicios.

La Universidad de la Republica podra ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 del
TOCAF en cuanto al llamado a mejora de ofertas, asi como entablar negociaciones con
aguellos oferentes que califiquen a tal efecto.

32 NORMATIVA APLICABLE.

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

33 DEFINICION DE TERMINOS.

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos estableci-
dos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licita-
cion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectia el lla-
mado.

c. “CAPATAZ": es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra
ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

d. “C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacién, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracién, habiendo presentado toda la documentacién necesaria para que opere la condi-
cion que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucion
de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente
establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacién vigente.

f.  “CONTRATOQ": es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratis-
ta para la Ejecucién de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjun-
to de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.
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“D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.
De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay
o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigliedad ininterrumpida inmediata-
mente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion.

Debera tener una presencia diaria en la obra, y deberd cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas de
la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos
y el contralor de la coordinacién de los mismos de acuerdo al proyecto y las hormas de una buena
construccion. Incluird la realizacién de planos, planillas, detalles complementarios y de perfecciona-
miento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el pro-
ceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptacién de la calidad y procedencia de
cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las muestras res-
pectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos
gue dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la
Recepcién Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico
gue requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra s6lo cuando tenga titulo habi-
litante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccién directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos de acuerdo al pro-
yecto y las normas de una buena construccién. Incluird la realizacién de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la acepta-
cion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la obra, los su-
ministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del &mbito de su competencia se susciten durante el de-
sarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea,
gestién o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total
ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llama-
do a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas,
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especifica-
ciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.
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Se incluyen ademds, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e in-
tegran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y
de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos,
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuan-
do en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Pro-
yecto”, deberd entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencio-
nadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigi-
lancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e ilu-
minacién incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucién de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcién contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del Contra-
to y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consul-
tas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de Ser-
vicio o esté relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada
por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo
cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Con-
tratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, sumi-
nistrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las
responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucién de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdésitos, a los fines de la Ejecucion
del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucién o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentd su Oferta para la Ejecucion de la
obra, obrando por si 0 por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicaciéon, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si 0 para terceros, o con las cuales hayan rescin-
dido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran re-
chazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio™: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyec-
to y del Contrato, asi como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisién
de Obras.
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aa.

bb.

ccC.

dd.

ee.

g9.

hh.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacién de los tra-
bajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items y Ru-
bros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender que
son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En conse -
cuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucién de los trabajos corres-
pondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante™. Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para reali-
zar las obras de que se trata, obrando por si 0 por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
0 cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el sumi-
nistro de algunos materiales, elementos de construccién o equipos que se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista™. es la persona que designe la empresa Contra-

tista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la em-
presa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa cali-
dad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervision de la obra, en
forma permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de
Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera res-
ponsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas de
una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo habilitan-
te de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

“Subcontratista (s)": es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores le-
gales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la
ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este Ultimo caso con el consentimiento pre -
vio del Contratante. Puede estar incluido en més de una Oferta.

“Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comi-
tente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nhombrados por la empre -
sa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime neces-
arias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la ejecucién de
los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes, comuni-
caciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizara un
seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar
inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcial -
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara y
aprobard los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basicos
unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, des-
cuentos, retenciones y toda otra informacién que corresponda, y autorizara todos los pagos que co-
rresponda efectuar al Contratista.

“Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para desempe-
flarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracién a todos los efec-
tos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atri-
buciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra
la Supervisién podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR": Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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