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Art. 1 .OBJETO DEL LLAMADO
1.1 El Consejo Directivo Central de la A.N.E.P convoca hasta 2 (dos) profesionales Arquitecto/a
para desempefiar funciones de Arquitecto/a Residente en el departamento de Rivera, en

régimen de arrendamiento de servicios.

Art. 2 .EXENCION DE RESPONSABILIDAD

ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento sin
generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o
indemnizaciones por dafos y perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. ANEP no sera responsable en ningln caso por

dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacion o su resultado.

Art. 3. PRECIO Y CONSULTA DE PLIEGOS

3.1 Los Pliegos no tienen costo.

3.2 Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicacién de la convocatoria

( www.comprasestatales.gub.uy)

Art. 4 . CONDICIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL

4.1.1 El profesional contratado sera supervisado por la Direccién Sectorial de Infraestructura
del Consejo Directivo Central de la ANEP y asesorara a la Comision Descentralizada de ANEP
en Rivera, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Arquitectos
Residentes vigente (Anexo ).

4.1.2  Los cometidos, honorarios y obligaciones del profesional contratado son los detallados
en el Reglamento de Arquitectos Residentes vigente (Anexo ).

4.1.3 El profesional debera residir en forma permanente en el departamento de Rivera
debiendo establecer direccién, nUmero de teléfono fijo, nimero de celular y direccion de correo
electrénico, ante la Direccion Sectorial de Infraestructura de CODICEN y la Comision
Descentralizada de ANEP en Rivera.

4.1.4 La actuacién del servicio profesional sera evaluada semestralmente por la Direccion
Sectorial de Infraestructura de CODICEN y serd considerada para futuras contrataciones,
renovaciones o ampliaciones del contrato (Cap. VI del Reglamento de Arquitectos Residentes-
Anexo ). Asimismo, la Comisién Descentralizada de ANEP en Rivera, remitird semestralmente a
dicha Direccion su evaluacién administrativa respecto al profesional (Art. 7 del Reglamento de
Arquitectos Residentes de CODICEN)

4.1.5 El servicio profesional se debe realizar en forma continua. En caso de ausencia por

motivos personales debidamente fundados, debera solicitar autorizacién a la Direccién
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Sectorial de Infraestructura por via escrita y con la antelacién necesaria, la subrogacién en el
servicio por parte de un Arquitecto Residente de un departamento lindero (Art. 8 del
Reglamento de Arquitectos Residentes)

4.1.6 El profesional adjudicatario del presente llamado debera estar “en ejercicio” y contar con

Certificado al Dia emitido por la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios.

Art. 5 .PLAZO DE CONTRATACION

5.1 El plazo del contrato que se celebre con cada profesional adjudicatario se
extenderd desde la firma del mismo hasta que la suma de las remuneraciones
mensuales que devenguen, ascienda al monto de $ 3.000.000,00 (pesos uruguayos tres
millones) con IVA incluido, excepto comunicacién en contrario por parte de ANEP con un pre
aviso de 30 (treinta) dias mediante notificacién escrita a través de los procedimientos de
notificacién establecidos en el presente Pliego, 6 por parte del profesional contratado con un
pre aviso de 90 (noventa) dias presentado en forma escrita.

5.2 Los honorarios que percibira cada profesional adjudicatario son los detallados en el Cap.
IV del Reglamento de Arquitectos Residentes vigente (Anexo 1)

5.3 El incumplimiento del plazo de anticipacién a la renuncia por parte del adjudicatario
generara la aplicacién de una multa de 30 UR.

5.4 La Administracién durante la vigencia del contrato podra rescindir unilateralmente el
mismo, mediante resolucion debidamente fundada del CO.DI.CEN. sin prejuicio de la no

renovacion al vencimiento con el preaviso establecido en el Art. 5.1.

Art. 6 . AJUSTE DEL PRECIO
6.1  El monto indicado en el Art. 4.1 del presente Pliego constituira el precio total que ANEP
pagara al adjudicatario, no aplicando férmula de ajuste ni abonandose suma alguna por otro

concepto fuera de lo establecido.

Art. 7. CONDICIONES DE LOS OFERENTES

7.1  El oferente debera cumplir las condiciones establecidas en el Art. 46 del TOCAF.

7.2 A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar inscripto en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los Arts. 46 y 76 del
TOCAF

7.3  Tener titulo universitario de Arquitecto habilitante para ejercer la profesién en el territorio
nacional

7.4 Estar afiliado y en estado Activo en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios del Uruguay

7.5 Residencia permanente en el departamento de Rivera acreditado mediante alguna de las

siguientes opciones:
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a) factura reciente (de no mas de 60 dias corridos previos a la fecha del Acto de Apertura) de
UTE, OSE o ANTEL a nombre del titular y coincidente con el domicilio de residencia declarado
0

b) Certificado Notarial emitido por Escribano Publico (de no mas de 30 dias corridos previos a
la fecha del Acto de Apertura)

7.6  Contar con menos de 60 (sesenta) afios de edad a la fecha de apertura del llamado.

Art. 8. CONSULTAS, RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACION Y PLAZOS

8.1 Consultas

8.1.1 Las consultas o solicitudes de prérroga del Acto de Apertura relativas al llamado, podran
ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en
el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales hasta el dia 27 de
noviembre de 2020.

8.1.2 Deberan enviarse a través del correo electronico licitacionesdecodicen@gmail.com

dirigido al Area de Gestiébn y Contralor de Obras. Vencido dicho término la
Administracién no estara obligada a proporcionar datos aclaratorios.

8.1.3 Las Administracién comunicaré a los interesados las respuestas a las solicitudes
de aclaraciones hasta el dia 07 de diciembre 2020, a través de la publicacioén en el
sitio web de ARCE vy via correo electronico al eventual oferente que realice la consulta
de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

8.2 Plazos

8.2.1 Los plazos establecidos en este Pliego se computan en dias habiles. Se entendera por
dias habiles aquellos en los que funcionan las oficinas de la Administracién Publica.
Son horas habiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de
dichas oficinas.

8.2.2 Las fechas sefialadas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los
plazos, que resultaren inhabiles, se prorrogaran automaticamente hasta el dia habil
inmediato siguiente.

8.2.3 Los plazos se computan a partir del dia siguiente al del acto o hecho que determina el

decurso del plazo.

Art. 9. DE LA OFERTA

9.1 El s6lo hecho de presentarse al llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

9.2  No se admitiran ofertas que contengan clausulas abusivas.

AREA DE GESTIONYCONTRALOR DEOBRAS



mailto:licitacionesdecodicen@gmail.com

CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

9.3 Es abusiva, por su contenido o su forma, toda clausula contenida en la oferta, que

contravenga el presente Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administracion, asi

como toda aquella que viole la obligacién de actuar de buena fe.

Son consideradas clausulas abusivas, sin prejuicio de otras, las siguientes:

a) las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier
naturaleza de los productos o servicios.

b) las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administracién.

c) las que autoricen al proveedor de servicios a modificar los términos de este Pliego.

d) la cldusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

e) las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la

Administracion.

f) las que establezcan que el silencio de la Administracion se tendra por aceptacion de

cualquier modificacién, restriccion o ampliacion de lo expresamente pactado en el presente

Pliego.

Art. 10 . PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

10.1 El oferente debera mantener la propuesta presentada por un plazo no inferior a los
90 (noventa) dias habiles, computables desde el dia siguiente al Acto de Apertura.

10.2 Vencido el plazo establecido en el numeral anterior sin que el CODICEN se hubiese
pronunciado, se entendera sucesivamente prorrogado el plazo de mantenimiento de oferta por
un término igual al original, excepto que el oferente ponga en conocimiento de la
Administracién — por escrito — y con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacién al vencimiento,
su decision de retirar la oferta formulada al expirar el plazo estipulado.

10.3 No se podran establecer clausulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en
forma alguna o que indiquen plazos menores; en caso contrario la Administracion, desestimara

la oferta presentada.

Art. 11 . FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en la plataforma electrénica

de la Agencia Requladora de Compras Estatales (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar  sus ofertas en el sitio  web
www.comprasestatales.gub.uy desde la publicacion del llamado hasta la fecha y hora
establecidos por ANEP para la Apertura.

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy.

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido

ingresados correctamente en la plataforma electrénica.
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Art. 12. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA

12.1  La documentacion electrénica adjunta a la oferta se ingresara en archivos con formato
no editable, sin contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado.

12.2 Los documentos que el oferente deba agregar a su oferta y que so6lo existan en
soporte papel, debera ser digitalizados para adjuntarlos a su oferta. En caso de resultar
adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el

articulo 48 del TOCAF previo a la contratacion.

12.3 DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA OFERTA

> Declaracion Jurada firmada (de acuerdo a ANEXO 1)
> Cédula de identidad vigente

> Titulo universitario de grado ARQUITECTO habilitante para ejercer a nivel
Nacional

> Acreditacion de domicilio de residencia en el departamento de acuerdo a lo
establecido en el Art. 7.5 del Pliego de Condiciones Particulares

> Curriculum vitae (de acuerdo al modelo del Anexo lll), debiendo adjuntar las
correspondientes constancias y/o certificados, que acrediten lo declarado
conforme a lo establecido en el Articulo 14.2 literales Ay B del presente
Pliego.

Art. 13 APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma
automatica y el Acta de Apertura sera publicada automaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. Simultaneamente se remitir4 a la direccion electrénica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacién de publicacion del Acta.

Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccién electronica
constituida sea correcta, vélida y apta para la recepcién de este tipo de mensajes. La no
recepcion del mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la

informacion de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.qub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las
propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con

excepcion de aquella informacion ingresada con caracter confidencial.
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APERTURA ELECTRONICA

FECHA: 15 de diciembre de 2020

HORA: 12:00 hrs.

Art. 14 CRITERIOS PARA EVALUACION DE LA OFERTA

14.1 La Administracién evaluara las propuestas que resultaron admisibles desde el punto de
vista formal, a través de un Tribunal Evaluador conformado por 2 (dos) Arquitectos y un
representante del Area de Gestiébn y Contralor de Obras de la Direccion Sectorial de
Infraestructura de CODICEN, de acuerdo a los factores y ponderacion que se detallan en los
articulos siguientes. La Administracion podra solicitar aclaraciones al oferente en el marco del
Art. 65 del TOCAF.

FACTORES PONDERACION MAXIMA
FORMACION ACADEMICA 20 puntos
EXPERIENCIA PROFESIONAL PARTICULAR EN ANEP 35 puntos

(Experiencia especifica + evaluacion)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN OTROS AMBITOS PUBLICOS 20 puntos
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AMBITO PRIVADO 25 puntos
TOTAL ANTECEDENTES 100 puntos

El postulante debera obtener un puntaje minimo total de 40 (cuarenta) puntos para ser
considerado en lainstancia de adjudicacién del presente llamado.

14.2 ANTECEDENTES
La ponderaciéon maxima sera de 100 (cien) puntos

El ordenamiento del puntaje de los oferentes en cada item a valorar se realizard en forma
directamente proporcional al mayor puntaje que se registre.
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A- FORMACION ACADEMICA

Se ponderaran los siguientes estudios complementarios debidamente acreditados mediante
constancias , certificados y/o titulos:

» Seminarios y talleres vinculados a la profesién (debiendo constar la carga horaria)
» Cursos de actualizacién profesional (debiendo constar la carga horaria)

» Posgrados y/o maestrias vinculados a la profesién

B- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AMBITO PUBLICO Y/O PRIVADO

Se ponderara la experiencia profesional debidamente acreditada como Arquitecto en el

ambito publico y en el ambito privado, en funciones similares y/o asociadas a las del

presente llamado.

Las constancias de experiencia profesional en empresas privadas u Organismos
Pablicos

deberan contener: fecha de emision, datos del Organismo que la emite, nombre, cargo y
teléfono del referente, funciones desempefiadas, periodo de actividad profesional y evaluacion
de desempefio, para ser consideradas.

La experiencia profesional en ANEP que declare el oferente, serd verificada por la
Administracién.

B1- EXPERIENCIA EN EL AMBITO PUBLICO

» Experiencia profesional especifica en ANEP

» Experiencia profesional en otros ambitos publicos

B.1.1- La experiencia profesional en el ambito publico en ANEP sera ponderada de la

siguiente forma:

1) Experiencia profesional especifica en ANEP (Proyecto, Direccion de Obra, Administracion
de obra y Gestion de obra)

» Ponderacién maxima 30 (treinta) puntos

2) Evaluaciones de desempefio profesional en el rol de Arguitecto/a Residente de CODICEN,

emitidas por la Direccidon Sectorial de Infraestructura en los dltimos 3 (tres) afios (Art. 11
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del Reglamento de Arquitectos Residentes vigente), las que se ponderaran de la siguiente

forma:
» Promedio “Bueno” ........... 3 (tres) puntos
» Promedio “Muy bueno” ..... 5 (cinco) puntos

Ponderacion maxima total experiencia especifica + evaluaciones de desempefio 35 (treinta

y cinco) puntos.

3) Se considerardn como demeéritos:

1) antecedentes negativos vigentes en el RUPE
» suspensiones en ANEP: -20 (menos veinte) puntos.
» observaciones en ANEP: -5 (menos cinco) puntos por cada una.
2) antecedentes negativos en el desemperfio profesional en ANEP
» evaluaciones de desempefio como Arquitecto/a Residente de CODICEN emitidas por la
Direccidn Sectorial de Infraestructura en los dltimos 3 (tres) afios (Art. 11 del
Reglamento de Arquitectos Residentes vigente):
- Promedio “Regular’............. -10 (menos diez)

- Promedio “Malo.................. -20 (menos veinte)

B.1.2- La experiencia profesional en otros ambitos publicos serd ponderada de la
siguiente forma:
1) Experiencia profesional (Proyecto, Direccion de Obra, Administracion de obra y Gestion de
obra):
» Ponderacién maxima 20 (veinte) puntos

2) Se consideraran como deméritos:

Antecedentes negativos vigentes en el RUPE

1. sanciones graves en otros Organismos publicos ......... -20 (menos veinte puntos.
» sanciones menores en otros Organismos publicos....... -5 (menos cinco) puntos por
cada una

B2- EXPERIENCIA EN EL AMBITO PRIVADO

Ponderacion maxima 25 (veinticinco) puntos

La experiencia profesional en el ambito privado sera ponderada de la siguiente forma:
Experiencia profesional en: Proyecto, Direccién de Obra, Administracion y Gestién de Obra y

Coordinacion de trabajo en equipo.
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Art. 15. ADJUDICACION
La adjudicacién se realizara a la oferta que habiendo cumplido los requisitos de
admisibilidad y superado los 40 (cuarenta) puntos totales, haya obtenido el mayor

puntaje total de acuerdo alos criterios establecidos en el Articulo 14 precedente

En el presente llamado no se admitira la Cesion de Contrato.

15.1  Notificacion de la adjudicacidn

15.1.1 La adjudicacién se efectuara por acto administrativo de CODICEN, el que sera
notificado a todos los oferentes al correo electrénico registrado en el RUPE (con acuse de
recibo) y publicado en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE).
15.1.2 Agquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que
dispone la adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el
correspondiente escrito en el plazo reglamentario.

15.1.3 Si al momento de la adjudicacion, el oferente que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado “ACTIVO” en el RUPE se le otorgara un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles contados a partir del dia siguiente a la notificaciéon de la adjudicacién, a fin de que el
mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor

oferente calificado, en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

15.2 Documentos a presentar por el adjudicatario
15.3 Una vez notificado el acto de adjudicacion y previo a la firma del contrato, la
Administracion otorgara al adjudicatario un plazo maximo de 3 (tres) dias hébiles para

presentar:

Titulo original de grado Arquitecto 6 Certificado Notarial que lo acredite
Cédula de identidad original

Constancia original de acreditacion de domicilio de residencia presentada con la oferta

YV V V VYV

Constancias y/o certificados originales de estudios declarados y acreditados en el
Curriculum Vitae

» Constancias originales de experiencia profesional declarada en el Curriculum Vitae
(excepto las correspondientes a ANEP)

» “Certificado al dia” emitido por la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios

Si el adjudicatario no presentara en tiempo y forma esta documentacién, ANEP dispondra la

adjudicacion al siguiente oferente con mayor ponderacion.
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15.4  Firma del Contrato
Cumplida en tiempo y forma la presentacion de la documentacion detallada en el articulo
precedente, CODICEN procederd a la redaccién y posterior firma del Contrato de

arrendamiento de servicios profesionales con el adjudicatario.

Art. 16 . NOTIFICACIONES

16.1 Podra practicarse en oficinas de la Administracién 6 en el domicilio de notificacién que
consta en el RUPE, por telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno, telefax o
cualquier otro medio idéneo que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realizacion de la
diligencia y a su fecha, asi como a la persona a la que se ha practicado, segin lo establecido
por el Art. 91 del Decreto 500/91..

Art. 17 . FORMA Y PLAZO DE PAGO

17.1 La Administracién no aceptaré facturas CONTADO.

17.2 La facturacion se realizara exclusivamente en pesos uruguayos

17.3 Los honorarios por asesoramiento mensual a la Comisién Descentralizada de
ANEP en el marco del Art. 1 del Reglamento de Arquitectos Residentes, obligatoriamente: a)
seran facturados a mes vencido, b) la factura debe estar conformada por el Presidente de la
Comision Descentralizada de ANEP de acuerdo a lo establecido en el Art. 9.1.1 del
Reglamento de Arquitectos Residentes, c) deberd acompafarse de nota que detalle los
servicios efectivamente prestados en el marco del asesoramiento mensual firmada por el
Presidente de la Comision Descentralizada

17.4 Las facturas por honorarios correspondientes a elaboracién de recaudos
autorizados por la Direccidon Sectorial de Infraestructura deberan estar conformadas por el
Director Sectorial 6 por quien éste designe a tales efectos.

17.5 Las facturas de honorarios por supervision de obras se presentaran
simultaneamente 6 a posteriori de haber presentado la certificacibn mensual de la obra objeto
de supervision, pero no con antelacién a ella.

17.6 Las facturas deben contener: a) el concepto de los honorarios , los datos de la
licitacion (numero y afio) y el mes del servicio que se factura, b) RUT de ANEP, c) fecha de la
factura, d) discriminacién del monto basico , el impuesto y el total .

17.7 No se aceptaran facturas que no cumplan lo expresado en los numerales
precedentes.

17.8 Las facturas se presentaran en la Mesa de Entrada de la Direccion Sectorial de
Infraestructura ,con destino a la Unidad Liquidacién y Control de Obras, sita en Bartolomé
Mitre 1441 3er piso. - Montevideo

17.9 El pago se efectuara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias calendario contados a partir

del dia siguiente a la presentacion de la factura formalmente correcta.
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Art. 18 . CESION DE CREDITO

18.1 Las Cesiones de Crédito deberan presentarse en el Area de Contabilidad Financiera del
Consejo Directivo Central.
18.2 No se aceptan Cesiones de Crédito futuros ni de facturas que no estén debidamente

conformadas.

18.3 Una vez que un crédito fue cedido no se aceptaran notas de crédito o cambio de facturas
del mismo.

18.4 Estando las Facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se consideraran pagas, lo que
sera informado y notificado al cedente y cesionario en forma inmediata.

18.5 Las Cesiones de Crédito que se presenten deberan incluir la siguiente clausula: La
Administracién Nacional de Educacién Publica se reserva la prioridad sobre la cesionaria de
hacer efectivo el cobro de multas y realizar descuentos del monto de la cesion ocasionadas por

incumplimientos de la empresa cedente.
18.6 Cuando se configure una Cesién de Crédito, segun los articulos 1737 y siguientes del

Cdbdigo Civil: a) la Administracién se reservara el derecho de oponer al cesionario todas las
excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, ain las meramente personales, b) La
existencia y cobro de los créditos dependera y se podra hacer efectiva, en la forma y en la
medida que sean exigibles segun el Pliego y por el cumplimiento del servicio.

18.7 Mientras se tramita la cesion de crédito quedard suspendido el plazo para el pago de las

facturas previstos en el siguiente articulo del presente Pliego

Art. 19 . SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

19.1 DEL INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales asumidas por el
adjudicatario, podra dar mérito a que la Administracién proponga o disponga, segun el caso, la
aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en

forma conjunta (dos 6 mas de ellas):

. Observacion escrita (cantidad méaxima 5 para rescindir el contrato)

. Apercibimiento escrito

. Aplicacion de sanciones econémicas

. Rescision del vinculo contractual

. Suspension 6 eliminacion en ANEP con comunicacién a la A.R.CE. la cual podra
hacerla extensiva a todos los Organismos estatales contratantes (Art. 76 del TOCAF)

. Comunicacién de las sanciones al RUPE

. Demanda por dafios y perjuicios
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19.2 MULTAS APLICABLES

Se aplicaran las multas establecidas en el presente Pliego, asi como las detalladas en el Capitulo VII del
Reglamento de Arquitectos Residentes de CODICEN. El Acto Administrativo o Resolucidon que imponga
multas, que no puedan ser ejecutadas en el ambito de la A.N.E.P., sera titulo ejecutivo. En caso contrario
seran descontadas de la siguiente facturacion al acto administrativo que disponga la multa, previa

notificacion al interesado.

a) el incumplimiento del plazo de anticipacion a la renuncia por parte del adjudicatario
generara la aplicacién de una multa de 30 UR.

b) la presentacion tardia de néminas mensuales de personal afectado a obras de ANEP
bajo su Supervisiébn por razones que le sean imputables (debidamente fundadas y
comunicadas por via escrita con antelacion), generara la aplicacién de una multa de 1 UR por
cada una.

c) la entrega fuera del plazo establecido por el Director Sectorial de Infraestructura, (sin
razones debidamente fundadas y comunicadas via escrita con antelaciéon) de recaudos
arquitectonicos escritos o graficos, generara la aplicacién de una multa de 1/4 UR diaria

d) el inicio tardio de una obra bajo su Supervision, sin razones debidamente fundadas y
comunicadas via escrita con la debida antelacién, generara la aplicacion de una multa de 1/2
UR diaria.

Art. 20. NORMATIVA APLICABLE

Esta contratacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes normas:

- T.0.C.AF., aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo 150/012 y las normas modificativas
vigentes a fecha de Apertura de las ofertas.

- Apertura electrénica: Decreto reglamentario N°275/013 del 3/9/2013

- Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en general a la fecha de apertura de la licitacion.

- El presente Pliego de Condiciones Particulares

- El Reglamento de Arquitectos Residentes aprobado por CODICEN por A. 34 Resol 38 del
14/5/14

- Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por los medios descriptos en el presente
Pliego a los interesados
- Ordenanza N° 10 de la ANEP

ARQ. BETTIN LAGRECA
Enc. Area de Gestion y Contralor de Obras

DSI | CODICEN
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ADMINISTRACIg:: NACIONAL DE *
EDUCACION PUBLICA \
CONSEJO DIREGTIVO CENTRAL JOSE ARTIGAS

UniéN ok 0¥ PutsLos Lisres
BICENTENARIO.UY

Monteyideo, 14 de mayo de 2014

ACTA 34

RES. 38
EXP. 2014-25:1-000325

jpv 4/

VISTO: Estas‘actuaciones elevadas por la Direccién Sectorial
de Infraesfrictura, referentés al Reglamento de Arquitectos
Residenites (Resolucién N°29, Acta N°57 del 13 de setiembre de
2007);

RESULTANDO: I) Que las mismds contienen modificaciones
realizadas al Reglamento existente y se agregan los articulos 11, 12 y
13;

I) Que asimismo se modifican plazos,
obligaciones y responsabilidades de los“Arquitectos Residentes al
suscribiflos tontratos de arrendamientos de servicio con la ANEP;

Cal\fS!DEl'!ANDb' 1) Que la Unidad Letrada informa que no
Kay objeciohes que formular con respecto al presente proyecto,
teniendo en cuenta .que las decisiones adoptadas por la Direccién
Sectorial de Infraestructura en aplicacién de lo previsto en los art. 11
a 13, se daran a conocer a los interesados de acuerdo a la
Ordenanza N°10 del Organismo;

1) Que se estima que de aprobarse el

mismo no podré aplicarse a quienes han suscrito con anterioridad

dichos contratos;

III) Que a fs. 24 la Direccién Sectorial de
Infraestructura toma conocimiento del informe que precede y sefiala
que el nuevo Reglamento regira para las futuras contrataciones de la
ANEP;
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IV) Que la Asesoria Letrada no opone
reparos;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA;
Resuelve:

1) Dejar sin efecto la Resolucién N°29, Acta N°S7 del 13 de
setiembre de 2007.

2) Aprobar el Reglamento de Arquitectos Residentes elevado
por la Direccién Sectorial de Infraestructura, que figuradefs. 2a 7y
que se considera parte de la presente resolucion.

3) Disponer que la Direccion Sectorial de Infraestructura
notifique a los Arquitectos Residentes el nuevo reglamento aprobado.

Comuniquese a la Asesoria Letrada y a la Unidad Letrada.
Cumplido, pase a la Direccion Sectorial de Infraestructura a sus
efectos.

SECRETARIA ADKINISERATIV

€ msnatitn Socinal'ds

L ApiaDocumentum FOLIO N° 36

AREA DE GESTIONYCONTRALOR DEOBRAS




CONSEJO DIRECCION
’ n N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA
. ' 2.
Expediente N°: 2014-25-1-000325
ANEXO
REGLAMENTO DE ARQUITECTOS RESIDENTES
! l. _COMETIDOS DE LOS ARQUITECTOS RESIDENTES.

ASISTENCIA A LA COMISION DESCENTRALIZADA DE AN.E.P. ~ (ex C.D.E.E.)

Articulo 1. Serdn cometidos de los Arquitectos Residentes, asistir a las Comisiones Descentralizadas de

ANEP (en adelante C.D.) en todo lo referente a: .

11 Definicién de prioridades para las obras a realizar en el Departamento. A escs efectos, poseera
informacién sobre la situacién de todos los locales de ANEP en la circunscripcién departamental,
incluyendo las obras realizadas por otros Organismos publicos o privades. Dicha informacién
podré ser requerida por la Autoridad u oficinas técnicas correspondientes. Esto Implica visitas a
todos los Centros del departamento,

12 Confeccionar los recaudos para las obras menores de ampliacién, mantenimiento y reparaciones
de los locales educativos del departamento dondé presta funciones y de otros departamentos de!
pals, previa autorizacién de la Direccién Sectorial de Infraestructura. En caso de requerir la
contratacién de un asesor para la elaboracién de dichos recaudos, el costo del mismo debera ser
abonado por el Arquitecto Residente. Serd su responsabilidad los problemas en obra asociados a
deficienclas u errores emergentes del proyecto, por lo que deberd confeccionarse con la pericia

o técnica correspondiente para que el proyecto sea técnicamente comecto y viable y que cumpla
con el protocolo de presentacién de la Direccién Sectorial de Infraestructura.

1.3 Asesorar a la Comisién Descentralizada de AN.E.P en la inversién de los recursos asignados,
segdn las prioridades determinadas para el Departamento.

14 Supervisar las obras adjudicadas por la Administracién Nacional de Educacién Pdblica,

1.5 Conformar las facturas correspondientes a las obras adjudicadas por la ANEP y las compras de
materiales de construccién que la Comisién Descentralizada realice.

16 Conformar las rendiciones de cuenta de la Comisién Descentralizada previo a que las mismas
sean remitidas por el respectivo Presidente y Tesorero a la Direccidn Sectorial de Infraestructura.

1.7 Informar a pedido de la Comisién, sobre el valor y estado de los inmuebles a adquirir o enajenar
por parte del Organismo.

1.8 Coneurrir a todas las sesiones ordinarias de la C.D. y a las extraordinarias para las que sea
convocado formal y expresamente.

1.9 Presentar informe a la D.S.1. cada vez que se le solicite sobre las actividades cumplidas y estado
de avance de las distintas obras a su cargo, asi como de informes de situacién de los locales que
fueran requeridos por la Direccién Sectorial de Infraestructura. |

1.10  Representar al Consejo Directivo Central, ante el Registro Nacional de Empresas de Obras |
Publicas }a efectos de la tramitacién de las comunicaciones por Incumplimiento de las empresas '
contratistas en obras del departamento a su cargo.

111 Representar al CODICEN ante cualquier Organismo Pablico que lo requiera.

112 Verificar las condiciones funcionales, constructivas y reglgmentarids de todos los locales
con'esponéientes a centros privados, para la gestién de habilitacién en el departamento.

1.13 Realizar e andlisis y el dlagndstico de la utilidad para ANEP, de Inmuebles provenientes de
herenclas yacentes, del departamento.

114 Supervisarlar actuacion del'personal contratado como ayudante de Arquitecto, Técnico Sanitario
y Técnico Electricista pararel departamento, en coordinacién con los integrantes de la C.D. Se
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deberd remitir a la Direccién Sectorial de Infraestructura informe anual sobre la actuacién de
dichos técnicos.
115 Presentar en plazo los certificados de avance de obra
1.16  Exigir a las empresas la presentacién en los plazos Indicados de las néminas de personal para
su presentacidn ante BPS, guardando una constancia de esta gestién.
117 Tramitar en fecha la solicitud de imprevistos que genera la cbra con la fundamentacién y de
acuerdo a los requisitos de presentacién correspondientes.
118 Debe cumplir con lo estipulado en los protocolos de la Direccién Sectorial de Infraestructura. |,
SUPERVISION DE OBRAS LICITADAS POR ANEP
Articulo 2. Se entenderd por supervisién de obra, aquellas tareas que son realizadas por el Arquitecto
Residente, tendientes a controlar el cumplimiento por parte de la Empresa Contratista o el personal
afectado a la obra, de los términos del contrato suscrito y/o el proyecto aprobado por ta Administracién
Nacional de Educacién Pdblica al efecto.
Articulo 3. La actuacién profesional de!l Arquitecto Residente estar4 enmarcada en lo dispuesto por el
Articulo 1844 del Cédigo Civil (responsabilided decenal), cumpllendo con plena responsabilidad de las
tareas de supervisién de obras corespondientes.
Articulo 4, Serdn obilgacicnes del Supervisor de 'Obras. salvo disposicion especial del respectivo
. contrgio las siguientes:
4.1, Asistir a |a obra desde el replanteo con asiduidad.
4.2, Controlar su desarrollo y el fiel cumplimiento de los términos del Contrato.
4.3. Realizar indicaciones y dictar érdenes de trabajo esclarecedoras para una mejor realizacién
de la obra proyectada o por Inconvenientes que surjan en et proceso de la misma.
4.4, Llevar en orden el cuaderno de obra.
4.5. Remitir a la Direccion Sectorial de Infraestructura informe semanalmente, sobre la marcha de
las obras a su cargo.
4.6. Asumir la representacién técnica del Consejo Directivo Central ante UTE, ANTEL, O.S.E.,
. BPS, e Intendencia Departamental, para lo que serd debidamente acreditado.
Articulo 6. En las obras localizadas dentro del radic urbano y las rurales que exigen un desplazamiento
por cametera y/o camino hasta 15 km., se exigirén dos inspecciones semanales como minimo.
Para distancias mayores ser4 exigible una visita semanal mlnl;na. dejando constancia de ello en
el cuaderno de obra, o tedas las veces que sea requerido.
. DEL CONTROL DE OBRA
Artlculo 6, Se lleyard el cuademo de obra y el registro de érdenes de obra en que se asentaran las visitas
a la obra, como asimismo aquellas érdenes de trabajo que se impartan.
En cada visita, una vez llenada la correspondiente hoja del cuademo y del registro de 6rdenes de
obra, se firnard por el Direclor y por el Encargado de la obra, quien quedard con la segunda
copia. :
La primera copia serd entregada en ef Centro Educativo donde se realiza la obra o en su defecto
enlaC.D.
Articulo 7, A la C.D. de ANEP le competen los siguientes controles:
2
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7.1. La fiscalizaci dministrativa de ia actuacién de! Arquitecto Residente y de los técnicos
contratados en las funciones de ayudante de Arquitecto, Técnico Sanitario y Técnico Electricista,
Asimismo deberd remitir a la Direccién Sectoria! de Infraestructura informe semestral de la
actuacién del Arguitecto Residente.

7.2. La exigencia anual de entrega de fotocopia de! certificado expedido por la Caja de
Jubllaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y el Banco de Previsién Soclal, de la
situacién regular de pago del profesional y de los técnicos respectivamente, y de la
documentacién correspondi a la Direccién General Impositiva.

I3

. DESEMPENO EN OTROS DEPARTAMENTOS

Articulo 8, En la eventualidad de una acefalia temporal de la funcién de Arquitecto Residente en un
departamento, podria convocarse a los residentes de departamentos limitrofes para que realicen dichas
funciones. La Direccién Sectorial de Infraestructura designaré al profesional que cumplird diches tareas,
hasta tanto se provea la funcién. ’

En caso de ausencia del Arquiteclo Residente en el desarrolio de sus funciones {(por razones de
enfermedad u otros motivos) se deberd solicitar a la Direccién Sectorial de Infr uctura la subrogacié
en ef cargo a un Arquitecto Residente de un departamento lindero, no. pudiendo quedar sin residente el
departamento.

L
V. HONO! 0S RESIDE

Articulo 9. Las retribuciones de los Arquitectos Residentes atenderdn el cumplimiento de sus funciones
relativas a las tareas vinculadas a la supervisién de obras, confeccién de recaudgs y asesoramientos
dispuestos-en los articulos precedentes.
9.1. Se abonaré como honorario profesionatl:
8.1.1. Por la asistencia a la C.D. por las funciones Indicadas en e! articulo 1, e valor correspondiente a 40
U.R. mas IVA. Este control, como el de las obras bajo la jurisdiccién y contratadas por las citadas C.D.,
asl como su certificacién, quedardn bajo la resp bilidad del pectivo Presidente de esas
Comisiones, quien conformard la factura respectiva.
Para obras cuyo monto sea menor a 20.000 UR (monto bésico sin incluir IVA, imprevistos nl Leyes
Soclales).a
\ 9.1.2. Por la elaboracién de dos técnicos el 1.2% més IVA del mt;rlodeoomralo(momobaslcosh
IVA, Imprevistos ni Leyes Sociales). Todos los asesores y ayudantes serén a cargo del Arquitecto
Residente,
Se podré anticipar el 70% del valor estimado al momento de su entrega y aprobacién y se ajustaré con el
' valor real una vei realizado el procedimiento administrativo correspondiente, junto con el 30% restante.
En caso de devolverse los recaudos con observaciones se aplicarén las sanch que se indican en el
arliculo 12
9.1.3. Por la supervisién de obras, el 0.8% mds IVA sobre el monto de contrato (monto bésico sin IVA,
Imprevistos ni Leyes Soclales), suma que se liquidard a medida que se certifiquen los avances de obra.
Por obras cuyo monto sea mayor a 20.000 UR {monto bisico sin Ineluir VA, Imprevistos ni Leyes
Soclales).
8.1.4. Por la elaboracién de recaudos #cnicos el 1% mas IVA del monto de contrato (monto basico sin
IVA, Imprevistos ni Leyes Sociales),

W
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Se podra anticipar el 70% del valor estimado al momento de su entrega y aprobacién y se sjustaré con el

valor real una vez realizado el procedimi administrativo correspondiente, junto con el 30% restante.
£n caso de devolverse los recaudos con observaciones se aplicardn las sanciones que se indican en el
articulo 12.

9.1.5. Por la supervisidn de obras, el 0.5% més IVA sobre el monto de contrato (monto basico sin IVA,
Imprevistos ni Leyes Sociales), suma que se liquidar4 a medida que se certifiquen los avances de obra.
9.1.6. No corresponderdn ajustes sobre los honorarios.

9.1.7. Las facturas de honorarios profesionales deberén ser remitidas a la Direccidn Sectorial de
Infraestructura, con la conformidad del Presidente de la C.D. correspondiente. ’

9.1.8. No se aceptardn facturas por honorarios correspondientes a supervisién de obra, si se presentan
después de los 45 dias de realizado el avance respectivo. No se aceptarén facturas por asesoramiento a
las C.D. pasados 30 dfas del mes a! que se realizé el asesoramiento. En caso de incumplimiento del plazo
se debera justificar el mismo y quedaré a consideracién de la D.S.1. el estudio de los motivos expuestos.
9.1.9. Los honorarics comespondientes por fa direcclén de obra del tltimo 10% de avance de la misma, no
se liquidara hasta tanto no se entregue fa recepcién definitiva y el cierre ante BPS.

9.2, En caso de cese de la relacién contractual, Ia C.D, deberé expresar en forma escrita que recibi6 toda
la documentacién acumulada durante la gestién del Arquitecto Residente y.que no quedan recepciones
definitivas y clerres de obra ante BPS pendientes. Se retendrd el pago de los honorarios pendientes de
cobro, hasta tanto no se reciba este informe. Asimismo se retendrén los honorarios pendientes, cuando al
momsm.o del cese hubiera correspondido realizar el acta de recepcién'provisoria o definitiva, hasta tanto !
ésta no se realics. g

V. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 10. La Direccién Sectorlal de Infraestructura remitic con destino al Arquitecto Residente, un
juego completo de los recaudos de la obra a ejecutar (Planos, Pliegos de Condiciones, etc.), de la

. propuesta completa de la firma adjudicataria y del contrato de obra suscrito por las partes. )
40.1. La tramitacién de los certificados de obras mensuales (avances e imprevistos) y las facturas |
correspondientes seré la siguiente: ,

a) La Empresa presentard al Arquitecto Residente los certificados de obra por triplicado y aquel

encplazo de 5 dfas habiles debera expedirse y enviarlo a la Unidad de Liquidacién y Control a

efectos de calcular el monto y solicitar la factura.

b) El Arquitecto residente conservara una copia del certificado.
10.2. Para la realizacién de trabajos imprevistos de fas obras que se licitaron y contrataron por ANEP, el
Arquitecto Residente deberd solicitar su autorizacién a la Direccién Sectorial de Infraestructura,
I justificando su necesidad, indicando st aumenta el plazo de la obra, monto imponible y el saldo de dicho
rubro (en pesos ygporcenta}e). En caso de que el Arquitecto residente esté bajo la supervision del Area de
Obras, cuando atn no haya cumplido 1 aflo de actuacién en el Organismo, coordinara con la Direccién
del Area el envio de la solicitud correspondiente.
10.3. Las prérrogas al plazo estipulado por contrato para la ejecucin de obras o la definicién de nuevos
cronogramas de obra, deberan ser autorizadas por el ordenador competente, previa solicitud tramitada
ante a Direccién Sectorial de Infraestructura.
10.4. Los Arquitectos Residentes deberan registrar sus firmas personaimente en el Area de Gestién y
Coniralor de Obras de la Direccién Sectorial de Infraestructura, a los efectos del cotejo de ellas con fas
que figuren en certificados y facturas.
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10.5 En el caso de obras que Incluyan instalacion sanitaria y/o eléctrica se deberd solicitar con la Sebida
antelacién al Area de Obras la concurrencia del Técnico asesor comespondiente para el apoyo 8l
Arquitecto Resldente en la supervisién de las mismas.
10.6. Al finalizar una obra el Arquitecto Residente deberd remitir a la C.D., toda la documentacion
acumulada de las mismas. Dicha Comisién deberd mantener debidamente archivada la documentacion,
por el término de 10 afios. Conjuntamente deberé remitir 1 copia escaneada a la Direccién Sectorial de
Infraestructura para su archivo digital.
10.7. Las acreditaciones de los Arquitectos Residentes autorizados por el CO.DI.CEN. para realizar
trdmites en nombre de la Administracién Nacional de Educacién Publica ante UTE, OSE, INTENDENCIA,
ANTEL, ANCAP, BPS, Banco de Seguros, etc., se deberan solicitar 3 Ja Direccién Sectorial de
Infraestructura inmediatamente después de la firma del contrato corespondiente.
10.8. Sera obligacidn del Arquitecto Residente concurir en el plazo que se le determine a las citaciones
que con la debida antelacién, le efectie la Direccién Sectorial de Infraestructura.
10.9. Se considerard incompatible con Ja labor de los Arquitectos Residentes los contratos que éstos
celebren con las Comisiones de Fomento (o quien haga sus veces, o sus representantes) para proyectar
ylo dirigir obras en edificios educativos por convenios con el M.T.O.P., LM. u otros Organismos o
persanas fisicas y/o juridicas privadas. Asimismo serd incompatible con la labor de Arquitecto Residente,
el ser titular o funcionario dependiente de una empresa que sea adjudicataria de trabajos contratados por
ANEP, en ¢l o los departameritos en que cumpla funciones dicho profesional.
10.19, Los Arguitectos Residentes deberén inscribir todas las obras financiadas, por la Comisién
Descentralizada en el Banco de Previsién Soclal de la localidad, a los efectos del Decreto Ley 14.411. Los
pagoes de los aportes por {al concepto, los realizar la C.D. con los fondos que dispone para la respectiva
obra. :
En caso que la oficina local del BPS no habilite dicha Inscripcién se remitird la totalidad de la
documentacién que el BPS solicite, al Area de Gestién y Contralor de Obras — Sector BPS de la Direccién
\ Sectorial de Infraestructura, quien tramitard la Inscripcién correspondiente en ATYR - BPS de
1 Montevidea.
10.11. Previo a cualquier actuacién para otras Unidades Ejecutoras de la ANEP, debera tramitar la
autorizaclén correspondiente ante la Direccién Sectorial de Infraestructura, lo que serd responsabilidad
del respectivo profesional.

e

VI, CALIFICACION D ACTUACIO

Articulo 14. La actuacién de los Arquitectos Residentes en refacién a los cometidos establecidos
precedentemente, se evaluard semestralmente.

Esta evaluacién que realizaré la Direccién Sectorial de Infraestructura, asignara un puntale de acuerdo a
fa sigulente estzlé de valores:

1 Malo

2 Regular
3 Aceptable
4 Bueno

5 Muy bueno

Esta calificacién serd considerada en las futuras contrataciones y renovaciones o ampliaciones de
contrato.

5
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- Expediente N°: 2014-25-1-000325

Vil. SANCIONES

Articulo 12. En caso de incumplimiento en los plazos establecidos, siempre que no se haya
fundamentado debidamente las razones del atraso, la sancién sera:

12.1 Por entrega de recaudos o proyectos, % UR diaria desde la fecha establecida, hasta la entrega en
forma correcta.

12.2 Por Inicio tardio de la obra % UR diaria 2 contar desde las 48 horas de recibida la documentacion
hasta la fecha de acta de inicio. Si el inicio tardfo de la obra es por causas ajenas al Arquitecto Residente,
el técnico deberd enviar nota justificativa en un plazo no mayor a 24 horas de la fecha prevista por pliego,
exponiendo las causales del atraso,

Toda nota enviada fuera de dicho plazo no ser4 tenida en cuenta.

12.3 Los montos de las sanciones se retendran de las facturas de honorarios.

Articulo 13. En caso de que sea necesaria la devolucién de los recaudos elevados por el Arquitecto
Residente con observaciones de caricter técnico y/o de presentacién fuera de lo establecido en el
protocolo corespondiente de la DS, el mismo serd pasible de Ja aplicacién de una cbservacién por parte
de dicha Direccién. De reiterarse esta situacion {con un madximo de 5 observaciones en el periodo
contractual) se podrfa configurar la rescisién del vinculo contractual con ANEP por incumplimiento de ias
tareas inherentes a su cargo.
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA DEL OFERENTE

La empresa ( RAZON SOCIAL) , RUT ..., , representada
o ) L, G en caracter de TITULAR
con domicilio fiscal en .......ccoiiiiiiiiii y con domicilio de
FESIAENCIA BN ..eiti e ,departamento de .................
afiliado y en estado Activo en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios con el N° ............ , correo electroniCo.........ccovviviiiiiii ,
teléfono...........oooeeeiiiniil. , se compromete a cumplir con el servicio profesional requerido

en las bases del llamado a Licitacion Abreviada N° /2020.

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 46° del T.O.C.A.F., asi como conocer y aceptar el Pliego y condiciones
legales que rigen el presente llamado.

El firmante declara que los datos suministrados son correctos y completos y que conoce las
sanciones aplicables en caso de falsa declaracion, previstas en el articulo N° 239 del Cdédigo
Penal.

Asimismo se compromete a someterse a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusién de todo otro recurso, para el caso de litigio o cualquier otra cuestion a

que pudiera dar lugar el presente llamado y que no fuera posible dilucidarla por las
disposiciones que lo rigen.

Firma:
Aclaracion de firma:

Fecha: / 12020

Timbre
profesional
$190
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ANEXO Il

MODELO DE CURRICULUM VITAE

ANEXO llI- CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

CEDULA DE IDENTIDAD

CREDENCIAL CIVICA

ESTADO CIVIL

DOMICILIO DE RESIDENCIA

DEPARTAMENTO

TELEFONO

CELULAR

CORREOQ ELECTRONICO

FORMACION ACADEMICA

. . . . ACREDITACION
TITULO DE GRADO INSTITUCION FECHA DE TITULACION DURACION DE LA CARRERA . .

(Indicar Si/No)

DIPLOMATURAS/POST-GRADOS/MAESTRIAS ) ) ) ACREDITACION
. . INSTITUCION FECHA DE TITULACION DURACION DEL CURSO . .

(Titulo obtenido) (Indicar Si/No)

CARGA HORARIA DEL ACREDITACION

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL INSTITUCION FECHA FINALIZACION CURSO (Indicar Si/No)

AREA DE GESTIONYCONTRALOR DEOBRAS




CONSEJO DIRECCION
N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Referencias: ON (obra nueva), R (reforma), A (ampliacién) / P (proyecto), SO (supervisor de obra), DO (director de obra), A (administracién
de obra), G ( gestion de obra)

1. AMBITO PUBLICO

1.1- ESPECIFICA EN ANEP

Tipo de intervencion Metraje de Rol desempefiado
FECHA- LOCAL Y UBICACION (ON/R/A) intervencion (m2) (P/SO/A/G) Nombre de Referente
1.2- EN OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
i Tipo de intervencion Metraje de Rol desempefiado ACREDITACION
FECHA - LOCAL Y UBICACION (ON/R/A) intervencién (m2) (P/SO/DO/A/G) (Indicar Si/No)

2. AMBITO PRIVADO

ACREDITACION

< Tipo de intervencion | Metraje de intervencion Rol desempeiiado EMPRESA
FECHA- LOCAL Y UBICACION
(ON/R/A) (m2) (P/SO/DO/A/G) PRIVADA
(Indicar Si/No)
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" . L. . o Cliente privado
LOCAL Y UBICACION Tipo de intervencion . Metra!? de Rol desempefiado referente  (Nombre
(ON/R/A) intervencién (m2) (P/SO/DO/A/G) celular)

OBSERVACIONES ‘
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