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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

ESCUELA 163 - PRADO 

Av. 19 de Abril 3443 esq. Gaetán 

DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO 

 

TRABAJOS URGENTES 

 

1. GENERALIDADES. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un 

todo de acuerdo con la dirección de obras de PAEPU y comprenden 

trabajos en el interior del edificio principal del local escolar de acuerdo a 

planos y rubrado adjuntos y a esta Memoria, a saber: 

 

 Retiro de contramarcos, marco y hojas de puertas de 

madera. Retiro de carpintería (biblioteca) y equipamiento. 

Instalación eléctrica. Demolición de sectores de muro. 

Estructura. Revoques a nuevo. Umbrales. Pintura. Limpieza 

de obra. 

 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre 

y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En 

caso de existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de 

Obra. 

 

Acceso y obras complementarias. 

El acceso a las obras se coordinará con la supervisión de los trabajos y 

la dirección del local escolar. En particular de realizarse las mismas en 

época de funcionamiento de la escuela, se deberán extremar los 

cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las 

obras complementarias que se deban realizar para el control de los 

niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, y siendo 

responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto 

signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 

para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las 

ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, 

derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos 

gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de las 

instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos 
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servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para 

aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista 

deberá actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del 

envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 

RIESGO AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas seguridad para cada caso. 

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratará 

de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos) 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 

solventes. 

 

Seguridad 

En el proceso de obra se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con 

técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de 

Seguros. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados 

en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin 

estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para 

dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de 

acuerdo a las normas del arte del buen construir. 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de 

cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Dirección de obra. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad 

y seguridad de las obras y los métodos constructivos. 
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Organización de los trabajos 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, 

de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los 

mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales 

efectos se pautará en forma conjunta con la Dirección de Obra y con la 

Dirección del local escolar un cronograma estableciendo zonas de 

trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos. 

 

Lluvias  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias 

para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras 

existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 

 

Vigilancia  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer 

vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 

 

Limpieza de obra periódica  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de 

trabajo y el local en construcción en adecuadas condiciones de higiene. 

Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y 

desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 

funcionamiento de todas sus instalaciones. Al respecto se coordinará y 

pautará con la Dirección de las Obras y la Dirección del establecimiento 

escolar, un cronograma de avance de los trabajos, de forma de no 

afectar las actividades que funcionan en el local. 

 

Prevención de accidentes de trabajo 

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a 

velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el 

interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de 

trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto 

por el Contratista. 

 

Materiales a utilizar 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las 

normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 

los especificados en esta memoria se deberá presentar la norma que 

certifique la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos 

del Estado (para aquellas normas que no estén en español el 

contratista presentará su traducción certificada por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 

24 horas de realizadas las observaciones. 
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4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA 

 

Arquitecto Jefe de Obra 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en 

obra con título habilitado de la Universidad de la República, para actuar 

como interlocutor con la Dirección de las Obras de forma de asegurar 

el correcto desarrollo de los trabajos.  

 

Capataz 

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un 

capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado 

de planos, planillas, pliegos y memorias que aseguren una idea cabal 

de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 

Personal obrero  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los 

casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, 

experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del 

Capataz. La Dirección de las Obras podrá ordenar el retiro de cualquier 

operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no considere 

satisfactorio. 

 

5. TRABAJOS A REALIZAR 

 

Trabajos entre sala lectura y hall 

Se hace referencia a los trabajos a realizar en el espacio entre la actual 

sala de lectura y el hall de acceso por la calle 19 de Abril.  

 

 

 

El Contratista deberá retirar todo el equipamiento ubicado en el sitio. 

Hará lo mismo con las dos hojas de la puerta de madera. Desmontará 

los contramarcos y desamurará el marco. Hecho esto, arriostrará 
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debidamente, marco y hojas de la puerta disponiéndolos, al igual que el 

resto del equipamiento, en lugar a determinar por la dirección del local 

escolar. 

 

 

 

Retirará los zócalos de mármol y los acopiará en lugar seguro, para 

volver a reutilizarlos como suplemento del umbral de la nueva abertura. 

La instalación eléctrica aparente en este sector se reducirá a mantener 

el ducto y la caja de llaves sobre mocheta interior de sala de lectura. Se 

retirarán los artefactos sobre biblioteca y los tramos de ducto sobrante. 

Se mantendrá toda la instalación eléctrica por encima de la abertura. 

Siguiendo los recaudos de estructura (plano E2), procederá a demoler 

sector de muro. Armará dos dados o macizos de compresión en 

muros, de acuerdo a planos. Apuntalará todo el hueco y colocará los 

dos perfiles normales de hierro tipo “C” No.24 con sus respectivos 

anclajes, tal y como figura en recaudos.  

Dispondrá de cantoneras metálicas galvanizadas de 1.5m de altura en 

los cuatro bordes de la abertura. Recompondrá los revoques con 

gruesa y fina en todos los casos. El umbral podrá conformarlo con las 

piezas de mármol que ofician de zócalos y dispondrá un tapajuntas de 

madera entre éste y el piso flotante de la sala.  

Una vez secos y completamente limpias las superficies de restos de 

materiales y polvillo, dará tres manos de pintura lavable en el sector 

afectado, del tipo “Inca” o producto de mayor calidad, de igual color a 

la existente. Análogo procedimiento para los perfiles metálicos que 

llevarán dos manos de convertidor de hierro y dos manos de esmalte 

sintético semimate, color “marrón Habana”, código 50YR 10/151 del 

catálogo de colores de “Inca AkzoNobel” o producto de mayor calidad. 
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Trabajos entre aulas 

Se hace referencia a los trabajos a realizar entre las dos aulas ubicadas 

sobre la esquina del edificio. Se procederá de forma análoga a lo ya 

descrito. Se retirará y arriostrará la puerta de madera con su respectivo 

marco y hoja, disponiéndola en lugar a determinar. Se reubicará el 

equipamiento de las aulas (pizarrones, bancos, sillas, etc.) en lugar 

transitorio.  

 

 

 

El contratista deberá retirar ductos, tomas y llaves de la instalación 

eléctrica y reubicar las cajas de llaves y tomas a ambos lados de la 

mocheta de la abertura. 
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Seguirá las prescripciones del plano de estructura E1. En caso de existir 

dudas o variaciones surgidas en obra, deberá dirigirse a la Supervisión 

de los trabajos.  

Apuntalará la viga de hormigón en toda su extensión. Procederá a 

demoler sector de muro siguiendo las pautas del plano E1. Armará dos 

dados o macizos de compresión en muro, de acuerdo a planos. 

Colocará doble perfil “C” No.26, dispuesto para recibir la descarga de la 

viga de hormigón existente.  

Colocará los dos perfiles normales de hierro tipo “C” No.26 a ambos 

lados de la viga de hormigón, amurando las platinas en uno de los 

extremos al macizo de compresión de hormigón armado. Si no 

existiera, el Contratista deberá ejecutarlo, siguiendo las indicaciones 

planteadas en planos de estructura. Los perfiles “C” No.26 irán 

abulonados cada 50cm en ambos casos. 

El hueco sobre la puerta lo rellenará con placas de yeso del tipo 

“Durlock”, de 12mm de espesor, a ambos lados de las aulas. 

El umbral se resolverá con alisado de arena y portland pintado, llevando 

tapajuntas de madera entre éste y el piso del aula. Dispondrá de cuatro 

cantoneras metálicas galvanizadas de 1.5m de altura en los bordes de 

la abertura. Recompondrá los revoques con gruesa y fina en todos los 

casos. 

Una vez secos y completamente limpias las superficies de restos de 

materiales y polvillo, dará tres manos de pintura lavable en el sector 

afectado, del tipo “Inca” o producto de mayor calidad, de igual color a 

la existente. Análogo procedimiento para los perfiles metálicos que 

llevarán dos manos de convertidor de hierro y dos manos de esmalte 

sintético semimate, color “marrón Habana”, código 50YR 10/151 del 

catálogo de colores de “Inca AkzoNobel” o producto de mayor calidad. 

 

6. LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se entregará limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas 

condiciones de uso. El Contratista deberá volver a disponer el 

equipamiento retirado en lugar a determinar por la Dirección del local 

escolar. 

 


