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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 – NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 
 

- Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013  
- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 
- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 
- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 

agosto de 2008 
- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 
- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de 

mayo de 2013 
- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 
- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 
- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de 1998 
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Decreto Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015 
- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 

fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central. 

 
Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  
 

1.2 – EXENCION DE RESPONSABILIDADES 
ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento y con 
razón fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente 
llamado, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, 
honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
 
Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de sus ofertas. ANEP no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 
 
ANEP se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya 
adjudicada. 
 

2- OBJETO 
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de obras de 
reconstrucción del local para la Escuela N° 64 de Dolores, departamento de Soriano, sita en 
Camino Zapican esq.  Camino al Paso de la Arena – Dolores – Soriano. La empresa 
adjudicataria contará con la canasta de materiales que se detalle en el Convenio adjunto a los 
recaudos del llamado. 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo 
al Acto de Apertura de ofertas. 
En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico. 
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3- PRECIO Y COTIZACION 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones, en todos sus artículos y anexos.  
 
Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 
otro recurso. 
 
A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 
disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del 
TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables. 
 

3.1- PRECIO  

3.1.1– PRECIO OFICIAL ESTIMADO 

Es la estimación de precios que realiza ANEP como testigo en función de las siguientes 
variables: 
a) las características del proyecto arquitectónico 
b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen  
c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecución previsto  
d) Preventivo de flujo de fondos  
e) el precio en la plaza, de cada rubro o ítem que integra la ecuación de costo de la obra, en 
base a criterios de muestreo del mercado  
f) la experiencia más reciente en materia de cotización de precios en otros procedimientos 
similares comparables. 
g) un porcentaje adicional por concepto de imprevistos y trabajos extraordinarios de obra, que 
no podrá superar, en ninguna circunstancia: el 10% (diez por ciento) del monto total del 
presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni los tributos aplicables, cuando se trata de obra 
nueva, o el 15% (quince por ciento) cuando se trata de reparaciones, reforma y/o reciclaje 
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 
 

3.1.2-  PRECIO DE LA OFERTA 

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna 
y estará compuesto por los siguientes items:  
 
- monto obra prevista 
 
- monto de obra imprevista y trabajos extraordinarios (10% del monto básico de obra) 
 
- Impuesto al Valor Agregado (22%)  
 
- Leyes Sociales (66,76% del monto imponible) 
 
 

3.1.3- MONTO IMPONIBLE 
Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los 
aportes al Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, 
discriminando el valor correspondiente a : 

 Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  
 Monto Imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto (valor 

de Imprevisto x 0.5).  
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 
la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará 
la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

 
3.2- COTIZACION 
El oferente cotizará por modalidad de PRECIO GLOBAL, entendiendo por tal que es el monto 
cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su 
designación, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego 
Unico. 

Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales (ARCE). 
Se adjunta Manual para ofertar en línea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en  
www.comprasestatales.gub.uy 

 
El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades, cantidades y porcentaje de incidencia de 
la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del llamado a efectos de 
que los interesados tengan conocimiento de la estructura del precio previo a cotizar .  
ANEP distribuirá a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los 
porcentajes de incidencia determinados para cada rubro en las bases del llamado.  

Por lo expuesto no será necesario que el oferente presente el rubrado detallado con 
su oferta. 
 
3.3- MONEDA DE OFERTA  

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda. 
 

3.4- ACTUALIZACION DEL PRECIO 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Indice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 
Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y 
como valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el 
jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 
Apertura. 
 

3.5- REGIMENES DE PREFERENCIA  

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 
No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad 
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 
 

3.6- PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES 

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales. 
 
 

4.  PLAZOS Y FORMA DE PAGO 
El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de las facturas en la Unidad de Liquidación y Control de 
Obras del Área de Gestión y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso,  
La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra de ANEP y el Representante 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Técnico de empresa contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones 
correspondientes. 
 

4.1- MORA EN EL PAGO 
Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra 
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, exceptuando los ajustes de 
avances,   incurrirá automáticamente en mora.  
 
Correrán desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que 
surjan de la aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones 
corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento 
del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace. 
 
El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos 
los trámites legales pertinentes. 
 
Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a 
la reprogramación del Plan de Trabajo y del Flujo Preventivo de Fondos contractuales, 
debiendo solicitarlo por escrito a la Supervisión de Obra de ANEP dentro de los 3 (tres) días 
hábiles siguientes al cumplimiento de este plazo .Consistirá únicamente en otorgar a partir de 
este momento- y no en forma retroactiva-  un día de prórroga por cada día de atraso en el pago 
de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 
de reprogramación. 
 
Si transcurridos los 3 (tres) días hábiles siguientes a la acreditación del pago del certificado de 
avance de obra facturado, la empresa no presenta a la Supervisión de Obra el Plan de Trabajo 
de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará obligada a aceptar el Plan 
de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.    
 
En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 
proporcionalmente del total de días de prórroga. 
 
Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
enlentecer las obras, debiendo comunicarlo por escrito a la Supervisión de Obra de ANEP 
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al cumplimiento de este plazo a efectos de que 
ésta se expida por escrito al respecto y notifique a la empresa.. Se elimina la posibilidad de 
reprogramar de común acuerdo. El plazo contractual volverá a correr una vez producida la 
notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra ejecutada. 
 
Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el 
contratista podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado dirigido a la 
Administración. 
 
Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, exceptuando los 
ajustes de avance,  el Contratista podrá demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  
 
No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto 
en el Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales 
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5.  CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
 
5.1- CONSULTA DE PLIEGOS  
Cualquier interesado podrá consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la 
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicación de la 
convocatoria ( www.comprasestatales.gub.uy). 

 
5.2- PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
 
Los Pliegos no tienen costo 
 
 

6.  SOLICITUD DE ACLARACIONES.  
     SOLICITUD DE  PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 
 
6.1- SOLICITUD DE ACLARACIONES 
Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 
sitio web de Compras Estatales hasta el día xx-xx-2021.  
 
Las solicitudes se realizarán por escrito al correo electrónico: 
                                  licitacionesdecodicen@gmail.com. 
 
El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado 
por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar 
variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 
deficiencias o sugerencias indicadas.  
  
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 
modificaciones que eventualmente haya dispuesto y publicado la Administración previo a la 
Apertura de ofertas. 
En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 
contrato. 
 
La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 
aclaraciones hasta el día xx-xx-2021, a través de la publicación en el sitio web de ARCE y vía 
correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan 
adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 
 

6.2- SOLICITUD DE PRORROGA DE  FECHA DE APERTURA DE OFERTAS  

Podrán ser  solicitadas desde la publicación del presente llamado en el sitio web de Compras 
Estatales hasta el día xx-xx-2021.  
 
Las solicitudes se realizarán por escrito remitiéndolas exclusivamente vía mail al correo 
electrónico  licitacionesdecodicen@gmail.com. 
 
La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de 

Apertura. Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que 

realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:licitacionesdecodicen@gmail.com
mailto:licitacionesdecodicen@gmail.com
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En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura, se comunicará a través de la 

publicación en el sitio web de ARCE y vía correo electrónico al interesado que solicitó la 

prórroga, así como a aquellos que hayan adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los 

datos que consten en el RUPE.  

 

Asimismo, se devolverán las Garantías de Mantenimiento de Oferta y el importe de los Pliegos 

a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas. 

 
7.  CONSORCIOS 
ANEP admitirá la presentación de Consorcios. 

 

8.  PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

8.1- PRESENTACION DE OFERTAS  

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de 
la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). 
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy 
desde la publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la 
Apertura en el Art. 10 del presente Pliego. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 
 

1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   
- monto de Obra prevista  
- % de Imprevistos  y trabajos extraordinarios que establece este Pliego 
- 22% de IVA  

 
2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales (66,76% del 
monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variación” que corresponde a 
Leyes Sociales. 
 
3)  El oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3  del 
presente Pliego. 
 

 
Se adjunta el Manual para ofertar en línea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en  
www.comprasestatales.gub.uy 
 
Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 
ingresados correctamente en la plataforma electrónica. 
 

8.2- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 180 (ciento 
ochenta) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 
Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la ANEP, las 
ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario. 
 
 
 
 
 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/


 
 
 
 
 

 

 A R E A  D E  G E S T I O N  Y  C O N T R A L O R  D E  O B R A S  |  D . S . I .  
 

                                11 

9.  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION  DE LA OFERTA 
 
9.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 
presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a 
ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y 
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 
Los días y horarios de visita serán puestos en conocimiento de los interesados en la 
web de la ARCE. 
 
 

9.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 
Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 
punto 9 del Pliego Unico.  
 
En caso que no surja del RUPE que el oferente cumple con el Art. 61 de la Ley 16.074, el cual 
se transcribe “Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento 
de la presente ley para importar, exportar, intervenir en licitaciones públicas, reforma de 
estatutos liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y 
distribución de utilidades o dividendos”, deberá presentar con su oferta la acreditación expedida 
por el Banco de Seguros del Estado que lo habilite a intervenir en licitaciones públicas. 
 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 
149 del TOCAF y en el presente Pliego. 
Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento. 
 

9.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 
El oferente deberá presentar junto con su oferta la siguiente documentación en formato 
digital: 
 

a)  Carta de Presentación de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en el ANEXO I 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 
 
b)  Declaración del oferente de que ha visitado el lugar en que se realizarán los trabajos  
 
c)  Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 
aplicación del beneficio correspondiente con el desglose de su oferta correspondiente 
  
 
 
 
  
 
El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 
establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 
10.1 c) del Pliego Unico, será verificado por ANEP  en el RUPE, no siendo necesaria su 
presentación por parte del oferente con la oferta. 
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9.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  
Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el 
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
TOCAF. 
 
 

10.  APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS  
 
                                     
 
 
 
 
 
En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el 
Acta de Apertura será publicada automáticamente en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica 
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la 
comunicación de publicación del Acta. 
 
Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea 
correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje 
no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el 
sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 
 
Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el 
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
 
 

11- GARANTIAS  
 
11.1- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, será obligatoria para los oferentes la 
garantía de mantenimiento de oferta cuando ésta supere el tope máximo de la licitación 
abreviada, por un monto de $ 468.500 (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta y ocho mil 
quinientos), que se depositará en la Tesorería del CO.DI.CEN., contra el recibo 
correspondiente.  

 
11.2 – GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OBLIGATORIA 
Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico. 
La garantía será constituida por el adjudicatario en moneda nacional mediante depósito en 
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, ó póliza de seguro de fianza, en la 
Tesorería del CO.DI.CEN., contra el recibo correspondiente.  
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por 
parte de la Administración.  
 

11.3- DEVOLUCION DE GARANTIAS 
La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional. 

APERTURA ELECTRONICA 

FECHA:         XX DE XXXXXXXXXXXX DE 2021 

HORA:          00:00 HRS.  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 
18 del Pliego Unico. 
b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.  
 

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 
12.1. El plazo de ejecución de obra es de 180 (ciento ochenta) días calendario laborales 

para la industria de la construcción (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del 4º 
día hábil para la Administración siguiente a la firma de la Orden de Compra, fecha que se 
formalizará con el Acta de Inicio de Obra. 
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 
 

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar 

cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual  
, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de 
cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el presente 
Pliego.   
 

12.3. De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas, 

independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el 
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 
terminarlas en el plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo 
de 10 (diez) días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administración , previo 
informe técnico, otorgar al Contratista la prórroga que considere pertinente. 
 

12.4. La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no 

trabajados por lluvia aceptados por el Arq. Supervisor de Obra y paros generales totales o 
parciales  autorizados por el SUNCA. Los primeros deberán estar debidamente  registrados por 
el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.  
 
 

13.  ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
 

13.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 
Se considerarán inadmisibles: 
 
a) las ofertas que incumplan la normativa vigente pertinente en la materia, lo que 
comprende entre otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el 
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública 
y en el presente Pliego Particular 
 
b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art.  9 del presente  
Pliego,  con excepción de la Declaración del oferente de que ha visitado el lugar en que 
se realizarán los trabajos, ya que en caso de omisión, ANEP puede verificarlo. 
 
c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP  
 

13.2- DISCREPANCIAS 
En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 
del Pliego Unico. 
En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en 
la tabla de cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto 
en dicho sitio, se le dará valor al primero. 
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13.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 
Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF. 
 

 

14- EVALUACION DE OFERTAS 
 
14.1- FACTORES DE EVALUACION 
Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 
evaluación será el precio de la oferta. 
 

14.2- COMPARACION DE PRECIOS 

A efectos de la comparación de precios, ANEP determinará para cada oferta admisible el 
“Precio teórico de comparación”, que surgirá de la suma del precio ofertado básico con 
imprevistos e IVA incluidos más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del 
siguiente criterio:  
 

 se controlará que el monto imponible ofertado sea igual o superior al monto imponible 
mínimo (MI min) 

Se adoptará como valor mínimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la 
siguiente fórmula: 
 
                                   MI min =  M.I. del P.O. x k   
 
MI min.        =   valor mínimo del Monto Imponible 
M.I. del P.O.=   Monto Imponible del presupuesto oficial  
k                 =   porcentaje de aumento o disminución del monto de la oferta sobre el monto del  
                        Presupuesto Oficial 
 

 el monto de Leyes Sociales  a sumar se calculará aplicando al monto imponible 
ofertado ó al monto imponible mínimo (si éste último fuera mayor), el porcentaje 
establecido en el presupuesto oficial de ANEP (66,76%) 

 
 aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico. 
 

 
14.3. CONSULTAS DE OFERENTES 
La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 
revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación 
del contrato. 
No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito a la Administración. 

 

 

15- NEGOCIACION 
La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en 
el Art. 66 del TOCAF. 
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16- ADJUDICACION 
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico. 
 

16.1. DICTADO DEL ACTO 
16.1.1.  El Ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de 

desierto o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 
 

16.1.2. Aquellos oferentes que una vez notificados personalmente del Acto de Adjudicación , se 

consideren perjudicados por dicho acto administrativo y por tanto decidan recurrir el mismo, 
deberán presentar el correspondiente escrito de impugnación en el plazo reglamentario en la 
Mesa de Entrada de CODICEN. 
 

16.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo al perfeccionamiento del contrato : 
 

16.2.1- ANEP solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF: 
 

 Constancia original de constitución de garantía de fiel cumplimiento del contrato (si 
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)) 

 Constancia original de haber efectuado la visita al lugar donde se ejecutarán los 
trabajos   

 Certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP-MTOP (Art. 19 del Pliego 
Unico) 

 Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente 
Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico 

 5   Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico)  
 Título habilitante y currículum del Representante Técnico que actuará como Director de 

Obra declarado en la Carta de Presentación de la oferta (incluyendo certificados de 
cursos del sistema steel framing.  

 Nómina de personal afectado a la obra (cantidad y categoría), incluyendo los 
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra. 

 Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas. 
 Declaración de cantidad del total de  jornales estimados para la obra 
 Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO II) 
 Título habilitante del Técnico Prevencionista que firma la Declaración SYSO 
 Certificado habilitante expedido por UTE categorías A, B ó C para obras con 

intervención en instalación eléctrica 
 Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del 

Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en 
la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de personas liberadas) 

 Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión 
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516 

 Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN ó 
MIPYMES.  
ANEP lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicación en 
función de acogerse al beneficio PIN ó MIPYMES otorgando un plazo máximo de 15 
días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10. 
 

 

16.2.2- La Administración verificará en el RUPE: 

 que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo”  
 que el Certificado expedido por el RNEOP-MTOP conforme a lo establecido los Arts. 77 

y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y Art. 15.2 del Pliego Unico, sea 
válido para contratar. 
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17- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfeccionará con la notificación de la Resolución que disponga la adjudicación 
dictado por el Ordenandor competente (Art. 19 P.U.) y se emitirá para respectiva Orden de 
Compra, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los 
tiempos legales para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes. 

 
17.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 
En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a: 
 

 El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 
documentos integrantes del contrato perfeccionado. 

 
 Presentar en la Unidad BPS del Area de Gestión y Contralor de Obras : 

 
o Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante 
de la empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y 
fotocopia de las cédulas de identidad de ambos. 
 

o Constancia de presentación del Estudio de Seguridad e Higiene en la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS-MTSS) 
conforme al Decreto 283/96. 

 

17.2 –CESION DE CONTRATO 
En un todo de acuerdo con el Art. 44.1 del Pliego Único, sólo podrá verificarse la cesión del 
contrato a solicitud fundada del Contratista y con el consentimiento mediante resolución 
expresa de ANEP, previa demostración de que el Cesionario brinda las mismas seguridades de 
cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 
En todos los casos el Cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el 
Estado, que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los 
establecidos en el presente Pliego. 
También se requerirá la autorización de ANEP para subcontratar parcialmente.  
 
 

18- ANTICIPO FINANCIERO 
 
18.1. El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 30% (treinta por 
ciento) del precio ofertado (sin incluir imprevistos, impuestos ni leyes sociales) 
actualizado por el ICC publicado  a la fecha de la solicitud del mismo, el cual será otorgado de 
acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida autorización del 
Director Sectorial de Infraestructura. 
La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial 
de Infraestructura que será presentada exclusivamente en la instancia de la firma de la Orden 
de Compra 
 
18.2. Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá depositar una 
garantía equivalente al 100% del monto del mismo (incluyendo el ajuste)y en moneda 
nacional, en valores públicos, fianza o aval bancario, ó póliza de seguro de fianza, en 
Tesorería del CO.DI.CEN. sita en la calle  Soriano Nº 1045 esquina Río Negro de lunes a 
viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente. 
 
18.3. El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico. 
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En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el 
saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) 
días calendario. 

 
19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 
El contratista tendrá a su cargo: 

 la gestión ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas 
prestadoras de servicios necesarias para la ejecución de la obra 

 las firmas necesarias a través de su Representante Técnico en toda la documentación 
relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones 
provisorias y finales que correspondan a la obra. 

 el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 
 

19.1- GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE 

19.1.1. Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y 

OSE para la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si 
lo hubiere, de los servicios del local de ANEP. 

19.1.2. La Administración admitirá que no se gestionen los servicios provisorios de obra de 

UTE y OSE exclusivamente en los siguientes casos: 
 Centros educativos rurales  
 Obras con plazo de ejecución contractual menor o igual a 30 días laborables para la    

construcción 
No obstante, en los casos descriptos, no se autorizará el uso del servicio de UTE del local de 
ANEP, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con las 
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra. 
 

19.2- COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS 
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta 
la Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 
conexiones provisorias de OSE y UTE. 
 
Finalizada la obra será responsabilidad del Contratista la supresión de estos servicios, el retiro 
de líneas, canalizaciones y equipos provisorios.  
 
 

19.3- COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS 
ANEP hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del Contratista 
gestionar las conexiones definitivas con la antelación necesaria para cumplir el plazo de 
ejecución contractual. 
 
20- GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la 
misma, imputables o causadas por actos de ANEP y/o del Poder Público, en acuerdo el Art. 32 
del Pliego Unico. 
 
Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 
originales y se liquidarán en forma independiente. 
 
Se entenderá por: 
 

 Disminución del ritmo de obra 
cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el 
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% 
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(cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance previsto en el 
período en el Plan de Trabajo. 

 Obra parcialmente paralizada 
aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea 
inferior a un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance 
previsto en el período en el Plan de Trabajo. 

 Obra totalmente paralizada: 
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo 
contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea 
inferior al 5% (cinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance previsto 
en el período en el Plan de Trabajo . 

 
El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que 
se paraliza o enlentecela obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes supuestos: 
a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato  
posterior al inicio ó b) notificación de la Administración de que la obra está en condiciones de 
continuar. 
 
Para todos los cálculos que deban realzarse en los casos previstos en el presente punto, los 
valores respectivos deberán actualizarse en función del ICC, debiendo tener en cuenta para el 
valor “actual”, el índice vigente parea el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. 

 

 

21- INICIO DE OBRA 
El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo físico del contrato y es 
a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra y toma de 
posesión del predio. 
 
Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el Art. 12 del presente Pliego, 
se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de 
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP (ver formulario de 
Acta de Inicio en Anexo III). 
 
Una vía original del Acta de Inicio será remitida por el Arquitecto Supervisor de ANEP al Area 
de Gestión y Contralor de Obras, en un plazo máximo de 3 días hábiles para efectuar los 
correspondientes registros y gestiones. 

 
22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado 
por ANEP, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la firma del Acta de Inicio de la 
obra.  

 

23- DIRECCION DE OBRA 
La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, 
declarado en la Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto 
ó Ingeniero Civil habilitante para actuar en el territorio nacional. 
 
Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá 
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante Organismos nacionales y/o 
municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de 
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo Permiso de Construcción). 
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Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 
semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP. 
 
La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 
Técnico del contratista. 

 

24- SUPERVISION DE OBRA 
La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.  
 

25- CUADERNO DE OBRA Y ORDENES DE SERVICIO  
 En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto 

Supervisor de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra 
correspondiente, siendo obligación del Contratista mantenerlo siempre disponible en la 
obra. 

 
 Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el 

Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, 
mediante anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la 
comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial 
de Infraestructura lo determine, por vía correo electrónico, directamente al mail 
registrado en la oferta por parte del Contratista. 
En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se 
adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 
 

 Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante 
todo el desarrollo de la obra:  
- días no trabajados por lluvia, paros generales o paros autorizados por el SUNCA 
- cantidad y categoría del personal en obra (incluyendo subcontratos) 
- causales de suspensión de la obra  
- todo evento debidamente acreditado que afecte el Plan de Obra contractual  
 

 Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vías (un original y dos copias), La vía 
original se mantiene en el Cuaderno y las copias serán retiradas por el Director de 
Obra y por el Supervisor de Obra para sus correspondientes archivos 
 

 En la instancia de la Recepción Provisoria, el Supervisor de Obra solicitará a la 
empresa contratista la devolución del Cuaderno de Obra conteniendo las vías 
originales, para ser incorporado al expediente de la licitación. 

 
 

26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA 
 
26.1- ACTA DE MEDICION 
La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes 
estarán obligados a asistir a todas las mediciones. 
 
El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles de 
cada mes y al último día del mes en el que se mide el avance. 
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El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de 
Obra, materializarán el Certificado de Avance de Obra , el cual será remitido a la Unidad de 
Liquidación y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y 
Excel) el 4º día hábil de cada mes. 
 
Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 
certificados serán emitidos de oficio por parte del Supervisor de Obra. 
  
Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 
podrá presentar su medición mensual dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores. 
 
Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 
establecido en el punto 48 del Pliego Unico. 
 
Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de 
Trabajo, la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los 
créditos correspondientes. 
 
En el respectivo avance de obra mensual deberá constar el detalle de los días no trabajados 
por lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  
Cuaderno de Obra. 
 
Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, deberá constar en el certificado la 
causal bajo firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra. 

 
26.2- CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA 
En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
físico de la obra en las diferentes etapas de la misma. 

 
Implantación en obra 
Servicios provisorios UTE y OSE:  
el Contratista empresa debe presentar constancia de trámite dentro de los 15 días hábiles 
posteriores al Acta de Inicio para que el Supervisor de Obra gestione la primer certificación de 
la obra (Art. 31.6). 
 
Replanteo de obra se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles 
siguientes. 
 

Hormigón  armado 
40% encofrado y posicionado de armaduras  
50% llenado 
10% ensayos 
Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles. 

 
Muros y tabiques 
Tabiques yeso, placa cementicia, etc:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   
5% 
Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

 
Aberturas 
Puertas:       Marcos amurados   40%      
                    Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%       
                    Terminación y ajuste final     5%        
Ventanas:    Pre-marco  o marco     10%       Hojas colocadas  con vidrios    85%                  
                    Ajuste final y todos los accesorios colocados    5% 
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Revestimientos y pisos 
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 
Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10% 

 
Revoques y pintura 
Se modula y se paga por avance 

 
Impermeabilizaciones 
Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20% 

     
Instalación eléctrica 
Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 
El rubro Terminaciones se paga:       Terminaciones completas            80%                                                              
                                                           Pruebas y ensayos                      10% 
                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10% 

 
Instalación sanitaria 
Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 
Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 
 

Limpieza de obra 
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 
Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 

 
26.3- PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 
ANEP a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 
días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por 
el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se 
efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 

 
 

26.4- SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 
En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de 
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).  
 
En caso de incumplimiento, ANEP suspenderá la gestión del certificado de avance de obra 
hasta tanto se regularice la situación. 
 
 

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS 
 
27.1- IMPREVISTOS 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras 
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con 
anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al 
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del 
oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse 
para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones previstas en los 
documentos de la licitación.     
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 
No constituyen imprevistos  
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 las modificaciones de detalles constructivos, que significarán “deficiencias del 
proyecto”(Art. 6.1 inciso 4) 

 obras nuevas 
 ampliaciones 

 
27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos 
que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del 
mismo. 
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 

27.3- PRIORIZACIÓN 
Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de 
la propia definición indicada en el Pliego Único y del monto limitado establecido en el presente 
Pliego  

 
 

28- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS 
 
28.1. PROCEDIMIENTO 
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el 
imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por 
escrito la cotización. 
 
El monto no podrá superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la 
Supervisión de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante  
Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de 
Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice. 
 
El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se 
extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días 
laborables para la construcción de acuerdo a las características que tengan esos trabajos y la 
posibilidad de simultaneidad de tareas. 
 
El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso 
de que se autorice la extensión del plazo contractual. 
 
 

28.1. CALCULO DE VALOR 
28.1.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, 

tomando los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 41 del Pliego Único. 
Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de 
anticipo financiero. 

 
28.1.2. Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra 

contratada (Art. 41 del Pliego Único) y su precio se determinará: 
 por analogía con los precios contractuales ó 
 por método de análisis de los precios corrientes en plaza 

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo 
será ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la 
certificación de su ejecución en obra. 
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28.2- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender 
las obras en todo ó en parte, ANEP deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente 
por escrito, procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de 
Medición. 
En dicha Acta de Medición se fijará:  

 detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 
 nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

 

 

29- RECEPCION DE LA OBRA 
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el Art.  50 del Pliego Unico. 
 
La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 
parte de ANEP, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta 
respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de 
la obra. 
 

29.1- RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA 

 

29.1.1 – RECEPCION PROVISORIA PARCIAL 
Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
ANEP lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 
resultare posible la habilitación parcial de una obra. 
Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 
la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el 
expediente de obra. 
La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación 
Parcial de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo III. 
 

29.1.2 – RECEPCION PROVISORIA TOTAL 
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones 
previas a la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Ejecución  total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 
los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 
b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos) exceptuando los 
montos no certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el 
contratista. 
c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 
pendiente el pago por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas. 
 
d) Constancia que acredite haber realizado los trámites de habilitación de la obra ante el resto 
de los Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales,etc. 
e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 
derivadas de imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el 
Representante Técnico del contratista. 
f)  Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica, firmados por el Técnico Instalador 
de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de Responsabilidad y  
certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el Técnico 
Instalador Supervisor de ANEP. 
g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria, firmados por el Técnico 
Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y 
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aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente 
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP. 
h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas, firmados por el Técnico Instalador 
Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y 
aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP. 
i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 
solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por 
constancia de estado del trámite a la D.N.B.  
 
Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que 
no afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la 
debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo 
máximo de 60 días para subsanarlas. 
 
La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra” 
cuyo modelo consta en el Anexo III. 
Labrada el Acta, ANEP procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 

 
29.1.3 – PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA 
La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el 
cual se extenderá por 270 días calendario. 
 

29.2 – RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 
Complementariamente a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico, es condición previa a la 
Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 
correspondientes. 
 
Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del 
Pliego Unico. 
 
La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva” 
cuyo modelo consta en el Anexo III.  
 
Labrada el Acta, ANEP procederá al cierre de la obra ante el BPS. 
 
 

30- RESPONSABILIDAD DECENAL  
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 

 
31- PENALIDADES 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las 
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 
al RUPE y al RNEOP del MTOP.  
 

31.1- RESCICION DE CONTRATO 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF. 
 

31.2- EJECUCION DE LAS GARANTIAS 
Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del 
TOCAF. 
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Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 
aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles 
de haber sido notificado por la Administración.  
 
En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada. 
El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad 
de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 

 
31.3- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar serán las 
siguientes: 
 
a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 
aplicando la siguiente fórmula 
 
                                     MP = a% x q x 0.15 
 
MP        =   multa a aplicar por plazos parciales 
a%              =   diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo 
                        a la fecha de realizar el control 
q                 =   saldo a ejecutar del monto total del contrato actualizado por ICC 
 
 
b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula 
 
                                     M =  d/p x Q x 0.3 
                                                                           
M        =   multa a aplicar por plazo total 
d                 =   días de atraso (hábiles para la construcción) 
p                 =   plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 
Q                =   monto total del contrato actualizado por ICC 
 
Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 
deberán actualizarse en función del Indice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta 
para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 
correspondiente.  
 
Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del 
contrato actualizado (como se indica precedentemente). 
 

31.4- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS  
El Contratista deberá presentar a ANEP la nómina de personal, con sus respectivos jornales y 
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 
calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato. 
 
Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante 
Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra .   
Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor 
de ANEP será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 
 
En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicará una sanción de 1 UR por día 
de atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra. 

 
31.5- MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 
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Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que 
identifica la obra, en un plazo máximo de 5 dias hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La 
multa se deducirá del certificado de avance mensual de la obra. 
 

31.6- SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA 
Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el 
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor 
de Obra, las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o 
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc), la 
Administración podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se 
regularice la situación. 
 
 
 
 
                                                                                    ARQ. BETTINA LAGRECA 
                                                                                         ENC. DEL AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS 
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              ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 

 
          

 
 

 ………………………………….,   ……… de ………………… de 2021 
 

Sr. Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP 
Dr. Robert Silva 
 
La empresa              ( RAZON SOCIAL) , RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) , 

constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ telefax…………………………….., 

se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Pública Nº ………./2021, cuyo 

objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  

OBJETO DEL LLAMADO) , por un precio global de $ ………………….. (pesos 

uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones 

Particulares que rige el presente llamado. 

El precio global cotizado incluye: 

a) monto obra prevista  

a) 10% (diez por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares 

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado  

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen el  

66,76% del monto imponible de la obra.  

 

La empresa declara contar con experiencia acreditada mayor a un año en el sistema constructivo Steel 

Framing, en obras mayores a 200 m2 en calidad constructor directo, así como que el Representante 

Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra (indicar nombre del ARQUITECTO 

/INGENIERO CIVIL) y el equipo de montaje registran experiencia acreditada en el sistema constructivo 

 
La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el 
Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y 
condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con ANEP,  
manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, 
con exclusión de todo otro recurso. 
 
 

 

 

                                     

 

 

 

 

       
Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

 
     
       Timbre     
   profesional 

 

                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA 

                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR 

 

                         
      
       Timbre profesional 
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               ANEXO II – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO 

             
   
 
En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                        de       __      , la empresa                               

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por la Administración Nacional de Educación 

Pública, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento ______________________________ N°          _   

para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con 

domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           

____________, C.I.                           en calidad de                              , declara que: 

 

 Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 
para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos 
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 
del personal. 

 
 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 
vigente para los trabajos a realizar. 

 
 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 
establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la 
supervisión de la empresa en obra. 

 
 Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

sus características así correspondan, de los siguientes documentos: 
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Carátula del Libro de obra. 
- Memoria Descriptiva de Andamios. 
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 
- Plan de Demolición. 
- Plan de Excavación. 
- Plan de Izaje. 

 
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 
registro ante la IGTSS.  
 
 Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO  

MATRIZ DE OFERTA 
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En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 
máximo de 48 hs. 
 
 Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de 
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente. 

 
Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 
 
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en 
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se 
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 
artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con 
motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 
prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, 
será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 
Asesor de Seguridad Industrial de la misma. 
 
 

   

Representante de la Empresa  Asesor en materia de Seguridad 

Aclaración de firma  Aclaración de firma 

Documento de Identidad  Documento de Identidad 

 
 
 
 

Constancia de Recepción por ANEP Fecha ___/___/___ 

Firma del receptor 
 
 

Aclaración de firma 
 
 

Documento de Identidad 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 A R E A  D E  G E S T I O N  Y  C O N T R A L O R  D E  O B R A S  |  D . S . I .  
 

                                30 

 

 

                           ANEXO III – Formularios de Actas de Obra 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________ 

                                 

  DIRECCION ____________________________________    Nº  ________ 

 
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________ 

 

  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________ 

 

  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________ 

 

 
 DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                      

                     
 

EN                                                                  A  LOS                             DIAS DEL MES DE  

DE                          , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL 

PUNTO 21 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON  EL PRESENTE LLAMADO, 

PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.     

 

SE HA VERIFICADO:                                                                                                                         SI                  NO 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO                                                                                 

PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR                                        

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS – SYSO 

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.                                                         

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P. 

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP 

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.     

                                

SE ENTREGA AL CONTRATSITA:                                                                                                     SI                NO 

CUADERNO DE OBRA                                                                                       

 

 
ACTA  DE  TOMA DE  POSESION   DEL PREDIO  E  INICIO DE OBRA 

 

Versión 2020 

 

LLAMADO  
 

_________________ 
 
PLAZO DE EJECUCION: 
 

_______  días  laborables 
 
EXPEDIENTE 

 

_________________  
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA 

 
NOMBRE 

 

       ______________________ 

 
FIRMA 

          

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA (Director de Obra) 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 
          

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA 
DE A.N.E.P. 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 
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  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________ 
                                 

  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______ 

 
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________ 
 

  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________ 
 

  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________ 

 

 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                      
                               
 
EN                                                                   A  LOS                               DIAS  DEL MES DE  

DE                           , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.1.1 DEL 

“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”,  A LA RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  DE LAS OBRAS CONTRATADAS.   

 

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE HABILITA PARCIALMENTE  

LA OBRA.  

LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA .                       CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN CUATRO EJEMPLARES DEL MISMO TENOR. 

 

 

 

 

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL DE OBRA 
 

 

Versión 2020 

 

 
LLAMADO  

_________________ 
 
EXPEDIENTE 

_________________ 
 
FECHA  INICIO DE OBRA 

_____________  
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POR ANEP: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR CONTRATISTA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 
(Director de Obra)  

 
  
NOMBRE     __________ 
 
 

FIRMA         ___________________ 

       

TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA 

 
NOMBRE     __________ 

 
FIRMA        ___________________ 

 

NOMBRE     __________ 

 
FIRMA        ___________________ 

 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE 
EDUCACION RECEPTOR 

 
 

NOMBRE     __________ 
 
 
FIRMA         ___________________ 
       

 
 

          

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA 
DE A.N.E.P. 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 
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  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________ 
                                 

  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______ 

 
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________ 
 

  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________ 
 

  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________ 

 

 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                      
 

 
EN                                                                            A  LOS                                 DIAS DEL MES DE  

DE                       , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.1.2 DEL 

“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”,   A LA RECEPCION PROVISORIA  DE LAS OBRAS CONTRATADAS.    

 

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE 

RECIBE  LA OBRA.  LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                         

CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS 

SE HA CUMPLIDO: 

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA  

DEVOLUCION DEL CUADERNO DE OBRA AL ARQUITECTO SUPERVISOR                          

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA 

 

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO: 

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA        OSE                      UTE                                         GAS 

COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN  D.N.B. 

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B. 

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBAÑILERIA FIRMADOS 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS 

CERIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS 

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA  

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA  DE RECEPCION PROVISORIA     DE OBRA 
 

Versión 2020 

 

 
LLAMADO  

_________________ 
 
EXPEDIENTE 

_________________ 
 
FECHA  INICIO DE OBRA 

_____________  
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CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS  

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO  

 

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION: 

INCUMPLIMIENTOS  / INTIMACIONES                                                                               SI                                  NO 

 

OBSERVACIONES: 

Se establece un plazo máximo de 60 días corridos para ser subsanadas (punto 30.1.2 del Pliego de Condiciones 

Particulares) 

 

 

 

 

 

 

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA PREVISTO EN EL PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA ESTABLECIDO EN EL 

PUNTO 30.1.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, SE CONSTATARE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES, 

VICIOS CONSTRUCTIVOS O DEFECTOS EN LA OBRA EJECUTADA, EL CONTRATANTE COMUNICARA 

FEHACIENTEMENTE LOS MISMOS AL CONTRATISTA, QUIEN DEBERA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR ANEP  

PROCEDER A SUBSANAR LAS OBSERVACIONES . 

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR. 

POR ANEP: 

 

 

 

 
 
 
 
POR CONTRATISTA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA  

 
  
NOMBRE     __________ 
 
 

FIRMA         ___________________ 

       

TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA 

 
NOMBRE     __________ 

 
FIRMA        ___________________ 

 

NOMBRE     __________ 

 
FIRMA        ___________________ 

 

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA 
DE A.N.E.P. 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 
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  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________ 
                                 

  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______ 

 
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________ 
 

  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________ 
 

  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________ 

 

 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                      
                
 
EN                                                                             A  LOS                                DIAS DEL MES DE  

DE                          , , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.2  DEL “PLIEGO 

DE CONDICIONES PARTICULARES, A LA RECEPCION DEFINITIVA  DE LAS OBRAS CONTRATADAS. 

 

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE 

RECIBE  LA OBRA.   

LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                             CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS 

 

SE HA CUMPLIDO: 

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA  

O POSTERIORMENTE A ELLA  

HABILITACION FINAL  ANTE D.N.B.  

HABILITACION FINAL DE LA OBRA ANTE LA INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO 

LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA  

 

 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  PUNTO 51 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA 

CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO  30 DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES, EL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN EL ROL DE DIRECTOR DE OBRA , SON 

RESPONSABLES DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL  ART. 1844 DEL CODIGO CIVIL . 

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR. 

   

 

 

 

 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA   DE OBRA 
 

Versión 2020 

 

 
LLAMADO  

_________________ 
 
EXPEDIENTE 

_________________ 
 
FECHA RECEPCION PROVISORIA 

_____________  
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POR ANEP: 

 

 

 

 
 
 
 
 

POR CONTRATISTA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 
(Director de Obra)  

 
  
NOMBRE     __________ 
 
 

FIRMA         ___________________ 

       

TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA 

 
NOMBRE     __________ 

 
FIRMA        ___________________ 

 

NOMBRE     __________ 

 
FIRMA        ___________________ 

 

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA 
DE A.N.E.P. 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 

          


