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DOC-1 
 Solicitud de Cotización 

 
República Oriental del Uruguay 

 
Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

8675 UY 

Obra en Escuela Nº 63, Departamento de Lavalleja 
 

1. La República Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la 
Educación Inicial y Primaria en Uruguay  (PAEPU)  y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato – Obra Ampliación y Reforma Escuela Nº 63, 
Departamento de Lavalleja (PAEPU- UY-ANEP-234355-CW-RFQ)   

 
2. Alcance de la obra:  

 

• Sustitución de contrapisos y baldosas en galerías exteriores.  

• Realización de cocina a nuevo. (instalaciones sanitarias, eléctricas, mobiliarios y 
albañilería)  

• Demolición de tabiques para ampliación del comedor y generación de nuevos tabiques 
para delimitación cocina – comedor - sala de maestros  

• Instalación eléctrica a nuevo en los 3 locales  
 

 
3. El plazo estimado de ejecución  es de 110 días calendario, laborables para la construcción 

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotización (SDC) que se 

especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el 
Financiamiento de Proyectos de Inversión del Banco Mundial”, Julio 2016 (“Regulaciones de 
Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de 
Adquisiciones. 

 
5. Los interesados podrán obtener información en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en 

el portal de Compras Estatales www.comprasestatales.com.uy; donde estará publicado el Documento 
de Solicitud de Cotización (Pliego) y los planos con el alcance de las obras, o a través del mail 
adquisicionesmecaep@gmail.com 

 
6. Las cotizaciones deberán hacerse llegar a Plaza Independencia 822 piso 10 a más tardar a las 11:00 

horas del día 17 de junio del 2021, en sobre cerrado: en Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a 
viernes de 9 a 15 horas  

Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas.   

Dado que es una licitación Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en línea a través del 
Portal de Compras Estatales 



4 
 

7. Apertura de Ofertas: 17 de junio a las 11:00 horas en Plaza Independencia 822 piso 10. Las  cotizaciones 
se abrirán en presencia de los representantes  del PAEPU, del Escribano del CODICEN y dada la situación 
sanitaria se evaluará en el momento la posibilidad de que ingresen los licitantes, con los protocolos 
establecidos.  El Contratante no será responsable por la entrega tardía de las cotizaciones, si es que por 
tal motivo resultan rechazadas.  

8. Los requisitos de calificaciones incluyen: 
  

(a) demostrar experiencia  general y específica, según lo indicado en el DOC 2, Criterios de evaluación  

(b) contar con un Director de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y 
volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas.  

9. No se otorgará Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles. 

  

 
Teléfonos PAEPU: 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54 
Fax  PAEPU: 2908-20-62 
 
E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com c/c silvanas@mecaep.edu.uy 
 
Página Web- www.mecaep.edu.uy 
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DOC-2 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  - 
PAEPU 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento  

 

1.3 Contratante: ANEP – Administración Nacional de Educación Pública 

 

1.4 Número de 
Proceso: 

PAEPU- UY-ANEP-234355-CW-RFQ-ESC. 63 de Lavalleja 
APG 204_21 
 

1.5 Objeto: Reforma de cocina, cambio de pavimentos en galería exterior, instalación eléctrica 
nueva en algunos sectores. 

1.6 Ubicación de la 
Obra: 

Ruta Nacional 12, número 340, esq. calle 166- Lavalleja 

  

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones  que  se 
encuentran mencionados en  el documento DOC 4, estarán colgados en el portal 
de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web del 
proyecto www.mecaep.edu.uy . 

1.8 Precio estimado de 
contrato: 

NO APLICA 

 

1.9 Plazo de ejecución 
de la obra: 

110  días calendario, laborables para la construcción.  

La presentación de la Cotización implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 
este plazo o uno menor. 

 

1.10 Responsable del 
proceso: 

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

1.11 Domicilio del 
Contratante: 

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay 

Código postal: 11100; adquisicionesmecaep@gmail.com 
 

El registro para recibir consultas, la entrega de los documentos de licitación, y 
la entrega de cotizaciones serán efectuados en estas direcciones según 
corresponda. 

 

1.12 Visita al sitio de la 
obra: 

Las Empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán 

los trabajos, para obtener una real compresión de los mismos. 

 

El el día 8 de junio a las 10 horas  se realizara una visita conjunta con 
todas las empresas interesadas y los Arquitectos del Proyecto en la 

dirección indicada en el párrafo 1.6., donde se labrará un acta con todos los 

temas que surjan en dicha visita, la que se enviara a las Empresas y se 

publicara en Compras Estatales. 
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De la visita realizada se otorgará una constancia emitida por la Dirección del 

Centro Educativo y/o Técnicos del PAEPU  según formulario adjunto, que 

debe ser presentado con la oferta.  

 

Las Empresas que no puedan concurrir ese día igualmente deben realizar la 

visita obligatoria en otro momento  coordinado previamente con la Dirección 

de la Escuela al teléfono 4442 4355. 

 

  No se efectuará una reunión de aclaración. 

1.14 Consultas escritas: Cualquier interesado  podrán formular consultas  por escrito sobre estos 
Documentos de Solicitud de Cotización  hasta  el día 11 de junio de 2021 y 
el contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida 
hasta el día 15 de junio de 2021. 

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Cotizaciones 
si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los 
documentos de licitación. 

1.15 Presentación de la 
Cotización: 

Las Cotizaciones deberán ser presentadas antes de la hora 11:00 del día 17 

de junio. 2021, solo por sobre cerrado: en Plaza Independencia 822 piso 10 de 

lunes a viernes de 9 a 15 horas  

 
El sobre en su exterior   deberá portar las siguientes leyendas adicionales de 

identificación: SOLICITUD DE COTIZACION N° 204/21 (en ARCE L.A. 

21204/2021) –Escuela Nº63, Departamento de Lavalleja, con una nota de 

advertencia que debe especificar  “NO ABRIR ANTES del día 17 de junio 2021 

a las 11:00 hs. 

 
Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y 
correspondiente precio total sobre la base del Rubrado Oficial.  
Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso 
de omitir expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el 
precio cotizado.  
 
El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto 
cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle 
de rubros, su designación, unidad de medida, metraje y precio unitario. 
 
El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que 
constan en el Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo 
integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado 
por la Administración previo al Acto de Apertura en el  plazo que establece el 
presente Pliego en el punto 6.  

El licitante deberá cotizar según  Modelo Carta de Cotización : 

a) El monto básico de obra  

b) Impuesto al Valor Agregado (22%) 

c) Monto Imponible 
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d) Leyes Sociales (66,76% del monto imponible que declare en su 

cotización). 

TOTAL DE LA COTIZACIÓN: a)+ b) + d) 

1.16 Documentos que 
componen la 
Cotización: 

Las Cotizaciones deberán contener la siguiente documentación,  

 

- Carta de la Cotización – Documento de admisibilidad 

- Declaración de Mantenimiento de Cotización según Doc 5 – Documento de 
admisibilidad 

 

Otros documentos  

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-3  Formulario de Experiencia General 

Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica 

Formulario B-1  Rubrado de la Obra según modelo adjunto                                     

Formulario C-1  Personal Profesional- Arquitecto Director de Obra,  

     Capataz, Tecnico Sanitario UTU, Tecnico Electricista, 
Tecnico gasista. 

Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Profesional 

 

Importante:  

Para el caso del Tecnico Electricista, se deberá adjuntar: 

- Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B o C  para obras con 
intervención en instalación eléctrica mediante la impresión de página web de 
habilitación  

Para el caso del Tecnico Gasista, se deberá adjuntar: 

- Copia del Certificado habilitante IG2 del Tecnico Instalador de gas emitido 

por el MIEM 

1.17 Garantía de 
Seriedad de 
Cotización:  

Se deberá presentar declaración de Mantenimiento de Cotización según DOC 5. 
(ADMISIBILIDAD) 

 

1.18 Entrega de 
Cotizaciones por 
otros medios: 

Los medios para la entrega de las cotizaciones, es de acuerdo al punto 1.15 de 

las IAL: por sobre cerrado en Plaza Independencia 822 piso10   

No se aceptará cotizaciones en línea en el Portal de Compras Estatales.  

 

1.19 Plazo límite para la 
entrega de 
Cotizaciones: 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Cotizaciones serán: a las 11:00 
horas del 17 de junio de 2021 

 

Cualquier Cotización entregada después del plazo indicado será rechazada y 
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación 

1.20 Apertura de 
Cotizaciones: 

La apertura de Cotizaciones será efectuada en acto público de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo 7 del Doc-1, En este acto, se leerá en voz alta únicamente 
el nombre del Licitante, el precio de su Cotización y cualquier otra información u 
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observación relevante. El escribano del CODICEN elaborará un Acta que se 
publicará en la página web del Proyecto. 

La apertura de las Cotizaciones tendrá lugar en:  

Dirección: Plaza Independencia 822 – piso 10, Montevideo 

Fecha: 17 de junio 2021 hora 11:00 

1.21 Validez de la 
Cotizaciones: 

Las Cotizaciones deberán ser válidas por un período de 120 días desde la fecha de 
apertura de cotizaciones establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola 
presentación de la Cotización implica la aceptación por parte del Licitante de este 
plazo de validez.  Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la 
extensión del período de validez de las Cotizaciones; el Licitante que no acepte 
será excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no 
podrán modificar su Cotización. 

1.22 Documentación 
para la firma de 
contrato: 

 

Dentro de los 15 días  de haberse notificado al adjudicatario se procederá a la 
firma del contrato. 

 

Documentación legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :  

 

• GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de cumplimiento a 
más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación, siempre que el monto de 
la cotización supere  USD 100.000  
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se constituirá en moneda nacional 
mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del 
PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10 de lunes a viernes de 8:30 
a 14:00 horas contra el recibo correspondiente, por un valor del 5% de total de la 
obra (monto de obra más impuestos más Leyes Sociales )   
 
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 
sustitutivas por parte de la Administración. 
 
Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción definitiva 
(certificado de responsabilidad por defectos). 
 

• GARANTIA DE ANTICIPO 

El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % 
(veinte por ciento) del precio cotizado (sin incluir leyes sociales) 
actualizado a la fecha de la solicitud, el cual  se pagará a los 30 días de 
recibida la factura en el Área de Finanzas del PAEPU.    
La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al 
Coordinadora General del PAEPU que será presentada exclusivamente en la 
instancia del Perfeccionamiento del Contrato.  
 
Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá 
depositar una garantía equivalente al 100% del monto del mismo y en 
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moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, en 
Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10, 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.  
  

El reintegro a la Administración del anticipo financiero se efectuara 
deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que 
represente el monto del anticipo sobre el precio cotizado. De producirse 
incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará solo 
hasta cubrir el total del anticipo realizado. La Administración no efectuará 
retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de 
refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 
 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la 
Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del 
reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días calendario.  

 
  Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se 

pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo. 
 

• CRONOGRAMA actualizado de avance físico de obra. 
 

• PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO (cuantificación económica- financiera 
mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el Plan 
de Desarrollo  de los Trabajos) 
 

• A su vez el licitante deberá presentar LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que 
realizaran los siguientes rubros, cuando corresponda (yesería, sanitaria, 
eléctrica, gas, carpintería, herrería/acero inoxidable, aluminio, pintura)  

 

• Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN 
INCUMPLIMIENTOS  

 

• CERTIFICADO NOTARIAL de personería y representación a la fecha.  
 

• Certificado emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES 
(dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 
(agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 
 

• Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL 
de Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se 
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 de la 
Ley 18.516. 

 

• TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.   

1.23 Moneda de 
Cotización y Forma 
de Pago 

 

(i) La Cotización deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda. 

(ii) El precio de la Cotización incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la 
obra completa. 
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(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 
siguiente forma: 

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de 
pago aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras. 

- Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 
días siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

         En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el 
         excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 
 
El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de 
los 30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas. 

Los pagos serán ajustados con las deducciones de los anticipos que 
correspondan de acuerdo a la cláusula 1.24 y con las retenciones de las garantías 
en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato. 

Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses.  Los mismos se calcularán 
desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente 
se efectuó.  La tasa de interés que se aplicará será la que publica el Banco 
Central del Uruguay como tasa media de empresas de intermediación financiera 
para préstamos en efectivo, en moneda nacional, a empresas en períodos 
menores a un año, vigente a la fecha del incumplimiento. (Circular Nº 1695 del 
BCU) 

El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por 
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el 
excedente será de cargo de la empresa adjudicataria. 

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar 
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o 
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y 
deducciones correspondan al presente Contrato. 

1.24 Ajuste de precios Los precios cotizados por el Licitante  estarán sujetos a ajustes durante el periodo 
de ejecución del contrato de acuerdo a:  

 

AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio,  
aplicando exclusivamente  el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el último 
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 
imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente mes 
anterior a la fecha del Acto de Apertura. 

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al solo juicio del 
Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General de Ejecución de 
la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio para la parte de obra 
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que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución 
concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la 
obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendrá 
derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período 
de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si 
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la 
causa  del atraso no le fuera imputable.  A esos efectos deberá dar cuenta por 
escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez 
días calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además 
debidamente justificadas.  

AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G. 
 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes  aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

   P1 =  Pο x    ICC   -  Ao  x  ICC 
           ICCo               ICCo 
P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes 

Pοοοο = precio según cotización, de los trabajos realizados en el mes 
      Ao = importe del  anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente al 
porcentaje de avance 
               realizado en el mes. 

ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de 
Estadística), correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del avance 
de obra mensual. 
ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior 
al acto de adjudicación. 
    

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios. 
 

1.25 CONTROL MANO 
DE OBRA 
GRAVADA y 
cumplimiento 
disposición de 
leyes sobre la 
materia.  

A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 
utilizada se procederá de la siguiente manera:  

Se tomará como personal testigo el Jornal del medio oficial categoría 5 
correspondiente al del mes anterior al de la apertura de las cotizaciones.  

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 
agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias  a 
cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 
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El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista  deberá realizarse dentro de 
los 30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de 
acuerdo  a lo especificado en art 1.24. 
 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099: 

i) “La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá 
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, 
debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el 
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al día con el pago 
de los respectivos aportes”; 

ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada 
la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así 
como de las contribuciones de seguridad social como condición previa al 
pago de los servicios prestados”; 

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 
disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas 
en el Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el 
Ente”; 

iv) “La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en 
virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los  
trabajadores de la empresa adjudicataria”; 

1.26 Recepción 
Provisoria 

Se realizará cuando : 
1-  la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos 
modificatorios  

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 
3- Certificado de conexión definitiva a UTE 
4- Certificado de conexión definitiva a OSE 

 

1.27 Recepción 
Definitiva 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción 
provisoria de las obras 
-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 
verificar el funcionamiento de la OBRA. 
 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  
 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de  Cotización, y de acuerdo a las 
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de 
Proyectos de Inversión del Banco Mundial” Julio 2016  (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está 
abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 
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3 Fraude y Corrupción. 
 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— 
 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 
país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este 
criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la 
ejecución de cualquier parte del Contrato. 
 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 
conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés 
con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener 
acceso a información sobre la Cotización de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir 
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Cotización en este proceso de Licitación.  Si un Licitante 
participa en más de una Cotización, se descalificarán todas las Cotizaciones en las que participa.  
Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 
Cotización; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 
técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero 
o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 
 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 
ninguna agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 
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(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 
aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 
impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación 
de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en 
ese país. 

5 Documento de Solicitud de Cotización.  
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotización: 
 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Cotización 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Cotización 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii. DOC-7 Fraude y Corrupción  

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de 

las Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotización mediante la emisión de 
Enmiendas. 
 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Cotización y deberá 
ser publicada en el portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales gub uy) [y en el página web 
del PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado 
al obtener el Documento de Solicitud de Cotización. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los 
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares 
Aclaratorias en la preparación de sus Cotizaciones. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán publicadas en el 
portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y en la página web del Proyecto 
www.mecaep.edu.uy  

 
7 Preparación de las Cotizaciones. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 

específicamente se indique de manera diferente. 
 

7.2 El nombre y el cargo de cada persona que firme la oferta  deberán escribirse o imprimirse debajo de su 
firma.  Todas las páginas de la Cotización que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotización. 
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7.3 La Cotización deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el 
DOC-3. 

 
7.4 No se aceptarán Cotizaciones alternativas a menos que se específicamente se estipule en las 

Instrucciones a los Licitantes – Doc 2.  
 

7.5 Monto Imponible 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los  aportes sociales al 
Banco de Previsión Social  

Leyes sociales  es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS  (66,76% del Monto Imponible)  

 
Se expresarán en la cotización  los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 
Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente al 
Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto cotización.  
En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el excedente será de cargo de la 
empresa adjudicataria. 

 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto Imponible cotizado 
cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. 
 El Monto Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por cada 
empresa. Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 
efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de cotización con 
IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. 
 
Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la cotización. 

 
 

8 Declaración de Mantenimiento de Cotización  
 
8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando:  

(i) el Licitante retire su Cotización durante el período de validez de la Cotización, 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de su 

Cotización, 
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, o 

• la firma del Contrato 
 

 
9 Entrega y Apertura de las Cotizaciones. 

 
9.1 Las Cotizaciones deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 

párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL o por 
los medios indicados en el párrafo  1.18, dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las 
Cotizaciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas 
sin abrir a los Licitantes. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones 
sean presentadas a tiempo. 
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9.2 Después de vencido el plazo para la presentación de Cotizaciones, y en la hora marcada para la 
Apertura según párrafo 1.20  el Contratante procederá a la apertura de las mismas en acto público de 
acuerdo a lo establecido en dicho párrafo.  En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada 
Licitante, el precio total cotizado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el 
Contratante considere relevante.  También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Cotización se 
hubieran recibido tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirán y 
permanecerán en custodia hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin 
abrir a los respectivos Licitantes.  
 

10 Confidencialidad. 
 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración si fueran programadas  (de conformidad 
con las Cláusulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y 
oficial entre los Licitantes y el Contratante. 
 

10.2 Iniciada la evaluación de las Cotizaciones y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 
confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 
Cotizaciones, los informes y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información 
considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y 
oficialmente, con la evaluación de las Cotizaciones, incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Cotizaciones y 

los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Cotizaciones de menor a mayor.  
Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 
subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de 
la Cotización). 
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  
 

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de 
manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

(ii)  Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las  Leyes sociales. 
 

11.3 Al concluir la revisión de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la 
corrección del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no 
de las correcciones.  Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente 
realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 
12 Comparación de las Cotizaciones. 

 
El Contratante comparará todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Solicitud de Cotización  para determinar la Cotización evaluada como la de precio más bajo.  
 

13 Calificación del Licitante 
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 
presentado la Cotización evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotización sin desviaciones, 
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reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta 
Sección. 
 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 
Licitante para demostrar su capacidad. 
 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 
determinación negativa resultará en el rechazo de la Cotización del Licitante, en cuyo caso el 
Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Cotización evaluada como 
la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Cotización se ajuste sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotización sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación 
descritos y hubiere cotizado el precio más bajo. 
 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas 
Estatales  www.comprasestatales.gub.uy  y en la página web  del PAPEU – www.mecaep.edu.uy . 
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 
mencionados en la Cláusula 1.22. 

 
14.4 Plazo suspensivo 

 
El Contrato será suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 317 de la 
Constitución de la República; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicará el Plazo Suspensivo 

 
15 Rechazo de las Cotizaciones. 
 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Cotización,  
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotización, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas 
para la firma del contrato. 
 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Cotización, y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier 
momento antes de la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad 
con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los 
motivos de la decisión del Contratante. 
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16 Declaratoria Desierta. 
 

16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 
- No se hubiera recibido ninguna Cotización, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Cotización ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber 

resultado recomendados para la adjudicación. 
 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 
 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 
cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, 
que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Cotización 
del Licitante y no así las otras Cotizaciones. 
 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 
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Criterios de Evaluación y Calificación  

 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la Experiencia General y Específica según se 
detalla en art. 2.3 y 2.4. 
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2 Calificación  
2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
Individual 

Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con la Cláusula 
4.2 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formularios A-1 y  

Conflicto de intereses No presentar conflictos de interés conforme 
a la Cláusula 4.4  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Carta de la 
Cotización 

Inelegibilidad por parte 

del Banco 

No haber sido declarado inelegible por el 
Banco conforme a la Cláusula 4. 5 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Carta de la 
Cotización 

Entidad del Estado Cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la Cláusula 4.6  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formularios A-1  

Inelegibilidad en virtud 

de resolución de las 

Naciones Unidas o 

legislación del país del 

Prestatario 

No haber sido excluido en virtud de alguna 
ley o regulación oficial del país del 
Prestatario, ni en cumplimiento de una 
resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Carta de la 
Cotización 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación  
Requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Antecedentes de 

Incumplimiento de 

Contratos 

No haber incurrido en incumplimiento de contratos en 
los últimos 3 años antes del plazo para la presentación 
de Cotización con base en toda la información 
disponible sobre controversias y litigios plenamente 
resueltos. Una controversia o litigio plenamente 
resuelto es aquel que se ha resuelto mediante el 
mecanismo de solución de controversias fijado en cada 
contrato particular, habiéndose agotado todas las vías 
de apelación a disposición del Licitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formulario  
A – 2 

Litigios Pendientes 

Los litigios pendientes no deberán representar en total 
más del 50 % (cincuenta por ciento)  del patrimonio 
neto del Licitante y se considerarán como fallados en 
contra del Licitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formulario  
A – 2 
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2.3 Experiencia 

 

Factor Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Experiencia 
general Experiencia en contratos como contratista principal, 

contratista administrador o subcontratista por lo menos en 
los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo para la 
presentación de las solicitudes, y con una actividad de por 
lo menos 3 obras terminadas de montos similares. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Formulario  
A-3 

Experiencia 
específica 

Participación como contratista principal, contratista 
administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres) 
contratos en los últimos 5 (cinco)  años, cada uno por un 
valor mínimo de $ 5.000.000 las cuales se han completado 
satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las 
Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de 
tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, 
según se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formulario  
A-4 

 

 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos de demolición, 
estructura, albañilería, eléctrica, sanitaria y gas, para tipologías similares a la complejidad de edificios 
educativos, niveles de terminación similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Mejora de la Calidad 
de La Educación Inicial y Primaria en Uruguay.   
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2.4 Personal y Ternas 

 El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes    
requisitos:  

 
  

No. Cargo 
Experiencia 

Total en 
Obras (años) 

Experiencia en 
Obras 

similares 
(años) 

1 
Arquitecto o Ingeniero Jefe de Obra 
…………………….. 

  

2 
Capataz 
………………………….. 

  

3 
Técnico responsable de la Instalación Eléctrica 
…………………………. 

  

4 
Técnico responsable de la Instalación Gas 
……………………………. 

  

5 
Técnico responsable de la Instalación Sanitaria 
…………………………………… 
 

  

 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Cotización. 
 
Para el caso del Tecnico Electricista, se deberá adjuntar: 

- Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B o C  para obras con intervención en instalación 
eléctrica mediante la impresión de página web de habilitación  

Para el caso del Tecnico Gasista, se deberá adjuntar: 

- Copia del Certificado habilitante IG2 del Tecnico Instalador de gas expedido por el MIEM. 
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3   

Formularios de la Cotización 

 
 

Índice de formularios 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Cotización 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-3             Experiencia General en Construcción 
Formulario A-4             Experiencia Específica en Construcción 
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1   Rubrado  según modelo adjunto  
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1  Personal Propuesto 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 
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Carta de la Cotización 

 
Lugar y Fecha de la Cotización:…………………………………………. 

Señores: 
[Indicar nombre del Contratante] 
[Indicar dirección del Contratante] 
República Oriental del Uruguay 
  
 
Ref.: Cotización para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotización  Nº [indicar número de  la 
Licitación] 
 
Señores 
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotización de Precios para la obra de referencia. El monto 
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                $..................... 
 

- IVA (22%)                                                                                                           $..................... 
 

-  MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                    $.....................  
 

- LEYES SOCIALES OBRA (66,76% DEL M.I.)                                                   $..................... 
 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                    $.................... 
 
 
 
Declaramos: 

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotización y la zona 
de las Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas 
hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de 
cotización  y el plazo allí indicado;   

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta cotización; 

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 
financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y 
BID; 

• que si nuestra cotización es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 
del documento DOC-2; 

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 
integral de esta Cotización;1 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 
disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

                                                   
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado 
en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
rechazar nuestra cotización, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo 
sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de 
esta cotización, cualquiera sea el resultado del proceso; 

• Iniciado el período de evaluación de las cotizaciones y hasta la finalización del proceso de adquisición, 
toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las cotizaciones, así 
como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 
Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio 
que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que 
nuestra cotización sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

 
Convenimos en mantener esta cotización por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  
 
_____________________________________ 
 

RUT:  

 

 

Atentamente,  

 

[Firma, nombre del representante legal  del licitante] 
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Formulario A – 1    

Información del Licitante 
 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del 
Licitante 

  

País de registro actual 
o previsto del Licitante 

 

Año de registro del 
Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

(nombre, dirección, 
número de teléfono, 
fax correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 
legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite 
su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad 
con la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A –2 
Historial de Incumplimiento de Contratos 

 
[Para ser completado por el Licitante] 

 
Nombre jurídico del Licitante: _______________________      

Fecha: _________________ 
Solicitud de Cotización No.: ________________ 

Página  ____ de ____ páginas  
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

�  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 

�  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de 
Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 
(INDICAR QUE OPCION) 

Año Resultado como 
porcentaje del total de 

activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

�   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 
(Litigios Pendientes). 

�   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 
(Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

 
(INDICAR QUE OPCION) 

Año Resultado como 
porcentaje del 
total de activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
 

                                                                                                                      FIRMA………………………………



29 
 

Formulario A –  3    
Experiencia General en Construcción 

 
Para ser completado por el Licitante.  Se debe adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los 
contratos listados. 
 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año 
de inicio 

Mes/Año 
de 

terminación 

 
 Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas 
por el Licitante 

Función del 
Licitante 

     

     

     

     

     

 
Solicitud de Cotización N°:  

 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario A –  4  - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 
contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato  No. . . . . . 
sobre. . . . . . 

Identificación del 
Contrato 

 

Fecha de Adjudicación  Fecha de Terminación  

Función en el Contrato  Contratista 
Contratista 

 Administrador 
 Subcontratista 

Monto Total del 
Contrato 

Pesos 

Nombre del 
Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 
Proyecto 

 

 
Solicitud de Cotización N°:  

 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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FORMULARIO B1 
RUBRADO  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado 
Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido 

expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura. 

 

 
ESCUELA Nº 63 :  Comedor - Cocina - Área Administrativa may-21 

LAVALLEJA 

RUBRADO OFICIAL 

  

  RUBRO OBS UNID CANT $ TOTAL $ RUBRO $ 

A   OBRAS EDILICIAS             
1 0,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION             
1 0,1 Replanteo  - Organización obra   G 1,00       
1 0,2 Cartel de Obra   U 1,00       
1 0,3 Demolición muro exterior   m² 6,00       
1 0,4 Demolición muro interior   m² 47,00       
1 0,5 Retiro pisos y zócalos interiores de baldosa calcárea (incluido mortero de toma) m² 500,00       
1 0,6 Demolición contrapisos a sustituir en cocina y baños inicial (Se considera 30% del total) m² 12,00       
1 0,7 Retiro baldosa y contrapisos exteriores   m² 235,00       
1 0,8 Excavación fundaciones (muro ext)   m³ 1,00       
1 0,9 Retiro aberturas a sustituir   U 7,00       
1 1,0 Provisorios de consumos   G 1,00       
1 1,1 Cercados y vallados de obra   G 1,00       
2 0,00 CONTRAPISOS             
2 0,1 Reparaciones y/o correcciones contrapisos interiores para recibir baldosas m² 12,00       
2 0,2 Contrapiso nuevo ext 8cm armado con mallalur 3,2x3,2   m² 235,00       
3 0,00 ESTRUCTURA/ALBAÑILERIA             
3 0,1 Cordoneta 15 x 20 cm perím. Galerías exteriores   m³ 2,70       
3 0,2 Piso baldosa granitica 5 vainillas 30x30 p/ ext   m² 235,00       
3 0,3 Baldosa monolitica granitica 5 vainillas con nariz   ml 102,00       
3 0,4 Muros nuevos ext (relleno vanos 40 cm)   m² 4,00       
3 0,5 Tabiques interiores de yeso doble placa ambas caras   m² 55,00       
3 0,6 Cielorraso yeso en cocina con estructura suspendida   m² 33,00       
3 0,7 Piso baldosa monolítica monocapa   m² 500,00       
3 0,8 Zócalos sanitario ídem baldosas   ml 25,00       
3 0,9 Zócalos ídem baldosas   ml 290,00       
3 1,0 Reparación piso y laterales en zona de muros demolidos   G 1,00       
3 1,1 Revoques nuevos interiores (gruesa + fina)   m² 8,50       
3 1,2 Revestimiento cerámico blanco 20 x 20 cm   m² 40,00       
3 1,3 Losa Armada 8cm s/garrafas   m² 1,00       
3 1,4 Carrera inf. Garrafas hormigón armado   m³ 0,08       
3 1,5 Reacondicionamiento cielorraso existente de madera   G 1,00       
4 0,00 VARIOS             
4 0,1 Ayuda a subcontratos   G 1,00       
4 0,2 Amure de aberturas   G 1,00       
4 0,3 Limpieza de obra, periódica   G 1,00       

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 
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  RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $ RUBRO $ 
B   SUBCONTRATOS             
5 0,00 ALUMINIO           
5 0,1 A01   U 2,00       
5 0,2 A02   U 2,00       
5 0,3 A03 

  
U 1,00 

      
5 0,4 A04   U 1,00       
5 0,5 A05   U 1,00       
5 0,6 A06 

  
U 2,00 

      
5 0,7 A07   U 2,00       
6 0,00 HERRERIA             
6 0,1 H1 

  
U 2,00 

      
6 0,2 H2   U 3,00       
6 0,3 H3   U 1,00       
6 0,4 H4 

  
U 3,00 

      
6 0,5 Cartel escuela   U 1,00     
6 0,6 Tacho basura ext   U 4,00     
7 0,00 ACERO INOXIDABLE             
7 0,1 Sobre losa   U 1,00       
7 0,2 Pileta doble   U 1,00       
7 0,3 Pileta simple 

  
U 1,00 

      
7 0,4 Pileton   U 1,00       
7 0,5 Mesada tipo   U 3,00       
7 0,6 Campana 

  
U 1,00 

      
7 0,7 Escurridor   U 1,00       
7 0,8 Mesadas con pileta inicial   U 2,00       
8 0,00 PETREOS             
8 0,1 M01   U 1,00       
9 0,00 VARIOS             
8 0,1 Tacho reciclaje 

  
U 3,00 

      
10 0,00 SANITARIA             
10 0,1 Desagües primaria 

  
G 1,00 

      
10 0,2 Desagües secundaria 

  
G 1,00 

      
10 0,3 Agua corriente fría 

  
G 1,00 

      
10 0,4 Agua corriente caliente 

  
G 1,00 

      
10 0,5 Colocación 

  
G 1,00 

      
10 0,6 Grifería 

  
G 1,00 

      
10 0,7 Pileta Inicial 

  
U 2,00 

      
10 0,8 Inodoro Inicial 

  
U 2,00 

      
10 0,9 Cisterna exterior tipo Magya inicial 

  
U 2,00 

      
10 1,0 Termotanque 110 lts, tanque cobre 

  
U 1,00 

      
10 1,1 Sistema distribución de gas 

  
G 1,00 

      
10 1,2 Desarmado y armado de baños por cambio de piso 

  
U 3,00 

      
10 1,3 Garrafas 

  
U 3,00 

      
11 0,00 ELECTRICA             
11 0,1 Cañería, bandejas, cableado, tableros   G 1,00       
11 0,2 Luminarias   G 1,00       
11 0,3 Extractores 

  
G 1,00 

      
11 0,4 Alarma   G 1,00       
11 0,5 Planos, trámites, solicitud de carga, etc   G 1,00       
12 0,00 PINTURAS             
12 0,1 Preparación, Reparaciones y enduído muros   m² 10,00       
12 0,2 Pintura al agua interior   m² 10,00       
12 0,3 Pintura sobre tabique yeso   m² 100,00       
12 0,4 Pintura exterior en muros nuevos   m² 10,00       
12 0,5 Pintura cielorrasos   m² 33,00       
12 0,5 Esmalte sintético p/ herrería   G 1,00       
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ESCUELA Nº 63 :  Comedor - Cocina - Área Administrativa may-21 

LAVALLEJA 

RUBRADO OFICIAL 

  

  RUBRO OBS UNID CANT $ TOTAL $ RUBRO $ 

13 0,00 AIRE ACONDICONADO             
13 0,1 Equipo ON/Off  24000 BTU c/instalación   U 1,00       

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 

    

  RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $ RUBRO $ 

C   GASTOS GENERALES             
14 0,00 GASTOS GENERALES             
14 0,1 Fletes, capataz, Prevencionista, D.de Obra, etc.   G 1,00       
15 0,00 BENEFICIO             
15 0,1 Beneficio   G 0,10       

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 

  
TOTAL DE OBRA PREVISTA 

  
I. V. A. (22%) OBRA 

  
TOTAL DE OBRA PREVISTA + IMPUESTOS 

  
MONTO IMPONIBLE DE OBRA PREVISTA 

  
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) 

  
TOTAL OBRA PREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES 

  

          Plazo de Ejecución de la 
Obra: 

110 días hábiles para la 
construcción 
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Formulario C – 1   Personal Propuesto  

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 
cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior 
deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 
* Según se especifica en  el punto 2.5  

 
 

1. Cargo* Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra 

 Nombre  

2. Cargo* Capataz 

 Nombre  

3.  Cargo* Técnico responsable de la Instalación Eléctrica  

 Nombre   

4.  Cargo* Técnico responsable de la Instalación Gas  

 Nombre   

5.  Cargo* Técnico responsable de la Instalación Sanitaria  

 Nombre   
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 
expedición de titulo  

 

Empleo actual Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 5 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 
Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:____________________________ 
Fecha: ______________________ 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 
 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. 
 La presentación de cotización implica la sujeción a este plazo. 

 
 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que componen el 
proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al Acto de Apertura. 
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NOMINA DE LÁMINAS 

  Escuela N° 63   -   Lavalleja 

  Listado de láminas 

   1 - Albañilería 

A01 Albañilería general 

A02 Cocina/Baños: planta y cortes 

  2 - Anexos 

Anexo 1 Cartel de escuela 

Anexo 2 Escurridor 

Anexo 3 Cartel de obra 

Anexo 4 Tacho basura 

Anexo 5 Tacho reciclaje 

Anexo 6 Esquema Electrica 

  3 - Carpintería de aluminio 

ALU-01 Planilla de aberturas 

ALU-D01 Detalle abertura pasaplatos 

  4 - Herrería 

H01 Planilla de herrería 

  5 - Acero inoxidable 

Ai01 Planilla de aceros inoxidables 

  6 - Pétreos 

P01 Planilla de mesadas de granito 

  7 - Instalación eléctrica 

EL-01 Planta general 
EL-02 Cocina  - Comedor 
EL-03 Esquema Unifilar 
EL-04 Esquema Unifilar 
EL-05 Esquema Unifilar 
L100 Luminaria L100 

LT1 Luminaria LT1 
LT2 Luminaria LT2 

LT11 Luminaria LT11 
LT22 Luminaria LT22 

 
Aire Acond 24.000 

 
Caja Tableros Horno 
Contactor 

 
Detalle Campana 

 
Distribución cpn ductos 

 
Extractor Campana 

 
Formato de tablero General 
Formato de tableros secundarios 
Soporte columnas luminarias 

 
Temporizador horario 

 
Toma puesto trabajo 

 
Ventilador pared 

ELE - Mem Memoria Instalación eléctrica 

  8 - Instalación sanitaria 

SA-01 Planta general y cortes 

SA-02 Detalles 

SA-03 Detalles de gas 

SA-04 Señales de gas 

SA-MemGas Memoria instalación gas licuado 

SA-Mem Memoria instalación sanitaria 

  9 - Memorias Constructivas 

MCP Memoria constructiva particular 

  10 - Rubrado 

RUB Rubrado oficial 
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DOC-5 
 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización –  
 

 
Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Cotización: [Indique el número] 
 
Señores 
[Nombre del Contratante] 
Presente.- 
 
 
Señores:   
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso 

de contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año  
contado a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la Cotización sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización especificado en las 

Instrucciones a los Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes ,  
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de 

validez de la misma,  
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 
Firma:  [firma del  representante autorizado].   
 
Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 (a) 
 
 

 
Carta de Notificación 

Solicitud de Cotización  Nº 204/21 

    (en ARCE L.A. 21204/2021) 

Obra en Escuela N° 63, DEPARTAMENTO de LAVALLEJA   

 

Montevideo, .…de  ………………….de 2021 

 

A: EMPRESA………………………… 

 

 

 

Por la presente les notificamos que se ha  aceptado su cotización de fecha …. de …………….  de 2021 para la 

ejecución de la Solicitud de Cotización No. ………/2021 (en ARCE 21……/2021) Trabajos en el la Escuela N°…. 

…………, departamento de …………………, según  Resolución  No. ………../2021 de fecha …. de ………….de 2021 por 

un monto de $........... (pesos uruguayos ……………………) impuestos incluidos y un monto de Leyes Sociales de 

$.................  equivalente al 66,76% del Monto Imponible de $ ……………  

 A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emisión de  la Carta Aceptación/ Contrato  se 

deberán proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobación dentro de los  plazos detallados a 

continuación y según se indica en el párrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego: 

 

Plazo máximo de envío 15 días corridos a partir de la fecha 

 

• GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ( si corresponde) 
 

• SOLICITUD DE GARANTIA DE ANTICIPO ( si la empresa solicita el mismo )  
 

• CRONOGRAMA actualizado de avance físico de obra,  
 

• PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO  ( cuantificación económica- financiera mensual estimada y 
programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo  de los Trabajos) 

 

• A su vez el licitante deberá presentar LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que realizaran los 
siguientes rubros, cuando corresponda (yesería, sanitaria, eléctrica, gas, carpintería, herrería/acero 
inoxidable, aluminio, pintura)  

 

• Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN INCUMPLIMIENTO  
 

• CERTIFICADO NOTARIAL de personería y representación, a la fecha.  
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• CERTIFICADO emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES (dando cumplimiento a 
lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores 
Alimentarios). 
 

• CERTIFICADO emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de Encarcelados y 
Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de 
contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 
de la Ley 18.516. 
 

 

• TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.     

                                      

Se adjunta RESOLUCIÓN Una vez transcurrido los plazos para la presentación de la documentación requerida 

así como  los plazos legales para posibles impugnaciones, se procederá a la  firma del Contrato 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

       FIRMA Y CONTRAFIRMA 

        PAEPU 
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS  
 

Contrato  Nº ………… 
Solicitud  de Cotización Nº ……. 

Objeto:…………………………. 
 

En la ciudad de Montevideo, el  día… de ………….. del  2021, entre una parte ANEP, representada por el 
Profesor Robert Silva en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central  (en adelante denominado 
“ El Contratante “) con domicilio en Plaza Independencia  822 , Piso 10, Montevideo, República Oriental del 
Uruguay , y por otra parte la Empresa…………… ( en adelante denominado “El Contratista” )  
RUT…………………, representado en este acto por  ………………….., C.I. ………………….., según Certificado Notarial 
que agrega y forma parte  del presente Contrato  , constituyendo domicilio a todos los efectos de este 
Contrato en ……………………….,……., Uruguay , convienen en celebrar el presente contrato  que se dirá: 
 

 
Articulo 1º.  Documentos que forman parte del marco jurídico del contrato. 
 

• El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotización  Nº………../2021 para la ejecución de 
las obras de infraestructura en la Escuela No. …..,  …………, del  Proyecto de Mejora de la Calidad de 
la Educación Inicial y Primaria en Uruguay . 

• La memoria Constructiva Particular de la Obra. 

• El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias. 

• Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotización y las normas o 
instrucciones complementarias a los mismos que la  que la Administración hubiere hecho conocer 
antes de la fecha de apertura. 

•  La cotización  del Adjudicatario aceptada. 

•  La Resolución de Adjudicación  

•  Las ordenes de servicio que impartan la Dirección de Obra y la Supervisión Técnica de la UCP. 

•  Documentos presentados según punto 1.22 del Pliego – DOC 2. 
 
 
Artículo 2. Objeto:  
El objeto del contrato es la ejecución total de las obras ubicadas en: Esc. Nº …….., departamento de …….,  
 

Artículo 3. Plazo de ejecución y Comienzo de Obra: 
El plazo para la terminación y entrega de las obras será de …………… días calendarios laborables para 
la construcción , computados a partir del 4º día hábil para la Administración siguiente al 
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra.  
 
Artículo 4. Precio, Ajuste y forma de Pago:  
El precio total de estos trabajos será de $ ………..(pesos uruguayos .................)  IVA incluido  y  un monto 
de $ ………………. de  Leyes Sociales incluidos. El monto imponible sobre el cual se calculó el aporte al Banco 
de Previsión Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejora de la Calidad de la 
Educación Inicial y Primaria en Uruguay  respecto de estas obras, y que de superarse será de cargo del 
Contratista, alcanza a la suma de $ ……………, a valores de la misma fecha. 
Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24, del DOC 2. 
 
Los pagos se realizaran de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2. 
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Artículo 5. Plazo de garantía y conservación de las obras: El plazo de garantía y conservación de las obras 
recibidas provisoriamente será de 365 días, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. 
 
Artículo 6: Garantía: El Contratista, en garantía de fiel cumplimiento del contrato, presenta 
………………………………………, por un monto de  $ …………… (pesos uruguayos …………………………….), equivalente 
al 5% del precio del contrato. No obstante la fecha de vencimiento indicada, el contratista se obliga a que 
dicha garantía rija hasta la extinción total de sus obligaciones, asumidas en el marco de este contrato.  
 
Artículo 7: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho, por el 
sólo vencimiento de los plazos estipulados, o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho 
contrario a lo convenido, siendo causal de rescisión contractual el mero incumplimiento de las obligaciones  
asumida por la contratista. 
 
Art 8°: Modificación de las Obras    
El DIRECTOR DE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que 
considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 
CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de 
rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.  
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.  

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque 
no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas 
modificaciones son:   

A. Orden de Trabajo  

Se emitirán  
- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no 

implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del 
contrato.  

- Por el DIRECTOR DE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.  
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos 

dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos  
 

Estas órdenes no podrán:  
- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra  
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems  
- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán 

trasladar recursos económicos de un ítem a otro  

B. Orden de SERVICIO  

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los 
ítems de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o 
plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de 
obra.  
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), 
no podrá ser mayor al quince  (15 %) del monto total del Contrato original.  
Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.   
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Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, serán puestas a 
conocimiento y consideración del SUPERVISOR.   

 

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras  

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 
sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de 
Órdenes de Cambio.  

 

El DIRECTOR DE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.  
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la 
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, 
sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10 % en caso de disminución y un 30 % 
para aumento del monto total del Contrato.  

 

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio.   
 

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al  
SUPERVISOR, quien luego de su análisis  podrá recomendar su firma. 
 El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.  

 

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los 
que no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el 
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 
ítems de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al 
SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 
modificatorio correspondiente.   

 

 

D. Eventos compensables  
 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:  
(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión 

del Sitio de las Obras.  
(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 

Contratista en virtud del Contrato.  
(c) El DIRECTOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las  

Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras.  
(d) El DIRECTOR DE OBRA  ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que 

realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos.  

(e) El DIRECTOR DE OBRA  sin justificación desaprueba una subcontratación.  
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(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía 
inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los 
Licitantes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información 
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.    

(g) El DIRECTOR DE OBRA  imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos.  

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando 
demoras o costos adicionales al Contratista.  

(i) El DIRECTOR DE OBRA  demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, 
aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes 
complementarios y cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al 
correcto desarrollo de la obra.  

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá 
prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El DIRECTOR DE OBRA  decidirá si el Precio del Contrato 
deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida.  
 

Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda.  Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista 
razonable, preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR 
DE OBRA supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al 
evento.  

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el DIRECTOR DE OBRA.  

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; 
cuando el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento 
pertinente, el que será analizado por el DIRECTOR DE OBRA  para luego emitir informe y recomendación 
respectiva al SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de 
plazo.  
 

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de 
forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos 
mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en 
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.  
 

 
Artículo 9: Obligaciones del Contratista: Además de las obligaciones emergentes de los documentos 
mencionados en el artículo 1, el Contratista deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes 
que refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma 
de llevar a cabo la obra. 
 
La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que diera 
lugar el Contratista, por violación de normas vigentes. 
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Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 
obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral. 
El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que 
sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes. 
El contratista deberá, asimismo, depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos y tributos 
inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, 
trámites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la 
Administración, el Contratista tendrá derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente 
tal extremo. 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición 
de que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del 
contrato y/o cobro de multas. 
 
Artículo 10º. Vigencia del contrato y domicilios especiales: 
El presente contrato entrará en vigencia el día indicado en el art. 3º. del presente.  
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan 
domicilio especial en esta ciudad: 

- ANEP - Unidad Coordinadora del  Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y 
Primaria en Uruguay – PAEPU: Pza. Independencia 822, piso 10, Montevideo, Uruguay. 

El Contratista: …………………………, Uruguay. 
 
Art 11º- FRAUDE   y  CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o 
créditos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes 
(hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de 

servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen 
las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos 
contratos2. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:  
 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  

 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 
actuación de otra persona3;  

ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, 
o para evitar una obligación4;  

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado para lograr 
un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona;  
                                                   

En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su 

agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el 

proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

3 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En 

este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o 

revisan decisiones relativas a los contratos.  4      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  

“obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar 

dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.  
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iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona5, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente 
sus actuaciones.  

v. “práctica de obstrucción” significa  

 

(aa) l
a destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los 
investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, 
de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 
la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda 
revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación,  o    

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del 
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 
adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se 
trate;  

 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que 
los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso 
de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado 
medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la 

situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y  
 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 
sanciones del Banco6, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en 
forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato 
financiado por el Banco y ii) que se le nomine7 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor 
de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le 

adjudicara un contrato financiado por el Banco.  
 

                                                                                                                                                                         
4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.    

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
6 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de 

un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles 

sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en 

proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo 

los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y 

corrupción en la administración de adquisiciones.   

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el 

documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de 

precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los 

criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 
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(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco 
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.  

 

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de 
Prácticas Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.   

 
 
Artículo 12º:    Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados. 
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DOC – 7 

Fraude y Corrupción 
 

Para procesos financiados por el Banco Mundial 

 
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o 
proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más 
estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos8. Para 
dar cumplimiento a esta política, el Banco: 
 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 
actuación de otra persona9; 

ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 
para evitar una obligación10; 

iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas11 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona12, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente 
sus actuaciones. 

v.  “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 
material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los 
investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, 
de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 
la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda 
revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del 
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

                                                   
8        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su 

agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de 

licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

9      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En 

este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o 

revisan decisiones relativas a los contratos.  

10      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 

ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 

11     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de cotización a niveles artificiales y no competitivos.   

12      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 



49 
 

 
 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 
de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que 

los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de 
contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 
dichas prácticas cuando éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma 
indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado 
por el Banco y ii) que se le nomineb  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos 
o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato 
financiado por el Banco. 

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco 

revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  
 

 

                                                   
a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) 

inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco 

Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la 

administración de adquisiciones.  

b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u cotización de precalificación por 

cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para 

un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  


