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DOC-1
Solicitud de Cotizacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay
8675 UY

Obra en Escuela N2 63, Departamento de Lavalleja

La Republica Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la
Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato — Obra Ampliaciéon y Reforma Escuela N2 63,
Departamento de Lavalleja (PAEPU- UY-ANEP-234355-CW-RFQ)

Alcance de la obra:

e Sustitucidn de contrapisos y baldosas en galerias exteriores.

® Realizacién de cocina a nuevo. (instalaciones sanitarias, eléctricas, mobiliarios y
albanileria)

e Demolicidn de tabiques para ampliacién del comedor y generacién de nuevos tabiques
para delimitacién cocina — comedor - sala de maestros

® |nstalacién eléctrica a nuevo en los 3 locales

El plazo estimado de ejecucion es de 110 dias calendario, laborables para la construccion

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotizacion (SDC) que se
especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el
Financiamiento de Proyectos de Inversion del Banco Mundial”, Julio 2016 (“Regulaciones de
Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de
Adquisiciones.

Los interesados podran obtener informacion en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en
el portal de Compras Estatales www.comprasestatales.com.uy; donde estard publicado el Documento
de Solicitud de Cotizacion (Pliego) y los planos con el alcance de las obras, o a través del mail
adquisicionesmecaep@gmail.com

Las cotizaciones deberan hacerse llegar a Plaza Independencia 822 piso 10 a mas tardar a las 11:00
horas del dia 17 de junio del 2021, en sobre cerrado: en Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a
viernes de 9 a 15 horas

Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido serdn rechazadas.

Dado que es una licitacion Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en linea a través del
Portal de Compras Estatales



7. Apertura de Ofertas: 17 de junio a las 11:00 horas en Plaza Independencia 822 piso 10. Las cotizaciones
se abriran en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del CODICEN y dada la situacion
sanitaria se evaluard en el momento la posibilidad de que ingresen los licitantes, con los protocolos
establecidos. El Contratante no sera responsable por la entrega tardia de las cotizaciones, si es que por

tal motivo resultan rechazadas.

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(a) demostrar experiencia general y especifica, segun lo indicado en el DOC 2, Criterios de evaluacién

(b) contar con un Director de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya naturaleza y
volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas.

9. No se otorgara Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles.

Teléfonos PAEPU: 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54
Fax PAEPU: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com c/c silvanas@mecaep.edu.uy

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy




INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1} Proyecto: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay -
PAEPU
1.2 | Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el Banco
Internacional de Reconstruccidon y Fomento
1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Publica
1.4 | Namero de PAEPU- UY-ANEP-234355-CW-RFQ-ESC. 63 de Lavalleja
Proceso: APG 204_21
1.5  Objeto: Reforma de cocina, cambio de pavimentos en galeria exterior, instalacion eléctrica
nueva en algunos sectores.
1.6 | Ubicacién de la Ruta Nacional 12, nimero 340, esq. calle 166- Lavalleja
Obra:
1.7 | Informacion Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones que se
técnica: encuentran mencionados en el documento DOC 4, estaran colgados en el portal
de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del
proyecto www.mecaep.edu.uy .
1.8 | Precio estimado de | NO APLICA
contrato:
1.9 Plazo de ejecucion = 110 dias calendario, laborables para la construccion.
de la obra: g R . .
La presentacidon de la Cotizacidn implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o uno menor.
1.10; Responsable del Arq. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:
1.11; Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Codigo postal: 11100; adquisicionesmecaep@gmail.com
El registro para recibir consultas, la entrega de los documentos de licitacién, y
la entrega de cotizaciones seran efectuados en estas direcciones segun
corresponda.
1.12 Visita al sitio de la Las Empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran
obra: los trabajos, para obtener una real compresion de los mismos.
El el dia 8 de junio a las 10 horas se realizara una visita conjunta con
todas las empresas interesadas y los Arquitectos del Proyecto en la
direccion indicada en el parrafo 1.6., donde se labrara un acta con todos los
temas que surjan en dicha visita, la que se enviara a las Empresas y se
publicara en Compras Estatales.




De la visita realizada se otorgara una constancia emitida por la Direccién del
Centro Educativo y/o Técnicos del PAEPU sequn formulario adjunto, que
debe ser presentado con la oferta.

Las Empresas que no puedan concurrir ese dia igualmente deben realizar la
visita obligatoria en otro momento coordinado previamente con la Direccidn
de la Escuela al teléfono 4442 4355.

No se efectuara una reunion de aclaracion.

1.14

Consultas escritas:

Cualquier interesado podran formular consultas por escrito sobre estos
Documentos de Solicitud de Cotizaciéon hasta el dia 11 de junio de 2021 y
el contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida
hasta el dia 15 de junio de 2021.

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Cotizaciones
si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los
documentos de licitacion.

1.15

Presentacion de la
Cotizacion:

Las Cotizaciones deberdn ser presentadas antes de la hora 11:00 del dia 17
de junio. 2021, solo por sobre cerrado: en Plaza Independencia 822 piso 10 de
lunes a viernes de 9 a 15 horas

El sobre en su exterior deberd portar las siguientes leyendas adicionales de
identificacién: SOLICITUD DE COTIZACION N° 204/21 (en ARCE L.A.
21204/2021) —Escuela N263, Departamento de Lavalleja, con una nota de
advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del dia 17 de junio 2021
alas 11:00 hs.

Se deberd cotizar detallando los precios unitarios, subtotales vy
correspondiente precio total sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberdn discriminar los impuestos correspondientes y en caso
de omitir expresarlos, se supondra que los mismos estan incluidos en el
precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucidn de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle
de rubros, su designacion, unidad de medida, metraje y precio unitario.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que
constan _en el Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo
integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado
por la Administracion previo al Acto de Apertura en el plazo que establece el
presente Pliego en el punto 6.

El licitante debera cotizar segin Modelo Carta de Cotizacién :

a) El monto basico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
¢) Monto Imponible




d) Leyes Sociales (66,76% del monto imponible que declare en su
cotizacion).
TOTAL DE LA COTIZACION: a)+ b) + d)

1.16

Documentos que
componen la
Cotizacién:

Las Cotizaciones deberan contener la siguiente documentacion,

— Carta de la Cotizacion — Documento de admisibilidad

— Declaraciéon de Mantenimiento de Cotizacidén segliin Doc 5 — Documento de
admisibilidad

Otros documentos

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Formulario A-3 Formulario de Experiencia General
Formulario A-4 Formulario de Experiencia Especifica
Formulario B-1 Rubrado de la Obra segiin modelo adjunto
Formulario C-1 Personal Profesional- Arquitecto Director de Obra,

Capataz, Tecnico Sanitario UTU, Tecnico Electricista,
Tecnico gasista.

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional

Importante:

Para el caso del Tecnico Electricista, se deberd adjuntar:

— Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B o C para obras con
intervencién en instalacion eléctrica mediante la impresion de pagina web de
habilitacion

Para el caso del Tecnico Gasista, se deberd adjuntar:

— Copia del Certificado habilitante 1G2 del Tecnico Instalador de gas emitido
por el MIEM

1.17 Garantia de Se debera presentar declaracion de Mantenimiento de Cotizacion segun DOC 5.
Seriedad de (ADMISIBILIDAD)
Cotizacion:

1.18 Entrega de Los medios para la entrega de las cotizaciones, es de acuerdo al punto 1.15 de

Cotizaciones por
otros medios:

las IAL: por sobre cerrado en Plaza Independencia 822 piso10

No se aceptard cotizaciones en linea en el Portal de Compras Estatales.

1.19

Plazo limite para la
entrega de
Cotizaciones:

La fecha y la hora limite para la presentaciéon de las Cotizaciones serdn: a las 11:00
horas del 17 de junio de 2021

Cualquier Cotizacion entregada después del plazo indicado sera rechazada vy
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacién

1.20

Apertura de
Cotizaciones:

La apertura de Cotizaciones serd efectuada en acto publico de acuerdo a lo
establecido en el parrafo 7 del Doc-1, En este acto, se leera en voz alta Unicamente
el nombre del Licitante, el precio de su Cotizacidn y cualquier otra informacién u
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observacién relevante. El escribano del CODICEN elaborard un Acta que se
publicard en la pagina web del Proyecto.

La apertura de las Cotizaciones tendra lugar en:

Direccidn: Plaza Independencia 822 — piso 10, Montevideo

Fecha: 17 de junio 2021 hora 11:00

1.21

Validez de la
Cotizaciones:

Las Cotizaciones deberdn ser validas por un periodo de 120 dias desde la fecha de
apertura de cotizaciones establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola
presentacién de la Cotizacidén implica la aceptacidn por parte del Licitante de este
plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la
extension del periodo de validez de las Cotizaciones; el Licitante que no acepte
serda excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prorroga, no
podran modificar su Cotizacién.

1.22

Documentacion
para la firma de
contrato:

Dentro de los 15 dias de haberse notificado al adjudicatario se procederd a la
firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :

® GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Contratista debera proporcionar al Contratante la garantia de cumplimiento a
mas tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion, siempre que el monto de
la cotizacidn supere USD 100.000

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se constituira en moneda nacional
mediante, fianza o aval bancario, o péliza de seguro de fianza en Adquisiciones del
PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10 de lunes a viernes de 8:30
a 14:00 horas contra el recibo correspondiente, por un valor del 5% de total de la
obra (monto de obra mas impuestos mas Leyes Sociales )

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucion de garantias
sustitutivas por parte de la Administracién.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcidn definitiva
(certificado de responsabilidad por defectos).

e GARANTIA DE ANTICIPO

El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 %
(veinte por ciento) del precio cotizado (sin incluir leyes sociales)
actualizado a la fecha de la solicitud, el cual se pagara a los 30 dias de
recibida la factura en el Area de Finanzas del PAEPU.

La solicitud se formalizara mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al
Coordinadora General del PAEPU que sera presentada exclusivamente en la
instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario debera
depositar una garantia equivalente al 100% del monto del mismo y en
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moneda nacional, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, en
Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10,
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero se efectuara
deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que
represente el monto del anticipo sobre el precio cotizado. De producirse
incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuard solo
hasta cubrir el total del anticipo realizado. La Administracion no efectuara
retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la
Administracién el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del

reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias calendario.

Este monto debera ser utilizado para movilizacién y compra de Materiales, se
pagara contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

CRONOGRAMA actualizado de avance fisico de obra.

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO (cuantificacion econdmica- financiera
mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el Plan
de Desarrollo de los Trabajos)

A su vez el licitante debera presentar LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que
realizaran los siguientes rubros, cuando corresponda (yeseria, sanitaria,
eléctrica, gas, carpinteria, herreria/acero inoxidable, aluminio, pintura)

Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN
INCUMPLIMIENTOS

CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion a la fecha.

Certificado emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES
(dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957
(agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL
de Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la
Ley 18.516.

TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

1.23

Moneda de
Cotizacién y Forma
de Pago

(i)

(ii)

La Cotizacion debera expresarse en Pesos y los pagos se realizaran en la misma
moneda.

El precio de la Cotizacidn incluird todos los gastos necesarios para ejecutar la

obra completa.




(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la
siguiente forma:

—  Pago de certificados mensuales de avance de obra, segln solicitudes de
pago aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras.

—  Pago final contra el Certificado de Liquidacion Final de las obras a los 30
dias siguiente a las Fecha de Recepcion Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacidn, el
excedente sera de cargo de la empresa adjudicataria

El contratante debera efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de
los 30 dias de la fecha de presentacién al Area Finanzas.

Los pagos seran ajustados con las deducciones de los anticipos que
correspondan de acuerdo a la cldusula 1.24 y con las retenciones de las garantias
en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato.

Los pagos con atraso daran lugar al pago de intereses. Los mismos se calcularan
desde la fecha en que debié efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente
se efectud. La tasa de interés que se aplicard sera la que publica el Banco
Central del Uruguay como tasa media de empresas de intermediacién financiera
para préstamos en efectivo, en moneda nacional, a empresas en periodos
menores a un afio, vigente a la fecha del incumplimiento. (Circular N2 1695 del
BCU)

El IVA sera cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el
excedente sera de cargo de la empresa adjudicataria.

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podra efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y
deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de precios

Los precios cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante el periodo
de ejecucién del contrato de acuerdo a:

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizara la actualizacién del precio,
aplicando exclusivamente el indice del Costo General de la Construccién (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bdsico se tomara el
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el ultimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el cdlculo y actualizacién del monto
imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente mes
anterior a la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al solo juicio del
Contratante, los trabajos se atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucion de
la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la parte de obra
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que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién
concordante con el referido Plan de Ejecucidn contractual. Aunque al finalizar la
obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendra
derecho a solicitar la reliquidacion de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacién de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberd dar cuenta por
escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez
dias calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademads
debidamente justificadas.

AJUSTE y Deduccidn de Anticipo Financiero y Retencidn de garantias.

El pago del anticipo financiero sera efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccién 1l — Clausula 51. y seccion IV — Cldusula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la
siguiente féormula:

P1=Pox ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1=precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

Po = precio segun cotizacion, de los trabajos realizados en el mes

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al

porcentaje de avance
realizado en el mes.

ICC — indice General Costo de la Construccién — INE (Instituto Nacional de
Estadistica), correspondiente al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance
de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccidn correspondiente al mes anterior
al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

CONTROL MANO
DE OBRA
GRAVADAY
cumplimiento
disposicién de
leyes sobre la
materia.

A los efectos del control y calculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procederd de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo el Jornal del medio oficial categoria 5
correspondiente al del mes anterior al de la apertura de las cotizaciones.

El contratante sera el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en mas actuard como
agente de retencidn por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
cargo del contratista tal como establece la LEY n2 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.
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2

2.1

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de
los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguird ajustando de
acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i) “La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios,
debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago
de los respectivos aportes”;

ii) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada
la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relaciéon laboral, asi como los recaudos que justifiquen
que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi
como de las contribuciones de seguridad social como condicién previa al
pago de los servicios prestados”;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracidon podra
disponer la rescisién del contrato, aplicacidn de las sanciones previstas
en el Pliego y la suspensidon por hasta seis meses como proveedora el
Ente”;

iv) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los
trabajadores de la empresa adjudicataria”;

1.26; Recepcion Se realizara cuando :

Provisoria 1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las drdenes de cambio y contratos
modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS
3- Certificado de conexion definitiva a UTE
4- Certificado de conexion definitiva a OSE
1.27; Recepcion Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
Definitiva -ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcién

provisoria de las obras
-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcidn Provisoria sin observaciones para
verificar el funcionamiento de la OBRA.

Normativa Aplicable al Proceso.

Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotizacidn, y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de
Proyectos de Inversion del Banco Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta
abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.
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3

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Fraude y Corrupcion.

El proceso se regird de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-7.

Licitantes Elegibles.

Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a lo
establecido en la Clausula 4.5 de las IAL—

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier
pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este
criterio también aplicarad para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la
ejecucioén de cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seradn descalificados. Se considerara que los Licitantes tienen conflicto de interés
con una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a)  tienen socios mayoritarios en comun; o
(b)  reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(¢) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacidn; o

(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener
acceso a informacion sobre la Cotizacién de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Licitante participa en mds de una Cotizacidon en este proceso de Licitacion. Si un Licitante
participa en mds de una Cotizacidn, se descalificaran todas las Cotizaciones en las que participa.
Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusién del mismo subcontratista en mas de una
Cotizacion; o

(f)  un Licitante ha participado como consultor en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacién; o

() un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estara inhabilitada para la adjudicacion de contratos financiados por cualquiera de los
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero
o de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Contratante.

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contindan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluiran los Licitantes si:
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5

5.1

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

(a) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con

aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusidon no
impedira la competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en

virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa institucidn, el pais del Prestatario prohiba toda importacién
de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, o todo pago a personas o entidades en
ese pais.

Documento de Solicitud de Cotizacion.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotizacién:

i. DOC-1 Llamado a Licitacion

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3 Formularios de la Cotizacion

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

v. DOC-5 Declaraciéon de Mantenimiento de la Cotizacidn

vi. DOC-6 Modelo de Contrato
vii. DOC-7 Fraude y Corrupcion

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacién de
las Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotizacién mediante la emisidon de
Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Cotizacion y debera
ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales gub uy) [y en el pagina web
del PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado
al obtener el Documento de Solicitud de Cotizacidn.

El Contratante podrd, a su discrecidn, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Cotizaciones.

El Contratante respondera a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares seran publicadas en el
portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y en la pagina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy

Preparacion de las Cotizaciones.

La mencion a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
especificamente se indique de manera diferente.

El nombre y el cargo de cada persona que firme la oferta deberan escribirse o imprimirse debajo de su

firma. Todas las paginas de la Cotizacidn que contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotizacion.
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7.3

7.4

7.5

8

8.1

9

9.1

La Cotizacidon deberd incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptaran Cotizaciones alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — Doc 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de célculo de los aportes sociales al
Banco de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (66,76% del Monto Imponible)

Se expresaran en la cotizacién los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor correspondiente al
Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto cotizacion.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacidn, el excedente serd de cargo de la
empresa adjudicataria.

Para el célculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto Imponible cotizado
cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo.

El Monto Imponible Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por cada
empresa. Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del célculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de cotizacién con
IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo.

Para la adjudicacidon se consideraran los montos expresados en la cotizacidn.

Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacion,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de su
Cotizacion,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
® |a entrega de la documentacién indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o
® |afirma del Contrato

Entrega y Apertura de las Cotizaciones.

Las Cotizaciones deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccidén que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL o por
los medios indicados en el parrafo 1.18, dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las
Cotizaciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas
sin abrir a los Licitantes. Los Licitantes serdn los Unicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones
sean presentadas a tiempo.
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9.2 Después de vencido el plazo para la presentacion de Cotizaciones, y en la hora marcada para la
Apertura segun parrafo 1.20 el Contratante procedera a la apertura de las mismas en acto publico de
acuerdo a lo establecido en dicho parrafo. En dicho acto se leerd en voz alta el nombre de cada
Licitante, el precio total cotizado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra informacién que el
Contratante considere relevante. También se leeran los nombres de los Licitantes cuyas Cotizacidn se
hubieran recibido tardiamente y se las declararad rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirdn y
permaneceran en custodia hasta que se culmine el proceso de licitacidon, para luego ser devueltas sin
abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1 A excepcidn de la visita de obra y de la reunion de aclaracion si fueran programadas (de conformidad
con las Clausulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacion alguna que no sea por escrito y
oficial entre los Licitantes y el Contratante.

10.2 Iniciada la evaluacién de las Cotizaciones y hasta la comunicacién de adjudicacién, se considerara
confidencial toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Cotizaciones, los informes y la recomendacién de adjudicacién final. De igual modo, la informacién
considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y
oficialmente, con la evaluacion de las Cotizaciones, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1 La Comisién de Evaluacion revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las Cotizaciones y
los corregira; en funcién a los montos corregidos, ordenard las Cotizaciones de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitara, por escrito, informaciéon o aclaraciones consideradas
subsanables (informacidn de caracter historico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de
la Cotizacidn).

11.2  La correccién de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de
manera numeral, prevalecera el monto expresado en palabras.
(i) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3 Al concluir la revisién de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la
correccion del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultara a los Licitantes la aceptacion o no
de las correcciones. Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas seran rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccion.

12 Comparacion de las Cotizaciones.

El Contratante comparara todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Cotizacién para determinar la Cotizacion evaluada como la de precio mas bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1 El Contratante determinard a su entera satisfaccidn si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Cotizacidn evaluada como la de precio mds bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacion sin desviaciones,
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13.2

13.3

reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacion descritos al final de esta
Seccion.

El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacion presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del contrato al Licitante. Una
determinacion negativa resultara en el rechazo de la Cotizaciéon del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Cotizacidn evaluada como
la de precio mads bajo esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1

14.2

14.3

14.4

El Contratante adjudicard el contrato al Licitante cuya Cotizaciéon se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacion sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacidn
descritos y hubiere cotizado el precio mas bajo.

El Contratante comunicara los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas
Estatales www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del PAPEU — www.mecaep.edu.uy .

Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberd presentar los requisitos
mencionados en la Cldusula 1.22.

Plazo suspensivo

El Contrato sera suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la
Constitucion de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo Suspensivo

15 Rechazo de las Cotizaciones.

15.1

15.2

Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones:

Por incurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

Si el precio de adjudicacién excediera considerablemente el costo estimado,

Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacion y/o para la firma del contrato,

Si existiese una desviacion significativa en la Cotizacién,

Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotizacién, o

Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo
prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias requeridas
para la firma del contrato.

No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Cotizacion, y a cancelar el proceso de Licitacion y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier
momento antes de la adjudicacidn de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los
motivos de la decision del Contratante.
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16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacidn podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
— No se hubiera recibido ninguna Cotizacion,
— Si después de la evaluacion se determina que ninguna Cotizacién ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o
— Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber
resultado recomendados para la adjudicacion.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1 Si después de la publicacién de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las
cuales no resultd adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la explicacidon pertinente,
que se efectuara por escrito y/o en una reunidn para analizar o discutir exclusivamente la Cotizacién

del Licitante y no asi las otras Cotizaciones.

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacion que reciba del Contratante, podra
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacidn y Calificacion

1 Evaluacion
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacién de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de la Experiencia General y Especifica segtn se
detalla en art. 2.3y 2.4.
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2 Calificacion
2.1 Elegibilidad

Factor Elegibilidad
Criterios
Subfactor Licitante Documentacion
Requisito . Requerida
9 Entidad
Individual
Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con la Clausula Debe Formularios A-1y
4.2 de las IAL. cumplir el
requisito
Conflicto de intereses No presentar conflictos de interés conforme Debe Cartadela
ala Clausula 4.4 delas IAL. cumplir el Cotizacidn
requisito
Inelegibilidad por parte No haber sido declarado inelegible por el Debe Cartadela
del Banco Banco conforme a la Clausula 4. 5 de las IAL. cumplir el Cotizacion
requisito
Entidad del Estado Cumplimiento de las condiciones establecidas Formularios A-1
. Debe
en la Clausula 4.6 delas IAL. )
cumplir el
requisito
Inelegibilidad en virtud No haber sido excluido en virtud de alguna Cartadela
de resolucién de las ley o regulacion oficial del pais del Cotizacion
Naciones Unidas o Prestatario, ni en cumplimiento de una Debe
s . resolucién del Consejo de Seguridad de las .
legislacion del pais del ] ; 8 cumplir el
. Naciones Unidas, de conformidad con la .
Prestatario requisito

SubCldusula 4.8. b de las IAL.
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos

Factor Historial de incumplimiento de contratos
Criterios
Subfactor Licitante Documt?ntacmn
. . Requerida
Requisito
Entidad
individual
No haber incurrido en incumplimiento de contratos en
los ultimos 3 afios antes del plazo para la presentacion
de Cotizacidn con base en toda la informacion
Antecedentes de disponible sobre controversias y litigios plenamente Debe Formulario
Incumplimiento de | resueltos. Una controversia o litigio plenamente cumplir el A2
Contratos resuelto es aquel que se ha resuelto mediante el requisito
mecanismo de solucién de controversias fijado en cada
contrato particular, habiéndose agotado todas las vias
de apelacion a disposicion del Licitante.
Los litigios pendientes no deberdn representar en total Debe
. ] mas del 50 % (cincuenta por ciento) del patrimonio . Formulario
Litigios Pendientes . . , cumplir el
neto del Licitante y se considerardn como fallados en requisito A-2

contra del Licitante.
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2.3 Experiencia

Factor Experiencia

Criterios

Licitante Documentacion
Requisito Entidad Requerida

Subfactor

individual

g:gg:;elncia Experiencia en contratos como contratista principal, | pape

contratista administrador o subcontratista por lo menos en cumplir el
los ultimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo para la requisito
presentacidon de las solicitudes, y con una actividad de por
lo menos 3 obras terminadas de montos similares.

Formulario
A-3

Experiencia | Participacion como contratista principal, contratista
especifica administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres)
contratos en los ultimos 5 (cinco) afios, cada uno por un
valor minimo de $ 5.000.000 las cuales se han completado | Debe Formulario
satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las | cumplir el A-4

Obras propuestas. La similitud se basara en parametros de | requisito
tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologia y otros,
segln se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas.

OBRAS SIMILARES - Para la comparaciéon se tendrd en cuenta experiencia en trabajos de demolicidn,
estructura, albafileria, eléctrica, sanitaria y gas, para tipologias similares a la complejidad de edificios
educativos, niveles de terminacidn similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Mejora de la Calidad
de La Educaciodn Inicial y Primaria en Uruguay.
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El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

2.4 Personal y Ternas

requisitos:

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los

No.

Cargo

Experiencia
Total en
Obras (afios)

Experiencia en
Obras
similares
(afios)

Arquitecto o Ingeniero Jefe de Obra

formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Cotizacién.

Para el caso del Tecnico Electricista, se debera adjuntar:
Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B o C para obras con intervencion en instalacién

eléctrica mediante la impresion de pagina web de habilitacion

Para el caso del Tecnico Gasista, se debera adjuntar:

Copia del Certificado habilitante 1G2 del Tecnico Instalador de gas expedido por el MIEM.
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Formularios de la Cotizacion

indice de formularios
Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Cotizacién

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Formulario A-3 Experiencia General en Construccién
Formulario A-4 Experiencia Especifica en Construccién

Propuesta Econémica
Formulario B-1 Rubrado segin modelo adjunto
Propuesta Técnica

Formulario C-1 Personal Propuesto
Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Propuesto
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Sefiores
[Indicar
[Indicar

Carta de la Cotizacion

nombre del Contratante]
direccion del Contratante]

Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Cotizacidn para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotizacion N2 [indicar nimero de la
Licitacion)

Senores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotizacién de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

— TOTAL DE OBRA T
~  IVA (22%) Srrrrrerneeressenens
- MONTO IMPONIBLE OBRA T
—  LEYES SOCIALES OBRA (66,76% DEL M.1.) Serrerreererrenrnens
— TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES Serrrrererenrenrenes

Declaramos:

gue nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotizacion y la zona
de las Obras. En base a esta informaciéon, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacién, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
cotizaciéon vy el plazo alli indicado;

que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucion de las obras para las cuales
presentamos esta cotizacion;

gue no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademds nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y
BID;

gue si nuestra cotizacidn es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22
del documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte
integral de esta Cotizacién;*

que para firmar el contrato confirmaremos la conformacién del personal técnico que se pondra a
disposicion y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

! Indique

si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cldausula 7 del modelo de contrato.
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nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado
en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién que
consideren necesaria para verificar la documentacidén que presentamos; en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a
rechazar nuestra cotizacidn, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo
sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningln compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y presentacién de
esta cotizacion, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacién de las cotizaciones y hasta la finalizacidén del proceso de adquisicién,
toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacién de las cotizaciones, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacion final son consideradas confidenciales.
Situacion que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio
gue no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a que
nuestra cotizacidn sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta cotizacion por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccidn, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

RUT:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]
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FormularioA-1

Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Pais de registro actual
o previsto del Licitante

Afio de registro del
Licitante

Direccidn legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccidn legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre, direccion,
nimero de teléfono,
fax correo electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Sisetratade una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

L 2. Sisetratade una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite
su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad
con la Cldusula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -2
Historial de Incumplimiento de Contratos

[Para ser completado por el Licitante]

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:
Solicitud de Cotizacion No.:
Pagina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacidn y Calificacion)

O Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante los afios especificados en el Subfactor 2.2
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

[J Hubo incumplimiento de contratos durante los afios especificados en el Subfactor 2.2 Historial de
Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

(INDICAR QUE OPCION)
Aino Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total de Identificacion del Contrato (Pesos)
activos

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacidn y Calificacion)

J No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos
(Litigios Pendientes).

[ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos
(Litigios Pendientes), seguin se indica a continuacion.

(INDICAR QUE OPCION)
Ao Resultado como Monto total del
porcentaje del Identificacion del Contrato contrato (Pesos)

total de activos

Identificacidn del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:
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FormularioA—- 3

Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante. Se debe adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los

contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Mes/Afio
de inicio

Mes/Afio
de
terminacion

Identificacién y Nombre del Contrato
Nombre y Direccidn del Contratante

Breve Descripcion de las Obras Realizadas
por el Licitante

Funcion del
Licitante

Solicitud de Cotizacidon N°:

Nombre del Licitante:

Firma:
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Formulario A — 4 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada

contrato.

Contrato de Tamaiio y Naturaleza Similares

Identificacion del
Contrato

Fecha de Adjudicacion

Fecha de Terminacion

Funcidn en el Contrato

Contratista

Contratista
Administrador

Subcontratista

Monto Total del
Contrato

Pesos

Nombre del
Contratante

Direccion
Teléfono/Fax

Correo Electrénico

Caracteristicas del
Proyecto

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Solicitud de Cotizacidon N°:

Nombre del Licitante:

Firma:
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FORMULARIO B1
RUBRADO
El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado
Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido
expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura.

ESCUELA N° 63 : Comedor - Cocina - Area Administrativa may-21
LAVALLEJA
RUBRADO OFICIAL
RUBRO OBS | UNID | CANT | $ TOTAL $ RUBRO $
A OBRAS EDILICIAS
1 0,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION
1 01 Replanteo - Organizacion obra G 1,00
1 02 Cartel de Obra u 1,00
1 03 Demolicion muro exterior m2 6,00
1 04 Demolicion muro interior m2 47,00
1 05 Retiro pisos y zécalos interiores de baldosa calcarea (incluido mortero de toma) m2 500,00
1 06 Demolicion contrapisos a sustituir en cocina y bafios inicial  (Se considera 30% del total) m? 12,00
1 07 Retiro baldosa y contrapisos exteriores m2 235,00
1 08 Excavacion fundaciones (muro ext) m3 1,00
1 09 Retiro aberturas a sustituir u 7,00
1 10 Provisorios de consumos G 1,00
1 11 Cercados y vallados de obra G 1,00
2 0,00 CONTRAPISOS
2 01 Reparaciones y/o correcciones contrapisos interiores para recibir baldosas m2 12,00
2 02 Contrapiso nuevo ext 8cm armado con mallalur 3,2x3,2 m2 235,00
3 0,00 ESTRUCTURA/ALBANILERIA
3 01 Cordoneta 15 x 20 cm perim. Galerias exteriores m3 2,70
3 02 Piso baldosa granitica 5 vainillas 30x30 p/ ext m2 235,00
3 03 Baldosa monolitica granitica 5 vainillas con nariz ml 102,00
3 04 Muros nuevos ext (relleno vanos 40 cm) m2 4,00
3 05 Tabiques interiores de yeso doble placa ambas caras m2 55,00
3 06  Cielorraso yeso en cocina con estructura suspendida m? 33,00
3 07 Piso baldosa monolitica monocapa m2 500,00
3 08 Zbcalos sanitario idem baldosas ml 25.00
3 09 Zécalos idem baldosas ml 290,00
3 1,0 Reparacion piso y laterales en zona de muros demolidos G 1,00
3 1.1 Revoques nuevos interiores (gruesa + fina) m2 8,50
3 12 Revestimiento ceramico blanco 20 x 20 cm m?2 40,00
3 13 Losa Armada 8cm s/garrafas m2 1,00
3 14 Carrera inf. Garrafas hormigén armado m3 0,08
3 15 Reacondicionamiento cielorraso existente de madera G 1,00
4 0,00 VARIOS
4 01 Ayuda a subcontratos G 1,00
4 02  Amure de aberturas G 1,00
4 03 Limpieza de obra, periédica G 1,00
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS




RUBRO OBS [ UND | CANT | PU$ TOTALS | RUBRO $
B SUBCONTRATOS
5 000 ALUMINIO
5 01 A01 U 2,00
5 02 A02 U 2,00
5 03 A03 U 1,00
5 04 A04 U 1,00
5 05 A05 U 1,00
5 06 A06 U 2,00
5 07 A07 U 2,00
6 000 HERRERIA
6 01 H1 U 2,00
6 02 H2 U 3,00
6 03 H3 U 1,00
6 04 H4 U 3,00
6 05 Cartel escuela U 1,00
6 06 Tacho basura ext U 4,00
7 0,00 ACEROINOXIDABLE
7 01 Sobre losa U 1,00
7 02 Pileta doble U 1,00
7 03 Pileta simple U 1,00
7 04 Pileton U 1,00
7 05 Mesada tipo U 3,00
7 06 Campana 18] 1,00
7 07 Escurridor U 1,00
7 08 Mesadas con pileta inicial U 2,00
8 000 PETREOS
8 01 Mol U 1,00
9 000 VARIOS
8 01 Tacho reciclaje 18] 3,00
10 0,00 SANITARIA
007 Desagiies primaria G 1,00
0 02 Desagiies secundaria G 1,00
10 03 Agua corriente fria G 1,00
10 04 Agua corriente caliente G 1,00
1005 Colocacion G 1,00
10 06 Griferia G 1,00
10 07 Pileta Inicial u 2,00
10 08 Inodoro Inicial u 2,00
0 09 Cisterna exterior tipo Magya inicial U 2,00
0 10 Termotanque 110 Its, tanque cobre U .00
10 11 Sistema distribucién de gas G 1,00
0 12 Desarmado y armado de baios por cambio de piso [ 3,00
10 73 Garrafas U 3,00
11 0,00 ELECTRICA
11 01 Caiierfa, bandejas, cableado, tableros G 1,00
11 02 Luminarias G 1,00
1 03 Extractores G 1,00
11 04 Alarma G 1,00
11 05 Planos, tramites, solicitud de carga, etc G 1,00
12 0,00 PINTURAS
12 01 Preparacion, Reparaciones y enduido muros m? 10,00
12 02 Pintura al agua interior m? 10,00
12 03 Pintura sobre tabique yeso m? 100,00
12 04 Pintura exterior en muros nuevos m? 10,00
12 05 Pintura cielorrasos m? 33,00
12 05 Esmalte sintético p/ herreria G 1,00
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ESCUELA N2 63 : Comedor - Cocina - Area Administrativa may-21
LAVALLEJA
RUBRADO OFICIAL

RUBRO OBS | UNID | CANT | $ TOTAL $ RUBRO $
13 0,00 AIRE ACONDICONADO
13 0.1 Equipo ON/Off 24000 BTU c/instalacién U 1,00

SUB TOTAL SUBCONTRATOS

RUBRO OBS | UNID | CANT | PUS TOTAL $ RUBRO $
[ GASTOS GENERALES
14 0,00 GASTOS GENERALES
14 0.1 Fletes, capataz, Prevencionista, D.de Obra, etc. G 1,00
15 0,00 BENEFICIO
15 0.1 Beneficio G 0.10

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL DE OBRA PREVISTA

1. V. A. (22%) OBRA

TOTAL DE OBRA PREVISTA + IMPUESTOS

MONTO IMPONIBLE DE OBRA PREVISTA

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI)

TOTAL OBRA PREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Plazo de Ejecucion de la
Obra:

110 dias habiles para la
construccion
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Formulario C—1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacidn sobre su experiencia anterior
debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

* Segun se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra
Nombre

2. Cargo* Capataz
Nombre

3. Cargo* Técnico responsable de la Instalacion Eléctrica
Nombre

4, Cargo* Técnico responsable de la Instalacion Gas
Nombre

5. Cargo* Técnico responsable de la Instalacion Sanitaria
Nombre
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Formulario C—2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion
personal

Nombre

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afio de
expedicion de titulo

Empleo actual

Nombre del Contratante

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Aiios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 5 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta

Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.

Firma del profesional:

Fecha:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.
La presentacion de cotizacién implica la sujecidn a este plazo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen el
proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracién realice previo al Acto de Apertura.
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NOMINA DE LAMINAS

Escuela N° 63 - Lavalleja
Listado de laminas

1 - Albadileria
AO01 Albafiileria general
A02 Cocina/Bafios: planta y cortes
2 - Anexos
Anexo 1 Cartel de escuela
Anexo 2 Escurridor
Anexo 3 Cartel de obra
Anexo 4 Tacho basura
Anexo 5 Tacho reciclaje
Anexo 6 Esquema Electrica
3 - Carpinteria de aluminio
ALU-01 Planilla de aberturas
ALU-DO1 Detalle abertura pasaplatos
4 - Herreria
HO1 Planilla de herreria
5 - Acero inoxidable
Ai01 Planilla de aceros inoxidables
6 - Pétreos
P01 Planilla de mesadas de granito
7 - Instalacion eléctrica
EL-01 Planta general
EL-02 Cocina - Comedor
EL-03 Esquema Unifilar
EL-04 Esquema Unifilar
EL-05 Esquema Unifilar
L100 Luminaria L100
LT1 Luminaria LT1
LT2 Luminaria LT2
LT11 Luminaria LT11
LT22 Luminaria LT22
Aire Acond 24.000
Caja Tableros Horno
Contactor
Detalle Campana
Distribucién cpn ductos
Extractor Campana
Formato de tablero General
Formato de tableros secundarios
Soporte columnas luminarias
Temporizador horario
Toma puesto trabajo
Ventilador pared
ELE - Mem Memoria Instalacién eléctrica
8 - Instalacién sanitaria
SA-01 Planta general y cortes
SA-02 Detalles
SA-03 Detalles de gas
SA-04 Sefiales de gas
SA-MemGas Memoria instalacién gas licuado

SA-Mem Memoria instalacién sanitaria
9 - Memorias Constructivas

MCP Memoria constructiva particular
10 - Rubrado

RUB Rubrado oficial



DOC-5

Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacion —

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacién del Contrato: [indique el nimero]
Solicitud de Cotizacién: [Indique el numero]

Sefiores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefiores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberan estar respaldadas por esta
Declaracidn de Mantenimiento de la Cotizacién.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
de contratacion con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un aiio
contado a partir de notificacién de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las
condiciones de la Cotizacidn sea porque:

a) retiramos nuestra Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacién especificado en las
Instrucciones a los Licitantes; o
b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes,
c) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Cotizacion durante el periodo de
validez de la misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6 (a)

Carta de Notificacidn

Solicitud de Cotizacion N2 204/21

(en ARCE L.A. 21204/2021)
Obra en Escuela N° 63, DEPARTAMENTO de LAVALLEJA

Montevideo, ....de ......cccceeeeennee de 2021

A: EMPRESA...........ccovrererernnnee

Por la presente les notificamos que se ha aceptado su cotizacién de fecha .... de ................ de 2021 para la
ejecucion de la Solicitud de Cotizacién No. ......... /2021 (en ARCE 21....../2021) Trabajos en el la Escuela N°....
............ , departamento de .....................,, segin Resolucién No. .........../2021 de fecha .... de .............de 2021 por
un monto de S........... (pESOS UrugUAYOS ....c.ceeeeereeneenanne ) impuestos incluidos y un monto de Leyes Sociales de
S equivalente al 66,76% del Monto Imponible de s ...............

A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emision de la Carta Aceptacién/ Contrato se
deberan proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobacién dentro de los plazos detallados a
continuacion y segun se indica en el parrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego:

Plazo maximo de envio 15 dias corridos a partir de la fecha

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ( si corresponde)
e SOLICITUD DE GARANTIA DE ANTICIPO ( si la empresa solicita el mismo )
e CRONOGRAMA actualizado de avance fisico de obra,

e PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO ( cuantificacion econdmica- financiera mensual estimada vy
programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos)

e A su vez el licitante debera presentar LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que realizaran los
siguientes rubros, cuando corresponda (yeseria, sanitaria, eléctrica, gas, carpinteria, herreria/acero
inoxidable, aluminio, pintura)

e Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN INCUMPLIMIENTO

e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacidn, a la fecha.
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e CERTIFICADO emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES (dando cumplimiento a
lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores
Alimentarios).

e CERTIFICADO emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de Encarcelados y
Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de

contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12
de la Ley 18.516.

e TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.
Se adjunta RESOLUCION Una vez transcurrido los plazos para la presentacién de la documentacién requerida

asi como los plazos legales para posibles impugnaciones, se procederda a la firma del Contrato
correspondiente.

FIRMA'Y CONTRAFIRMA
PAEPU
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS

En la ciudad de Montevideo, el dia... de .............. del 2021, entre una parte ANEP, representada por el
Profesor Robert Silva en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado
“ El Contratante “) con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica Oriental del
Uruguay , y por otra parte la Empresa............... ( en adelante denominado “El Contratista” )

RUT.ccovieereene , representado en este acto por ..., s Cleeiieee s , segun Certificado Notarial
que agrega y forma parte del presente Contrato , constituyendo domicilio a todos los efectos de este
Contrato en .....ccceeevvevecvvennne T , Uruguay , convienen en celebrar el presente contrato que se dira:

Articulo 12. Documentos que forman parte del marco juridico del contrato.

® El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotizacion Ne........... /2021 para la ejecucion de
las obras de infraestructura en la Escuela No. ....., ............ , del Proyecto de Mejora de la Calidad de
la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay .

e La memoria Constructiva Particular de la Obra.

® El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias.

e Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotizacién y las normas o

instrucciones complementarias a los mismos que la que la Administracién hubiere hecho conocer

antes de la fecha de apertura.

La cotizacidn del Adjudicatario aceptada.

La Resolucion de Adjudicacién

Las ordenes de servicio que impartan la Direccidén de Obra y la Supervisién Técnica de la UCP.

Documentos presentados segun punto 1.22 del Pliego — DOC 2.

Articulo 20. Objeto:
El objeto del contrato es la ejecucion total de las obras ubicadas en: Esc. N2 ........ , departamento de ....... ,

Articulo 32. Plazo de ejecucion y Comienzo de Obra:

El plazo para la terminacién y entrega de las obras serd de ......ccuu.e. dias calendarios laborables para
la construccion , computados a partir del 42 dia habil para la Administracion siguiente al
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 42. Precio, Ajuste y forma de Pago:

El precio total de estos trabajos sera de § ........... (pesos uruguayos .........cceees ) IVA incluido y un monto
des .eeeenne de Leyes Sociales incluidos. El monto imponible sobre el cual se calculé el aporte al Banco
de Prevision Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejora de la Calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay respecto de estas obras, y que de superarse serd de cargo del
Contratista, alcanzaalasumade§ ............... , a valores de la misma fecha.

Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24, del DOC 2.

Los pagos se realizaran de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2.
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Articulo 5. Plazo de garantia y conservacion de las obras: El plazo de garantia y conservacion de las obras
recibidas provisoriamente sera de 365 dias, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

Articulo 6B: Garantia: El Contratista, en garantia de fiel cumplimiento del contrato, presenta
............................................. ,porunmontode § ... (PESOS UrUGUAYOS ......cceeeeveeererennnne.nnn), €QUIValente
al 5% del precio del contrato. No obstante la fecha de vencimiento indicada, el contratista se obliga a que
dicha garantia rija hasta la extincidn total de sus obligaciones, asumidas en el marco de este contrato.

Articulo 73: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producira de pleno derecho, por el
sélo vencimiento de los plazos estipulados, o por la omisidon o realizacion de cualquier acto o hecho
contrario a lo convenido, siendo causal de rescisién contractual el mero incumplimiento de las obligaciones
asumida por la contratista.

Art 8°: Modificacion de las Obras

El DIRECTOR DE OBRA previo el tramite respectivo de aprobacidén, podra introducir modificaciones que

considere estrictamente necesarias y con tal propdsito, tendra la facultad para ordenar por escrito al

CONTRATISTA y éste debera cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de

rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque
no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas
modificaciones son:

A. Orden de Trabajo

Se emitiran

- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no
impligue un cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del
contrato.

- Por el DIRECTOR DE OBRA directamente en el libro de drdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.

- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos
dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas érdenes no podran:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran
trasladar recursos econdmicos de un item a otro

B. Orden de SERVICIO

Deberan emitirse érdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los
items de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacion del precio del contrato o
plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de
obra.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podra ser mayor al quince (15 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las 6rdenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.
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Las Ordenes de Cambio deberan tener nimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, seran puestas a
conocimiento y consideracion del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicara sdlo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacién en las caracteristicas
sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emision de
Ordenes de Cambio.

El DIRECTOR DE OBRA deberda elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucidn en la OBRA, esta situacidn deberd ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato,
s6lo podran ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10 % en caso de disminucién y un 30 %
para aumento del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacion del plazo de ejecucién de las obras, esta situacion también serd
incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacion y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su analisis podra recomendar su firma.
El Contrato Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmo el contrato original.

Si conforme la modificacidn estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago seran los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacion (para los
gue no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios debera ser propuesto por el
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros
items de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizara la oferta y elaborard un informe de recomendacion al
SUPERVISOR, quien serd responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesién
del Sitio de las Obras.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El DIRECTOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El DIRECTOR DE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El DIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.
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) Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que razonablemente se podia
inferir antes de la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los
Licitantes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién
disponible publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(&) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccidon para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

@) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emision de ordenes de servicios,
aprobacién de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes
complementarios y cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al
correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacidn, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra
prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. El DIRECTOR DE OBRA decidira si el Precio del Contrato
deberd incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion deberd
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccién de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacién del Contratista
razonable, preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR
DE OBRA supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucidn podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra;
cuando el CONTRATISTA efectie el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento
pertinente, el que serd analizado por el DIRECTOR DE OBRA para luego emitir informe y recomendacion
respectiva al SUPERVISOR, a efectos de la emisidn de la Orden de Servicio que establezca la ampliacidn de
plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de
forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos
mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucidn de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

Articulo 97: Obligaciones del Contratista: Ademas de las obligaciones emergentes de los documentos
mencionados en el articulo 1B, el Contratista deberd dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes
que refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma
de llevar a cabo la obra.

La Administracién o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacion o sancion a que diera
lugar el Contratista, por violacién de normas vigentes.
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Los contratistas deberdn incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacién de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que
sean necesarios para la ejecucién de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

El contratista debera, asimismo, depositar las garantias exigidas y pagar todos los derechos y tributos
inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas gestiones,
tramites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la
Administracidn, el Contratista tendra derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente

tal extremo.
Que por resolucidon N2 4, del 12 de enero de 2005, Acta N22, dictada por la ANEP, se resolvié la prohibicion
de que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del

contrato y/o cobro de multas.

Articulo 102. Vigencia del contrato y domicilios especiales:
El presente contrato entrara en vigencia el dia indicado en el art. 32. del presente.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan
domicilio especial en esta ciudad:
- ANEP - Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y
Primaria en Uruguay — PAEPU: Pza. Independencia 822, piso 10, Montevideo, Uruguay.
El Contratista: ....ccccoeeveceveeee , Uruguay.

Art 112- FRAUDE y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o
créditos concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes
(hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de
servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen
las mds estrictas normas de ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos
contratos®. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i. “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de otra persona’;

ii. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole,
o para evitar una obligacién®;

iii. “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mds personas* disefiado para lograr
un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra
persona;

En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su
agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el
proceso de licitacion o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

3 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actda con relacién al proceso de contratacién o la ejecucién del contrato. En
este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos. * “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omision” debe estar
dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

45



iv. “prdctica coercitiva” significa el dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente
sus actuaciones.

v. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) /
a destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los
investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte del Banco,
de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o
la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda
revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

(b) rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas,
fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se
trate;

(¢) anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que
los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en
prdcticas corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso
de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado
medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando éstas ocurran; y

(d) sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible ptiblicamente, en
forma indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato
financiado por el Banco vy ii) que se le nomine’ subcontratista, consultor, fabricante o proveedor
de productos o servicios de una firma que de lo contrario seria elegible para que se le
adjudicara un contrato financiado por el Banco.

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

3 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

6 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de
un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles
sanciones incluirdn: (i) suspensién temporal o suspensién temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancién en
proceso; (ii) inhabilitacién conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo
los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y
corrupcién en la administracién de adquisiciones.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el
documento de licitacién utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacién u oferta de
precalificacion por cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los
criterios de calificacion para un proceso de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de
Prdcticas Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

Articulo 122: Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados.
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DOC-7
Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o
proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds
estrictas normas de ética durante el proceso de licitacién y de ejecucién de dichos contratos®. Para
dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de otra persona’;

ji. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacién’;

iii.  “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mds personas™! disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv.  “prdctica coercitiva” significa el dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona?, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente
sus actuaciones.

V. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los
investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte del Banco,
de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o
la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda
revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su
agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de
licitacién o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario ptiblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuaciéon u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la
ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan
establecer precios de cotizacion a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.
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(b)

(c)

(d)

(e)

rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas,
de colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que
los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de
contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a
dichas prdcticas cuando éstas ocurran; y

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones del Banco?, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible publicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado
por el Banco y ii) que se le nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos
o servicios de una firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato
financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademads, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluirdn: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento de sancién en proceso; (ii)
inhabilitaciéon conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcién en la
administracién de adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtin el documento de
licitacién utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u cotizacién de precalificacién por
cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para
un proceso de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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