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DOC-1 

Llamado a Licitación 

República Oriental del Uruguay 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay- PAEPU  

8675 UY 

Escuela Nº 161 de Montevideo  – Obras de Refacción 
 

UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEO 

 
1. La República Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la 
Educación Inicial y Primaria en Uruguay – PAEPU, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela 161 de Montevideo -  Obra de  Refacción 
(UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEO) 

 
2. Alcance de la obra es: Rehabilitación del edificio escolar, construcción de depósitos y acceso a 
la Escuela.  Pluviales de sanitaria y eléctrica nuevas. Acondicionamiento de espacio exterior. 

 
3. El plazo estimado de ejecución es de 6 meses. 

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de la Solicitud de Ofertas (LPN) que 

se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversión 

del Banco Mundial”, julio 2016, y está abierta a todos los Licitantes, como se define en las 

Regulaciones de Adquisiciones. 

 
5. Los interesados podrán obtener toda la información así como el Pliego y todos los recaudos 

completos en el portal de Compas Estatales y en la página web del Proyecto. 

 
6. Toda la documentación del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.5, no 

obstante las empresas podrán concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10 

para retirar un CD con el total de la documentación si así lo prefieren, de 9 a 14 hs quedando 

anotada como posible oferente, por lo cual se le haría llegar en forma directa todas las Circulares o 

comunicados referente al Llamado (los que estarán además publicados en nuestra web y en ARCE) 

 
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar antes de las 11:00 

horas del 22 de noviembre de 2021. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha 

señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación.  

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del CODICEN 

y de las Empresas que así lo requieran.  El Contratante no será responsable por el extravío o 

entrega tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas 

Dado que es una licitación Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en línea a través del 
Portal de Compras Estatales 
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8. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

 
(a) Tener un volumen financiero promedio anual de obra de los mejores 3 años de los últimos 5, por 

un monto mínimo de $ 39.000.000.- (pesos uruguayos treinta y nueve  millones) 

 

(b) Demostrar experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o 

subcontratista por lo menos en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo para la presentación 

de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos 9 (nueve) meses cada año. 

(c) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por 

lo menos 3 (tres) contratos en los últimos 5 (cinco) años, cada uno por un valor mínimo actualizado 

a la fecha por ICC de $ 25.000.000.- A los cuales se hayan completado satisfactoria y 

sustancialmente y guarden similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en 

parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en el 

DOC-4, Especificaciones Técnicas. 

 
(d) Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por un 

monto superior a la suma de $ 8.600.000.- (pesos uruguayos ocho millones seiscientos). 

 

No se otorgarán Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles 

La dirección referida arriba es: 

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y 

Primaria en Uruguay– PAEPU - Plaza Independencia 822 –Piso 10-Montevideo – Uruguay, 

 

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 11 horas 

del día 22 de noviembre de 2021. 

 

Dirección de apertura de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y 

Primaria en Uruguay (PAEPU) – Plaza Independencia 822 piso 10- Montevideo-Uruguay 

 

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 22 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas. 

 

Teléfonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62 

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com  

Página Web: www.mecaep.edu.uy 
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN 

URUGUAY – PAEPU 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el  Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 

1.3 Contratante: ANEP – Administración Nacional de Educación Pública 

1.4 Número 

de 

Proceso: 

UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEO 

1.5 Objeto: Rehabilitación del edificio escolar, construcción de depósitos y acceso a la Escuela. 
Pluviales de sanitaria y eléctrica nuevas. Acondicionamiento de espacio exterior. 

 

1.6 Ubicación de la 

Obra: 

Av. Gral. Eugenio Garzón 888, Montevideo 

Departamento Montevideo 

1.7 Información 

técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones 

que se encuentran mencionados en el documento DOC 4, estarán colgados en el 

portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web 

del proyecto www.mecaep.edu.uy, o en CD que se podrá retirar en las oficinas del 

PAEPU. 

1.8 Precio estimado 

de contrato: 

NO APLICA 

1.9 Plazo de ejecución 

de la obra: 

6  meses 

La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 
este plazo o uno menor. 

1.10 Responsable del 

proceso: 

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

1.11 Domicilio del 

Contratante: 

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay 

Código postal: 11100; 

adquisicionesmecaep@gmail.com 

 
El registro para recibir aclaraciones y consultas, es el mail indicado. La entrega de 
los documentos de licitación y la entrega de Ofertas serán efectuados en esta 
dirección 
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1.12 Visita al sitio de 

la obra: 
La visita no tiene carácter obligatorio, no obstante, se recomienda a los 

potenciales Licitantes que visiten e inspeccionen el sitio de las obras y 

sus alrededores, de preferencia en el día indicado en el numeral 1.13 ,  y 

obtengan por sí mismos toda la información que pueda ser necesaria 

para preparar su Oferta.  Los gastos relacionados con dicha visita 

correrán por cuenta propia. 
 

Las empresas deberán coordinar visita con la Dirección de la Escuela –  

Tel 2359 3863 

 

1.13 Reunión de 

aclaración: 
En fecha 5 de noviembre a las 14 horas estarán los Técnicos Proyectistas 

en el local para realizar un recorrido conjunto con todas las Empresas 

interesadas. Todas las repuestas y aclaraciones que se realicen en esta 

instancia quedaran registradas en Circular que será enviada a todos las 

empresas que participaron de la visita y  se subirá al portal de compras 

estatales y a la página web del Proyecto. 
 

1.14 Consultas escritas: Cualquier interesado podrán formular consultas por escrito sobre estos 
Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el día 10  de noviembre del 2021 al 

mail adquisicionesmecaep@gmail.com y el contratante deberá responder a 

cualquier solicitud de aclaración recibida como máximo el 15 de noviembre de 
2021 

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la 
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 
licitación. 

1.15 Presentación de la 
Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 
establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas 
en el párrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberá entregar un original y un cd de 
respaldo. 

Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación:  

LPN 4/2021 – Escuela Nº 161, Montevideo, con una nota de advertencia que 

debe especificar “NO ABRIR ANTES del día 22 de noviembre del 2021 a las 11:00 
horas” 

 EMPRESA – RUT 
 
El precio es a Suma Alzada. 
El Licitante cotizará un precio global y único por el que se compromete a ejecutar 
la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada, 
dado que la contratación de obra se efectuará por sistema de Suma Alzada 

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de aplicar el 

precio global al rubrado porcentual - FB1) sólo constituyen estimaciones que de 
ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa 
por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por 
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y 

especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo (FB1). 
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Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la 
preparación de la oferta y la posterior administración del contrato. 

   
El licitante deberá cotizar según Modelo Carta de Oferta: 

a) El monto básico de obra 

b) Impuesto al Valor Agregado (22%) 

c) Monto Imponible 

d) Leyes Sociales (66,76%) del monto imponible que declare en su 

oferta). 

 
TOTAL DE LA OFERTA – a)+ b) + d) 

1.16 Documentos 
que componen 
la Oferta: 

Las Ofertas deberá 

 
Carta de la Oferta     

tener la siguiente documentación: 
 

 
 
 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General 

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Específica 

  Formulario A-6 Situación Financiera – Deberá venir con firma de 
Contador Publico 

Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción - Deberá 
venir con firma de Contador Publico 

Formulario A-8 Recursos  Financieros  - Deberá venir con firma de 
Contador Publico 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la 

 
Formulario B-2 

Oferta o Presupuesto de Obra 

Cronograma de Desembolsos 

Formulario C-1 
        Personal Profesional: - Arquitecto / Ingeniero Director de 

Obra – Capataz -Técnico prevencioncita – Técnico 
Electricista - Empresa  habilitada UTE -  

Para el caso del Técnico Electricista, se deberá adjuntar 
el Certificado habilitante expedido por UTE categoría, A, 
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B, C  para obras con intervención en instalación eléctrica  
impresión de página web de habilitación  

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa 
CAT A,B,C 

 

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional 

Formulario C-3 Equipo 

Formulario C-4 Propuesta Técnica 

 
LA CARTA DE OFERTA FIRMADA Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA SON 
DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD 

1.17 Garantía de 

Seriedad de 

Oferta: 

 
La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en 
la forma de una fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza o una póliza de 
caución a nombre de: 
ANEP - PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA EN URUGUAY – 
y por un monto de $ 700.000.- (pesos uruguayos setecientos  mil) 

 
La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el período 
de validez de la oferta, por lo que la fecha vencimiento de la misma debe ser 
igual o mayor al 18/06/2022 

1.18 Entrega de 

Ofertas por 

otros medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos  

No se aceptarán ofertas en línea 

1.19 Plazo límite para la 
entrega de 
Ofertas: 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

A las 11 horas del 22 de noviembre de 2021. 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta 
sin abrir al final del proceso de licitación 

 

1.20 Apertura de 
Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación del 
Escribano del CODICEN, integrantes del PAEPU y de los licitantes  que así lo 
deseen, con los protocolos establecidos, en la fecha y hora establecidas en el 
párrafo 1.19 de las IAL. En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre 
del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra información u observación 
relevante. Se elaborará un Acta y se publicará en la página web del Proyecto. 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10, Montevideo 

Fecha: 22 de noviembre del 2021 a las 11:00 horas. 
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1.21 Validez de la 

Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 180 días desde la fecha de 

apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL. La sola presentación 

de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez. 

Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período 

de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los 

Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta. 

1.22 Documentación 

para la firma de 

contrato: 

 
Dentro de los 30 días máximos de haberse notificado al adjudicatario se 
procederá a la firma del contrato. 

 
Documentación legal y administrativa requerida para la firma del contrato la que 

deberá ser proporcionada por el adjudicatario en un plazo máximo de 15 días. A 

partir de la Notificación de la Adjudicación: 

 
� GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de 
cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación. 

 
Si la garantía de cumplimiento es una garantía bancaria, deberá emitirse 
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato 
(monto de obra más impuestos más Leyes Sociales) por un banco aceptable 
para el Contratante. Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma 
de la recepción definitiva (certificado de responsabilidad por defectos). 

 
Si la garantía de cumplimiento es una póliza de seguro de caución o una 
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato 
(montos de la obra más impuestos más Leyes Sociales) y ser emitida por una 
compañía afianzadora aceptable para el Contratante. 

 
Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción 
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos). 
 

En ambos casos la empresa adjudicataria podrá reducir el monto de la garantía 
al 50% a partir de la recepción provisoria de la obra (certificado de terminación 
de los trabajos). 
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� SOLICITUD GARANTIA DE ANTICIPO 

Garantía de Anticipo, en forma de Garantía Bancaria o póliza de primer 
requerimiento /Póliza de Seguro de Caución, por un monto que no deberá 
exceder al equivalente al 20 % con Garantía Bancaria y hasta el 10% con Póliza de 
Caución del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a los 30 días 
de recibida la factura en el Área de Finanzas. 
Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se 
pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo. 

 
� Cronograma actualizado de avance físico de obra, Gráficas de Curva de Avance 

Temprana y Tardía actualizada, Diagrama de Pert y camino crítico por grandes 
rubros de obra 

 
� A su vez el licitante deberá informar la nómina de los subcontratistas que 

realizaran los siguientes rubros, cuando corresponda (eléctrica, sanitaria, 
yesería, gas, carpintería, herrería/acero inoxidable, aluminio, pintura). 

 
En ningún caso los subcontratos podrán exceder el 40% de la obra. 

 
� Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el MTOP 

sin incumplimientos en los dos últimos 2 años. Esta información podrá ser 
verificada en el RUPE si la misma está debidamente indicada en el mismo, 

 
� Pólizas de Seguros. (Núm. 1.26 del Doc 2) 

 
� Certificado notarial de personería; representación actualizado a la fecha de la 

firma del contrato 

 
� Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 
3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 

 
� Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de 

Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se 
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 de la Ley 
18.516. 

 
� TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE. 
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1.23 Moneda de 
Oferta y Forma 
de Pago 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 
completa. 

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la siguiente 
forma: 

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago 
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras 
- Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 

días siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el 
excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 

 
El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los 
30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas. 

Los pagos serán ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan 
de acuerdo a la cláusula 1.24 y con las retenciones de las garantías en el porcentaje 
establecido en los Datos del Contrato 

Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularán 
desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se 
efectuó .La tasa de interés que se aplicará será la que publica el Banco Central del 
Uruguay como tasa media de empresas de intermediación financiera para 
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en períodos menores a un 
año ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular Nº 1695 del BCU) 

El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por 
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903. 

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar 
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o 
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y 
deducciones correspondan al presente Contrato. 
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1.24 Ajuste de precios Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante el periodo de 
ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del 
Contrato. 

 
AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio, 
aplicando exclusivamente el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el último 
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 
imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente al mes 
anterior de la fecha del Acto de Apertura. 

 
AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al solo juicio 

del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General 

de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la 

parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una 
ejecución concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al 

finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido 

no tendrá derecho a solicitar la re liquidación de los certificados correspondientes 

al período de atraso. 

 
Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar re liquidación de certificados si 
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aun cuando la 
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito 
y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez días calendario de 
aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente 
justificadas. 

 
AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51. del P.C.G. 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la 
siguiente fórmula: 

 
P1 = P   x ICC - Ao x ICC 

ICCo ICCo 
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P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes 

P = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes 

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al 
porcentaje de avance realizado en el mes. 

ICC – Índice General Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de 
Estadística), correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del avance 
de obra mensual. 
ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al 
acto de adjudicación. 

 
Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios. 

1.25 Fondo de reparo El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 
5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el 
Periodo de responsabilidad por Defectos. 

 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya 

emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la 

mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos solicitados 

en la Recepción de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la otra mitad cuando haya 

transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE OBRA haya 

certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de 

este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una 

garantía bancaria “contra primera solicitud” 

 
1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 

Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de 
Inicio y la Recepción Provisoria por Defectos, y por los montos totales y los montos 
deducibles estipulados en el Contrato. Los eventos que constituyen riesgos del 
Contratista son los siguientes: 

(a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un 
monto  por un monto igual al monto adjudicado en dólares con tipo de 
cambio BCU fecha apertura 

(b) Pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del 
Contratista 

(c) Responsabilidad civil por daños corporales y damos materiales por un 
monto de USD 1.000.000 
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El contratista deberá entregar para su aprobación las pólizas y los certificados de 
seguro previo a la firma del contrato al Componente ADQUISICIONES. Dichos seguros 
deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados 

La Condición del seguro no podrá modificarse sin la aprobación del Componente 
Adquisiciones previa aprobación del DIRECTORDE OBRA y Supervisor de Obra. 

 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

1.28 CONTROL 
MANO DE 
OBRA 
GRAVADA y 
Cumplimiento 
disposición de 
leyes sobre la 
materia. 

A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 

utilizada se procederá de la siguiente manera: 

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente 
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas. 

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 
agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a 
cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberá realizarse dentro de 
los 30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de 
acuerdo a lo especificado en art 1.24. 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099: 

i)“La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá respetar 
los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, debiendo estar 
los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del 
Estado y encontrarse la empresa al día con el pago 

          de los respectivos aportes”; 
ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada la 

documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de 
la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el 
pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como de las contribuciones de 
seguridad social como condición previa al pago de los servicios prestados”; 

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 
disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas en el 
Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el Ente”; 

iv)“La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud 
del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los trabajadores de la 
empresa adjudicataria”; 
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1.29 Recepción 

Provisoria 
Se realizará cuando : 

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 
contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y 
contratos modificatorios 

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 

3- Certificado de conexión definitiva a UTE 

4- Certificado de conexión definitiva a OSE 

5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de Bomberos 

6- Gráficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según 
corresponda) 

7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO 
DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una versión 
digital. 

 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la 
Contratista y tener el logotipo de la misma. 

 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de 
mantenimiento es de 15 días antes de realizar la Recepción Provisoria. 

 
Ver artículo 16 del Doc 6 - CONTRATO 

1.30 Recepción 

Definitiva 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción 
provisoria de las obras 
- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos 

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 
verificar el funcionamiento de la OBRA. 

 
Ver artículo 17 del Doc 6- Contrato 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso. 

 
2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las 

“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” 

Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se define 

en las mismas. 

 
3 Fraude y Corrupción. 

 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 

4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción 

a lo establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de 
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una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente 

o con la intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de 

que sea un APCA: 

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del 

Contrato de conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas 

las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante 
el proceso de licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante 
la ejecución del Contrato. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de 

cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 

 
4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este 

criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la 

ejecución de cualquier parte del Contrato. 

 
4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener 
acceso a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre 

las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Licitante 
participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin 

embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 
Oferta; o 

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario 

haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

 
4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 

Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, 

financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 

 
4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 

tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen 

de ninguna agencia del Contratante. 
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4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales 

con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión 
no impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada 

en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda 
importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas 
o entidades en ese país. 

5 Documento de Solicitud de Ofertas. 

 
5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas: 

 
i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos 
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

vi. DOC-6 Modelo de Contrato 

vii. DOC-7 Fraude y Corrupción 

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación 

de las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisión de Enmiendas. 

 
6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y deberá 

ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub uy) y en el página web 

del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

(www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al 

obtener el Documento de Solicitud de Ofertas. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los 

posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares 

Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. 

Dichas Circulares serán enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el 

Documento de Solicitud de Oferta, y serán publicadas en el portal de Compras Estatales 

www.comprasestatales.gub.uy y en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy 

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 
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específicamente se indique de manera diferente. 

 
7.2 Todos los documentos que integran la Oferta deberán estar firmados por la persona 

debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. 

El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse 
debajo de su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán 
estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 

(b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1 (b) de las IAL, 

consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para 

comprometer a cada uno de los socios. 

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el 

DOC-3. 

 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas a menos que se específicamente se estipule en las 

Instrucciones a los Licitantes – DOC- 2. 

 
7.6 Monto Imponible 

 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los aportes sociales al 
Banco de Previsión Social 

 
Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (66,76% del Monto Imponible) 

 
Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente 

al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria. 

 
Considerando únicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto 

imponible mínimo de $U 5.000.000 

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 5.000.000.- se tomará el 

indicado como mínimo; cuando sea superior, se tomará el declarado por el Licitante. 

 
8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 
8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: 

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 

(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 

(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con: 

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato, o 

• la firma del Contrato 
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9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 

 
9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 

párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, 
dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con 
posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al 
final del proceso de licitación. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus 
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo. 

 
9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibirá 

las Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 
9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, y de acuerdo a los 

establecido en el párrafo 1.20 IAL, el Contratante procederá a la apertura de las mismas en acto 
público. En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, 
cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere relevante. 
También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y 
se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se 

culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes. 

 
10 Confidencialidad. 

 
10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 

1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre 

los Licitantes y el Contratante. 

 
10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 

confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 
Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información 
considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa 

y oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor. 

Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 

subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales 

de la Oferta). 

 
11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera: 

 
(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado 

de manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, 

(ii) Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las Leyes sociales. 

 
11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección 
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del precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las 
correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente 
realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 
12 Comparación de las Ofertas. 

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 

 

13 Calificación del Licitante 

 
13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 

presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta 

Sección. 

 
13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 

Licitante para demostrar su capacidad. 

 
13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. 

Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el 
Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como 

la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación 

descritos y hubiere ofertado el precio más bajo. 

 
14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas 

Estatales (www.comprasestatales.gub.uy)y en la página web del PAPEU –www.mecaep.edu.uy. 
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 

mencionados en la Cláusula 1.22. 

 
14.4 Plazo suspensivo 

 
El Contrato será suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 317 de la 

Constitución de la República; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicará el Plazo 

Suspensivo 

 
15 Rechazo de las Ofertas. 

 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
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- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 

- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un 

plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías 
requeridas para la firma del contrato. 

 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

Oferta, y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 

antes de la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad 

con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los 

motivos de la decisión del Contratante. 

 
16 Declaratoria Desierta. 

 
16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 

- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber 

resultado recomendados para la adjudicación. 

 
17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 

 
17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por 

las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación 

pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente 

la Oferta del Licitante y no así las otras Ofertas. 

 
17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 

presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 

 
17.3 . Solicitud de Petición/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el 

Contratante 

 
� Los oferentes podrán presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso 
� Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente serán considerados por el Contratante como 

una petición (Petición Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 
Constitución de la República 

� El Oferente  remitirá copia del escrito o impugnación presentada ante el CODICEN, disponiendo de 
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos. 

� Tras la notificación de la Adjudicación del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su 
derecho o afectado su interés legítimo, podrá impugnar el acto administrativo mediante la 
interposición del recurso de revocación, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) días 
corridos a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación 
en el sitio web del Contratante y/o en ARCE  

� La Adjudicación del Contrato podrá ser impugnada además, con un recurso jerárquico, el que deberá 
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interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. 
� El plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación. El 

Oferente remitirá copia, del escrito o impugnación presentada, al CODICEN, disponiendo de un 
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

� Los recursos administrativos tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por 
resolución fundada declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le 
causa graves -perjuicios. 

� El Contratante está obligado a decidir sobre cualquier petición que le formule el Oferente respecto 
a la Adjudicación del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra 
sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro 
del término de ciento veinte (120) días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que 
ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso 
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado. 

 

1 Artículo 317 de la Constitución de la República y artículo 73 del TOCAF. 
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Criterios de Evaluación y Calificación 
 

1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para 

movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su 

propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de 

acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos). 
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2 Calificación 
 

2.1 Elegibilidad 
 

Factor Elegibilidad 

 
 
 

Subfactor 

Criterios  
 
 
 

 
Documenta 

ción 
Requerida 

 
 

Requisito 

Licitante 

 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio 
o Asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 

Nacionalidad Nacionalidad de 
conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
o propuesta debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Formulario 
s A-1 y A- 
2, con los 

anexos 

Conflicto de 
intereses 

No presentar conflictos 
de interés conforme a 
la Cláusula 4.4 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
o propuesta debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Inelegibilidad 
por parte del 
Banco 

No haber sido 
declarado inelegible 
por el Banco conforme 
a la Cláusula 4. 5 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Entidad del 
Estado 

Cumplimiento de las 
condiciones 
establecidas en la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 

 
Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 
 

N / A 

Formulario 
s A-1 y A- 
2, con los 

anexos 

Inelegibilidad 
en virtud de 
resolución de 
las Naciones 
Unidas o 
legislación del 
país del 
Prestatario 

No haber sido excluido 
en virtud de alguna ley 
o regulación oficial del 
País del Prestatario, ni 
en cumplimiento de una 
resolución del Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de 
conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b de 
las IAL. 

 
 
 
 
Debe 
cumplir el 
requisito 

 
 
 
 
APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

 
 
 
 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 
 
 
 
 

N / A 

Carta de la 
Oferta 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor Criterios  
 
 

Documenta- 
ción 

Requerida 

 
 

 
Requisito 

Licitante 

 
 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación 

Todas las 
partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 
un 
socio 

Antecedentes 
de Incumpli- 
miento de 
Contratos 

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos  en  los últimos 
3 años antes del plazo 
para la presentación de 
Ofertas, con base en toda 
la información 
disponible   sobre 
controversias y litigios 
plenamente resueltos. 
Una controversia o 
litigio  plenamente 
resuelto es aquel que se 
ha resuelto mediante el 
mecanismo de solución 
de controversias fijado 
en cada contrato 
particular, habiéndose 
agotado todas las vías de 
apelación  a  disposición 
del Licitante. 

 
 
 
 
 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o 
como socio 
de una APCA 
disuelta 
o existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N / A 

 
 
 
 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 
como socio 
de   una 
APCA 
disuelta o 
existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N / A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulario 
A – 3 

Litigios 
Pendientes 

Los litigios pendientes 
no deberán representar 
en total más del 50 % 
(cincuenta por ciento) 
del patrimonio neto del 
Licitante y  se 
considerarán  como 
fallados en contra del 
Licitante. 

 
Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o 
como socio 
de una 
APCA 
disuelta 
o 

existente 

 
 
 
 
 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una 
APCA 
anterior o 
existente 

 
 
 
 
 
N / A 

 
 
 
 

Formulario 
A – 3 
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2.3 Situación Financiera 

 

Factor Situación financiera 

 
 
 
 

Subfactor 

Criterios  
 
 

Documentaci 
ón Requerida 

 
 
 

Requisito 

Licitante 

 
 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 

 
Cada socio 

Al menos 
un socio 

Capacidad 
Financiera 
Histórica 

Presentación de los balances generales 
con informe de Compilación de 
Contador Público para el Contratante de 
los 5 (cinco) últimos años, en que se 
establezcan la solidez actual de la 
situación financiera del Licitante y su 
rentabilidad prevista a largo plazo. 

 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 
 
 
N / A 

 
 
Debe 
cumplir el 
requisito 

 
 
 
N / A 

 
 
Formulario 
A-6 con los 
anexos 

Facturación 
promedio de 
construcción 
anual 

Como mínimo, una facturación 
promedio de construcción anual de 
$U39.00.000.- (pesos uruguayos 
treinta y nueve millones) calculada 
sobre la base del total de pagos 
certificados recibidos por contratos en 
curso o terminados, de los mejores 3 
años de los últimos 5 años 

 
 
 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 

 
Debe 

cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma. 

 
Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Debe 
cumplir al 
menos 
con el 
cuarenta 
por ciento 
(40%) del 
requisito. 

 
 
 
 
Formulario 
A-7 

Recursos 
financieros 

El Licitante deberá demostrar que tiene 
a su disposición o cuenta con acceso a 
recursos financieros tales como activos 
líquidos, bienes inmuebles no gravados 
con hipoteca, líneas de crédito y otros 
medios financieros distintos de pagos 
por anticipos contractuales, con los 
cuales cubrir: 

(i) el siguiente requisito de flujo de 
efectivo: $U 8.600.000 (pesos 
uruguayos ocho millones seiscientos) 
requisitos exclusivos para este Contrato 
independiente del flujo de efectivo para 
sus actuales compromisos, por tal 
motivo el licitante deberá presentar 
respaldos que acrediten el uso exclusivo 
de los recursos comprometidos para el 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 
 
 
 
 
 
Debe 
cumplir el 
requisito 
al 
100% en 
suma. 

 
 
 
 
 
Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito. 

 
 
 
 
 
Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) del 
requisito 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario 
A-8 
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2.4 – EXPERIENCIA 

 

Factor Experiencia 

 
 
 

 
Subfactor 

Criterios  
 
 
 
 
 
 

Documen
- tación 

Requerid
a 

 
 
 

Requisito 

Licitante 

 
 

Entidad 
individual 

Asociación en participación, 
consorcio o asociación 

Todas las 
partes 

combinada 
s 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un 
socio 

Experiencia Experiencia en contratos como      
general contratista principal, contratista      

 administrador o subcontratista por 
lo menos en los últimos 5 (cinco) 
años anteriores al plazo para la 
presentación  de  las  solicitudes,  y 
con una actividad de por lo menos 9 

 
Debe 
cumplir el 
requisito 

 
 
 
N / A 

 
Debe 
cumpli
r el 
requisit
o 

 
 
 

N / A 

 

 
Formulari

o A-4 

 (Nueve) meses cada año.      

Experiencia Participación como contratista     
 
 
 
 
 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 
para un 
paráme 
-tro 

 
específica principal, contratista administrador     

 o subcontratista en por lo menos 3     

 (tres) contratos en los últimos 5     

 (cinco) años, cada uno por un valor     

 mínimo actualizado a la fecha por el     

 ICC de $ 25.000.000.- los cuales se     

 hayan completado satisfactoria y  Debe   

 sustancialmente y guarden similitud 
con las Obras propuestas. La 
similitud se basará en parámetros de 
tamaño   físico,  volumen   de   Hº, 

Debe 
cumplir el 
requisito 

cumplir los 
requisitos 
para todos 
los 

 
N / A 

Formulari
o A-5 

 sistema constructivo, tecnología,  parámetros   

 tipología similares a la     

 complejidad de edificios educativos,     

  niveles de terminación similar a la     

 calidad exigida en las obras del     

 PAEPU y otros, según se describe     

 en el DOC-4, Especificaciones     

 Técnicas.     
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2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos: 

 
 
 

 
No. 

 
Cargo 

Experiencia 
Total en 

Obras (años) 

Experiencia en 
Obras 

similares 
(años) 

1 Arquitecto/Ingeniero Jefe de Obra 
  

2 Capataz   

3 Técnico Prevencioncita  
  

4 
Empresa responsable de la Instalación 
Eléctrica 

  

5 Técnico responsable de la Instalación Eléctrica 
  

6 
Técnico responsable de la Instalación 
Sanitario 

  

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 

 
 

Para el caso del Técnico Electricista, se deberá adjuntar el Certificado habilitante expedido por UTE categoría, A, 
B o C  para obras con intervención en instalación eléctrica  impresión de página web de habilitación  

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa CAT A, B o C 
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2.6 Equipos 
 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación: 
 
 

No. Tipo de Equipo y Características 
Número Mínimo 

Exigido 
Equipo mínimo requerido 

 
1 

Hormigonera con capacidad de producción de 300 
litros de pasta por canchada (o dos para mitad de 
capacidad); 

1 

2 
Módulos de andamios tubulares de tres metros por dos 
metros 

30 

3 
Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 
cerámica 

2 

4 Camioneta con capacidad de carga de 800 KG mínimo 1 

5 Plancha vibratoria con capacidad mínima de 
compactación de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm. 

1 

6 Guinche para 1 T 1 
7   

8   

 [Equipo de Control de Calidad] 

1   

2   

3   

 
 

Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante 
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 

 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 



30 
 

DOC-3 

Formularios de la Oferta 

 
 

Índice de formularios 

Documentos Legales y Administrativos 

Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 

Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 

Formulario A-8 Recursos Financieros 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución 

 
Propuesta Económica 

 
Formulario B-1  Rubrado porcentual 

Formulario B-2 Cronograma de 

Desembolsos 

 
Propuesta Técnica 

 
Formulario C-1 Personal Propuesto 

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Propuesto 

Formulario C-3 Equipo 

Formulario C-4 Propuesta Técnica 
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Carta de la Oferta 
 

Lugar y Fecha de la Oferta:…………………………………………. 

Señores: 

[Indicar nombre del Contratante] 

[Indicar dirección del Contratante] 

República Oriental del Uruguay 
 
 

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitación Pública Nacional Nº [indicar 
número de la Licitación] 

 
Señores 

 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 

propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 

 
- TOTAL DE OBRA $..................... 

 
- IVA (22%) $..................... 

 
- MONTO IMPONIBLE OBRA $..................... 

 
- LEYES SOCIALES OBRA (66,76% DEL M.I.) $..................... 

 
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES $.................... 

 
 

Declaramos: 

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona 

de las Obras. En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas 
hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de 
oferta y el plazo allí indicado; 

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta oferta; 

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 
financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el 
BM y BID; 

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 
del documento DOC-2; 

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 

integral de esta Oferta;2 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá 

a disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas; 

2Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 

señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor; 

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene 
el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se 
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 

 
Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación 
de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 

• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así 
como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 
Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro 
medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar 
a que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. 

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es: 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

[Firma, nombre del representante legal del 

licitante] ACLARACION FIRMA 

EN CARÁCTER DE …………………………………………………… 
 
 
 
 
 

EMPRESA:  RUT:    
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Formulario A – 1 

Información del Licitante 

 
Información del Licitante 

 
Nombre jurídico del 
Licitante 

 

Si se trata de una 
APCA, nombre 
jurídico de cada socio 

 

 
País de registro actual 
o previsto del Licitante 

 

 
Año de registro del 
Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

(nombre, 
dirección, 

número de teléfono, fax 
correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

� 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 
legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

� 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

� 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL. 

� 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2 

Información sobre los Miembros del APCA 

Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

 
a. Información sobre los Miembros del APCA 

 
Nombre jurídico del 
Licitante 

 

 
Nombre jurídico del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

 
País de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

 
Año de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

Dirección legal del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista en el 
país de registro 

 

Información del 
representante autorizado 
del miembro del APCA o 
del 
Subcontratista(nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

� 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 
1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

� 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

� 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta] 
 

Nombre jurídico del Licitante:    
Fecha:    
Nombre jurídico del socio de la APCA:                                     
Licitación No.:    

 
 

 
Página  de  páginas 

 

 Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y 
Calificación) 

 
Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los  años especificados en el 

Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 
Contratos). 

 
Hubo incumplimiento de contratos durante los  años especificados en el Subfactor 2.2 

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 
INDICAR QUE OPCION 

Año Resultado como 
porcentaje del total 

de activos 

 
Identificación del Contrato 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 
   

 
   

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
   

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento 
de Contratos (Litigios Pendientes). 

Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

INDICAR QUE OPCION 
Año Resultado 

como 
porcentaje del 

total de 
activos 

 
Identificación del Contrato 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
   

 
   

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
   

 
   

 
   

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 
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Formulario A – 4 Experiencia General en Construcción 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar 
los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 

 

Experiencia General en Construcción 

 
 

Mes/Año 
de inicio 

 
 

Mes/Año de 
terminación 

 
 

Años 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 
Licitante 

MONTO 
CONTRATO 

 
 

Función del 
Licitante 

      

      

      

      

      

 
 

N° Licitación: 
 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 5 - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 
contrato. 

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . . . . . 
sobre. . . . . . 

Identificación del 
Contrato 

 

 
Fecha de Adjudicación 

  
Fecha de Terminación 

 

Función en el Contrato  
 Contratista 

Contratista 
 Administrador 

 
 Subcontratista 

Monto Total del 
Contrato 

Pesos 

Si es socio de una 
APCA o 

subcontratista, 
indique participación 
en el monto total del 

Contrato 

 
 

Porcentaje del Total 

 
 

Monto 

Nombre del 
Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características 
del Proyecto 

 

 

N° Licitación: 
 
 

Nombre del Licitante: Firma: 



38 
 

Formulario A – 6 

Situación Financiera 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1: Año 2: Año 3: 

 
Información del Balance General 

 

Activo Total    

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente 
   

Pasivo Corriente    

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos 
   

Utilidades antes de 
Impuestos 

   

Utilidades después de 
Impuestos 

   

� Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 
extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas 
o la empresa matriz; 

• estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados 
financieros por períodos parciales). 

 
N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 7 Facturación 

Promedio de Construcción Anual 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 
 Cifras de facturación anual (sólo construcción) 
Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 
Equivalente en $U 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

*Facturación media 
anual de 
construcción 

 
 

  
 

Corresponde a los ejercicios económicos y no al año civil 

 
* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por 
contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 
del DOC 2, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 
Factor de Actualización 

Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para lo 
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA): 

 
 

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los últimos 
5 años se actualizarán multiplicándolos por los Factores de 
Actualización FA incluidos en la siguiente tabla:” 

  AÑO FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN (FA) 

 

2016                 1,597  
2017 

                1,487  
2018                 1,383  
2019                 1,283  
2020 

                1,198  
2021 

                1 
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Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 
en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes : 
Año 2021 Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Central del Uruguay, tipo billete, 
vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura. 

 
Año 2020. Valor de Conversión: $ 42,013 
Año 2019. Valor de Conversión: $ 35,255 
Año 2018. Valor de Conversión: $ 30,725 
Año 2017. Valor de Conversión: $28,676 
Año 2016. Valor de Conversión: $ 30,163  

 
 
 
 

N° Licitación: 
 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 8 Recursos Financieros 

 
Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato 
o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. En caso de APCA, 
cada miembro deberá llenar un formulario 

 
 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 
pesos) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
 

 
N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 9 Compromisos Contractuales 

Actuales / Obras en Ejecución 

 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para 
los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los 
cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

 
Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del contrato Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax 

Valor de la obra por 
ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación mensual promedio 
en el último semestre 

[pesos/mes] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

etc.     

 
 
 
 
 
 
 

 

N° Licitación: 
 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario B – 1 RUBRADO PORCENTUAL 
 
 

 

  PRESUPUESTO 
ESCUELA Nº 161 - MONTEVIDEO 

        Oct-21 

                
Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO 

  A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA           
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION         12,44% 

1 1 Implantación g 1,00 1,3162% 1,3162%   
1 2 Replanteo g 1,00 0,0171% 0,0171%   
1 3 Oficinas y servicios mes 6 0,1605% 0,9627%   
1 4 Construcciones provisorias gl 1,00 0,6740% 0,6740%   
1 5 Cartel gl 1,00 0,0940% 0,0940%   
1 6 Vallado ml 115,00 0,0022% 0,2523%   
1 7 Instalación de contenedores gl 1,00 1,5398% 1,5398%   
1 8 Alquiler contenedores (incluye montaje y desmontaje) mes 6,00 1,0028% 6,0170%   
1 9 Consumo agua y luz mes 6,00 0,0481% 0,2883%   
1 10 Prevencionista y plan de seguridad mes 6,00 0,1358% 0,8148%   
1 11 Limpieza del terreno m2 1.900,00 0,0002% 0,3811%   
1 12 Retiro de árboles gl 1,00 0,0355% 0,0355%   
1 13 Retiro de equipamiento en locales a intervenir gl 1 0,0501% 0,0501%   
2 ,00 DEMOLICIONES         3,32% 

2 1 En general gl 1,00 2,7160% 2,7160%   
2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,6059% 0,6059%   
3 ,00 EXCAVACION A MANO         1,65% 

3 1 Excavaciones gl 1,00 0,2252% 0,2252%   
3 2 Rellenos gl 1,00 0,0898% 0,0898%   
3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 500,00 0,0027% 1,3371%   
4 ,00 ESTRUCTURA         3,65% 

4 1 HORMIGÓN           
4 1 Platea 15 cm m2 36,60 0,0084% 0,3082%   
4 2 Platea 10 cm m2 16,40 0,0064% 0,1052%   
4 3 Pilares m3 0,72 0,2267% 0,1632%   
4 4 Viga 151 m3 0,08 0,1542% 0,0123%   
4 5 Carreras m3 0,59 0,1266% 0,0747%   
4 6 Contrapiso armado e= 8 cm. Depósito m2 35,00 0,0055% 0,1923%   
4 7 Contrapiso armado interior e= 10 cm. m2 454,00 0,0059% 2,6748%   
4 2 METALICA           
  8 Dintel tubular hierro 10x10 e=5mm ml 6,60 0,0185% 0,1222%   
5 ,00 MUROS         1,05% 

5 1 M01 m2 30,20 0,0183% 0,5517%   
5 2 M02 m2 12,70 0,0070% 0,0883%   
5 3 M03 m2 30,40 0,0091% 0,2777%   
5 4 M04 m2 6,45 0,0091% 0,0589%   
5 5 Reparaciones en muros existentes g 1,00 0,0719% 0,0719%   
6 ,00 CONTRAPISOS         0,27% 

6 1 Banquinas m2 15,40 0,0039% 0,0605%   
6 2 Aislación contrapisos polietileno 150 mc m2 454,00 0,0005% 0,2087%   
7 ,00 REVOQUES         4,27% 

7 1 Interior m2 773,00 0,0029% 2,2319%   
7 2 Arena y portland con hidrófugo muros m2 19,20 0,0014% 0,0274%   
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7 3 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 29,80 0,0021% 0,0616%   
7 4 Arena y portland con hidrófugo aislación contrapisos ml 290,00 0,0002% 0,0666%   
7 5 Cielorraso m2 164,00 0,0044% 0,7182%   
7 6 Exterior reparaciones m2 150,00 0,0047% 0,7051%   
7 7 Exterior en depósito m2 96,80 0,0047% 0,4550%   
7 8 Mochetas interiores ml 2,30 0,0009% 0,0020%   
8 ,00 PISOS         4,59% 

8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 454,00 0,0100% 4,5528%   
8 2 Reposición de piso en acceso m2 4,00 0,0100% 0,0401%   
9 ,00 ZOCALOS         0,49% 

9 1 Monolítico monocapa ml 250,00 0,0020% 0,4910%   
12 ,00 CUBIERTAS         6,54% 

12 1 Techo isopanel m2 20,00 0,0124% 0,2474%   
12 2 IMPERMEABILIZACIONES           
12 1 Impermeabilización azotea aulas m2 331,00 0,0115% 3,8173%   
12 2 Impermeabilización azotea galería m2 126,00 0,0115% 1,4531%   
12 3 Babeta chapa galvanizada e=0.71 mm ml 198,00 0,0013% 0,2565%   
12 4 Reparaciones e impermeabilización techo curvo acceso m2 57,00 0,0033% 0,1905%   
12 5 Reparaciones e impermeabilización aleros m2 140,00 0,0038% 0,5353%   
12 6 Pruebas gl 1,00 0,0355% 0,0355%   
13 ,00 VARIOS         0,42% 

13 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,2419% 0,2419%   
13 2 amure de aberturas gl 1,00 0,0465% 0,0465%   
13 4 limpieza de obra gl 1,00 0,1325% 0,1325%   
  SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA         38,70% 

                
Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO 

B  SUBCONTRATOS  PRIMERA ETAPA 

14 ,00 CARPINTERIA         2,11% 

14 1 C01 u 7,00 0,0669% 0,4680%   
14 2 C02 u 7,00 0,1351% 0,9456%   
14 3 C03 u 5,00 0,0746% 0,3731%   
14 4 C04 u 21,00 0,0036% 0,0746%   
14 5 C05 u 14,00 0,0032% 0,0450%   
14 6 C06 u 2,00 0,1024% 0,2047%   
15 ,00 ALUMINIO         0,61% 

15 1 A01 u 1,00 0,5829% 0,5829%   
15 2 A02 u 1,00 0,0276% 0,0276%   
16 ,00 HERRERIA         4,98% 

16 1 H01 - Ventana fija F 60 u 7,00 0,0125% 0,0877%   
16 2 H02 - Ventana fija F 80 u 7,00 0,0175% 0,1228%   
16 3 H03 - Protección equipos AA u 7,00 0,0637% 0,4456%   
16 4 H04 u 1,00 0,2016% 0,2016%   
16 5 H05 u 1,00 0,0529% 0,0529%   
16 6 H06 u 1,00 0,0781% 0,0781%   
16 7 H07 u 1,00 0,3865% 0,3865%   
16 8 H08 u 1,00 0,4170% 0,4170%   
16 9 H09 u 1,00 0,0627% 0,0627%   
16 10 H10 u 1,00 0,0234% 0,0234%   
16 11 H12 u 1,00 0,0180% 0,0180%   
16 12 HEX1 u 7,00 0,1625% 1,1378%   
16 13 HEX2 u 7,00 0,1015% 0,7108%   
16 14 HEX3 u 1,00 0,0063% 0,0063%   
16 15 HEX4 u 1,00 0,0606% 0,0606%   
16 16 HEX4' u 1,00 0,1208% 0,1208%   



45 
 

16 17 HEX5 u 2,00 0,0669% 0,1337%   
16 18 HEX5' u 5,00 0,0662% 0,3311%   
16 19 HEX6 u 14,00 0,0188% 0,2632%   
16 20 HEX7 u 1,00 0,0646% 0,0646%   
16 21 HEX7' u 1,00 0,1270% 0,1270%   
16 22 HEX8 u 2,00 0,0639% 0,1279%   
20 ,00 SANITARIA         1,84% 

20 1 Desagües de pluviales gl 1,00 1,7980% 1,7980%   
20 3 Desagüe equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0439% 0,0439%   
21 ,00 ELECTRICA         5,01% 

21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 1,0446% 1,0446%   
21 3 Tablero P y Tablero G gl 1,00 0,5546% 0,5546%   
21 5 Colocación de luminarias gl 1,00 0,3552% 0,3552%   
21 6 L1 u 70,00 0,0063% 0,4387%   
21 7 L2 u 14,00 0,0635% 0,8892%   
21 8 L3 u 1,00 0,0068% 0,0068%   
21 9 L4 u 7,00 0,0395% 0,2764%   
21 11 Le1 u 42,00 0,0042% 0,1781%   
21 12 Le2 u 8,00 0,0050% 0,0401%   
21 14 Suministro de equipos AA 18,000 BTU u 7,00 0,1026% 0,7181%   
21 15 Instalación de equipos AA u 7,00 0,0134% 0,0936%   
21 16 Señales gl 1,00 0,4178% 0,4178%   
23 ,00 PINTURA         5,29% 

23 1 Acrílica para exteriores fachadas gl 1,00 1,3632% 1,3632%   
23 2 Pintura látex interior gl 1,00 1,9034% 1,9034%   
23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,8494% 0,8494%   
23 4 Hidrolavado fachadas   1,00 1,1700% 1,1700%   
24 YESO         0,12% 

24 1 Dintel entre aulas m2 6,20 0,0107% 0,0661%   
24 2 Mochetas caños galería m2 13,65 0,0040% 0,0542%   
25 ,00 INSTALACIÓN DE INCENDIO         3,54% 

25 1 Instalación de  detección y alarma gl 1,00 0,9610% 0,9610%   
25 2 Extintor ABC 4 kg u 8,00 0,0069% 0,0552%   
25 3 Extintor ABC 8 kg u 2,00 0,0096% 0,0193%   
25 4 Extintor CO2 3.5 kg u 6,00 0,0192% 0,1151%   
25 5 Extintor tipo K 6 kg u 1,00 0,0525% 0,0525%   
25 6 Señalética gl 1,00 0,0836% 0,0836%   
25 7 Baldes u 4,00 0,0051% 0,0204%   
25 8 Instalación hidráulica, tanque y equipo bombeo gl 1,00 1,5042% 1,5042%   
25 9 Boca de incendio F 45 u 5,00 0,1045% 0,5223%   
25 10 Gestión, trámites y planos gl 1,00 0,2089% 0,2089%   
  SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA         23,51% 

                
Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO 

C  INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS         1,32% 

26 1 Mov. Tierra y nivelación m3 1.000,00 0,0003% 0,2716%   
26 2 Relleno compactado m3 320,00 0,0033% 1,0496%   
28 ,00 RED PLUVIALES         0,99% 

28 1 Excavación y tapado de zanjas m3 45,00 0,0059% 0,2670%   
28 2 Caño 1 PVC 110 ml 24,00 0,0021% 0,0506%   
28 3 Caño 1 PVC 160 ml 76,00 0,0032% 0,2407%   
28 6 Dren ml 45,00 0,0013% 0,0564%   
28 8 CI 40 x 40 u 8,00 0,0317% 0,2534%   
28 9 BDA 40 x 40 u 4,00 0,0317% 0,1267%   
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29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES         3,95% 

29 1 Instalación provisorio gl 1,00 0,6748% 0,6748%   
29 2 Excavación y tapado de zanja. m3 87,00 0,0059% 0,5162%   
29 3 Canalizaciones gl 1,00 0,2574% 0,2574%   
29 4 Cableado gl 1,00 0,5258% 0,5258%   
29 5 Cámaras de 40 x 40 u 15,00 0,0142% 0,2125%   
29 6 Cámaras 20 x 20 u 2,00 0,0102% 0,0205%   
29 7 Columnas de hormigón (incluye base) u 4,00 0,0843% 0,3373%   
29 8 Sistema  de puesta a tierra gl 1,00 1,0721% 1,0721%   
29 9 Señales gl 1,00 0,3341% 0,3341%   
31 ,00 OBRAS EXTERIORES         7,52% 

31 1 Banco tipo A gl 1,00 0,2457% 0,2457%   
31 2 Banco tipo B GL 1,00 0,2933% 0,2933%   
31 3 Jardinera GL 1,00 1,2703% 1,2703%   
31 4 Jardineras patio aulas gl 1,00 0,9149% 0,9149%   
31 6 Hormigón de cascote m3 1,60 0,0039% 0,0063%   
31 7 Muro en acceso completo(incluye hormigón y albañilería) gl 1,00 1,3139% 1,3139%   
31 8 Canal ml 50,00 0,0088% 0,4387%   
31 9 Cerco de tejido (incluye estructura y herrería H11) ml 270,00 0,0113% 3,0382%   
32 ,00 PAVIMENTOS         9,34% 

32 1 Vigas de borde pavimentos ml 71,00 0,0026% 0,1869%   
32 2 Pavimento tipo P01 m2 263,00 0,0109% 2,8572%   
32 3 Pavimento losetas de hormigón ml 67,00 0,0102% 0,6831%   
32 4 Pavimento patio aulas m2 450,00 0,0109% 4,8888%   
32 5 Pavimento tipo P05 pasto m2 50,00 0,0015% 0,0773%   
32 6 Pavimento vereda baldosa 9 panes m2 65,00 0,0100% 0,6491%   
33  ,00 VARIOS         0,52% 

33 1 Tachos de basura u 4,00 0,0192% 0,0769%   
33 2 Bicicleteros u 2,00 0,0284% 0,0568%   
33 3 Bancos prefabricados u 7,00 0,0526% 0,3685%   
33 4 Escalera de aluminio u 1,00 0,0180% 0,0180%   

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA         23,65% 

                
                

G    GASTOS GENERALES 
34 ,00 costos directos         3,43% 

34 0 Fletes, capataz, sereno, dirección obra (4%) G 1,00 3,4341% 3,4341%   
35 ,00 costos indirectos         10,71% 
35 0 Gastos y beneficio (12%) G 1,00 10,7143% 10,7143%   

SUBTOTAL GASTOS GENERALES         14,15% 
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Formulario B – 2 

Cronograma de Desembolsos 
 
 
 
 

N° Descripción Mes Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

     

     

N Último Desembolso    
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Formulario C – 1 Personal Propuesto 
 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir 
los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Según se especifica en el punto 2.5 

 
 
 

1. Cargo* Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra 

 Nombre 

2. Cargo* Capataz 

 Nombre 

3. Cargo ¨ Técnico Prevencioncita  

 Nombre  

4. Cargo* Técnico responsable de la Instalación Eléctrica 

 Nombre 

5. Cargo * Empresa responsable de la Instalación Eléctrica 

 Nombre 

6. Cargo * Técnico responsable de la Instalación Sanitaria 

 Nombre 
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Formulario C – 2 Currículum Vitae del Personal Propuesto 
 
 

 
Cargo 

Información 
personal 

Nombre Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Año de 
expedición de titulo 

Empleo 
actual 

Nombre del Contratante 

 Dirección del Contratante 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual Años con el Contratante actual 

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 

 
COMPLETAR LA PLANILLA ABAJO CON TODAS LAS OBRAS QUE CONSIDERE RELEVANTE O 
ADJUNTAR CV 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 
Experiencia técnica y gerencial relevante 

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:   
Fecha:    

Nombre del Licitante 
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Formulario C – 3 Equipos 
 
 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para 
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado 
para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 

 

 
Equipo 

Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal 

 Capacidad Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 

 Información sobre compromisos actuales 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 
�Propio � Alquilado 
� Fabricado Especialmente � Arrendamiento financiero 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 
contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente 
con el proyecto 
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Formulario C – 4 Propuesta Técnica 
 
 

- Cronograma de ejecución de la obra 
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DOC 4 
 
 

Especificaciones Técnicas y Planos 
 

El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. 
 

La presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 
 

En el Portal de Compras Estatales y en la Página Web del PAEPU, así como en el CD a disposición en las 
oficinas del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay, se encuentra 
los siguientes recaudos según Nomina de Láminas, así como el Pliego de Condiciones Generales 

 
 
 

Especificaciones Técnicas Ambientales 
 

Se incluyen en los Recaudos – Memoria Constructiva Particular 
 
 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta el volumen de hormigón, sistema 
constructivo, tipologías similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminación similar a la 
calidad exigida en las obras del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 
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NOMINA DE LÁMINAS 
 
LISTADO DE LAMINAS ESCUELA N°161 - SAYAGO - MONTEVIDEO  

LAMINA                              CONTENIDO                                                                                            FORMATO  

01 - UBICACIÓN    

U01 MENSURA A1 

U02 ESPACIOS EXTERIORES A1 

U03 DETALLES ACCESO A1 

U04 DETALLE DEPOSITOS A2 

02 - ALBAÑILERIA      

A00 ETAPABILIDAD, OBRADOR A2 

A01a PLANTA DIAGNOSTICO A1 

A01b PLANILLA LOCALES DIAGNOSTICO A1 

A02 PLANTA BAJA AULAS PROPUESTA A1 

A03 PLANTA TECHOS AULAS PROPUESTA A1 

A04 ALZADOS A1 

A05 CORTE INTEGRAL A1 

03 - ALUMINIOS      

ALU-01 PLANILLAS DE ALUMINIO A1 

03 - CARPINTERIAS      

C00 PLANTA UBICACIÓN A3 

C01 PLANILLAS DE CARPINTERIA A1 

03 - HERRERIAS      

H00 UBICACIÓN HERRERIAS A1 

H01 PLANILLAS HEX1 / HEX8 EXISTENTES A2 

H02 PLANILLAS H01 / H03 A1 

H03 PLANILLAS H04 / H06 A1 

04 - ANEXOS      

ANEXO-01 CARTEL DE OBRA A4 

ANEXO-02 TACHOS DE BASURA A4 

ANEXO-03 BANCOS EXTERIORES A4 

ANEXO-04 BICICLETEROS A4 

ANEXO-05 CGP A3 

05 - ESTRUCTURA      

B01 ESTRUCTURA DEPOSITO Y CGP A1 

B02 ESTRUCTURA ESPACIOS EXTERIORES A1 

06 - ELECTRICA      

EL01 PUESTA TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA A1 

EL02 ACOMETIDA DE POTENCIA ETAPA 1 Y 2 A1 

EL03 GENERAL DE SEÑALES A1 

EL04 FUERZA MOTRIZ DE AULAS EXISTENTES A1 

EL05 ILUMINACION EXTERIOR EDIFICIO EXISTENTE A1 
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EL06 ILUMINACION ZONA OESTE A1 

EL07 ILUMINACION ZONA ESTE A1 

EL08 SEÑALES AULAS EXISTENTES A1 

EL09 DETECCION DE INTRUSOS AULAS EXISTENTES A1 

EL10 DETECCION DE INCENDIO AULAS EXISTENTES A1 

E11 DETECCION DE INCENDIO AULAS EXISTENTES A1  

E12 TRABAJO REACONDICIONAMIENTO A1  

EU1 DIAGRAMAS UNIFILARES A1  

ANEXO A L1-LUMINARIA- ARTEFACTO TIPO MAREA A4  

ANEXO B L2 LUMINARIA- PROYECTOR A4  

ANEXO C L3 LUMINARIA TIPO UMBERTA A4  

ANEXO D L4 FAROLA DECORATIVA A4  

ANEXO E Le1  LUMINARIA DE EMERGENCIA A4  

ANEXO F Le2 LUMINARIA DE EMERGENCIA A4  

DETALLE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU A4  

DETALLE BANDEJAS DE DISTRIBUCION ( 2 HOJAS) A4/A3  

DETALLE CAJA PARA CARGADORES A4  

DETALLE COMPONENTES TIPO LÍNEA DAISA A4  

DETALLE COLUMNA PROYECTOR A4  

07- SANITARIA      

SA-01 PLANTA GENERAL PLUVIALES E INCENDIO A1  

SA-02 PLANTA DE TECHOS - DETALLES A1  

08 - BOMBEROS      

PCI-01 UBICACIÓN Y SECTOR A HABILITAR A1  

PCI-02 MEDIDAS GENERALES A1  

PCI-03 DETECCION Y ALARMA A1  

PCI-04 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO A1  

PCI-05 ILUMINACION DE EMERGENCIA A1  

09 - DOCUMENTOS Y MEMORIAS    

LISTADO DE LAMINAS LISTADO DE PLANILLAS 
MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR MEMORIA ELÉCTRICA 
MEMORIA SANITARIA 
MEMORIAS DE BOMBEROS (11  DOCUMENTOS) MEMORIA ESTRUCTURA 
INFORME DE CATEOS 
MEMORIA CARPINTERIA DE ALUMINIO ANALISIS AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACION PLAN DE MONITOREO 
CARTILLAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS Y RESIDUOS SOLIDOS 
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10 - METRAJES Y PRESUPUESTOS  

RESUMEN DE PORCENTAJES 
RUBRADO DE PORCENTAJES 
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DOC-5 

 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta –  

NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN 
 
 

Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 
Solicitud de Ofertas: [Indique el número] 

 

Señores 
[Nombre del Contratante] 
Presente.- 

 
 
 

Señores: 
 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta. 

 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año contado a 
partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de 
la Oferta sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los 

Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes , 
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de 

la misma, 
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o 
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 

Firma: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 
 

 

CONTRATO   OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE......................................... [indicar objeto del contrato]” 

[Indicar número de contrato], 

 
Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras…………………….. . suscrito al tenor de las siguientes 

cláusulas y condiciones: 

 
PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES 

En  la  ciudad  de  Montevideo,  el    día …………… entre por una parte: A.N.E.P., representada por el 

………………………………………………... , en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante 
denominado "el Contratante"), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, y por otra parte,  la Empresa ....................................................... (en adelante 
denominado 

"el Contratista"), representada en este acto por …………………………., C.I…………………., en calidad de Apoderado, 

según certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a todos los 

efectos 

de este contrato en la calle …………………………………………., Montevideo, Uruguay, convienen en celebrar el 

presente contrato que se dirá 

 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del Banco 

Mundial según el Convenio de Préstamo Nº …………………. 

 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto del 
presente Contrato a la empresa .............................................. por cumplir su oferta con todos los requisitos de la 

solicitud y proponer el precio evaluado más bajo. 
 

 
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto 
de Construcción de ………………………….ubicado en .............................. y consistente ………………………., 
que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a 
los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, 
regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato 
y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal. 

 
CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 

� Carta de la Oferta de fecha ................. emitida por el CONTRATISTA. 
� Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica) 
� Otros documentos del CONTRATISTA…………………………………………….. 
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� Planos del Proyecto, Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma 
actualizado de la oferta 

� Otros documentos técnicos………………………… 

 
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 
documentos de este contrato en el plazo de ........................................ días calendario. 
El plazo será computado a partir de la fecha en que el DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y Tenencia 
de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La 
emisión del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constará en el Libro de Órdenes de Servicio. 
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrará un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero 
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA 

 
SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: 
………………………………………….[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos]. 

 
Monto total de $…………… (impuestos incluidos) y un monto de $..................de Leyes Sociales, 
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ ................................. y ha aceptado la oferta del 
Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas. 

 
Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA 
hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones 
auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitación ante los 
organismos que correspondan y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la 
completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual manera este 
precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, 
aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de 
accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades 
que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega 
definitiva. 

 
Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de 
Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la obra no podrá ser modificado. 

 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen 
exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos 
técnico-legales previstos en este Contrato en la Cláusula DECIMO CUARTA. El pago será de acuerdo a los 
avances de obra y lo estipulado en la cláusula 1.23. 
El contratante retendrá de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la cláusula 1.25 

 
Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago 
debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a la verificación efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA y el 
CONTRATISTA, y con los precios acordados. 

 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA el certificado de avance de obra 
hasta 5 días hábiles posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el DIRECTOR DE OBRA elaborará 
el certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste 
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para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 
implicaciones posteriores de esta omisión. 

 
El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por 
escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este último 
caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. 

 
El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA será remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar 
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá 
al DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del 
CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de 
pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 

 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones, 
el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los 
documentos nuevamente al DIRECTORDE OBRA y este al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

 
El pago de cada certificado se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
del certificado por parte del SUPERVISOR y su remisión al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se 
efectúa dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución 
por el equivalente al número de días transcurridos desde el día treinta y uno (31) hasta el día en que se haga 
efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo 
por similar porcentaje al que le falta recibir en pago. 

 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción de 5% hasta que las Obras estén 
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación 
de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el 
Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir 
la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”. 

 
SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO 
Ajuste General– La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se 
tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura como valor actual el último publicado a la fecha 
de cierre del avance de obra mensual. 
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio 
oficial albañil determinado por el MTSS, vigente al mes anterior de la fecha del Acto de Apertura. 

 
Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificación valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se 
atrasaren con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio 
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución concordante con el 
referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente 
el atraso padecido no tendrá derecho a solicitar la re liquidación de los certificados correspondientes al período 
de atraso. 
Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar re liquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en 
tiempo y forma una prórroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá 
dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez días calendario de 
aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente justificadas
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Ajuste y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 
El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III – Cláusula 
51. y sección IV – Cláusula 51. del P.C.G. 

 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al 
trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente fórmula: 

 
P1 =  P   x ICC - Ao x ICC 

ICCo ICCo 
 

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes 

P = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes 
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente  al  porcentaje  de  avance  
realizado en el mes. 

ICC – Índice General Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de Estadística) , correspondiente 
al último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al acto de adjudicación. 

 

 
OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 
Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 
utilizada se procederá de la siguiente manera: 
Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente al del mes anterior al de la 
apertura de las ofertas. 
El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible 
contractual y de ahí en más actuará como agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las 
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes al pago. 
En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de acuerdo a lo especificado en cláusula 1.24 del Pliego y clausula 
7ma del presente Contrato. 

 
Cronograma de Ejecución de Obra 
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la emisión 
del la Carta de Aceptación enviada a la Empresa adjudicataria y será presentado al componente Planta Física el 
que deberá aprobar el mismo. 
Una vez aprobado y aceptada por la Coordinación de Planta Física, el cronograma constituirá parte del presente 
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA. 

 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales 
no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin 
necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por día sobre el monto total de la 
obra con impuestos y leyes sociales. 

 
 

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% 
del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da 
lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
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CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 
daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 

 
El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al Contratista, sin necesidad de intimación 
previa. Alcanzado el límite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, 
no podrá aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el 
Contrato. 
Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artículo, los valores respectivos 
deberán actualizarse en función del Índice General del costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para 
determinar el valor “actual”, el índice vigente en el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. Toda 
multa a aplicar no será inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil). 
Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrán efecto 
suspensivo. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 
  10 % (diez por ciento) del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento 

 
 

NOVENA.- FACTURACIÓN 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado 
de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En caso de que no sea emitida la factura 
respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 

 
DÉCIMA.- ANTICIPO 
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, 
a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el ......................................... [indicar porcentaje], monto total de 
la OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. 
El CONTRATISTA aportará un garantía bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el 
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del 
CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no 
fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente 
justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto 
total del anticipo descontado en los certificados. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS 
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 
Bancaria/Póliza de seguro ……………………………….[indicar la que corresponda], Nº…………………….. 
[Indicar número], emitida por…………………. [indicar la entidad emisora], el .................................... [indicar 
fecha de emisión], con vigencia hasta el .......................................... [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a 
la orden de ……………………………[indicar nombre del CONTRATANTE], por 
……………………….[indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del 
valor del Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantía al 50% una vez realizada la Recepción Provisoria. 
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 
OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 

 
 

DÉCIMA SEGUNDA.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 
CONTRATANTE, quien nombrará un SUPERVISOR DE OBRA que será un profesional del área de Obras de 
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Planta Física del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin 
suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del DIRECTOR DE OBRA. 
LA DIRECCIÓN DE LA OBRA será realizada por un profesional denominado en este Contrato la 
DIRECCIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de DIRECTORDE 
OBRA, entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes 
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA. 
- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. - 

En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA 
- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de 

medición. 
- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de 

eventuales incumplimientos por atraso. 
- Verificar y aprobar las nóminas del BPS y recibo firmados de los operarios 
- Informar acerca de los Adicionales a la Supervisión 

 
 

DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO – JEFE 
DE OBRA a un profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado 
para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y 
está facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener al DIRECTORDE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la 

OBRA 
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para 

asumir medidas correctivas en caso necesario. 
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA deberá 
indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar en su representación. Esta Suplencia 
será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir 
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificación que el 
que será reemplazado, previa notificación y aprobación del DIRECTOR DE OBRA 

 
DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de, con páginas numeradas y una copia, que deberá ser 
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra 
El DIRECTORDE OBRA anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al 
DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA. 
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del DIRECTORDE OBRA y la constancia firmada del 
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 

 
Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al DIRECTORDE 
OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará 
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la 
OBRA que considere relevantes, por ejemplo los días de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al cronograma 
de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE OBRA se 
pronuncie de forma objetiva. 
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A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Obra, será entregado al 
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El 
CONTRATISTA comunicará por vía e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los días 
de lluvia, paros y días de prórroga por adicionales para el control del plazo de la obra. 

 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE 
OBRA DE OBRA, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la 
OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma 
cumpla con el fin previsto. 
El DIRECTORDE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que 
considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 
CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina 
o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no 

cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones 
son: 

 
A. Orden de Trabajo 

Se emitirán 
- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un 

cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato. 
- Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar. 
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos 

a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos 
 

Estas órdenes no podrán: 
- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra 
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 
- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán trasladar 

recursos económicos de un ítem a otro 
 

B. Orden de Servicio 
Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems 
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del 
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), 
no podrá ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original. 
Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas. 
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, serán puestas a 
conocimiento y consideración del SUPERVISOR. 

 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 
sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 
de Cambio. 
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El DIRECTORDE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA 
o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo 
podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10% en caso de disminución y 30 % para 
aumento del monto total del Contrato. 

 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio. 

 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al 
SUPERVISOR, quien luego de su análisis podrá recomendar su firma. 

 
El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original. 

 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los 
que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el 
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 
ítems de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación 
al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 
modificatorio correspondiente. 

 
 

D. Eventos compensables 
 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 
(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 

de las Obras. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 

(c)  El DIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las 
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El DIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice 
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban 
Defectos. 

(e) El DIRECTOR DE OBRA sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes 
de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 
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(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 
adicionales al Contratista. 

(i) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, 
aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y 
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 

 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a 
la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha 
Prevista de Terminación. El DIRECTORDE OBRA decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable 
en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 
corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su 
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondrá que el 
Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 

 
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 
el DIRECTOR DE OBRA. 

 
 

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 
analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendación respectiva al 
SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo. 

 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 
previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 

 
DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA 
Se realizará cuando: 

 
1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas 

las órdenes de cambio y contratos modificatorios 
2- Se presente el Cierre de obra de BPS 
3- Certificado de conexión definitiva a UTE 
4- Certificado de conexión definitiva a OSE 
5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de Bomberos 
6- Gráficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según corresponda) 
7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO DE MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos 
copias papel y una versión digital. 

 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo 
de la misma. 
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La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 días antes de 
realizar la Recepción Provisoria. 

 
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al DIRECTORDE OBRA señale día y hora para 
la Recepción Provisoria de la OBRA. 

 
Si luego de la inspección, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada, 
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hará conocer 
al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de 
tres (3) días hábiles. 

 
Recibida la aprobación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el DIRECTOR DE 
OBRA procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar 
todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro 
de los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra. 

 
Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 
obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 
ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA rechazará la recepción y 
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en 
forma satisfactoria. 

 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 
previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos. 

 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 
- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos 
-ha transcurrido 12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de la 
OBRA. 

 
- El DIRECTORDE OBRA señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 

SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA 
por la empresa Contratista; se elaborará el Acta correspondiente. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá 
a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la 
Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega 
definitiva a satisfacción del CONTRATANTE. 
Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 
construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por 
la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios 
establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país. 

 
DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborará un 
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado 
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será cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el Certificado de 
Liquidación Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA. 
El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA 
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos 
anexos. 
Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar 
la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 
- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
- Reposición de daños, si hubieren. 
- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
- Las multas y penalidades, si hubieren. 
- Gastos de protocolización (si corresponde) 
Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados 
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 

 
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, 
darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del 
Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. 
El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato. 
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 20 días 

calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, 20 días calendario continuos, sin autorización escrita del 

DIRECTOR DE OBRA. 
e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones 

escritas del DIRECTOR DE OBRA. 
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA y del 

CONTRATANTE. 
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20 %), de forma obligatoria. 
i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava. 
 

Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El 
CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE 

OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 
30 (treinta) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA, 
pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de 
Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 
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c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
DIRECTOR DE OBRA, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de 
remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 

 
Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes 
podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y específica la 
causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha 
mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término 
no menor a 7 días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no 
prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta 
notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 

 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide 
en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de 
ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la 
vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada 
con cargo a esa liquidación. 

 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables 
al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e 
instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, 
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 
evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la 
ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la 
presentación de documentos probatorios y certificados. 

 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 
podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su 
oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 

 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 
conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total 
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el 
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 

 
El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederán con la medición del trabajo 
ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 
posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros 
debidamente documentados. 

 
Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de 
las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR DE 
OBRA fueran considerados sujetos a reembolso. 
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Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será 
el previsto en la Cláusula Sexta 

 
VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 
desastres naturales). 
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución 
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a 
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA 
deberá recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los 
cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar 
luego al DIRECTORDE OBRA por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo 
del Contrato o la exención del pago de penalidades. 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Servicio procesada 
conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 
sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha 
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización. 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA 
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 
amigable, deberá someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberán 
acudir a mecanismos alternativos tales como conciliación y mediación. 
El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi 
Los honorarios para este Conciliador serán fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay. 
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: 
Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de 
la Facultad de Arquitectura en el año 1984, Tel.: 2709 54 46 – 099 140375, dirección Simón Bolívar 1332/101, 
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes. 
La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Público de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO. 

 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición de 
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato y/o cobro 
de multas 

 
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 
autorización previa del CONTRATANTE. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS 
Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total 
de subcontratos podrá exceder el 60% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y 
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos 
y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 

 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas 
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días 
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser 
parcial o total. 

 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera 
por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) 
días calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevará el control respectivo de 
personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que 
corresponda. 
Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas 
o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo 
fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se 
encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al 
plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio. 

 
También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensión 
o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 
CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 

 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de 
suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago 
extraordinario. 

 
VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En 
caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién responderá 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, se hará antes de 
proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 

 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones 
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su 
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
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Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección 
de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE OBRA 
podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, 
deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación final, según corresponda. 

 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de avance 
de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos 
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el 
CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 
solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 

 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 
personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un 
profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 
CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades 
contractuales bajo el presente CONTRATO. 

 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de 
la OBRA, por el CONTRATANTE. 

 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos 
serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 

 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos 
se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión causada a terceras 
personas como resultado de sus trabajos. 

 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 
eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA 
removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 
SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 

 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto 
del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de 
estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al 
CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal. 

 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la 
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA]. 

 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a 
tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de 
estas obligaciones al CONTRATANTE. 

 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 
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(a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo)  por un monto igual al monto 
adjudicado en dólares con tipo de cambio BCU fecha apertura 

(b) Pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista 

(c) Responsabilidad civil por daños corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000 
 

El Contratista deberá entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobación, las pólizas y los 
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del DIRECTORDE OBRA. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro 

VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCIÓN DE OBRA, al 
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes 
del organismo financiador. 

 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y 
sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores 
designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar 
atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones 
dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y 
auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 
terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de 
Adquisiciones). 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 
ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos3. Para dar cumplimiento a esta 
política, el Banco: 

 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 
de otra persona4; 

 
3 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o 
la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

4 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este 
contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
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ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación 
de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación4; 

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas5 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona6, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones. 

v. “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o 
intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 
asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco  a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 
o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas 
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Banco7, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 
durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 
que se le nomine8 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 
firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 
 

decisiones relativas a los contratos.  4    “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al 
proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de 
contratación o la ejecución de un contrato. 

5 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de 
oferta a niveles artificiales y no competitivos. 

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
7 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 
incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) 
inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco 
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la 
administración de adquisiciones. 

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 
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(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES - 
La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que diera 
lugar el Contratista, por violación de normas vigentes. 
Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 
obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral. 
El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 
necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes. 

 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES 
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes: 
CONTRATANTE: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; 
de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

 
VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en 
…………………..[indicar cantidad], ejemplares; ……………. [indicar nombre y cargo del firmante],en 
representación legal del CONTRATANTE, y……………… [indicar nombre del apoderado legal], en 
representación legal del CONTRATISTA. 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 

Lugar y fecha, …………………………. 

 
 

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA 
 

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un 
proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 
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DOC – 7 Fraude y Corrupción 
 

 

 
 

                

Para procesos financiados por el Banco Mundial 
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