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ESCUELA Nº 161 - MONTEVIDEO

 

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 12,44%
1 1 Implantación g 1,00 1,3162% 1,3162%
1 2 Replanteo g 1,00 0,0171% 0,0171%
1 3 Oficinas y servicios mes 6 0,1605% 0,9627%
1 4 Construcciones provisorias gl 1,00 0,6740% 0,6740%
1 5 Cartel gl 1,00 0,0940% 0,0940%
1 6 Vallado ml 115,00 0,0022% 0,2523%
1 7 Instalación de contenedores gl 1,00 1,5398% 1,5398%
1 8 Alquiler contenedores (incluye montaje y desmontaje) mes 6,00 1,0028% 6,0170%
1 9 Consumo agua y luz mes 6,00 0,0481% 0,2883%
1 10 Prevencionista y plan de seguridad mes 6,00 0,1358% 0,8148%
1 11 Limpieza del terreno m2 1.900,00 0,0002% 0,3811%
1 12 Retiro de árboles gl 1,00 0,0355% 0,0355%
1 13 Retiro de equipamiento en locales a intervenir gl 1 0,0501% 0,0501%

2 ,00 DEMOLICIONES 3,32%
2 1 En general gl 1,00 2,7160% 2,7160%
2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,6059% 0,6059%

3 ,00 EXCAVACION A MANO 1,65%
3 1 Excavaciones gl 1,00 0,2252% 0,2252%
3 2 Rellenos gl 1,00 0,0898% 0,0898%
3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 500,00 0,0027% 1,3371%

4 ,00 ESTRUCTURA 3,65%
4 1 HORMIGÓN 
4 1 Platea 15 cm m2 36,60 0,0084% 0,3082%
4 2 Platea 10 cm m2 16,40 0,0064% 0,1052%
4 3 Pilares m3 0,72 0,2267% 0,1632%
4 4 Viga 151 m3 0,08 0,1542% 0,0123%
4 5 Carreras m3 0,59 0,1266% 0,0747%
4 6 Contrapiso armado e= 8 cm. Depósito m2 35,00 0,0055% 0,1923%
4 7 Contrapiso armado interior e= 10 cm. m2 454,00 0,0059% 2,6748%
4 2 METALICA

8 Dintel tubular hierro 10x10 e=5mm ml 6,60 0,0185% 0,1222%
5 ,00 MUROS  1,05%
5 1 M01 m2 30,20 0,0183% 0,5517%
5 2 M02 m2 12,70 0,0070% 0,0883%
5 3 M03 m2 30,40 0,0091% 0,2777%
5 4 M04 m2 6,45 0,0091% 0,0589%
5 5 Reparaciones en muros existentes g 1,00 0,0719% 0,0719%
6 ,00 CONTRAPISOS  0,27%
6 1 Banquinas m2 15,40 0,0039% 0,0605%
6 2 Aislación contrapisos polietileno 150 mc m2 454,00 0,0005% 0,2087%

7 ,00 REVOQUES  4,27%
7 1 Interior m2 773,00 0,0029% 2,2319%
7 2 Arena y portland con hidrófugo muros m2 19,20 0,0014% 0,0274%
7 3 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 29,80 0,0021% 0,0616%
7 4 Arena y portland con hidrófugo aislación contrapisos ml 290,00 0,0002% 0,0666%
7 5 Cielorraso m2 164,00 0,0044% 0,7182%
7 6 Exterior reparaciones m2 150,00 0,0047% 0,7051%
7 7 Exterior en depósito m2 96,80 0,0047% 0,4550%
7 8 Mochetas interiores ml 2,30 0,0009% 0,0020%

8 ,00 PISOS  4,59%
8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 454,00 0,0100% 4,5528%
8 2 Reposición de piso en acceso m2 4,00 0,0100% 0,0401%

9 ,00 ZOCALOS  0,49%
9 1 Monolítico monocapa ml 250,00 0,0020% 0,4910%
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Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO

12 ,00 CUBIERTAS 6,54%
12 1 Techo isopanel m2 20,00 0,0124% 0,2474%
12 2 IMPERMEABILIZACIONES
12 1 Impermeabilización azotea aulas m2 331,00 0,0115% 3,8173%
12 2 Impermeabilización azotea galería m2 126,00 0,0115% 1,4531%
12 3 Babeta chapa galvanizada e=0.71 mm ml 198,00 0,0013% 0,2565%
12 4 Reparaciones e impermeabilización techo curvo acceso m2 57,00 0,0033% 0,1905%
12 5 Reparaciones e impermeabilización aleros m2 140,00 0,0038% 0,5353%
12 6 Pruebas gl 1,00 0,0355% 0,0355%
13 ,00 VARIOS 0,42%
13 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,2419% 0,2419%
13 2 amure de aberturas gl 1,00 0,0465% 0,0465%
13 4 limpieza de obra gl 1,00 0,1325% 0,1325%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 38,70%

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
B SUBCONTRATOS  PRIMERA ETAPA

14 ,00 CARPINTERIA 2,11%
14 1 C01 u 7,00 0,0669% 0,4680%
14 2 C02 u 7,00 0,1351% 0,9456%
14 3 C03 u 5,00 0,0746% 0,3731%
14 4 C04 u 21,00 0,0036% 0,0746%
14 5 C05 u 14,00 0,0032% 0,0450%
14 6 C06 u 2,00 0,1024% 0,2047%
15 ,00 ALUMINIO 0,61%
15 1 A01 u 1,00 0,5829% 0,5829%
15 2 A02 u 1,00 0,0276% 0,0276%
16 ,00 HERRERIA 4,98%
16 1 H01 - Ventana fija F 60 u 7,00 0,0125% 0,0877%
16 2 H02 - Ventana fija F 80 u 7,00 0,0175% 0,1228%
16 3 H03 - Protección equipos AA u 7,00 0,0637% 0,4456%
16 4 H04 u 1,00 0,2016% 0,2016%
16 5 H05 u 1,00 0,0529% 0,0529%
16 6 H06 u 1,00 0,0781% 0,0781%
16 7 H07 u 1,00 0,3865% 0,3865%
16 8 H08 u 1,00 0,4170% 0,4170%
16 9 H09 u 1,00 0,0627% 0,0627%
16 10 H10 u 1,00 0,0234% 0,0234%
16 11 H12 u 1,00 0,0180% 0,0180%
16 12 HEX1 u 7,00 0,1625% 1,1378%
16 13 HEX2 u 7,00 0,1015% 0,7108%
16 14 HEX3 u 1,00 0,0063% 0,0063%
16 15 HEX4 u 1,00 0,0606% 0,0606%
16 16 HEX4' u 1,00 0,1208% 0,1208%
16 17 HEX5 u 2,00 0,0669% 0,1337%
16 18 HEX5' u 5,00 0,0662% 0,3311%
16 19 HEX6 u 14,00 0,0188% 0,2632%
16 20 HEX7 u 1,00 0,0646% 0,0646%
16 21 HEX7' u 1,00 0,1270% 0,1270%
16 22 HEX8 u 2,00 0,0639% 0,1279%
20 ,00 SANITARIA 1,84%
20 1 Desagües de pluviales gl 1,00 1,7980% 1,7980%
20 3 Desagüe equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0439% 0,0439%
21 ,00 ELECTRICA 5,01%
21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 1,0446% 1,0446%
21 3 Tablero P y Tablero G gl 1,00 0,5546% 0,5546%
21 5 Colocación de luminarias gl 1,00 0,3552% 0,3552%
21 6 L1 u 70,00 0,0063% 0,4387%
21 7 L2 u 14,00 0,0635% 0,8892%
21 8 L3 u 1,00 0,0068% 0,0068%
21 9 L4 u 7,00 0,0395% 0,2764%
21 11 Le1 u 42,00 0,0042% 0,1781%
21 12 Le2 u 8,00 0,0050% 0,0401%
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21 14 Suministro de equipos AA 18,000 BTU u 7,00 0,1026% 0,7181%
21 15 Instalación de equipos AA u 7,00 0,0134% 0,0936%
21 16 Señales gl 1,00 0,4178% 0,4178%
23 ,00 PINTURA 5,29%
23 1 Acrílica para exteriores fachadas gl 1,00 1,3632% 1,3632%
23 2 Pintura látex interior gl 1,00 1,9034% 1,9034%
23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,8494% 0,8494%
23 4 Hidrolavado fachadas 1,00 1,1700% 1,1700%
24 YESO 0,12%
24 1 Dintel entre aulas m2 6,20 0,0107% 0,0661%
24 2 Mochetas caños galería m2 13,65 0,0040% 0,0542%
25 ,00 INSTALACIÓN DE INCENDIO 3,54%
25 1 Instalación de  detección y alarma gl 1,00 0,9610% 0,9610%
25 2 Extintor ABC 4 kg u 8,00 0,0069% 0,0552%
25 3 Extintor ABC 8 kg u 2,00 0,0096% 0,0193%
25 4 Extintor CO2 3.5 kg u 6,00 0,0192% 0,1151%
25 5 Extintor tipo K 6 kg u 1,00 0,0525% 0,0525%
25 6 Señalética gl 1,00 0,0836% 0,0836%
25 7 Baldes u 4,00 0,0051% 0,0204%
25 8 Instalación hidráulica, tanque y equipo bombeo gl 1,00 1,5042% 1,5042%
25 9 Boca de incendio F 45 u 5,00 0,1045% 0,5223%
25 10 Gestión, trámites y planos gl 1,00 0,2089% 0,2089%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 23,51%

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS  1,32%
26 1 Mov. Tierra y nivelación m3 1.000,00 0,0003% 0,2716%
26 2 Relleno compactado m3 320,00 0,0033% 1,0496%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,99%
28 1 Excavación y tapado de zanjas m3 45,00 0,0059% 0,2670%
28 2 Caño 1 PVC 110 ml 24,00 0,0021% 0,0506%
28 3 Caño 1 PVC 160 ml 76,00 0,0032% 0,2407%
28 6 Dren ml 45,00 0,0013% 0,0564%
28 8 CI 40 x 40 u 8,00 0,0317% 0,2534%
28 9 BDA 40 x 40 u 4,00 0,0317% 0,1267%
29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES 3,95%
29 1 Instalación provisorio gl 1,00 0,6748% 0,6748%
29 2 Excavación y tapado de zanja. m3 87,00 0,0059% 0,5162%
29 3 Canalizaciones gl 1,00 0,2574% 0,2574%
29 4 Cableado gl 1,00 0,5258% 0,5258%
29 5 Cámaras de 40 x 40 u 15,00 0,0142% 0,2125%
29 6 Cámaras 20 x 20 u 2,00 0,0102% 0,0205%
29 7 Columnas de hormigón (incluye base) u 4,00 0,0843% 0,3373%
29 8 Sistema  de puesta a tierra gl 1,00 1,0721% 1,0721%
29 9 Señales gl 1,00 0,3341% 0,3341%
31 ,00 OBRAS EXTERIORES  7,52%
31 1 Banco tipo A gl 1,00 0,2457% 0,2457%
31 2 Banco tipo B GL 1,00 0,2933% 0,2933%
31 3 Jardinera GL 1,00 1,2703% 1,2703%
31 4 Jardineras patio aulas gl 1,00 0,9149% 0,9149%
31 6 Hormigón de cascote m3 1,60 0,0039% 0,0063%
31 7 Muro en acceso completo(incluye hormigón y albañilería) gl 1,00 1,3139% 1,3139%
31 8 Canal  ml 50,00 0,0088% 0,4387%
31 9 Cerco de tejido (incluye estructura y herrería H11) ml 270,00 0,0113% 3,0382%
32 ,00 PAVIMENTOS  9,34%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 71,00 0,0026% 0,1869%
32 2 Pavimento tipo P01 m2 263,00 0,0109% 2,8572%
32 3 Pavimento losetas de hormigón ml 67,00 0,0102% 0,6831%
32 4 Pavimento patio aulas m2 450,00 0,0109% 4,8888%
32 5 Pavimento tipo P05 pasto m2 50,00 0,0015% 0,0773%
32 6 Pavimento vereda baldosa 9 panes m2 65,00 0,0100% 0,6491%
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33 ,00 VARIOS 0,52%
33 1 Tachos de basura u 4,00 0,0192% 0,0769%
33 2 Bicicleteros u 2,00 0,0284% 0,0568%
33 3 Bancos prefabricados u 7,00 0,0526% 0,3685%
33 4 Escalera de aluminio u 1,00 0,0180% 0,0180%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 23,65%

G GASTOS GENERALES 
34 ,00 costos directos 3,43%

34 0 fletes, capataz, sereno, dirección obra (4%) G 1,00 3,4341% 3,4341%
35 ,00 costos indirectos 10,71%
35 0 gastos y beneficio (12%) G 1,00 10,7143% 10,7143%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 14,15%
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