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CONCURSO de PRECIOS N°01/22
“OBRAS DE ADECUACION DE CARPINTER{AS PARA LA NUEVA
OFICINA DE FARMACOLOGIA”

PLIEGO DE CONDICIONES:

El pliego y las posteriores aclaraciones que surjan antes del vencimiento del plazo de recepcién de las
ofertas, pueden ser consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/

APERTURA:

Se realizara el miércoles 6 de abril de 2022, a la hora 11:00, de manera electrénica a través del portal de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los oferentes deberdn garantizar el mantenimiento de oferta por un plazo de 30 dias a partir de la fecha de

apertura. Vencido dicho plazo, se considerard automdticamente prorrogada, por 30 dias mds, salvo

manifestacion expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo electrénico.

No se podran establecer cldusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que
indiquen otros plazos; caso contrario, la Administracién podrd desestimar la oferta presentada.

VISITA OBLIGATORIA:
Se realizari el miércoles 23 de marzo de 2022 a l1a hora 11:00, hall del Edificio Central, General Flores 2124.

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO


http://www.comprasestatales.gub.uy/

“OBRAS DE ADECUACION DE CARPINTER{AS PARA LA NUEVA OFICINA DE
FARMACOLOGI{A”

1 - OBJETO DEL LLAMADO

La Facultad de Quimica llama a Concurso de Precios, para las obras de adecuacién de carpinterias
para la nueva oficina de Farmacologia, ubicada en el tercer piso del Edificio Central, sita en Gral. Flores
2124. Las obras se solicitan en un item, de acuerdo al Anexo I — Memoria Descriptiva y
Constructiva, la cual forma parte de este pliego.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo tanto a esta memoria, como en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los respectivos Organismos Reguladores y a las
indicaciones de la Supervisién de Obra por parte de la Universidad.

La obra se entiende en modalidad “llave en mano”, por lo que los trabajos incluyen:

* la ejecucién completa de los trabajos, incluyendo el suministro total de mano de obra,
materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias,
confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccién General de Arquitectura,
quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

* entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento con todas las instalaciones y
componentes ensayadas y testeadas.

Las obras serdn ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberdn tomar todas las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la integridad de
los distintos sectores del edificio que ya estin en pleno funcionamiento. Asimismo debera
coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacién de dichas actividades.

2 - GENERALIDADES

2.1 - La Empresa

La empresa realizard los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego y memoria
descriptiva, cumpliendo con todo lo requerido asi como las normativas aplicables al tipo de
trabajo de manera de asegurar el cumplimiento de todo lo solicitado.

2.2 - Alcance

La empresa adjudicataria sera responsable de asegurar que el personal designado para realizar las
tareas cuente, con la idoneidad y/o equipos necesarios para la ejecucién de las mismas. Sera
responsabilidad de la empresa la reparacién de toda averia que se origine por responsabilidad o
negligencia de su personal.

2.3 - Visita

El oferente deberd tener conocimiento del lugar donde se realizaran las tareas, debiendo visitar
y verificar en el sitio las condiciones a que deberd atenerse para dar cumplimiento con lo
descrito en los recaudos. La visita es de caracter obligatorio, el dia miércoles 23 de marzo a las
11:00 horas, a cargo de las Args. Serrana Martinez y Lucia Chirico, quienes llevaran el registro
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de la asistencia, mediante firma en planilla (Formulario RG-SGC-084 Constancia de Visita) por
parte del funcionario de le empresa que realiza la misma.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y de manera especial
las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura..

Se recuerda que la misma NO es una instancia de consulta, y se recomienda realizar una lectura
previa de la Memoria Constructiva y Descriptiva (Anexo I) para su mejor aprovechamiento.

2.4 - Cumplimiento de Normas Legales y Reglamentarias

El adjudicatario se obliga a cumplir, - respondiendo por los dafios y perjuicios en caso de
incumplimiento-, con todas las normas legales y reglamentarias de caracter laboral, fiscal o de
seguridad social que le competen.

2.5 - Equipo Técnico

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera
consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia
escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervisiéon de Obras (S. de O.) serd realizada por la UdelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente en las
Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor
de Obra que es el arquitecto proyectista autor del Proyecto.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demads que le asigna la legislacion vigente.

2.6 - De los Consorcios

2.6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de presentar
la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencién de consorciarse (o contrato de consorcio en su
caso), con certificacién notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su cargo
cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y
recibir instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del consorcio.
c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de consorcio que
cada uno de sus integrantes serdn solidariamente responsables para con la UE de todas las
obligaciones contraidas en el marco de la licitacién.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la Republica, y el
compromiso de no modificacién del documento o contrato sin la previa aprobacién de la UE.

2.6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucién de adjudicacién, el consorcio
deberd presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aqui
estipuladas.
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2.6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UE podra rescindir unilateralmente la adjudicacién y reconsiderar el estudio de la
licitacién con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de
las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

3 - FORMA DE COTIZAR 'Y PRECIO

3.1-FORMA DE COTIZAR:

En la oferta en linea se deberd cotizar por separado para cada item: el monto total de la
propuesta, los imprevistos y las Leyes Sociales o el Monto Imponible, discriminando los mismos
en la columna VARIACION.

3.2- PRECIOS:

Deberan cotizarse precios unitarios por item, globales y totales, deberan ser cotizados
exclusivamente en moneda nacional. Los precios deberan establecerse sin impuestos indicando
por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucién de la Obra
definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas,
derechos y gravimenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista
y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del Contratante y en cualquier otro
pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. Comprenderd en el precio de su oferta todas
las tareas e insumos tanto aquellos que se encuentran claramente indicados en el pliego, como
aquellos que se sobreentiendan indispensables para la realizacion del trabajo. No se admitirdn
razones basadas en omisién o error de célculo para variar el precio ofertado y/o suspender la
ejecucion del servicio ofertado.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que
la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explicita
en los Recaudos y en el Cdmputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para
ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados,
cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y
diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucién de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado.

Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacion, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de
defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.
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El Contratista sera responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo debera
organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por
falta de coordinacién de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad
alguna, adicional a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por
la sustitucién de los presentados en la oferta.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos
que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo
con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros
de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro debera
ser igual al precio global cotizado.

Los precios unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los
trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisién de Obra. En base a
que la Obra serd contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendran
un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la
realizaciéon completa de la obra especificada.

4 - SISTEMA DE PAGO

Forma de pago, mediante el S.LIF. (Sistema Integrado de Informacién Financiera) o
transferencia bancaria por Seccién Tesoreria.

Plazo estimado de pago, a los 15 (quince) o 30 (treinta) dias de la conformacién de la factura por
parte del Arquitecto de Supervision de Obra, asignado a la U.E.

La UdelaR es agente de retencién del 60% del IVA conforme a la reglamentacién vigente.

5 - ACTUALIZACION DE PRECIOS

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara el
numero indice correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual.- Para el caso de que el tiempo
insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el oferente podra establecer un recargo que
no podra superar el interés vigente para los recargos por financiaciéon que cobra la Direcciéon
General Impositiva. No podran aplicarse féormulas paramétricas para calcular recargos por
demora en los pagos.

En caso de acopio el ajuste se podra realizar de acuerdo al nimero indice correspodiente al mes
anterior a la apertura de oferta, y como valor actual el dltimo publicado a la fecha del recibo del
acopio.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la
empresa, se congelard el ajuste de precios a la fecha final segtin contrato, sin perjuicio de las
multas que dicho incumplimiento ocasione.
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6 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Oferente debera indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucion de los trabajos, entrega
de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones, asi como las previsiones de trabajo
en dias u horarios especiales, en base a un cronograma de obra que sera luego ajustado junto con
la Sup. de Obra.

El oferente indicard su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir del
dia siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhébil, dicho vencimiento
se extenderd hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

Cuando se diga habiles, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos
laborables para la Construccidn, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los
que funcionen las oficinas publicas.

7 - ACLARACIONES Y PRORROGA

7.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podran solicitar hasta el dia 1 de abril de 2022,
por escrito a través del correo electronico licitaciones@fq.edu.uy. La Administraciéon dara

respuesta en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.
Vencido dicho término, la Administracién no estara obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Dichas aclaraciones seran publicadas en la pagina web de Compras Estatales y los interesados
podran concurrir o comunicarse con la Secciéon Compras a los efectos de tomar conocimiento de
las emitidas; por consiguiente, no sera causal de reclamo alguno por parte de los proponentes el
desconocimiento de cualquier aclaracion relativa a los productos licitados.

La presentacién de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la
licitacién, ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para
reconocer las facilidades de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de
los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de
materiales, mano de obra comun y especializada, y que, en general ha obtenido toda la
informacién necesaria sobre los riesgos y contingencias que puedan afectar su propuesta.

Se deberd entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las
necesidades de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones
contractuales hasta la Recepcién Definitiva.

7.2- Prérroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prérroga de la fecha de apertura,
deberan presentar la solicitud por escrito a través del correo electrénico licitaciones@fg.edu.uy
hasta el dia 4 de abril de 2022. La prérroga sera resuelta por la Administraciéon segun su

exclusivo criterio, no siendo de caracter obligatorio brindarla.
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8 - PRESENTACION DE LA OFERTA

Las propuestas seran recibidas iinicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus ofertas
(econdmica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirdn

ofertas por otra via.

Se agrega en Anexo II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y accesos a los
materiales de ayuda disponibles.

La documentacidén electrénica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato .pdf, sin
contraseflas ni bloqueos para su impresiéon o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su
oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, debera digitalizar
el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario,

debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el articulo 48
del TOCAF.

En tal caso, la representacién debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentacién de poderes
ingresados y al menos verificados en el sistema.

La oferta debera cumplir con lo establecido en el Art. 63 del TOCAF.

8.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA:

Documentacidn a presentar conjuntamente con la oferta:

a) Las ofertas deberan presentarse con identificacién de la empresa que realiza la cotizacion
(logo, membrete o sello), firmadas por representante legal, con aclaracién de firma. En el
caso del formulario B debera presentarse en formato de planilla electrénica para facilitar
el estudio del mismo (archivos con extensién ods, xls, xIsx, entre otros).

b) Formularios A, B, C, D, E y F (se encuentran en el Anexo IV) completos con las firmas
escaneadas en los que asi corresponda

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contaran con un plazo de 2 dias
habiles posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia. No serdn consideradas las ofertas que vencido dicho
plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacién, el adjudicatario presentard su Plan de
Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto para
todos y cada uno de los rubros y tareas segin formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a
la fecha prevista de iniciacién de obra y desagregindolo a nivel de los rubros de obra que se
indican en el Formulario B correspondiente, sin variar los plazos totales propuestos en los
formularios A y C de la oferta.

8.2 - DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:

— Formulario “Declaracién de contrataciéon con el Estado” completo y firmado por el titular
o representante facultado para ello segiin RUPE, con timbre profesional (Anexo III).
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— Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados Ley 17.897
de 14 de setiembre de 2005 de corresponder (Informacién sobre emision certificado)

— Constancia de la Inspecciéon General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el
articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente
deberd presentar Declaracién Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las
condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el
representante legal correspondiente. (Informacién sobre emisién constancia)

— DPara la firma del Acta de inicio el Adjudicatario deberd presentar un Plan de Trabajos y
Cronograma (Formulario C) actualizado y ajustado a la fecha de inicio efectivo de las
obras, sin variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C de la Oferta con la
aprobacién previa de la UE.

8.3 - DOCUMENTACION DEL ADJUDICATARIO A VERIFICAR POR LA UE EN EL RUPE

— QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE INSCRIPTA EN EL RUPE EN CARACTER DE
ACTIVO (Decreto 155/2013)

— Que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las

personas juridicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios

(Art. 3° Ley 18244)

— Documentacién que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de
1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

— Certificado BPS y de DGI vigentes. Quienes a la fecha indicada no cuenten con dichas
constancias al dfa, se le otorgard 48 h hébiles luego de notificado para que regularice
dicha situacién en el sistema. -

— Inscripcién en el Registro Nacional de Obras Publicas de acuerdo al Art. 77 del TOCAF.

— Contancia de voto en las elecciones de BPS del 28/11/2021.

9 - INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto
en el articulo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N° 131/014, la misma
deberd ser ingresada en el sistema en tal cardcter y en forma separada a la parte publica de la
oferta.

La clasificacién de la documentacién en caracter de confidencial es de exclusiva responsabilidad
del proveedor. La Administraciéon podra descalificar la oferta o tomar las medidas que estime
pertinentes, si considera que la informacién ingresada en caracter confidencial, no reune los
requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacidn en base a los siguientes criterios:
Se considera informacién confidencial:

* la informacion relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de
evaluacidn (en este caso deberd presentarlo en modo de resumen, conteniendo la minima
informacién necesaria, por ejemplo organismo y nombre de la persona, de manera no
confidencial)

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 8de 30


https://www.gub.uy/tramites/certificado-cumplimiento-ley-18516
https://www.gub.uy/tramites/emision-constancia-contratacion-ex-privados-libertad-ley-17897-articulo-14

* la que pueda ser objeto de propiedad intelectual

* la que refiera al patrimonio del oferente

* la que comprenda hechos o actos de caricter econdmico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor

* la que esté amparada en una cldusula contractual de confidencialidad, y

* aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacién (Ley N° 18.381), y demds normas concordantes y complementarias.

En ningtin caso se considera informacién confidencial:

* larelativa a los precios
* la descripcién de bienes y servicios ofertados, y
* las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no serdn divulgados a los
restantes oferentes.

El oferente deberd incluir en la parte puiblica de la oferta un resumen no confidencial de la

informacién confidencial que ingrese, que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N°
232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Ne
18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberd informar a quienes se
incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada
Ley.

10 - VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido
en la propuesta, la Administracién podra rechazarlos de plano, sin que ello dé lugar a
reclamacioén de clase alguna.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la administracidén, se
interpretard en el sentido mas favorable a ésta.

11 - IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios serd de un 10 % del valor de la oferta. La
solicitud del imprevisto sera realizada por el Supervisor de Obra ante la necesidad de la
realizacién de los mismos.

La aprobacion de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién, por correo

electrénico del Supervisor de Obra (Arqg. Designado por la Direcciéon General de Arquitectura a
la UE), previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria.

12 - ACOPIOS
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No corresponde acopio.
13 - MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de la
Reptblica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible de
Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuard la Universidad serd el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.

Superado ese tope, seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos
efectos la Universidad podra retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.
La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacién al BPS.

Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los gastos, honorarios,
intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a
retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda. Cada vez que se contraten
trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algin rubro contratado, se debera
establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente. El porcentaje de aportacion
para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra es del 65,8%.-

14 - PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacién serd el indicado en la Oferta del
Adjudicatario.

14.1 RUBRADO BASICO Y COMPLEMENTARIO

El oferente presentara su Oferta Econémica de acuerdo al FORMULARIO B entregado en estos
recaudos que sera de obligada presentacion tal como se establece en las notas del mismo y en este
PCP. Deberan indicarse los precios unitarios, metrajes y subtotales por rubros de obra.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro debera ser igual al
precio global cotizado.

En base a que la obra sera contratada por Precio Total maximo, reajustable, los rubros, tanto
unitarios como globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o
metrajes necesarios para la realizacién completa de la obra especificada. Los precios unitarios se
tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacién mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervisién de Obra.
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El Rubrado es una guia que sirve de base pero debera ajustarse a la oferta del proponente. No se
considerardn ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a realizar por el
adjudicatario.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El Oferente debera agregar sus metrajes y establecer el precio correspondiente segun se requiere
en el Formulario. La propuesta que se efectie obligara a que el Oferente deba realizar el Objeto
de este Llamado — en la forma que se adjudique — por el Precio total ofertado para el metraje que
estimara para cada Rubro.

En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente debera desglosar en los
distintos tipos o rubros que lo integran. No se admiten Rubros globales en ese caso.

De todos los Items y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentara el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedardn a cargo del
Contratante — y que de superarse seran de cargo de la empresa Contratista.

El Precio del Contrato estard sujeto a ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del
mismo, conforme a la férmula de ajuste prevista en el item 5 de este Pliego, pero no
corresponderan ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos
los trabajos.

En caso que el FORMULARIO B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo.
Este Rubrado Complementario comprende items que la U.E puede llegar a contratar en funcién
de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

14.2 OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los Oferentes que lo deseen, podran presentar alternativas a lo solicitado en los Documentos de
Licitacion, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la
empresa.

De presentar alternativas debera cumplir con los requisitos establecidos en la Memoria y Planos
asi como debera justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la calidad de los detalles
constructivos, optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la sustentabilidad, incrementa
la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminucién de los Costos y/o Plazos de Ejecucion
de la Obra.

El Licitante debera proporcionar toda la informacién necesaria a fin de que el Contratante
pueda hacer una evaluacién integral de las ofertas alternativas, con inclusién de los célculos y
las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construccién propuestos y
otros datos pertinentes. La UE se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.
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14.3 PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE
TRABAJO.

Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dfas habiles. Cuando el vencimiento de un
plazo coincida con un dia inhdbil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil
inmediato siguiente. Cuando se diga “habiles”, se entendera que si la obligada es la empresa
contratista, son aquellos laborables para la Construccidn, si la obligada es la Administracion se
entendera por habiles los que funcionen las oficinas publicas.

15 - APERTURA DE LAS OFERTAS

El dia miércoles 6 de abril de 2022, a las 11:00 horas, se efectuara la apertura de ofertas en forma
automdtica y el acta de apertura sera publicada automdticamente en el sitio web
http://www.comprasestatales.gub.uy/. Simultdaneamente se remitird a la direccion electrdnica

previamente registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE), la comunicaciéon de publicacion del acta. Serd de responsabilidad de cada oferente
asegurarse de que la direccién electrénica constituida sea correcta, valida y apta para la
recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcién del mensaje no sera obstaculo para el acceso
por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web
http://www.comprasestatales.gub.uy/.

A partir de ese momento, las ofertas quedardn accesibles para la administracién contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella
informacidn ingresada con caracter confidencial.

Solo cuando la administracidn contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacién solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dias
habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas
a través de la direcciéon de correo licitaciones@fq.edu.uy y remitidos por la Administracion

contratante a todos los proveedores para su conocimiento.
16 - MANTENIMIENTO DE OFERTA

30 dias. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerard automaticamente
prorrogada, por 30 dias mas, salvo manifestacién expresa en contrario por parte de los oferentes

mediante correo electrénico.
17 - EVALUACION DE LAS OFERTAS Y PONDERACION

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacién de los aspectos indicados en el PCP y la correspondiente determinacién de la
calificacién de las ofertas:

P1: Importe total cotizado para la realizacion de la obra — FORM. A (P0/Pn)? x 230
PO: Precio de la oferta mds baja
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Pn: Precio oferta considerada

P2: Plazo de ejecucion ofertado — FORM. A y C (PLO/PLn)? x 40

PLO: Plazo mads reducido propuesto

PLn: Plazo oferta considerada

P3: Precios unitarios y total por item, asi como la estructura de los
mismos y su equilibrio financiero — FORM. B y C Hasta 10 puntos

P4: Subcontratos — FORM. D Hasta 10 puntos

P5: Antecedentes de otras contrataciones — FORM. E Hasta 50 puntos
Pé6: Capacidad técnica acreditada - FORM. F Hasta 10 puntos

PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6 MAXIMO 350

Durante el periodo de evaluacion de las propuestas la Administraciéon podrd requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.

La solicitud de aclaracién y la respuesta pertinente se hardn a través del Sistema de Compras
Estatales (SICE) y se remitiran por correo electrénico. Sin embargo, no se solicitara, ofrecera ni
permitira ninguna modificacién de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta.

En el caso de obras publicas, el margen de preferencia sera del 8% (ocho por ciento) y se aplicara
sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales. El Poder Ejecutivo fijara el
porcentaje minimo de integraciéon nacional que se requerird para que un bien califique como
nacional, que no podra ser inferior al 35% (treinta y cinco por ciento) del precio mencionado.
La comparacién de precios entre los bienes que califiquen como nacionales y los que no, se
efectuard considerando todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del
comprador y en igualdad de condiciones.

18 — ADJUDICACION
La Administracion verificara la exactitud de la informacién aportada por los oferentes.

La Facultad de Quimica se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a la oferta que considere
mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

La Administracién se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitacién;

no cumpla con las exigencias del llamado a licitacién;

cuando las propuestas y/o documentacién presentada sean incompletas;

o0 o ®

cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de

Condiciones;

e cuando se compruebe que la estructura de todos o cualquiera de los costos que
conforman la oferta no se ajustan a la realidad;

f cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros;

g toda propuesta cuyos calculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores

parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime
convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos, sin que ello dé derecho a los
oferentes a exigir el pago de indemnizacién alguna. Podra solicitar ampliacién de informacién o
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seguir otros cursos de accién por razones de buena administracion, de acuerdo al art. 68 del
TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

La UE se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el
mismo en cualquier etapa del procedimiento seglin se estime conveniente a los intereses de esta
Administracién.

Una vez propuesta la adjudicacién por parte de la Comision Asesora y antes de que se extienda la
resolucion correspondiente, la Administraciéon controlard, con respecto al adjudicatario, que el
titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas juridicas, en
su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244) y que la
empresa se encuentre inscripta en el RUPE en caracter de activo. Se le otorgard un plazo de 2
dias hébiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacién de la adjudicacion; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor
oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

“De acuerdo al Art. 14 del Dto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada
su ficha tanto en datos como en documentos.”

Se aplicard para la presente licitacion lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta UE en caso
necesario, hard uso de lo dispuesto en el segundo parrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo
cual los oferentes deberan establecer en c/u de los items que coticen, su conformidad a aumentar
las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

19 - GARANTIA

19.1 Garantfa de fiel cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberd constituir en la Tesoreria de la
Administracién la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucién de los trabajos, etc.,) podrd ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administraciéon aplicarda una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias hébiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion iniciar las acciones que pudieran corresponder contra
el adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitaciéon
con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia.
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La garantia se constituird mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o poéliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias hébiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervisién, que tiene a su cargo el control de la ejecucién del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucién que corresponda.

19.2 Fondo de Reparo

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avance
de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa
Contratista realizara un depdsito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los
montos de cada certificado de avance de obra.

Dicho depédsito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracién; o mediante la constitucién de un seguro
para este fin.

Estos depdsitos se devolveran en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafos y perjuicios, etc.

20 - PAGOS

20.1 Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el
avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacién o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara por
separado.

20.2 Contralor de las solicitudes

La Supervisién de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevardn las mismas a la Administracién con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitard con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.
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Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacién, dejandose constancia de este hecho. En
este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

20.3 Tramitacién de las solicitudes — Habilitacién del pago

De cada solicitud conformada, la Supervisiéon de Obra dirigird una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de Obra, se
solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la administracién habilitard el pago.

Desde la recepcion en la Administracién, del Certificado de Obra aprobado por la Supervision
de Obra hasta la habilitacién del pago, el trdmite no podrd insumir mds de 30 (treinta) dias
habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta deberd resolverse en un solo acto en forma conjunta
entre la Administracién y el Contratista.

20.4 Certificados de obra

La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.
CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago
por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacién de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

20.5 Disposiciones generales sobre pagos

La Administracién no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole que
prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los gastos
que por cualquier concepto este hecho haya originado.

21 - NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE OFERTA (Articulo 66 DEL TOCAF)

De acuerdo a los términos definidos por el Art. N° 66 del TOCAF, la Administracién podra invitar a los
oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a 24 hs.

Asimismo, en caso de existir ofertas similares, la Administracién podra entablar negociaciones reservadas
y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones
técnicas de calidad o de precio.

22 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionara con la notificacién al oferente del acto de adjudicaciéon dictado por
el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211, literal B) de la
Constitucién de la Republica, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones
generales y particulares o en la resolucién de adjudicacién, se establezca la forma escrita o
requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan
otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 16 de 30



La Universidad de la Reptblica no asumird responsabilidades de ninguin tipo frente a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién al
equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relacién
con las obras, o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos,
cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas reivindicaciones.

23 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La firma adjudicataria debera poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y con los
plazos en los cuales se comprometié a proveerlos. Es decir que, deberd mantener todas las
condiciones de su propuesta por el término del plazo ofertado para la totalidad de los
componentes.

24 - INCUMPLIMIENTOS

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicara el
siguiente sistema de sanciones:

1) Primer v segundo incumplimiento :

Observacion escrita por parte de la Direccién de la UE.

2) Tercer incumplimiento:

Observacion escrita por parte de la Direccién de la Facultad, pudiendose llegar a la rescicién del
contrato.
La rescisién aludida sera comunicada por medio legal correspondiente.

25 — ANULACION - EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Facultad de Quimica se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente
llamado, segin se estime conveniente para los intereses de ésta Administraciéon en cualquier
etapa del procedimiento.

26 - OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastara que un trabajo o una obra o una especificacién de cualquier tipo se halle estipulado en
alguno de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demas, o
aunque no haya sido especificamente presupuestado, para que el Contratista esté obligado a
ejecutarlo, o a considerar la especificacién, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamacion
alguna.

Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administracion,
resolvera por si sola la interpretaciéon que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelacién o
reclamacion alguna por parte del Contratista.
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27 - OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS - IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Particulares
del Llamado.

Se consideraran obras agregadas al contrato tinicamente aquellas que, no estando comprendidas
en ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la
Administracién. Por consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio
y/o plazo o una modificacién de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberdn estar compensadas econdmicamente contra rubros
del Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervision de
Obra, y que no supongan una disminucién de obra contratada para el Contratista. De no ser
posible, se realizaran con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en el item 17 del presente Pliego, si estas obras suponen una
reduccion del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestién de Obra, el ahorro convenido
entre las partes pasara a formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia
obra.

Solo la Gestién de Obra podra disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y
Extraordinarios y de la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades
que se presenten en la obra.

El valor de estos trabajos se determinara aplicando los precios unitarios de la propuesta
detallada, ajustandose, si fuera necesario, de acuerdo con el item 13.2 de este Pliego.
Cuando esto no sea posible, el Contratista debera presentar a priori el correspondiente
presupuesto que debera ser aprobado por la Gestiéon de Obra previo a su realizacion.

En todos los casos el Contratista deberd indicar el monto imponible para aportes sociales a
precios de propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificacion del plazo de realizacion
de la obra. En caso que no se especifique un Monto Imponible y plazo adicionales, se
considerard que ambos estan incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y
Extraordinarios, debera solicitarse la correspondiente aprobacién para la ampliacion del referido
rubro. Si el volumen de las obras extraordinarias asi lo requiera, a juicio de la Supervisiéon de
Obra, debera ser objeto de un nuevo contrato.

28 - VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a
realizar el Contratista solo podra ser modificado:

a. por aplicacion del indice del Costo General de la Construccién, publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica en la liquidacién de los avances mensuales;

b. en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicacién o
contrato, segun las disposiciones establecidas en este P.C.P.
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28.1 Verificacion y reconocimiento de las variaciones

Las variaciones en el importe del contrato seran verificadas por el Supervisor de Obra, debiendo
presentar el Contratista cuando corresponda, documentacion a satisfaccién de la misma.

La Administraciéon reconocera unicamente variaciones en los referidos importes por obras que
hayan sido verificadas y conformadas por la Supervisién de Obra.

No se reconocerdn aumentos por aplicacién del ajuste de precios que establece este Pliego con
posterioridad a la fecha de culminacién establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni
los ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administracién los cuales
serdn de cargo del Contratista.

29 — VERIFICACION Y EVALUACION DEL CONTRATO

29.1 Verificacion del cumplimiento del contrato

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la
Administracién podra ejercer la fiscalizacién en la forma que considere mds conveniente, asi
como establecer los contralores que considere mads efectivos, estando facultados a exigir toda
documentacidn relativa a la obra que considere pertinente, en cualquier momento.

La Supervisiéon de Obra y/o el o los funcionarios de la Administracién autorizados, estaran
facultados para adoptar los procedimientos de inspeccién de las obras a su mejor conveniencia,
obligandose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisién de Obra podra suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un
todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.

El Contratista esta obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor
con el Supervisor de Obra. Serd de profesiéon Arquitecto o Ingeniero Civil. La oferta contendra
los datos personales y curriculum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estara
obligado a destinar a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podra suspender la realizacién de la obra hasta que la falta
sea subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobacién de un sustituto que debera tener
un curriculum no inferior al del técnico sustituido. La Administracién no sera responsable por
las demoras que se produzcan por este motivo.

29.2 Evaluacién del cumplimiento del contrato

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al
finalizar el mismo, el Supervisor de Obra, realizara un informe detallado y fundamentado de
evaluacion del cumplimiento del contrato, el que se incorporara en los antecedentes de la
presente contratacidn y se archivarad copia en la UE estando disponible para consulta por todas
las UE del Inciso.

30 - NOTIFICACIONES

Toda notificacién que no sea enviada al Proveedor de manera automadtica a través del Portal de
Compras Estatales, sera realizada por la Seccién Compras via correo electrénico o al domicilio
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legalmente constituido y declarado en el RUPE por el oferente, quedando el expediente a la
vista en la oficina de Compras por cualquier aclaracidén que se estime necesaria.

31 — CLAUSULAS ESPECIALES

La firma adjudicataria debera estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el
momento del cobro.

32 — CLAUSULAS INHERENTES AL ADJUDICATARIO

32.1 - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist.
Acad. Arq. Serrana Martinez, el formulario de Permiso de Trabajo que emite la UNASIG, de
Facultad de Quimica. Dicha Unidad tendra un plazo maximo de 48 horas para expedir el
permiso sin el cual la empresa no podra realizar ninguna tarea. Asi mismo, debera realizar un
curso de 20 minutos, a coordinar con dicha Unidad, para incorporar los criterios de seguridad a
manejar dentro del edificio.

Salvo acuerdo especifico entre la Administraciéon y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la firma del Contrato.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra. con una
anticipacién de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisién labrard un acta el dia fijado en el que
se hard constar la efectiva iniciaciéon de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por parte
del Contratista, quien pondra a disposiciéon de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion de
las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista serd responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dard por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.
Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de
garantia.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con los Recaudos, con las érdenes de servicio y
con las reglas del arte especifico de la obra. Todos los trabajos que no estén incluidos en los
Recaudos, pero que sea necesario efectuarlos para la correcta terminacion de las obras, debera
realizarlos el Contratista a su costo.
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El Contratista hara suyo el Proyecto de la obra, obligindose a entregar la Obra terminada, en
acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.

Si el Proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el
Rubrado, éste deberad solicitar la respectiva aclaracién en el periodo de consulta.

Si se tratase de una omisién o error, que ni la Administracién, ni los oferentes lo hubiesen
advertido en el plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos sera de cuenta del
Contratista.

Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el Proyecto, el Contratista asume
como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administracién. En
consecuencia no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo.

32.1.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TECNICA

El Contratista debera cuidar la correcta interpretacion y aplicacién de los planos, pliegos y
memorias por parte de su personal y subcontratistas, y serd el inico responsable por los errores,
defectos o vicios que puedan producirse por omisién de esta obligacidn.

Cuando el Contratista advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las
ordenes o instrucciones recibidas, deberd presentar sus observaciones previamente a su
ejecucion, por escrito, ante el Supervisor de Obra, a efectos de su consideracion.
Debera asimismo solicitar por escrito con un minimo de 5 (cinco) dias habiles de anticipacion
las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos.

32.1.3. MODIFICACIONES

El Contratista no podra por si, introducir modificaciones en las obras contratadas.

Estara obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con
las especificaciones del Contrato y toda la documentacién integrante del mismo, bajo
apercibimiento de sanciondrsele con las maximas penalidades previstas en este P.C.P.

Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningtin
inconveniente, podran ser aceptadas, pero el Contratista no tendrd derecho a ningin aumento
de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relacién con lo
contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuiran
en consecuencia.

Asimismo, el Contratista deberd realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos,
ordene por escrito la Supervision de Obra y le sea comunicada con suficiente antelacion.

Los cambios de érdenes de servicio por parte de la Supervision de Obra que suspendan la
realizaciéon de tareas en curso de accidn o de inicio inmediato, Unicamente habilitardn al
Contratista a solicitar una extension del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas
instrucciones. Si la indole de las modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervisiéon de Obra, el
Contratista podra presentar presupuesto por la modificacién indicada, considerada como
trabajos extraordinarios
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32.2 - PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o totales
mayores a 15 (quince) dias habiles respecto al cronograma de avance del contrato, notificara al
Contratista del hecho, pudiendo otorgdrsele un plazo para presentar nuevo cronograma en el
que se regularice el atraso, lo que se hard con las mismas formalidades y efectos que para el
original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse por la rescisiéon de
contrato de acuerdo a lo establecido en el item 23 del presente Pliego

El cumplimiento de esta disposicién no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las
multas consiguientes.

32.3 - PRORROGA DE LOS PLAZOS

Solo sera prorrogado el plazo de ejecucién de la obra en los casos siguientes:

a. cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extension de plazo aprobada;

b. cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los mismos
debieran ser suministrados por la Administracién y se hubieran solicitado por escrito por parte
del Contratista con 20 (veinte) dias habiles de antelacidn;

c. en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisién de Obra (el
mal tiempo que impida todo trabajo en la obra sera considerado caso de fuerza mayor, asi como
las huelgas o paros o bien de caracter general o bien decretados por el Sindicato Unico de la
Construccioén, por causas no imputables a la Contratista);

d. cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista debera solicitar por escrito y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles de producida, la correspondiente prorroga de los plazos a la
Supervision de Obra. Si asi no lo hiciese, perdera el derecho a la prérroga.

La Supervision de Obra fijard en cada caso la prérroga que considere adecuada, comunicando su
decision al Contratista.

Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervision de Obra primara la o las
opiniones sustentadas por la Supervision de Obra al respecto.

Toda extensién del plazo de las obras, salvo las establecidas en el item 31.3.a, que se autorice por
la Supervisiéon de Obra, serd a exclusivo efecto de la no aplicacién de la multa por atrasos que
generaria la misma.

32.4 - PERDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

El Contratista no tendrd derecho a Indemnizacién, por pérdidas, averias, siniestros y demads
perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, utiles de trabajo y obra ejecutada, sean
cuales fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por
fuerza mayor o caso fortuito perfectamente justificados y aun cuando no resulten de
imprevision, de negligencia o deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.

El Contratista debera asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba
contratarse tal seguro se hara cesion de derecho de la poéliza a favor de la Administraciéon. En
caso de producirse un siniestro por el cual corresponda indemnizacién, la Administracion se
compromete a abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dafiada.
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32.5 - MULTAS

Se aplicard una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que serd descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa.

Se aplicard con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

32.6 - VICIOS DE CONSTRUCCION

32.6.1. Vicios de construccién aparentes

Cuando la Supervisiéon de Obra, durante la ejecucién de los trabajos y hasta su recepcion
definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista proceda a
demolerlas y a reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Supervision de Obra las hubiera inspeccionado anteriormente sin
observacién.

En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la indole que
sean, la Administracién podra ejecutarlas o disponer su ejecucidn por un tercero, por cuenta del
Contratista y/o a cargo de las Garantias y Fondos de la obra, sinperjuicio de las sanciones que
puedan corresponder.

El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Coédigo Civil por los vicios de
construccion de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepcién definitiva de
las obras.

32.6.2. Vicios de construccién ocultos

Si la Supervisién de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de
vicios de construccién ocultos, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva,
las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicién y reconstruccién que se ocasionen serdn de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn de cuenta de la
Administracién.

32.7 - SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona
concurrente al lugar de los trabajos. Acatard, ademads, todas las disposiciones que en este sentido
indiquen las normas legales y la S.O.

Dard cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene
en la Industria de la Construccién.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 179/001 respecto a Riesgo Eléctrico en la
Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripciéon de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.12 del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e
Higiene)
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Asimismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas de
la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e
Higiene y a la supervisién en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96.
Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

32.8 - PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios
o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que acredite el pago de
salarios y demds rubros emergentes de la relacién laboral asi como los recaudas que justifiquen
que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de
seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros
del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la previsién legal del arto 2 de
la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099 son
de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario deberd contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias laborales
correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigird a la empresa adjudicataria la presentacién de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratd personal registrado en la Bolsa de
Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

32.9 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

32.9.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccién de Obra realizaran
una inspeccién de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en los
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisién de Obra, dicha Supervisién formulara en el Acta correspondiente una lista detallada
de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerd un plazo adecuado para su
correccion.
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Vencido el plazo se practicara una inspecciéon complementaria con las mismas formalidades, y si
de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracién hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por
dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo
fijado en el Contrato.

32.9.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones
previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la
Administracién procedera a recibir con cardcter provisorio las obras, lo que se documentara

mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervision de Obra.

A partir de la misma, comenzara un periodo de garantia de buen funcionamiento por el periodo
de UN ANO.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador deberd reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Esta garantia
debe incluir la sustitucién de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos
los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc. Se exceptian de ésta cldusula
todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto bueno de la
Supervision de Obra se dard la Recepcidn Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales de la Obra, regira lo mas favorable para la Administracion.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas
en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

32.9.3 Manuales de Operacién y Mantenimiento Actualizados

El Contratista suministrara los manuales de operacién y mantenimiento en lo que
correspondiere 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcién Provisoria. Serd condicién de la
Recepcion Provisoria la aprobacién por la Supervision de Obra de los mismos.

32.10 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacién, debiéndo-
se cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccién previa con correc-
cién de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepcién Definitiva, la Administraciéon devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccién
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacién alguna por dafios
y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estara
a la dilucidacién de la misma.
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32.11 - CLAUSULAS ESPECIALES
Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal de Vigilancia, en cuanto a las Obligaciones
de las Empresas Contratadas por Facultad de Quimica
(Resolucidn del Consejo de Ia Facultad de Quimica de fecha 18 de junio de 2008)

a. Deberan presentar la némina de operarios en Seccién Vigilancia, con nombre y documento de
identidad.

b. Tendran que presentarse en Seccién Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.

c. En caso de tener que efectuar trabajos los dias sdbados y/o domingos, tendrd que ser
comunicado con anterioridad, a los efectos de poner en conocimiento al vigilante de turno.

d. Deberan declarar y exhibir las herramientas y equipos de su propiedad, que ingresan y
egresan de la Institucién, para evitar malos entendidos.

e. Los funcionarios de Seccién Vigilancia, tendran la obligacién de solicitar la revisién de sus
bolsos una vez culminada su tarea.

f. Para evitar inconvenientes con respecto al punto e), es necesario tener en cuenta el punto d) —
declarar y exhibir antes de comenzar sus trabajos.

g. El personal de la empresa deberd permanecer en el lugar de trabajo asignado para realizar la
tarea.

h. El Servicio de Vigilancia tendra la obligaciéon de denunciar a todos aquellos que no se ajusten
a esta solicitud.

i. El incumplimiento de la obligacién de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a
Facultad y la exhibicién de lo que se retira de la misma, hara a la Empresa responsable por los
objetos que falten.

Se recuerda que estd terminantemente prohibido fumar en TODAS las instalaciones y predios de
la Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.

La infraccién a la norma (Ley 18.256 y Decreto 284/2008) sera sancionada y es responsabilidad
de la empresa el pago de las multas que imponga el drgano competente.

33 - DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACION

Las normas y disposiciones que regirdn el procedimiento conjuntamente con este pliego,
considerdndose parte del mismo son las siguientes:

a) Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto n° 150/012 de
11/05/2012

b) Decreto ne 155/2013 de 21/05/2013 (Registro Unico de Proveedores del Estado)

c¢) Las disposiciones contenidas en las leyes n° 16.134 de 24/09/1990, n°¢ 16.736 de 05/01/1996 y
su decreto reglamentario 395/998 de fecha 30/12/1998, n° 17.250 de 11/08/2000, n° 18.099 de
24/01/2007, ne 18.159 de 20/07/2007, ne 18.381 de 17/10/2008, modificativa n° 19.178 de
27/12/2013 y su decreto reglamentario 232/010 de fecha 02/08/2010, n° 18.331 de 11/08/2008 y
su decreto reglamentario 414/009 de fecha 31/08/2009

d) Decreto n° 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento Administrativo)

e) Decreto n° 319/006 de fecha 11/09/2006 (Retencién de IVA)

f) Decreto ne 275/013 de fecha 03/09/2013 (Apertura electrénica)

g) Decreto n° 257/015 de fecha 23/09/2015 (Pliego unico de bases y condiciones generales para
los contratos de obras publicas)

h) Ley 19.889
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i) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente
licitacion
j) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién durante el plazo del llamado

34 - DEFINICION DE TERMINOS

= “ADJUDICATARIQO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos estableci-
dos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licita-
cién, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacidn total o parcial en el mismo.

= “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectia el lla-
mado.

= “CAPATAZ: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra ser
propuesto por mas de un Oferente. Deberd tener una permanencia diaria en la obra. No podra dele-
gar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obliga-
ciones.

= “C.A.: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

=  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato
con la Administracién, habiendo presentado toda la documentacién necesaria para que opere la con-
dicién que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecu-
cién de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamen-
te establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

= “CONTRATQ?: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contra-
tista para la Ejecucién de las obras, estd regido por los Documentos del Contrato y contiene el con-
junto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

= “D.G.A.”: Direccion General de Arquitectura.

= “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con
titulo habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total
de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay o por Uni-
versidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo 6 de la Universidad del Trabajo del Uruguay,
con una antigiiedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a
cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion. Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo
menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del
proceso de construccidn hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera
la direccién directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la
coordinacién de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccién. Incluira
la realizacién de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfecciona-
miento, y la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el
proceso de ejecucidn, incluyendo la aceptacién de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos
de materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlara en todo
momento la ejecucién de la obra, los suministros, el cuamplimiento de las obligaciones contraidas por
el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del &mbito de su com-
petencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra. In-
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cluird también toda otra tarea, gestién o tramite de orden técnico que requiera la ejecucién de las
obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus res-
ponsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del
Cddigo Civil, sin perjuicio de las demds que le asigna la legislacién vigente. El Director de Obra no
podrd haber sido propuesto por mas de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podra
ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a

Ofertas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

» fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacién de las Ofertas por parte de las em-
presas Contratistas;

* define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificacio-
nes, que constituyen los Documentos del Proyecto;

* establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e inte-
gran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de
detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las me-
morias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo
cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el
Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, debe-
ra entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilan-
cia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento, energia e ilumina-
cién incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucién de la obra, sin incluir materia-
les y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacion o prescripcidn contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Con-
trato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del Contrato y
a la ejecucion del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consul-
tas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de Servi-
cio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucién del Contrato, que ha sido entregada por
la empresa Contratista a la Supervisiéon de Obras.

“Obra™: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual
incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista,
sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo
el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabili-
dades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
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=  “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucién de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cual-
quier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a los fines de la Ejecucién del
Contrato.

= “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

= “Obras provisorias™ son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucién o mantenimiento de los trabajos.

= “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que present6 su Oferta para la Ejecucién de la
obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

= “Oferta” es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo es-
tipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.
Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacién, mantengan incumplimientos en
mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescindido
total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran rechazadas
por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

* “Orden de Servicio: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucién del Contrato, que ha sido
entregada por la Supervisién de Obras a la empresa Contratista.

= “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y
del Contrato, asi como toda modificacién de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisién de
Obras.

= “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacién de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

= “P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.
=  “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

= “Precio del Contrato™: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

=  “Presupuesto Contractual”: es el codmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.
Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ftems y Rubros
del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberdn entender que son efec-
tuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En consecuencia,
esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucién de los trabajos correspondientes, ni
liberardn a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

= “Proponente”, “Oferente” o “Licitante” Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar
las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.
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= “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suminis-
tro de algunos materiales, elementos de construccién o equipos que se incorporen a la obra.

= “Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y graficos, en base a los cuales los Oferentes realizaran
sus propuestas. Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisiéon de
Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

= “Representante Técnico de la Empresa Contratista™ es la persona con titulo habilitante de Arquitecto
y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Reptiblica Oriental del Uruguay,
o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe la empresa Contratista
con la aprobacién previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa
todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de las obras y el Contrato. En esa calidad actuara
ante el Comitente o Contratante, y quienes desempetien la Supervisién de la obra, en forma perma-
nente hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se
le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y serd responsable del cum-
plimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas de una Oferta. El Re-
presentante Técnico de una empresa, s6lo cuando tenga titulo habilitante de Arquitecto, podra ser
Director de Obra.

= “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecu-
cién de alguna parte de los trabajos de la obra, en este tultimo caso con el consentimiento previo del
Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

= “Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comiten-
te, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa
Contratista. Estd facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o
convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del Contrato, la ejecucion de los traba-
jos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e
intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizard un seguimiento
de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los
ensayos de materiales que considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribu-
ciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlard y aprobara los certi-
ficados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos bésicos unitarios y subtota-
les mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y
toda otra informacién que corresponda, y autorizard todos los pagos que corresponda efectuar al
Contratista.

= “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administracién para desempe-
flarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracién a todos los efectos.
Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribucio-
nes, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Su-
pervision podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

= “UdelaR”: Universidad de la Reptblica Oriental del Uruguay.
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