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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Art. 1. El presente documento regira los trabajos a realizarse en los edificios

ocupados por el Banco de Seguros del Estado, cuyo OBJETO es la contratacion por las

obras definidas en la Memoria Descriptiva en Anexo Il.

Para todo lo que NO se indique en la Memoria Descriptiva, regira la Memoria
Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP en su ultima edicion y la Norma
UNIT 200 vigente sobre “Accesibilidad de las personas al medio fisico - Criterios y

requisitos generales de disefio para un entorno edificado accesible”.

Art. 2. PROPUESTA DEL OFERENTE

El Oferente indicara en su propuesta los procedimientos constructivos que utilizara en la
obra, asi como cualquier aclaracién que considere conveniente a efectos de una mejor
comprension de la forma en que se realizaran los trabajos, para el caso que difieran de lo

indicado en esta memoria.

Toda propuesta que no se ajuste en todo a los requerimientos del presente llamado

podra dar motivo a su desestimacion.

Art. 3. APARTAMIENTO DEL OBJETO

Todo trabajo que no se ajuste a lo estipulado en el llamado o que revele imperfecciones
comprobadas inmediatamente a su ejecucion o en el momento de la recepcidn definitiva de
las obras, debera ser rehecho total o parcialmente, segun las indicaciones de la Supervision
de Obras del Banco a costo del Contratista sin que tenga derecho a reclamo alguno, sea

cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

En caso de que no se cumpliera con alguno de los trabajos solicitados, se descontara de los

importes cotizados.



r o

BANCO DE
SEGUROS
DEL ESTADO

Art. 4. OBRADOR

El contratista debera proporcionar a su cargo el obrador a fin de brindar las condiciones
generales de bienestar requeridas por las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene: SSHH, vestuarios, comedor, dormitorio temporario, etc., teniendo en cuenta el
numero de operarios y sexo. Para el caso de no poder instalarse en el predio del Banco, el

contratista debera resolverlo a su cargo a fin de contar con el espacio necesario.
Art. 5. RECTIFICACION DE DIMENSIONES Y NIVELES

El Contratista debera rectificar todos los niveles indicados en graficos, cuidando

especialmente las uniones de lo existente con lo nuevo.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el replanteo de medidas y niveles de la obra
con el instrumental éptico o manual adecuado a fin de garantizar su perfeccién, cuidando

especialmente las uniones de lo existente con lo nuevo.

Si la informacién entregada por el Banco no coincidiera exactamente con la realidad, el
oferente debera relevar las contradicciones y colaborar con la adaptacion de la obra a las

dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para el Banco.
Art. 6. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Sera de cuenta de la Empresa el suministro de todo el material que se requiera: utillaje,
escaleras, productos quimicos, materiales de construccién, andamios, etc. En caso que los
materiales presentados en obra no sean de la calidad y condiciones establecidas deberan
ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo por otros aceptables. En caso de
haberse construido con los materiales rechazados, el Banco podra exigir la demolicion de

estas obras, debiendo rehacerlas a su cargo todos los gastos que se generen.
Art. 7. SUMINISTROS PROVISORIOS

La Empresa debera acordar previo al inicio de la obra la obtencién de suministros eléctricos,
los puntos de alimentacion y carga a utilizar, con el personal a cargo del Banco para la

conexion de los equipos necesarios.

El Banco facilitara las conexiones para el abastecimiento de agua y la corriente eléctrica y

se hara cargo del consumo durante el periodo de la obra.
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Art. 8. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El contratista debera armar las construcciones provisorias interiores y/6 exteriores (vallados,
mamparas de obra, etc) que resulten necesarias durante el desarrollo de la obra para
delimitar el sector de la intervencion, proteger a las personas, a los equipos y evitar la

interferencia con el funcionamiento del Banco.

Las mamparas interiores deberan ser de piso a techo y de lado a lado, confeccionada con
paneles de fibra OSB y polietilieno o mamparas de obra en yeso para garantizar la mayor

hermeticidad contra el polvo.

Se debera cubrir el mobiliario y equipamiento con nylon en cada sector de etapa de obra,
teniendo especial cuidado en la proteccién de todos los elementos existentes en los locales
a los efectos de evitar la suciedad y posible dafio por el polvo. (Equipos de AA° e

informatico, documentacion, materiales, etc.).

Para evitar el ingreso de agua de lluvia durante la ejecucion de las tareas, -si se diera el
caso de permanecer abierta alguna abertura al exterior-, se procedera al cierre provisorio de
aberturas, empleandose, chapas o tablas sujetas a marcos provisorios colocados del lado

interno y cuidando no dafiar los marcos definitivos.

Art. 9. PREVENCION DE RIESGOS

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes al personal o dafios a
la propiedad, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de
las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los elementos o de

causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o0 cosas, el

Contratista queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el dafio producido.

El Contratista restituira al Banco los gastos que eroguen las acciones por las eventuales
indemnizaciones que se le promovieran por accidentes de trabajo o dafos a terceros o

cosas.
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Art. 10. LIMPIEZA DE OBRA

Se debera mantener el maximo grado de limpieza en la obra y las circulaciones cada vez
que ocurran movimientos de materiales y retiros de escombros, a fin de no interferir con la

circulacion de personas y evitar accidentes.

Los materiales de desecho deberan ser retirados en forma inmediata a su produccion,

evitando la acumulacién de los mismos.

No se podran preparar materiales fuera del ambito de la obra o del sitio destinado a esos

efectos.

Art. 11. CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar el cartel de obra con la informacién requerida a tal fin: datos de
la empresa, numero de obra de BPS. El logo del Banco y letras deberan ajustarse a la

imagen corporativa y ser aprobados por el SO previo a su ejecucion.

Art. 12, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir en todo, con las normas de seguridad e
higiene y prevencién, en relacion con el personal afectado a las obras, las cuédles estan

establecidas por la Ley 16.074 de Accidentes del Trabajo, pudiendo el BSE suspender los

trabajos si se constatase que existen condiciones inseguras que puedan dar lugar a

situaciones de riesgos.

El Contratista debera realizar el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o

ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde

consten las medidas de prevencién de los riegos detallados en el estudio. Debera presentar
memorias de calculo de andamios, debera cumplir con las disposiciones vigentes e informar
al Banco la aprobacion del MTSS previo a su montaje. Sera de cargo de la empresa el

suministro, instalacion y desmontaje del andamiaje.

El Contratista debera cumplir, ademas, con las Leyes. Ordenanzas y Reglamentaciones

vigentes aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi

como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al

equipo o materiales que utilice, trabajos en altura y andamios.
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A titulo expreso el BSE determina el cumplimiento de las especificaciones de la norma UNIT
200 vigente sobre “Accesibilidad de las personas al medio fisico — Criterios y requisitos

generales de disefio para un entorno edificado accesible “.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones

€ _inspecciones necesarias, dar los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y

reglamentos vigentes y depositar las garantias exigidas. No se admitiran demoras respecto

al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al S.O. sin cuyo requisito

tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa. Se debera cumplir

con la Ley de Prevencion de Accidentes de trabajo, Ordenanzas Municipales, etc. El BSE

podra supervisar la obra con sus técnicos del Dpto. de Administracion de Riesgos.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL,

OSE, Direccion Nacional de Bomberos, Intendencia, etc.

El Contratista debera disponer de maquinas adecuadas para sus fines, para facilitar los pro-
cedimientos y obtener una mejor terminacién de los trabajos que se realicen. De ser neces-
ario el suministro, armado y desmontaje del andamiaje para realizar la obra, el Contratista
debera realizar las memorias de calculo de andamios correspondientes para ser presenta-
das ante el M.T.S.S. y las entidades municipales correspondientes u otras entidades estata-

les que asi lo exijan.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y el nor-
mal funcionamiento del Banco durante el transcurso de la obra y evitar interferencias con la
libre circulacién de personas.Las demoliciones y remociones se realizaran tomando las pre-
cauciones necesarias a fin de evitar molestias internas, y/o dafnos a terceros asi como tam-

poco generar peligro en la via publica.

No se depositara el escombro en el edificio, vereda o calle, salvo en recipientes autorizados
(volquetas), siendo responsabilidad y cargo de la empresa su colocacién y retiro. Los es-
combros deberan ser retirados a medida que se produzcan. En ningun momento deberan

quedar puntas de varillas expuestas que puedan danar a las personas.
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Art. 13. CRONOGRAMA

El oferente debera incluir obligatoriamente en su oferta un Cronograma de Obras detallando
las previsiones que tomara a fin de cumplir con el plazo cotizado. En el mismo se

estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas en relacion con el plazo de entrega,

segun contrato: incluyendo la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo, los tramites y la ejecucion

de la obra.

En el Cronograma se deberan indicar los jornales de trabajo a realizar y los turnos en cada
etapa para el caso que no fuera la misma cantidad de turnos en todo el periodo de duracién

de la obra y el horario de trabajo incluyendo sabados, y feriados laborables.

Se identificaran, con sus fechas de iniciacion y de terminacion, cada uno de los rubros

cotizados, agregandose para cada uno de ellos las etapas intermedias mas significativas.

No se declararan las horas de labor a desarrollar en talleres de subcontratistas y en propios
del Contratista, presumiéndose que estas actividades estaran coordinadas con las que se

declaren.

El horario que el Banco podra facilitar para ejecutar las obras sera de 9 a 17hs. De lunes a

viernes. Eventualmente se podra coordinar comenzar mas temprano 6 en dias sabados.

Art. 14. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obras sera ejercida por los profesionales del Departamento de
Arquitectura y Administracion de Inmuebles que designe el Banco de Seguros y se
relacionara con Profesional que ejerza la Direccién de Obra por la empresa Contratista

como representante técnico de la misma.

La Supervision de Obras del Banco realizara inspecciones presenciales con la periodicidad
que estime conveniente, segun tipo de trabajo, recibiendo los informes semanales con fotos

via correo electrénico de parte de la Direccién de Obras.

La Supervisién de Obras del Banco tendra libre acceso a la obra durante las horas de labor,

y libre acceso a todos los lugares de la misma.
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Las funciones que desarrollara seran inspectoras, y queda facultado para controlar, supervi-
sar y podra ordenar la suspension de los trabajos siempre que constatase que no se cum-
plen los términos del contrato. Dicha suspension sera comunicada por orden verbal o escrita

al Contratista o a la Direccion de Obras.

Art. 15. DIRECCION DE OBRA POR REPRESENTANTE TECNICO

Sera el interlocutor valido entre el Contratista y la Supervision de Obra del BSE.

La Direccion de Obra debera ser ejercida por un Arquitecto o Ing. Civil para la totalidad de la

obra.

Debera tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma per-
manente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcién Definitiva y sin

reservas de la obra. Tendra en la obra toda la documentacién que integra el contrato.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que imparta la
Supervision de Obra. (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la
construccién de la obra. En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién,
no se hallara presente en Obra el Representante Técnico de la Empresa Contratista, las

mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el Capataz.

Si durante la ejecucion de la obra la Supervision de Obra considerara que el Representante
Técnico no llena adecuadamente las funciones a su cargo por falta de correccion o eficacia,

el Contratista estara obligado a sustituirlo.

Art. 16. TRABAJOS IMPREVISTOS

Si surgieran trabajos imprevistos ¢ adicionales a los solicitados por este llamado, los mismos
deberan ser presupuestados por el Contratista; la Supervision de Obra del Banco los
evaluara previo a su ejecucion, teniendo la libertad de encomendarlo a un tercero si asi lo

considerara conveniente.

En ningun caso se podra ejecutar un trabajo adicional sin contar con el aval de la

Supervisién de Obra del Banco.
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Art. 17. PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo de la obra completamente terminada sera el cotizado que resulte

adjudicado, y empezara a contarse a partir de la firma del contrato.

En todos los casos el plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendario, por lo
que el proponente debera tener en cuenta en su Cronograma los dias no laborables y la

licencia general de la construccion.

Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos en los casos

indicados a continuacion:

a) Si mediaran causas de fuerza mayor como ser aquellas que impidan cumplir las horas de
labor previstas en la obra en el Cronograma en los siguientes casos: paro patronal
decretado por la Camara de la Construccion, huelgas, fendmenos climaticos de intensidad
que provoquen dafios a la obra o todo hecho imprevisible en si 0 en sus consecuencias,
ajenas a las posibilidades de control del Contratista y que impidan realizar en la obra

trabajos de construccion.

b) Se consideraran horas incumplidas de labor y computables a causa de fuerza mayor,
aquellas en las que no se hubiere podido realizar ningun trabajo por las causas anotadas
precedentemente y aquellas empleadas en realizar exclusivamente trabajos de recuperacion

por dafios ocurridos.

c) No se consideraran causas de fuerza mayor aquellas en que las interrupciones tuviesen
como motivo las lluvias hasta 10% (diez por ciento) del total de los dias corridos calendario
que conforman el plazo de ejecucion, ni tampoco las dificultades derivadas de conflictos

directos del Contratista con terceros.

Art. 18. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el Contratista haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos del Contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas

de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Supervisor de Obra la
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provisoria.

La inspeccion previa al otorgamiento de la recepcidn provisoria se verificara en presencia

del Supervisor y del Contratista o de su Representante Técnico.

Si realizada la inspeccién se comprobara que las obras han sido ejecutadas a entera
satisfaccion de la S.0., y han sido entregados los planos estipulados; se procedera a labrar

el acta respectiva y posteriormente el Banco otorgara la recepcion provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el Contratista debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones

técnicas y las instrucciones que imparta el Supervisor.

El tiempo que ello insuma no dara al Contratista derecho a prérroga del plazo total de la

obra.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados,
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del contratista, y seran declarados por ésta en

el B.P.S. para los aportes respectivos, que también seran de cuenta del mismo.

No obstante, quedara a juicio del S.O. la realizacién de trabajos correctivos y/o
complementarios, cuando éstos no sean de entidad, dentro del periodo establecido para el
otorgamiento de la recepcion definitiva a partir de la provisoria, estipulado en un maximo de

30 dias calendario.
Art. 19. RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el articulo precedente, se acordara con el Contratista la
fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al otorgamiento de la recepcion
definitiva, para lo cual el Contratista debera acreditar, previamente, que ha procedido a la

clausura de la obra ante B.P.S.

La verificacion de su comportamiento y condiciones de funcionamiento se realizara en
presencia de la Direccién de Obra por parte del Contratista y la Supervisién de Obra del

Banco.
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Si este examen demostrara que los defectos aparecidos han sido subsanados durante el
periodo entre la recepcion provisoria y definitiva a satisfaccion de BSE y en general que
todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente
para la recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el Supervisor y por el Representante

Técnico. Posteriormente el Banco otorgara la recepcion definitiva de la obra.

Previo a la Recepcion Definitiva, el Contratista debera cumplir con:

. Levantar las observaciones que se hubieren indicado en la Recepcién Provisoria.

Obtenido la habilitacion del permiso de construccion.

Obtenido el certificado de inspeccién final de las obras sanitarias.

. Obtenido el certificado de inspeccion final del servicio de energia eléctrica, que se

pide para la Recepcion Provisoria.
. Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Prevision Social.

. Entrega de planos en formato papel y digital de los planos veraces finales aprobados
por la Intendencia - CAD (version minima 2013). Piezas de entrega del local: Planta Baja,
Planta de Techos, Corte Longitudinal, Corte Transversal, Fachada Principal a escala 1.100.
Ademas, en particular el sector a intervenir en fachada incluyendo puerta, rampa y esclusa

se debera entregar a escala 1.50 .

. Entrega de las Garantias escritas en formato papel, con firma y logo de la empresa
cuyo inicio coincide con la fecha que se otorga la Recepcion Definitiva. Se incluyen las

Garantias explicitadas en el objeto del llamado.

Sera condicion para otorgar la Recepcion Definitiva la entrega al Banco de los documentos

detallados.

10



B S E

BANCO DE En Uruguay nadie te da
SEGUROS mas seguridad.
DEL ESTADO

11



