
ANEXO I:         ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Art. 1. El  presente  documento  regirá  los  trabajos  a  realizarse  en  los  edificios

ocupados por el Banco de Seguros del Estado, cuyo  OBJETO es la contratación por las

obras definidas en la Memoria Descriptiva en Anexo II.

Para  todo  lo  que  NO  se  indique  en  la  Memoria  Descriptiva,  regirá  la  Memoria

Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP en su última edición y la Norma

UNIT  200  vigente   sobre  “Accesibilidad  de  las  personas  al  medio  físico  -  Criterios  y

requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible”.

Art. 2. PROPUESTA DEL OFERENTE

El Oferente indicará en su propuesta los procedimientos constructivos que utilizará en la

obra,  así  como cualquier  aclaración que considere  conveniente  a efectos  de una mejor

comprensión de la forma en que se realizarán los trabajos, para el caso que difieran de lo

indicado en esta memoria. 

Toda propuesta que no se ajuste en todo a los requerimientos del presente llamado

podrá dar motivo a su desestimación.

Art. 3. APARTAMIENTO DEL OBJETO

Todo trabajo que no se ajuste a lo estipulado en el llamado  o que revele imperfecciones

comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de

las obras, deberá ser rehecho total o parcialmente, según las indicaciones de la Supervisión

de Obras del Banco a costo del Contratista sin que tenga derecho a reclamo alguno, sea

cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

En caso de que no se cumpliera con alguno de los trabajos solicitados, se descontará de los

importes cotizados.
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Art. 4. OBRADOR 

El contratista deberá proporcionar a su cargo el obrador a fin de brindar las condiciones

generales  de  bienestar  requeridas  por  las  normas  vigentes  en  materia  de  seguridad  e

higiene:  SSHH,  vestuarios,  comedor,  dormitorio  temporario,  etc.,  teniendo  en  cuenta  el

número de operarios y sexo. Para el caso de no poder instalarse en el predio del Banco, el

contratista deberá resolverlo a su cargo a fin de contar con el espacio necesario. 

Art. 5. RECTIFICACION DE DIMENSIONES Y NIVELES

El  Contratista  deberá rectificar todos  los  niveles  indicados  en  gráficos,  cuidando

especialmente las uniones de lo existente con lo nuevo.

Será responsabilidad del Contratista realizar el replanteo de medidas y niveles de la obra

con el instrumental óptico o manual adecuado a fin de garantizar su perfección, cuidando

especialmente las uniones de lo existente con lo nuevo. 

Si la información entregada por el  Banco no coincidiera exactamente con la realidad,  el

oferente deberá relevar las contradicciones y colaborar con la adaptación de la obra a las

dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para el Banco.

Art. 6. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Será de  cuenta de la Empresa el suministro de todo el material que se requiera: utillaje,

escaleras, productos químicos, materiales de construcción, andamios, etc. En caso que los

materiales presentados en obra no sean de la calidad y condiciones establecidas deberán

ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo por otros aceptables. En caso de

haberse construido con los materiales rechazados, el Banco podrá exigir la demolición de

estas obras, debiendo rehacerlas a su cargo todos los gastos que se generen.

Art. 7. SUMINISTROS PROVISORIOS 

La Empresa deberá acordar previo al inicio de la obra la obtención de suministros eléctricos,

los puntos de alimentación y carga a utilizar,  con el personal a cargo del Banco para la

conexión de los equipos necesarios.

El Banco facilitará las conexiones para el abastecimiento de agua y la corriente eléctrica y

se hará cargo del consumo durante el período de la obra. 

2



Art. 8. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El contratista deberá armar las construcciones provisorias interiores y/ó exteriores (vallados,

mamparas  de  obra,  etc)  que  resulten  necesarias  durante  el  desarrollo  de  la  obra  para

delimitar  el  sector  de la  intervención,  proteger a las personas,  a los equipos y evitar  la

interferencia con el funcionamiento del Banco. 

Las mamparas interiores deberán ser de piso a techo y de lado a lado, confeccionada con

paneles de fibra OSB y polietileno o mamparas de obra en yeso para garantizar la mayor

hermeticidad contra el polvo. 

Se deberá cubrir el mobiliario y equipamiento con nylon en cada sector de etapa de obra,

teniendo especial cuidado en la protección de todos los elementos existentes en los locales

a  los  efectos  de  evitar  la  suciedad  y  posible  daño  por  el  polvo.  (Equipos  de  AA°  e

informático, documentación, materiales, etc.).

Para evitar el ingreso de agua de lluvia durante la ejecución de las tareas, -si se diera el

caso de permanecer abierta alguna abertura al exterior-, se procederá al cierre provisorio de

aberturas, empleándose, chapas o tablas sujetas a marcos provisorios colocados del lado

interno y cuidando no dañar los marcos definitivos.

Art. 9. PREVENCION DE RIESGOS

El Contratista tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes al personal o daños a

la propiedad, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de

las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de

causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y

hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el

Contratista queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el daño producido.

El Contratista restituirá al Banco los gastos que eroguen las acciones por las eventuales

indemnizaciones que se le  promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o

cosas.
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Art. 10. LIMPIEZA DE OBRA

Se deberá mantener el máximo grado de limpieza en la obra y las circulaciones cada vez

que ocurran movimientos de materiales y retiros de escombros, a fin de no interferir con la

circulación de personas y evitar accidentes.  

Los  materiales  de  desecho  deberán  ser  retirados  en  forma inmediata  a  su  producción,

evitando la acumulación de los mismos. 

No se podrán preparar materiales fuera del ámbito de la obra o del sitio destinado a esos

efectos.

Art. 11. CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá colocar el cartel de obra con la información requerida a tal fin: datos de

la empresa, número de obra de BPS. El logo del Banco y letras deberán ajustarse a la

imagen corporativa y ser aprobados por el SO previo a su ejecución.

Art. 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir en todo, con las normas de seguridad e

higiene y prevención, en relación con el personal afectado a las obras, las cuáles están

establecidas por la  Ley 16.074 de Accidentes del Trabajo, pudiendo el BSE suspender los

trabajos  si  se  constatase  que  existen  condiciones  inseguras  que  puedan  dar  lugar  a

situaciones de riesgos. 

El Contratista deberá realizar  el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o

ingeniero  y  el  Plan  de  Seguridad  e  Higiene  firmado  por  Técnico  Prevencionista donde

consten las medidas de prevención de los riegos detallados en el estudio.  Deberá presentar

memorias de cálculo de andamios, deberá cumplir con las disposiciones vigentes e informar

al Banco la aprobación del MTSS previo a su montaje. Será de cargo de la empresa el

suministro, instalación y desmontaje del andamiaje.

El  Contratista  deberá  cumplir,  además,  con las Leyes,  Ordenanzas y Reglamentaciones

vigentes aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así

como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al

equipo o materiales que utilice, trabajos en altura y andamios.
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A título expreso el BSE determina el cumplimiento de las especificaciones de la norma UNIT

200 vigente sobre “Accesibilidad de las personas al  medio físico – Criterios y requisitos

generales de diseño para un entorno edificado accesible “.

El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones

e inspecciones  necesarias,  dar  los  avisos  requeridos  por  leyes,  decretos,  ordenanzas y

reglamentos vigentes y depositar las garantías exigidas. No se admitirán demoras respecto

al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. 

El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes  que  rigen  para  todas  las

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso

contrario, es su deber dar el  correspondiente aviso por escrito al S.O. sin cuyo requisito

tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.  Se deberá cumplir

con la  Ley de Prevención de Accidentes de trabajo, Ordenanzas Municipales, etc. El BSE

podrá supervisar la obra con sus técnicos del Dpto. de Administración de Riesgos.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL,

OSE, Dirección Nacional de Bomberos, Intendencia, etc. 

El Contratista deberá disponer de máquinas adecuadas para sus fines, para facilitar los pro-

cedimientos y obtener una mejor terminación de los trabajos que se realicen. De ser neces-

ario el suministro, armado y desmontaje del andamiaje para realizar la obra, el Contratista

deberá realizar las memorias de cálculo de andamios correspondientes para ser presenta-

das ante el M.T.S.S. y las entidades municipales correspondientes u otras entidades estata-

les que así lo exijan. 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y el nor-

mal funcionamiento del Banco durante el transcurso de la obra y evitar interferencias con la

libre circulación de personas.Las demoliciones y remociones se realizarán tomando las pre-

cauciones necesarias a fin de evitar molestias internas, y/o daños a terceros así como tam-

poco generar peligro en la vía pública. 

No se depositará el escombro en el edificio, vereda o calle, salvo en recipientes autorizados

(volquetas), siendo responsabilidad y cargo de la empresa su colocación y retiro. Los es-

combros deberán ser retirados a medida que se produzcan. En ningún momento deberán

quedar puntas de varillas expuestas que puedan dañar a las personas.
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Art. 13. CRONOGRAMA

El oferente deberá incluir obligatoriamente en su oferta un Cronograma de Obras detallando

las  previsiones  que  tomará  a  fin  de  cumplir  con  el  plazo  cotizado.  En  el  mismo  se

establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas en relación con el plazo de entrega,

según contrato: incluyendo la elaboración del Proyecto Ejecutivo, los trámites y la ejecución

de la obra.

En el Cronograma se deberán indicar los jornales de trabajo a realizar y los turnos en cada

etapa para el caso que no fuera la misma cantidad de turnos en todo el período de duración

de la obra y el horario de trabajo incluyendo sábados, y feriados laborables.

Se identificarán,  con sus fechas de iniciación y de terminación,  cada uno de los rubros

cotizados, agregándose para cada uno de ellos las etapas intermedias más significativas.

No se declararán las horas de labor a desarrollar en talleres de subcontratistas y en propios

del Contratista, presumiéndose que estas actividades estarán coordinadas con las que se

declaren.

El horario que el Banco podrá facilitar para ejecutar las obras será de 9 a 17hs. De lunes a

viernes. Eventualmente se podrá coordinar comenzar más temprano ó en días sábados.

Art. 14. SUPERVISIÓN DE OBRA

La  Supervisión  de  Obras  será  ejercida  por  los  profesionales  del  Departamento  de

Arquitectura  y  Administración  de  Inmuebles que  designe  el  Banco  de  Seguros y  se

relacionará  con Profesional  que ejerza la  Dirección  de Obra por  la  empresa Contratista

como representante técnico de la misma. 

La Supervisión de Obras del Banco realizará inspecciones presenciales con la periodicidad

que estime conveniente, según tipo de trabajo, recibiendo los informes semanales con fotos

vía correo electrónico de parte de la Dirección de Obras.

La Supervisión de Obras del Banco tendrá libre acceso a la obra durante las horas de labor,

y libre acceso a todos los lugares de la misma.
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Las funciones que desarrollará serán inspectoras, y queda facultado para controlar, supervi-

sar y podrá ordenar la suspensión de los trabajos siempre que constatase que no se cum-

plen los términos del contrato. Dicha suspensión será comunicada por orden verbal o escrita

al Contratista o a la Dirección de Obras.

Art. 15. DIRECCIÓN DE OBRA POR REPRESENTANTE TÉCNICO

Será el interlocutor válido entre el Contratista y la Supervisión de Obra del BSE. 

La Dirección de Obra deberá ser ejercida por un Arquitecto o Ing. Civil para la totalidad de la

obra  . 

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma per-

manente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva y sin

reservas de la obra. Tendrá en la obra toda la documentación que integra el contrato.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que imparta la

Supervisión de Obra. (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la

construcción de la obra. En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión,

no se hallara presente en Obra el Representante Técnico de la Empresa Contratista, las

mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el Capataz. 

Si durante la ejecución de la obra la Supervisión de Obra considerara que el Representante

Técnico no llena adecuadamente las funciones a su cargo por falta de corrección o eficacia,

el Contratista estará obligado a sustituirlo.

Art. 16. TRABAJOS IMPREVISTOS

Si surgieran trabajos imprevistos ó adicionales a los solicitados por este llamado, los mismos

deberán  ser  presupuestados  por  el  Contratista;  la  Supervisión  de  Obra  del  Banco  los

evaluará previo a su ejecución, teniendo la libertad de encomendarlo a un tercero si así lo

considerara conveniente. 

En  ningún  caso  se  podrá  ejecutar  un  trabajo  adicional  sin  contar  con  el  aval  de  la

Supervisión de Obra del Banco.
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Art. 17.  PLAZO DE ENTREGA

El  plazo  máximo  de  la  obra  completamente  terminada  será  el  cotizado  que  resulte

adjudicado, y empezará a contarse a partir de la firma del contrato.

En todos los casos el plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendario, por lo

que el proponente deberá tener en cuenta en su Cronograma los días no laborables y la

licencia general de la construcción.

Se  podrá  incrementar  el  plazo  indicado  con  los  días  de  trabajo  perdidos  en  los  casos

indicados a continuación:

a) Si mediaran causas de fuerza mayor como ser aquellas que impidan cumplir las horas de

labor  previstas  en  la  obra  en  el  Cronograma  en  los  siguientes  casos:  paro  patronal

decretado por la Cámara de la Construcción, huelgas, fenómenos climáticos de intensidad

que provoquen daños a la obra o todo hecho imprevisible en sí o en sus consecuencias,

ajenas  a  las  posibilidades  de  control  del  Contratista  y  que  impidan  realizar  en  la  obra

trabajos de construcción. 

b) Se considerarán horas incumplidas de labor y computables a causa de fuerza mayor,

aquellas en las que no se hubiere podido realizar ningún trabajo por las causas anotadas

precedentemente y aquellas empleadas en realizar exclusivamente trabajos de recuperación

por daños ocurridos. 

c) No se considerarán causas de fuerza mayor aquellas en que las interrupciones tuviesen

como motivo las lluvias hasta 10% (diez por ciento) del total de los días corridos calendario

que conforman el plazo de ejecución,  ni  tampoco las dificultades derivadas de conflictos

directos del Contratista con terceros. 

Art. 18. RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando el Contratista haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad

con los documentos del Contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas

de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Supervisor de Obra la
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fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción

provisoria.

La inspección previa al otorgamiento de la recepción provisoria se verificará en presencia

del Supervisor y del Contratista o de su Representante Técnico. 

Si  realizada  la  inspección  se  comprobara  que  las  obras  han  sido  ejecutadas  a  entera

satisfacción de la S.O., y han sido entregados los planos estipulados; se procederá a labrar

el acta respectiva y posteriormente el Banco otorgará la recepción provisoria. 

Si  en la  inspección se constataran faltas o defectos en las obras,  el  Contratista deberá

subsanarlos  siguiendo  las  obligaciones  indicadas  en los  planos,  en las  especificaciones

técnicas y las instrucciones que imparta el Supervisor. 

El tiempo que ello insuma no dará al Contratista derecho a prórroga del plazo total de la

obra. 

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados,

deberán ser realizados por exclusiva cuenta del contratista, y serán declarados por ésta en

el B.P.S. para los aportes respectivos, que también serán de cuenta del mismo.

No  obstante,  quedará  a  juicio  del  S.O.  la  realización  de  trabajos  correctivos  y/o

complementarios, cuando éstos no sean de entidad, dentro del período establecido para el

otorgamiento de la recepción definitiva a partir de la provisoria, estipulado en un máximo de

30 días calendario.

Art. 19. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el artículo precedente, se acordará con el Contratista la

fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción

definitiva, para lo cual el Contratista deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la

clausura de la obra ante B.P.S. 

La  verificación  de  su  comportamiento  y  condiciones  de  funcionamiento  se  realizará  en

presencia de la Dirección de Obra por parte del Contratista y la Supervisión de Obra del

Banco.
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Si este examen demostrara que los defectos aparecidos han sido subsanados durante el

período entre la recepción provisoria y definitiva a satisfacción de BSE y en general que

todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente

para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Supervisor y por el Representante

Técnico. Posteriormente el Banco otorgará la recepción definitiva de la obra.

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá cumplir con: 

 Levantar las observaciones que se hubieren indicado en la Recepción Provisoria.

 Obtenido la habilitación del permiso de construcción.

 Obtenido el certificado de inspección final de las obras sanitarias.

 Obtenido el certificado de inspección final del servicio de energía eléctrica, que se

pide para la Recepción Provisoria.

 Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Previsión Social.

 Entrega de planos en formato papel y digital de los planos veraces finales aprobados

por la Intendencia - CAD (versión mínima 2013). Piezas de entrega del local: Planta Baja,

Planta de Techos, Corte Longitudinal, Corte Transversal, Fachada Principal a escala 1.100.

Además, en particular el sector a intervenir en fachada incluyendo puerta, rampa y esclusa

se deberá entregar a escala 1.50 .

 Entrega de las Garantías escritas en formato papel, con firma y logo de la empresa

cuyo inicio  coincide con la  fecha que se otorga la Recepción Definitiva.  Se incluyen las

Garantías explicitadas en el objeto del llamado. 

Será condición para otorgar la Recepción Definitiva la entrega al Banco de los documentos

detallados.
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