
ANEXO-ACLARACIÓN 1. 

 

Las empresas podrán presentar otra alternativa constructiva, siempre que cumpla 

con las dimensiones previstas y que garantice la resistencia y durabilidad adecuada. En caso 

de presupuestar una alternativa se deberá proporcionar toda la información al respecto del 

sistema constructivo.  

Que la oferta alternativa sea inferior no significará que sea adjudicada. 

La I.D.F podrá adjudicar total o parcialmente las obras, así como desestimar todas las 

ofertas presentadas.  

 

RUBRADO 1. MÓDULO SIMPLE EN ZONA DE LAGOS DE ANDRESITO 

 

Rubro Unidad Metraje Unitario  Sub total 

     

Implantación y replanteo Global 1   

Limpieza de terreno Global 1   

Nivelación y relleno con balasto m3 3   

Cimentación tipo platea m3 1,5   

Pilares m3 0,2   

Muro de mampostería m2 7   

Muros de paneles aislantes estructurales m2 21   

Cubierta de paneles aislantes autoportantes m2 5,5   

Revoques y revestimiento de muro m2 14   

Pavimentos de cerámica o porcelanato m2 5   

Ventanas Unidad 1   

Puertas (medidas inclusivas) Unidad 1   

Instalación sanitaria Global 1   

Colocación de artefactos de sanitaria Global 1   

Colocación de barrales y pasamanos Global 1   

Instalación eléctrica Global 1   

Limpieza y acondicionamiento de obra Global 1   

   TOTAL:  

   IVA:  

   TOTAL+IVA:  

 

 

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA: $....................... 

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA:.............DÍAS HÁBILES 

 



RUBRADO 2. MÓDULO SIMPLE EN PARQUE BARTOLOMÉ HIDALGO 

 

Rubro Unidad Metraje Unitario  Sub total 

     

Implantación y replanteo Global 1   

Limpieza de terreno Global 1   

Nivelación y relleno con balasto m3 3   

Cimentación tipo platea m3 1,5   

Pilares m3 0,2   

Muro de mampostería m2 7   

Muros de paneles aislantes estructurales m2 21   

Cubierta de paneles aislantes autoportantes m2 5,5   

Revoques y revestimiento de muro m2 14   

Pavimentos de cerámica o porcelanato m2 5   

Ventanas Unidad 1   

Puertas (medidas inclusivas) Unidad 1   

Instalación sanitaria Global 1   

Colocación de artefactos de sanitaria Global 1   

Colocación de barrales y pasamanos Global 1   

Instalación eléctrica Global 1   

Limpieza y acondicionamiento de obra Global 1   

   TOTAL:  

   IVA:  

   TOTAL+IVA:  

 

 

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA: $....................... 

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA:.............DÍAS HÁBILES 

 

 

  



RUBRADO 3. MÓDULO DOBLE EN BALNEARIO DON RICARDO 

 

Rubro Unidad Metraje Unitario  Sub total 

     

Implantación y replanteo Global 1   

Limpieza de terreno Global 1   

Nivelación y relleno con balasto m3 6   

Cimentación tipo platea m3 2,5   

Pilares m3 0,2   

Muro de mampostería m2 7   

Muros de paneles aislantes estructurales m2 42   

Cubierta de paneles aislantes autoportantes m2 11   

Revoques y revestimiento de muro m2 14   

Pavimentos de cerámica o porcelanato m2 10   

Ventanas Unidad 2   

Puertas (medidas inclusivas) Unidad 2   

Instalación sanitaria Global 1   

Colocación de artefactos de sanitaria Global 1   

Colocación de barrales y pasamanos Global 1   

Instalación eléctrica Global 1   

Limpieza y acondicionamiento de obra Global 1   

   TOTAL:  

   IVA:  

   TOTAL+IVA:  

 

 

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA: $....................... 

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA:.............DÍAS HÁBILES 


