INTENDENCIA DE SORIANO
LICITACION ABREVIADA
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CEMENTERIO DOLORES



SECCION I. MARCO GENERAL

Art. 1°) Normas que rigen este Llamado.

La presente licitacion se regira por la legislacion vigente en materia de contrataciones
de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales correspondiente, el
gue se encuentra publicado en https: www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-
estado/politicas-y-gestion/pliegos-est%C3%Alndar-clausulas, y el presente Pliego de
Condiciones Particulares, y sujeta la intervencion que realizara el Tribunal de
Cuentas de la Republica.

Art. 2°) Objeto del Presente Llamado.

La Intendencia de Soriano (en adelante también IS) llama a Licitacion Abreviada para
la construccién de 56 nichos comunes, 12 nichos super medidas y 100 urnarios en
Cementerio Municipal de la Ciudad de Dolores. Los trabajos a cotizar comprenden la
mano de obra, herramientas, equipamiento, etc, necesarios para la ejecucion de los
mismos siendo por parte de la IS, el suministro de los materiales que componen los
trabajos a realizarse.

Art.3°) Jurisdiccion.
Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretacion del contrato sera
aplicable la legislacion y jurisdiccion de la Republica Oriental del Uruguay.

Art.4°) Cumplimiento de la normativa vigente.

El contratista debera cumplir con todas las normas legales y reglamentarias dictadas
0 a dictarse en materia laboral, fiscal, de seguridad en el trabajo, preservacion del
medio ambiente y de seguridad social. Al momento de la adjudicacion debera
encontrarse en estado Activo en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE).

Art.5°) Recaudos y normas constructivas.

Las obras serdn realizadas de acuerdo al proyecto, el cual es integrado por la
Memoria Descriptiva y Constructiva que se agrega en el Anexo A asi como los planos
y laminas que figuran en el ANEXO B — PLANOS. Regiran ademas las normas y
decretos nacionales y departamentales en materia constructiva, sanitaria y eléctrica.
Debera aplicarse por lo tanto la Memoria constructiva del MTOP actualizada, el
reglamento general de Obras de la IS y la normativa nacional de instalaciones
eléctricas de la UTE.

Art 6°) Normas de seguridad.

Se exigird el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes,
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



También al momento de inicio de la obra se debera contar en el lugar con todos los
elementos de seguridad requeridos para la utilizacion obligatoria del personal y de
seguridad de obra.

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

Art 7°) Cuidado de la obra.

Hasta la recepcion provisoria, el contratista sera responsable del cuidado de la obra y
de todos los materiales y equipos destinados a la misma. Ser& también responsable
por dafios, pérdidas o averias a cualquier material o parte de la obra por cualquier
causa imputable a hechos propios o de sus dependientes.

La suspension de la obra por cualquier motivo no exime al contratista de la
responsabilidad establecida en este articulo.

Art 8°) Preservacion de propiedades.

El contratista durante los trabajos cuidara la propiedad ajena con la diligencia de un
buen padre de familia. Debera asimismo mantener un nivel de limpieza adecuado
compatible con el desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que, por sus actos y el de
sus dependientes pudiera causar a personas o bienes de la Intendencia de Soriano
(IS) o de terceros.

En el caso de dafar obras de infraestructura o supraestructura de la IS, el contratista
estara obligado a su reparacion total e inmediata a su entero cargo. De no subsanar
el desperfecto causado tal como se lo indicare la Direccion de Obra, la IS procedera
a su reparacion y el importe de las obras debera ser abonado a la Intendencia en el
plazo que ésta disponga, pudiendo en su caso, a opcion de la Intendencia, ser
descontado del pago que oportunamente corresponda efectuar al contratista.

La IS en ningun caso sera responsable de las obligaciones contraidas por el
contratista, ni de los dafos y perjuicios causados por éste a terceros.

Art 9°) Plazo de ejecucion de las obras.

El plazo de ejecucién de las obras sera de ciento veinte (120) dias corridos, contados
a partir del inicio de los trabajos. Se firmara el Acta de Inicio correspondiente, la que
deber& ser suscrita en un plazo maximo de 30 dias corridos a partir del dia siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa podra trabajar los siete dias de la semana si asi lo estima conveniente
en doble y /o triple horario, siendo de su exclusivo cargo los gastos adicionales que
ello genere.

Seran descontados del plazo aquellos dias en que por razones climaticas, o por
razones de fuerza mayor, o por decisiones de la IS, u otras debidamente justificadas,
al contratista le sea imposible trabajar, a juicio de la Direccién de la Obra.



Art 10°) Trabajos adicionales.

El contratista estara obligado a realizar:

a) A su cargo, todos los trabajos necesarios, que aunque no figuren
explicitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecucion
de la obra.

b)  Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero que
la Direccién de Obra entienda necesario ejecutar, seran consideradas como
trabajos imprevistos y obligatoriamente deben ser realizadas por el contratista.
Para establecer su precio se aplicaran los precios unitarios de la propuesta. Si
se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se liquidaran “por
administracion”, pagandose al contratista los gastos de materiales y mano de
obra correspondientes, mas un veinte por ciento (20%) por concepto de
herramientas, equipos, capatacia, gastos generales y beneficio. A estos
efectos, la IS y el contratista, deberan atenerse a lo establecido por el Art. 74°
del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la
contratacion.

Art 11°) Registro de la Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberd realizar las gestiones
necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construccion, de
acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentara al Director de Obra, la Denuncia de
Obras de acuerdo al Art. 1° del Decreto N° 283/996 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa.

Art 12°) Pago de aportes al BPS.

Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411,
seran abonados al BPS por la IS, hasta la suma que se derive de aplicar el
porcentaje vigente por beneficios sociales al monto imponible establecido en la
oferta, detallado por rubro. Todo exceso por encima del valor del monto imponible
establecido en la oferta sera de cargo del contratista, el cual debera ser abonado a la
Intendencia en el plazo que ésta disponga, 0 en su caso podra descontar del pago
gue oportunamente corresponda efectuar al contratista.

El contratista deberéa elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad.

Art 13°) Obrador y consumos.

La IS suministrara a la empresa de corriente eléctrica y / o agua potable. La IS tendra
la potestad de descontar de los pagos que correspondan efectuar, los importes de
los consumos si constata que el uso realizado de los mismos por parte de la empresa
es indiscriminado o utilizado para tareas no afectadas a la obra de referencia.-

Art 14°) Fuerza mayor.



Se entenderd por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera
de lo comun o previsto, crecientes superiores a las maximas conocidas, terremotos,
epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos similares a éstos fuera
del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

El contratista no tendra derecho a indemnizacion por pérdidas, averias y demas
perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo de su
propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el
caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificada y ain cuando
resulten de imprevisto, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas.

SECCION Il. PROCESO LICITATORIO

Art.15°) Precio de este Pliego.

Para acceder al presente pliego de condiciones correspondera ingresar al sitio web
de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.

El precio del presente Pliego de Condiciones Particulares es de pesos uruguayos
ochocientos ($ 800) el que incluye el derecho de tramite, que debera abonarse en la
Division Tesoreria de la Intendencia de Soriano.-

Se establece que el pago y compra del pliego de condiciones también podra
realizarse a través de depdsito o transferencia bancaria a la cuenta de la Intendencia
de Soriano, identificada como Cuenta Corriente en pesos uruguayos numero
001542907-00022 del Banco de la Republica Oriental del Uruguay.-

Art. 16°) Aclaraciones de los documentos de licitacion.

Todo oferente que requiera aclaraciones 0 consultas con respecto a la presente
licitacion, podra efectuarlas hasta el dia 16 de setiembre de 2022. Dicho plazo rige
también para solicitar prorrogas, las que podran ser concedidas 0 no a opcién
exclusiva de la Intendencia. Si se solicitare prérroga para la presentacion y apertura
de ofertas y en el caso que la Intendencia no se expida en forma expresa sobre la
misma, se tendrd por denegada. Dichas solicitudes seran dirigidas a la Oficina
Notarial de la Intendencia, al mail: notarial@soriano.gub.uy.-

Las respuestas se publicaran en el sitio web de compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy), siendo carga de los interesados el ingresar a dicha
pagina web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones que se
efectlen respecto del presente pliego.

Art. 17°) Modificacion de los documentos de licitacion.

La Administracion podra, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de
presentacion de ofertas, modificar los documentos de la licitacion mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones solicitadas por
los eventuales oferentes. Las enmiendas tendran el mismo valor que los términos de



esta licitacion y sera obligatoria para todos los oferentes.

Art. 18°) Plazo de mantenimiento de ofertas.

Los oferentes estableceran un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus
términos, que no podra ser inferior a noventa (90) dias corridos, contados a partir del
inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.

De no establecerse expresamente, se entendera que el oferente se compromete a
mantener su oferta durante el plazo minimo exigido.

Dicho plazo se considerara tacitamente prorrogado mientras el oferente no solicite
por escrito el retiro de la oferta.

Art.19°) Plazo de Presentacion de las Propuestas.

Las propuestas se recibiran indefectiblemente hasta el dia veintisiete de setiembre
de dos mil veintidos a la hora diez (10:00), en la Oficina Notarial de la Intendencia de
Soriano (calle 18 de Julio y Giménez, ler. Piso).

Art. 20°) Apertura de ofertas.
La apertura de las ofertas se realizard en la Oficina Notarial de la Intendencia de
Soriano el dia veintisiete de setiembre de dos mil veintidos a la hora diez (10:00).

Art. 21°) Admisibilidad de oferentes.

Las empresas que deseen presentar una oferta en este llamado so6lo podran ser
aguellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los
tltimos 3 afios, en la Republica Oriental del Uruguay.

Art. 22°) Representante Técnico.

El oferente debera ser representado por un Ingeniero Civil, o Arquitecto con titulo
expedido o revalidado por las Autoridades Competentes, con una experiencia minima
de TRES (3) afios, para tratar con la Direccion de la Obra los problemas técnicos que
puedan suscitarse desde la presentacion de la oferta hasta la recepcion final de la
obra. Este representante debera firmar la propuesta conjuntamente con el oferente.
Dicho Representante Técnico debera por si 0 a través de un Técnico Prevencionista,
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/995.

Art 23°) Aceptacion de las condiciones de estas Bases.
La mera presentacion de la oferta significara la aceptacion por parte del oferente de
la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de la licitacion.

Art 24°) Contenido de la oferta.
Deberéa presentarse en sobre cerrado, en idioma espafiol, previo pago del pliego de
condiciones y de derecho de tramite y el cual contendra:



1) Identificacién del oferente y Carta de presentacion de la Oferta, con
nombre, correo electronico, teléfono y domicilio del oferente; debiendo
constituir domicilio en la ciudad de Mercedes a los efectos de
practicarse las notificaciones que correspondan, o en su defecto se
entendera que constituye domicilio en oficina reguladora de tramites de
la Intendencia de Soriano en 18 de Julio y Giménez de la ciudad de
Mercedes, donde se entenderé fictamente verificada la notificacion una
vez puesta de manifiesto en la citada oficina.

2) ElI oferente podrd designar un representante otorgandole poder
suficiente, con facultades para actuar en su nombre y representacion,
durante todo el procedimiento de contratacion hasta que terminen todas
las obligaciones contractuales derivadas de las presentes bases. Este
representante deberd firmar la propuesta conjuntamente con el
oferente.

3) Antecedentes del oferente.

4) Propuesta Técnica, segun se indica.

5) Propuesta Econdémica segln se indica.

6) Listado y cantidades de materiales necesarios para ejecutar la obra, de
acuerdo a los metrajes que figuran en el rubrado que integra el presente
pliego y sin perjuicio de que los metrajes y/o cantidades de cada rubro
seran de exclusiva responsabilidad del oferente.

Sélo se aceptaran ofertas enviadas por medio de sobre, el que debera
estar cerrado, con leyenda indicativa de este llamado.-

No se aceptan ofertas enviadas por correo electrénico.-

Asimismo cabe expresar que la Intendencia de Soriano no acepta ofertas

electrénicas ingresadas por el Portal de Compras Estatales del
Estado.-

Art 25°) Propuesta Técnica

El oferente debera presentar su Propuesta Técnica, incluyendo:
® Equipamiento

Se detallara la némina de los equipos, sean propios y/o arrendados de
terceros, que el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato.

® Cronograma

El oferente establecera los plazos, en dias corridos, para la realizacion de
las actividades de cada una de los rubros involucrados. El plazo total para



la realizacion de las obras objeto del contrato no podrd exceder lo
establecido: 120 dias corridos.-

Art 26°) Propuesta EconOmica.

La Propuesta Econémica contendra los diferentes precios por los trabajos a realizar
en cada uno de los rubros.

® Precio de la obra

Las obras serdn cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos.
El precio cotizado se ajustard mensualmente de acuerdo con la férmula paramétrica
definida en este articulo.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, y gastos por
cualquier concepto, requeridos para la completa realizacion de la obra licitada,
incluidos los impuestos que correspondan y solamente tendra los ajustes motivados
por las variaciones que resultaren por aumento o disminucion de obra, que mediante
ordenes por escrito solicitare la |IS. Ademas deberan incluir las herramientas,
equipamientos necesarios a los efectos de la realizacién de los trabajos.-

Los metrajes y/o cantidades de cada rubro serdn de exclusiva responsabilidad del
oferente.

El Monto Comparativo de la Oferta comprende el precio global de la oferta, mas el
importe total de las leyes sociales correspondientes a la mano de obra segun ley
14.411, requeridos para la completa realizacion de la obra licitada.

® Ajuste de precios.

El precio ofertado se ajustara mensualmente en funcién de la siguiente férmula
paramétrica:

Pi = Po (ICCi/ ICCO0); donde:

PO = Monto certificado a precios de la oferta.

Pi = Monto actualizado.

ICCO = indice de Costo de la Mano de Obra Construcciéon publicado
por el Instituto Nacional de Estadistica del mes anterior al de
la fecha de apertura de la oferta.

ICCi= indice de Costo de la de la Mano de Obra Construccion
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica



correspondiente al mes de realizacion de los trabajos
certificados.
Todas las cotizaciones deberan formularse en moneda nacional, y deben incluir el
IVA y todo otro gravamen existente a la fecha de la licitacion.
El precio comprendera en todos los casos, la descarga de los materiales asi como su
instalacion.

Art 27°) Reserva de Derecho.

La IS se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que los precios
ofertados son claramente inconvenientes para la Administracién o por cualquier otra
causa, al amparo de resolucién fundada que asi lo establezca.

Art 28°) Forma de liquidacién y pago.

Los pagos se haran contra certificados mensuales de obra en pesos uruguayos.

Las solicitudes de pago seran presentadas por el contratista ante la Direccion de la
Obra dentro de los diez (10) dias corridos del mes siguiente al de los trabajos que se
certifican. La Direccion de Obra dispondra de diez (10) dias corridos contados a partir
de la presentacion de la solicitud para confirmar el avance del certificado.

Art 29°) Recepcion Provisoria de las obras.

La recepcion provisoria sera otorgada por la Administracion a solicitud del contratista,
una vez terminados los trabajos y aceptados los mismos por la Direccion de Obra. En
el caso que se comprobaran defectos menores, la Direccion de Obra podra aconsejar
igualmente la recepcion provisoria, estableciéndose en el acta de recepciéon la
constancia de los mismos y el plazo otorgado al contratista para subsanarlos. De no
subsanarlos en dicho plazo se considerara como un incumplimiento del contratista.

El costo total de las obras de reparacion, incluyendo los aportes respectivos por
leyes sociales, estara a cargo del contratista.

Art 30°) Recepcion Definitiva de las obras.

El contratista debera gestionar el “Cierre de Obra” ante el BPS una vez otorgada la
recepcion provisoria de la obra por parte de la Intendencia.

La recepcion definitiva sera otorgada por la Administracion a solicitud del contratista,
una vez transcurridos seis meses de la recepcion provisoria, siempre que el
contratista presente el “Cierre de obra” detallado en el inciso anterior y que la
Direccién de Obra certifigue el buen comportamiento y conservacién de la obra y la
ausencia de vicios de construccion.



Art. 31°) Selecciéon de Propuestas.
La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la oferta que
considere mas conveniente para sus intereses aungque no sea la de menor precio.

CRITERIOS DE EVALUACION
En la evaluacién de las propuestas se tendra en cuenta:

a) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.
b) Brevedad del plazo establecido para la construccion.

c) Precio. (A efectos de comparar las ofertas desde el punto de vista econdémico, se
considerara como precio la suma del precio total ofertado y el monto total de aportes
sociales que surja del monto imponible cotizado).-

d) Antecedentes del oferente.
Los trabajos licitados se adjudicaran a una sola empresa.

Art. 32°) Monto a retener en garantia y garantia de obligaciones laborales.
Como forma de asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
contratista, la Intendencia retendra del monto de cada certificado mensual que
corresponda abonar, una suma equivalente al cinco por ciento del importe del mismo,
la que sera devuelta una vez realizada la recepcién definitiva de la obra.

Garantia de cumplimiento de obligaciones laborales:
Antes de iniciar la ejecucion del contrato, el adjudicatario deberd presentar una

garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, que
garantizarael cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de prevision social
y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administracion sea subsidiaria o
solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y
18.251 (Leyes de Tercerizaciones). La misma sera constituida mediante depdsito en
efectivo o podliza o aval bancario a favor de la Intendencia de Soriano, en doélares
estadounidenses y a la orden de la Intendencia de Soriano. A tales efectos se tendra
en cuenta la cotizacion del dolar billete interbancario comprador del dia del decreto
de adjudicacion. Este documento de garantia debe contener la indicacién expresa de
garantizar dichas obligaciones y el objeto de la presente licitacién. El plazo de
vigencia de esta garantia debera exceder como minimo, en un afio al de la fecha de
finalizacion del plazo original del contrato, o el de la prérroga en caso de hacerse uso
de la facultad establecida en el articulo 74 del TOCAF.-

Al disponerse la devolucion de la suma retenida, se deduciran previamente las
cantidades a que haya lugar de acuerdo con las responsabilidades en que pudiere
haber incurrido el adjudicatario en la ejecucién del contrato.
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Art.33°) ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las obras deberan realizarse en todo de acuerdo con lo especificado en el ANEXO
A: MEMORIA CONSTRUCTIVA Y ANEXO B: PLANOS.

Art 34°) VISITA A OBRA:

A los fines de constatar las medidas exactas, las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y costos, cada oferente podréa realizar una visita, para evaluar in-situ las
condiciones del sitio donde se realizara la obra en cuestion en forma previa a la
presentacion de la oferta.

Se facilitardn las visitas a obras que sean solicitadas por los oferentes. La
coordinaciéon de las visitas a obra seran realizadas con personal designado del
Departamento de Arquitectura y Ordenamiento Territorial de esta Comuna
debiéndose comunicar los interesados con dos dias de antelacion a los tel.
45322201-02 Interno 1903.

Art. 35°) CONTRATO.

La notificacién de la adjudicacion correspondiente al adjudicatario, constituira
a todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este
Pliego y normas legales y reglamentarias. Las obligaciones y derechos del
adjudicatario seran las que surjan de los pliegos, de su oferta y de las normas
juridicas aplicables.

Se establece que la mora se producird de pleno derecho, por el sélo vencimiento de
los plazos acordados o por la realizacibn u omision de actos contrarios a lo
estipulado, segun las normas que regulan esta materia, sin necesidad de intimacién
o interpelacién judicial o extrajudicial de especie alguna.
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PROYECTO: NICHOSY URNARIOS

UBICAQON: CHVIBENTERIO DOLORES
ALBANTLERIA
[ Ruero ] SUB-RUBRO [ ONoD [ PEE]
FEFCANTEG CECTMTENTOS G I
FEFCANTEC CEMURTS Y TARTGUES G i
L IMPLANTAQUNTEOSRA | e T ANDAMI S SMPLES G 1
TNGTATACION TE CBRADDR G 1
EXCAVACTON PARE DADOS M3 6
2 | D(CAVACIONYRELENO [EXAVACIONFPARAVIGASFURIATON M3 3
RELLENG DOE GRANZA NIVEL PLATER M3 6
CADOS CEHORMIGON O CLEFEO NICHOS 3 a8
A DM ENTACTON 5535 NICHOS LE) 3
PLATEADE I3 (MG NICHOS 3 53
05 SORRE TERNIVEL T2 CMTNITHS 3 1%
3 ESTRUCTURA [CRASTNTERMELTAS DESNICHS 3 5,72
VIGASUPER OR DE TE0NIGHOS 3 177
(R SUPEROR NICHES 3 405
[0SR SOPEROR URNAR 05 3 13
[ A FREFABRCADAS DE S OIS URNARICS 3 19
PAFEDDETADHIID 15 CMSNICHOS 2 142
4 PARAMEBNTOS PAREDDE ELTCUES DE HORMIGON URMARICS 2 i
EXTERICORES AZ0TADD THTROFUGO ToRIES0 SANG URNARTG YRS 3 g
5 FEVOQUES INTERICORES ADTADGSGRUED T NONICHS M2 %4
FEVOOUE BOCEAD BN ELOOUES UPRARTOS 2 00
APICACTON DE A AR OFOND0 BN EXTER CFES 2 %
6 FINTURAS EPICACTON DERNTURA PARA EXTERIOR, 2 %
TN PERM BABILIZANTEEN CLUBIERTA M2 50
CONTRAPISO DE GRANZA (EMENTADA M3 12
7 VEREDAS
PAVIM ENTO DE BALDOSAS M2 60
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| ANEXO A — MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

1. Generalidades

Se trata de la construccion de 56 nichos comunes, 12 nichos super medidas y 100
urnarios en Cementerio de la ciudad de Dolores, todo segun planos adjuntos.-

La construccién serd de muros de mamposteria, niveles intermedios con losas de
hormigon armado y cubierta de hormigdén armado. Los urnarios seran de bloques de
hormigdén y los niveles intermedios seran con losetas prefabricadas de hormigén
armado.

2. Descripcién de los trabajos
Los trabajos consisten en:

® Excavacion
Cimentacion
Vigas de Hormigdn
Losas de Hormigon
Muros de Ladrillo
Tabiques de Bloques
Losas prefabricadas
Revoques interiores
Revoques exteriores
Impermeabilizacién de Losas Superiores
Mochetas frontales
Pintura

3. Descripcion.

Se trata de la construccion de 56 nichos comunes y 12 nichos super medidas
continuando con una bateria de nichos existente. Por otro lado, la construccion de
100 urnarios sobre la losa prevista que se dejo para tal fin.

4. Propuesta técnica.
EXCAVACIONES Y NIVELACION GENERAL

Se realizaran los pozos y zanjas necesarias para conformar la nueva estructura de
cimentacion.

CIMENTACIONES
Se cimentara con dados de hormigon ciclépeo de 0,60 m 0,80mx 1,00m segun esta
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indicado en planta de fundacion del plano de estructura, definiendo la profundidad en
obra.

La cimentacién de los urnarios se trata de una losa, la cual ya se encuentra
ejecutada.

La dosificacién del hormigén se realizara en la proporcion de 3 partes de pedregullo,
2 partes de arena gruesa y 1 parte de portland, ¥2 de agua.

VIGAS DE HORMIGON

Las vigas de fundacion seran de 0,25mx 0,35m segun se indican en planos y la viga
superior de 0,12 m x0,30m.

Se armaran las vigas de cimentacién como se indican en planos y se llenaran hasta
el nivel inferior de la primera losa, los hierros superiores de la viga se llenaran junto
con la primera losa.

PLATEAS Y LOSAS DE HORMIGON

Después de llenar las vigas de cimentacion y antes de llenar la platea se rellenara el
espacio que queda entre las vigas, con granza bien compactada que oficiara de base
para el llenado de la platea.

La dosificacion del hormigon se realizara en la proporcion de 3 partes de pedregullo,
2 partes de arena gruesa y 1 parte de portland, ¥z de agua.

CONTRAPISO
Como relleno se utilizar4 granza la cual se apisonara bien. Luego se realizara la
platea.

MUROS Y TABIQUES.

En los nichos se levantaran de ladrillo de campo de primera calidad asentados con
arena y cemento de albafiileria (a modo de referencia: ancaplast o similar) en la
proporcion 5x1, de los espesores indicados en planos. Se revocaran interiormente
antes de colocar el encofrado de la siguiente losa, con mezcla de arena y cal
reforzado con portland.

En los urnarios las paredes se levantaran con bloques de hormigén vibrado de
0,40x0,20x0,12m sin revocar, juntas realizadas en forma prolija y enrrasada.

Las paredes de bloques se levantaran con arena y cemento de albafiileria (a modo
de referencia: ancaplast o similar) en la proporcién 3x1, o de lo contrario con la
mezcla de 6 de arena, 1 de cal y 1 de cemento (6x1x1).

REVOQUES.

En los nichos, las paredes exteriores, asi como las bocas de los nichos al frente y en
los laterales de las bocas y losas hasta una profundidad de 0,30 m, irAn revocados
con arena y portland 3x1 con hidréfugo, luego revoque grueso (3 de arena, 1 de cal y
Y% cemento portland), terminado con revoque fino.

En los urnarios, la pared lateral y en las bocas al frente hasta una profundidad de
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0,10 m, iran revocados con arena y portland 3x1 con hidréfugo, luego revoque
grueso (3 de arena, 1 de cal y ¥ cemento portland), terminado con revoque fino.

Los muros interiores de los nichos iran revocados en ambas caras con revoque
grueso y fino.-

ESTRUCTURA

e ler.losa nichos 12 cm
Se realizard el encofrado de la lera. losa, se realizara la armadura de la misma con
hierros del 12 y del 10 tratados. El encofrado se mantendra colocado firme por 21
dias. La losa ocupa el area total de los nichos.

e Losas 2da., 3era., 4ta nichos 8 cm
Se realizaran de hormigén armado solamente en el sector de los nichos, armada con
hierros del 6 y del 8 tratados, rectas en los dos sentidos y segun lo indicado en
planos.

e Losetas prefabricadas de urnarios
Sobre dos hiladas de bloques en las paredes de los urnarios se colocaran losas
prefabricadas de hormigén de 5 cms de espesor, las demas dimensiones de las
losetas las podra establecer el constructor de acuerdo a criterios de manipulacién de
las mismas. Previo conformidad con la direccion de obra de la intendencia.
Sobre las paredes de los ultimos urnarios también se colocaran las losetas que
oficiaran de encofrado perdido de la Ultima losa.

e Ultima losa
En los urnarios se realizara en la totalidad de la superficie del techo y se armara con
hierros del 6 tratados rectos en los dos sentidos. Se llenard con un pendiente minima
“a dos aguas”.
En los nichos se armard con hierros del 6 y del 8 tratados, rectas en los dos
sentidos. Se llenara con una pendiente minima.
El encofrado en todos los casos se mantendra durante 21 dias bien apuntalado.

PINTURAS
Se aplicaran dos manos de sellador y luego se pintaran con dos manos de pintura
acrilica blanca.

VEREDAS

Se realizara vereda igual a la existente en el sector de los nichos. Se consideran 60
m2 aproximadamente. Se tendra especial cuidado en respetar los niveles de piso
existentes.

Se colocara baldosa de arena y portland de 9 panes.

Se realizara un contrapiso de granza cementada, correctamente apisonado en todo
el sector.

LIMPIEZA DE OBRA.
El contratista realizara todas las tareas necesarias para mantener limpia la obra en
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todo su desarrollo y serd de su responsabilidad el cuidado de todos los materiales
gue lleguen a la obra.

No se realizara la recepcion definitiva de la obra sin antes haber realizado su
limpieza.

NOTAS: Se deberé trabajar con dos juegos de encofrados para mantener el mismo
los dias indicados, se coloca un encofrado para una de las losas, después de llena
se levanta la pared (la primera hilada de ladrillo se colocara con el hormigon fresco
para que queden pegados en el mismo), se revocaran las paredes por el lado interior
y se colocara el 2do. juego de encofrado sin sacar el primero. Se colocard un minimo
de 5 caballetes por cada nicho para el sostén de las tablas de encofrado, dichos
caballetes se deberan acufar bien.

Se deberan solicitar las inspecciones de obras minimas:

1) replanteo

2) de la viga de fundacion y de la lera losa

4) de todas las losas intermedias y superiores

5) y todas las inspecciones gque se consideren necesarias por existir dudas para su
ejecucion, o por dudas en la interpretacién de los planos.

5. Rubrado.

Todos los rubros a cotizar incluiran los trabajos necesarios para la ejecucion de los
mismos, segun la propuesta técnica. Se deberdn contemplar las herramientas,
equipamientos, insumos de ejecucidon (como tablas de encofrado, clavos, alambres,
etc.) necesarios para la ejecucion de cada rubro.

El metraje expresado es de referencia, las cantidades finales seran de
exclusiva responsabilidad del oferente.-

La presente memoria se integra con los siguientes planos adjuntos en el ANEXO B-
PLANOS.

Planos y Laminas

LAMINA Al Planta, corte y fachada Urnarios
LAMINA A2 Planta nichos

LAMINA A3 Fachada

LAMINA E1 Estructura nichos

LAMINA U1 Ubicacion

ANEXO B- PLANOS
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