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Instalaciones lumínicas en rutas nacionales, Departamentos de Durazno, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Florida y Montevideo

SECCIÓN I

OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
1
Objeto
La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación abreviada para la ejecución de Instalaciones lumínicas en rutas nacionales de los Departamentos de Durazno, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Florida y Montevideo, Zona III, en las condiciones establecidas en la Sección VII, Condiciones particulares y Especificaciones Técnicas.
2
Plazo 

El plazo para la ejecución de los trabajos será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha del acta de replanteo, la que deberá suscribirse dentro de los 30 (treinta) días siguientes de la notificación de la adjudicación.

 3
Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego serán dirigidas, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, al correo electrónico del Departamento de Proveeduría dnv.secretariageneral@mtop.gub.uy.
4
Apertura de las propuestas

4.1
Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

4.2
Los interesados podrán fundadamente, a exclusivo criterio de la Administración, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.secretariageneral@mtop.gub.uy, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.   

5.
Retiro del pliego

El pliego de condiciones particulares está disponible en la página web de compras estatales.
SECCIÓN II

PROPONENTES
1.
Requisitos  

1.1
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a continuación se detalla conjuntamente con la propuesta:

1. Acreditar la ejecución de obras similares a las licitadas por un monto mínimo de U$S 300.000 con impuestos incluidos, entre los años 2017 y 2021.

2. Acreditar experiencia en los últimos 5 (cinco) años, de contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, describiendo: contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. 

· En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino. Deberá especificarse tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la obra. 

· Estos documentos deberán ser emitidos por la principal autoridad del contratante (director, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub-director, secretario, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra.

· A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar ejecutados en un 50% como mínimo.

3. Acreditar la disposición de un capital de trabajo mensual (líneas de crédito bancarias o proveedores, capital propio, etc.), por un valor no inferior a US$100.000.
4. Constituir en la oferta domicilio legal y electrónico para la recepción de las comunicaciones y notificaciones relativos al llamado y actos posteriores al mismo.
5. Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO”. Se inscribe el proveedor vía Internet, información en www.comprasestatales.gub.uy. Toda la información al momento de la apertura del llamado debe estar actualizada.
6. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Deberán estar inscriptas en la Sección Empresas Constructoras ítem II y el certificado deberá expresar un VECA libre mínimo según lo indicado en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009.
7. Formulario de identificación del oferente.
1.2
Los documentos e información se subirán a la página web junto con la oferta en formato PDF.

1.3
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información aclaratoria o ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos establecidos. 

2.
Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente

Los oferentes designarán en su oferta, a sus Técnicos, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II Condiciones de la Empresa, Art. 4 Técnicos, del Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales de Noviembre del 2019. 

SECCIÓN III

NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN
1
Son aplicables a la presente contratación:

· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF, con redacción dada por las leyes fuentes y sus modificativas, según lo establecido por el artículo 558 de la Ley 19924 de 18 de diciembre de 2020

· Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013
· Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014.

· Ley 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
· Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8. 

· Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.

· Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

· Ley 17.904, artículo 13

· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

· La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

· Ley 18.099 de 24 de enero de 2007.

· Ley 18.251 de 6 de enero de 2008.

· Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007. 

· Ley 19.889 de 9 de julio de 2020, de Urgente Consideración.

· Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación Vial).   

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

· Comunicados emitidos por la Administración.

· Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica.
· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

· La propuesta formulada por el contratista.

· Ordenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

· Manuales e Instructivos

· Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales de Noviembre del 2019.
· Manual Ambiental para la ejecución de Obras Viales. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

· Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras.

· Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.         

· Norma UY.

· Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

2. 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

3.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

SECCIÓN IV

GARANTÍAS
1.
Garantía de mantenimiento de oferta

No corresponde constituir esta garantía.
2.
Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el adjudicatario constituirá, en dólares estadounidenses, una garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del T.O.C.A.F).

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya sido declarado en quiebra, liquidación judicial o concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

3.
Modo de constitución de las garantías

El adjudicatario podrá constituir las citadas garantías en:

A. Certificado de afectación de valores públicos expedido por el B.R.O.U.

El monto de éstos se considerará por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

B. Fianza o Aval Bancario.

C. Póliza de Seguro de Fianza.

D. Efectivo. Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección Nacional de Vialidad quien otorgará el recibo correspondiente.

4.
Depósito de las garantías

A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del M.T.O.P., sito en Rincón 561, piso 7, por cualquier concepto que sea el respectivo documento deberá contener necesariamente:

1) Número de la Licitación.

2) Dirección que realizó el llamado.

3) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

4) En caso de ampliaciones deberá establecerse nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, contrato que se amplía en forma detallada.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE RECIBIRA NINGUNA GARANTIA.
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha.


Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.




Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de US$...........(dólares estadounidenses …)  como respaldo de fiel cumplimiento de contrato.
Este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.
El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Montevideo, calle .....Nº....   

Se solicita la intervención del escribano ...

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS
1
Presentación de la propuesta  

1.1
Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán presentarse a través del sitio web de compras estatales escaneadas en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente. Deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:
Montevideo, ... de ........... del 20..
Sr. Director Nacional de Vialidad
............. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ........ Nº .... de la ciudad de .........., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de los trabajos denominados Instalaciones lumínicas en rutas nacionales, Departamentos de Departamentos de Canelones, Maldonado, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Florida y Montevideo, Zona III, de acuerdo con las Especificaciones, Pliegos correspondientes, y proyecto que declara conocer, por la suma total de $........ (pesos uruguayos.......).

Se adjuntan cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precio unitario en pesos uruguayos en letras y números.



Saluda a Ud. atentamente,





Firma del oferente

1.2
Cuadro de metrajes 

El siguiente cuadro será considerado para la evaluación y comparación de ofertas.
Los metrajes ahí previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato, con aprobación de la Administración, ejecutarse más del metraje previsto en algún rubro en detrimento de otro sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista
	Grupo
	DENOMINACION
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO con IVA $

	
	
	
	
	
	
	

	2
	RECUPERACION AMBIENTAL........
	71
	GLOBAL
	1
	 
	

	406
	DESINSTALACION COLUMNA        
	4062
	C/U
	5
	 
	

	400
	CRUCES CALZADA SIN CORTE PAVIM
	4002
	M
	60
	 
	

	400
	CRUCES CALZADA C/CORTE PAVIM  
	4003
	M
	90
	 
	

	400
	ZANJA, TAPADO Y REPOSICION    
	4004
	M3
	850
	 
	

	401
	DUCTO INSTALADO               
	4008
	M
	90
	 
	

	402
	DUCTO EN PUENTES INSTALADO    
	4013
	M
	40
	 
	

	403
	CÁMARAS 0.6 X 0.6 X 1 MTS.    
	4019
	C/U
	10
	 
	

	403
	PIL. TABLERO COMPL. C/REGUL.  
	4021
	C/U
	1
	 
	

	404
	TAB.COMPL.INST.HASTA 6 DERIV  
	4030
	C/U
	1
	 
	

	404
	TABLERO COM.INST.7 O MAS DERIV
	4026
	C/U
	1
	 
	

	420
	INTERRUPTOR TERMOMAG.2POLO IN 
	4182
	C/U
	55
	 
	

	420
	INTERR.DIF.10 A 32 A,30MA MON.
	4195
	C/U
	55
	 
	

	420
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO/DIFERENCIAL 30 mA, MONTADO
	4201
	C/U
	6
	 
	

	405
	CONDUC. 2 X 2 ENHE. Y CONEX.  
	4035
	M
	750
	 
	

	405
	CONDUCT. 4 X 4 ENHE. Y CONEX. 
	4038
	M
	5100
	 
	

	405
	CONDUCT. 4 X 6 ENHE. Y CONEX. 
	4039
	M
	350
	 
	

	405
	CONDUC. 4 X 10 ENHE. Y CONEX. 
	4040
	M
	100
	 
	

	405
	CONDUCT. TIERRA 4MM INSTALADO 
	4046
	M
	3200
	 
	

	405
	CONDUCT. TIERRA 6 MM2 INSTAL. 
	4047
	M
	50
	 
	

	405
	CONDUCT. TIERRA 10 MM2 INSTAL.
	4048
	M
	50
	 
	

	405
	JABAL.TIERRA COPPERWELD INST. 
	4050
	C/U
	62
	 
	

	405
	MALLA TIERRA INSTALADA        
	4051
	C/U
	5
	 
	

	409
	COLUMNA ILUMINACION, METÁLICA, 9 M. , INSTALADA
	4076-1
	C/U
	2
	 
	

	409
	COLUMNA ILUMINACION, METÁLICA, HASTA 12  M. , INSTALADA
	4076-2
	C/U
	55
	 
	

	409
	COLUMNA ILUMINACION, METÁLICA, HASTA 15  M. , INSTALADA
	4076-3
	C/U
	1
	 
	

	409
	COLUMNA ILUMINACION, METÁLICA, MAYOR A 15  M. , INSTALADA
	4076-4
	C/U
	1
	 
	

	410
	LUMINARIA LED COMPLETA A, INSTALADA
	4401-0
	C/U
	60
	 
	

	410
	LUMINARIA LED COMPLETA B, INSTALADA
	4401-1
	C/U
	1
	 
	

	410
	LUMINARIA LED COMPLETA C, INSTALADA
	4401-2
	C/U
	1
	 
	

	411
	BRAZOS PARA LUMINARIA         
	4092
	C/U
	55
	 
	

	411
	BRAZOS DOBLES PARA LUMINARIAS 
	4093
	C/U
	3
	 
	

	420
	FOTOCELULAS                   
	4198
	C/U
	1
	 
	

	420
	UNIDAD DE CONTROL DE PROCESO  
	4200
	C/U
	1
	 
	

	417
	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION
	4124
	GLOBAL
	1
	 
	

	80
	ALIMENTACION                  
	912
	PER.M
	4
	 
	

	80
	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN
	913
	PER.M
	4
	 
	

	82
	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER
	915a
	VEH.MES
	4
	 
	

	
	
	
	
	Total $:
	 
	


Rubro 71:   “Recuperación ambiental”, no será inferior al 3% del total del monto del rubrado. El 50% de su monto se pagará al finalizar la obra.
Rubro 4004: 
''Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excavación no clasificada)'', a los efectos de la certificación se considerarán metros lineales de zanja tomándose para el cálculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 m y una profundidad de 0.80 o 0.50 según corresponda, este rubro se ejecutará de acuerdo al “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales” Nov. 2019.
Rubro 4021:
“Pilastra para tablero completo” en la cotización deberá estar incluida los costos correspondientes a:

·  La ejecución de una plataforma que en su parte anterior tendrá no menos 1,00 m de ancho y en los tres laterales restantes 0,20m., de forma tal de garantizar la accesibilidad en todo momento, así como realizar las tareas de controles,

·  La plataforma contará por lo menos de 4 pilotines de 0,80m por 0,20 m.

·  El acceso a la misma será una senda de circulación de 0,80m. Será construida en cemento clase IX,
·  El acceso y la plataforma permanecerá libre de maleza, en un ancho de 1.00 metro en todo su contorno. El pasto podrá tener una altura máxima, sin inflorescencia de 20cm y con florescencia 40cm,

·  En los cruces de cuneta se realizarán de hormigón y se colocarán caños acordes al caudal de agua a desagotar, con un mínimo de 0,60m de diámetro. Se definirá con la Dirección de Obra.

·  Se evitará, en la medida de lo posible, el acceso a la pilastra en forma directa desde la calzada.

·  La colocación de doble barras de seguridad

·  La terminación será de ladrillo bolseado.
·  El techo será de hormigón a dos aguas.
Rubro 4062: “Desinstalación de columnas” incluye el traslado y el depósito que será la dependencia de vialidad más cercana con disponibilidad de espacio para el almacenamiento de la misma.
Rubros 4401-0,1 y 2: “Luminarias led A, B y C completa” se deberá considerar:




    Luminaria A: potencia mayor a 180W




    Luminaria B: potencia mayor a 140W y hasta 180 W

                                       Luminaria C: potencia hasta 140W
Rubro 4051:   “Malla tierra instalada” cada malla constará de tres jabalinas Copperweld unidas con conductor de cobre desnudo de 35mm2, unidos por morseto. Cantidad: 3 metros de conductor.

Rubro 4076-4: “Columna iluminación, metálica, mayor a 15M., instalada”, la altura máxima será de 18 metros. 

Rubro 4201: “Interruptor termomagnético/diferencial 30 mA”, el interruptor será monofásico de 10 A

Rubro 4124:
''Señalización Obras Iluminación'' no debe ser inferior al 0.5% del total del monto del rubrado.
Rubro 912: 
"Alimentación" se cotizará de acuerdo al valor fijado por la División Construcciones de la Dirección Nacional de Vialidad, se ajustará trimestralmente por los índices de los precios del consumo publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas los 1 de enero, abril, julio y octubre de cada año. Se considerarán que cada cupo corresponde a 25 (veinticinco) días.

Rubro 913: 
''Alojamiento del personal de inspección'' a los efectos de la cotización deberán preverse cinco días de alojamiento para cada funcionario encargado de la inspección de la obra por semana de obra, equivalente a 20 días mensuales cada cupo.

Rubro 916:
 “Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible”. A este vehículo se le instalará el sistema SisConve a cargo del Contratante.

                      El vehículo cotizado, deben ser:

· Camioneta, modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, airbags, frenos ABS, tendrá 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción y aire acondicionado frío/calor. Deberá contar con baúl/caja adecuado para transporte de los equipos establecidos en la Sección VI “Condiciones Especiales del Contrato”, además de los instrumentos de mediciones y control de las instalaciones;

· la marca deberá de tener una antigüedad no menor a 10 años en plaza; 

· el servicio de mantenimiento será como mínimo cada 10.000km (más/menos 1000km), y el mismo deberá de poder ser coordinado a los efectos de no interferir en el desarrollo de las tareas. En caso de las tareas de mantenimiento o reparación del vehículo, insuman más de medio día (4 horas), se deberá de proporcionar un vehículo de similares características del ofertado, por el período que corresponda las tareas de mantenimiento u reparación;

· cambiado al llegar a los 150.000km.

2.
Cotización de las propuestas


El precio deberá cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar el costo y los tributos que correspondieran. En caso que no lo discrimine se entenderá que los tributos están incluidos en el precio ofertado.
3.
Leyes Sociales 

Las leyes sociales serán de cuenta y cargo del contratista.
4.
Aclaración de las ofertas


Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.
5.
Plazo de mantenimiento de las propuestas
5.1
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de noventa (90) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

5.2
La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si correspondiera). 

6.
Evaluación y comparación de ofertas 
6.1

La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

6.2

Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 6 de esta Sección,

b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la cláusula 1.2 de esta Sección
6.3
La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración.

6.4
En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipulados en el presente Pliego.
6.5
Las ofertas se compararán en pesos uruguayos, entre totales con impuestos incluidos.
7.
Corrección de errores

7.1

La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

7.2

La Administración ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de los oferentes, considerándose el nuevo monto obligatorio para el oferente. Si los oferentes no estuvieran de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de su oferta si hubiera correspondido constituirse.
8.
Aceptación o rechazo de las propuestas

8.1
La Administración se reserva el derecho de: a) rechazar todas las propuestas sin expresión de causa y sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) de utilizar los mecanismos de Negociación y Mejora de Oferta previstos en el TOCAF.

8.2
Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

9.
Adjudicación
9.1 
La Administración adjudicará la licitación a la empresa que cumpla con todos los requisitos establecidos en este pliego y cuyo monto de comparación resulte el de menor precio (artículo 68 TOCAF).
9.2 
Una vez adjudicada la licitación la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes la Resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta.
9.3     
El adjudicatario dentro de los diez días de notificado de la adjudicación, deberá: 

a) presentar recibo acreditando la compra del pliego de condiciones particulares del llamado.

b)
constituir, si correspondiera, la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”; 

c) presentar el certificado actualizado expedido por el RNEOP. 

d) contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a lo establecido en la cláusula 21 de la Sección VI “Condiciones generales de la contratación”, 

9.4
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables.
10.
Cesión de Contrato
El contratista podrá ceder el contrato con la previa y expresa autorización de la Administración. 
11.
Subcontrataciones
El contratista deberá relacionar en su oferta las subcontrataciones que estima realizar, cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su oferta con impuestos incluidos.
Aquellas subcontrataciones que superen el 20% deberán contar con la previa y expresa autorización de la Administración a su exclusivo juicio.

12.
Ampliación o Reducción de la contratación

La ampliación y la reducción de la contratación se regirán según lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

SECCIÓN VI

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. 
Dirección de Obra

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la Dirección Nacional de Vialidad, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras.
El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

2.
Ordenes de servicio
En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra.  Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las estipulaciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

3.
Notificaciones

La Administración podrá presentar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio u otros, en el domicilio legal y/o electrónico constituidos por el contratista en la oferta o en el acta de replanteo, y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.

Los incumplimientos por órdenes de servicio no cumplidas, podrán ser complementarios y/o adicionales a cualquier otro tipo de incumplimiento establecido en los recaudos, aunque la misma esté superpuesta a los mismos.
4.
Condiciones laborales

4.1
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

4.2
El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

5.3
La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

5.4
Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos, la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

5.5
La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

5.6
La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.

6. 
Instalaciones

6.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc.  El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

6.2 
Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

6.3 
En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista.
7.
Suministro de los materiales necesarios para los trabajos

Serán de cuenta y cargo del contratista el suministro de todos los materiales necesarios para los trabajos.
8. 
Erogaciones especiales a cargo del Contratista




Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los daños originados por la ejecución de las obras, ocupación de terrenos, etc.

9. 
Extracciones de suelo
No se permitirá al Contratista la extracción del suelo del área con destino a ninguna tarea ajena a los trabajos. 

Cuando efectúe extracción de suelo disponible en el área del Contrato, la misma deberá quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la Administración, debiendo reponer en suelo en caso contrario. 

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de los trabajos efectuados por el Contratista dentro del área del Contrato, deberán ser reubicados en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicación de esta disposición y sus excepciones deberán contar con la expresa autorización de la Administración.
10
Derechos de patente y derechos a pagar
El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipos, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de los trabajos, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

11.
Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato el Director de Obra advirtiese vicios de construcción, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

12.
Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 
13.
Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos.
14.
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.
14.1
Tránsito de Vehículos

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

14.2
Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.

14.3
Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 
Estos trabajos se cotizarán en el rubro 4124 “Señalización de Obra”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si el rubro Señalización de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro. 

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.

14.4
Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.
15.
Circulación vial



El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial (Decreto 118/984, concordantes y modificativos).
16. 
Gestión ambiental
El Contratista deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas Ambientales

para Obras del Sector Vial, considerándose los costos de todos estos trabajos

incluidos en el Rubro 71 denominado "Gestión ambiental", cuyo importe sin

impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin

impuestos ni leyes sociales. 
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%,

este valor o el saldo hasta llegar a él se considerará prorrateado entre los rubros

cotizados en la oferta que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que

se descontará la cantidad suficiente hasta la concurrencia con el porcentaje indicado

para el referido Rubro 71, "Gestión Ambiental".

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el

total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.

Se pagará de la siguiente forma:

a) 50% durante la ejecución de las obras, si a criterio del Director de Obra se

hubiere dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Ambientales para Obras

del Sector Vial.

El 50% restante con la recepción provisoria total de las obras.

 17. 
Responsabilidad del Contratista 


El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.


En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.

18.
Responsabilidad por daños y Seguros

18.1
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u otras razones que le sean imputables. 

18.2
A estos efectos, el adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad contra todo riesgo por US$500.000,00 (dólares estadounidenses quinientos mil), por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva total del contrato.  

19.
Rescisión del Contrato

19.1
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El Contrato podrá rescindirse: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.

f) Cuando al Contratista fuera declarado judicialmente en concurso.

19.2
La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares.

19.3
La rescisión del contrato por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro Único de Proveedores del Estado.

19.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

20.
Fuerza mayor

20.1
Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

20.1 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

21.
Forma de pago

El pago se realizará según los metrajes ejecutados, según la cotización dada por el contratista en su oferta para los rubros que integran el cuadro de metrajes.
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la oferta.

El Contratante no pagará los rubros para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.
Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se harán efectivos en pesos uruguayos, a través del SIIF, dentro de los 60 días de recibida la factura de conformidad.
22.
Ajuste de Precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:           

P = Po Ka  
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias = Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

        Jo       Cvo         Mo        D'o
en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 

Jo    =
importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M    =  ( qn  
                Mo          Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn  =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de equipos.

D'o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D'  =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado. 
Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.
En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida.

23.
Cesión de Créditos

La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste: 

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.

24
Sanciones 

24.1
Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta cláusula, todas aquellas previstas en el presente pliego y las que surjan de las normas aplicables a la contratación.

24.2
Las multas podrán ser descontadas directamente de los certificados de obra por el importe equivalente al tipo de cambio pizarra vendedor del último día del mes en que se generaron.

24.3
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización y/o de la Dirección de Obras, además de las que expresamente se establecen, le hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a US$ 300 por día de atraso y por orden impartida.

24.4
Multas vinculadas a seguridad, señalización en obra y medio ambiente

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra, y alteraciones al medio ambiente, serán sancionadas sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se detallan:

	SUBRUBRO
	UNIDAD
	US$

	Señales de peligro
	c/u
	150

	Señales de reglamentación e indicación
	c/u
	150

	Elementos de balizamiento
	c/u
	50

	Ropa de señalización de alta visibilidad
	c/u
	250

	Banderilleros
	día
	250

	Alteraciones del medio ambiente
	día
	500


24.5
Sanciones por incumplimiento de plazos

a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones previstas en este pliego y las dispuestas en normas aplicables. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán previamente los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista. 

b) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

c) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago.

d) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

1. Apercibimiento del Contratista.

2. Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

3. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

4. Demanda por daños y perjuicios.

5. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.
25.
Recepción provisoria y definitiva de las obras 

25.1 
Recepción provisoria

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista propondrá su recepción provisoria, el cual, si no tiene observación que hacer labrará el acta de inspección previa a la recepción provisoria de las mismas.
De constatarse por parte de la Administración que se ha cumplido con los estándares requeridos para la recepción provisoria se labrará el acta de inspección previa a la recepción de las mismas.

A partir de la recepción provisoria total de las mismas comenzará a computarse el período de responsabilidad por defectos que será de 12 meses.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en un acta, dando el Director de Obra al Contratista en la misma un plazo máximo para subsanar los defectos observados. Ese plazo nunca podrá superar los 6 meses. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará una nueva inspección y si de ella resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas y se cumplen además los estándares requeridos para la recepción provisoria, se procederá a labrar el acta de inspección previa correspondiente. El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo establecido en el contrato.

A la firma del acta de recepción provisoria de la obra el contratista manifestará que no tiene nada que reclamar respecto a la misma.

 
25.2 
Recepción definitiva

Finalizado el período de responsabilidad por defectos de las obras, y si se encontraran las mismas en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, podrá la Administración declararlas recibidas con carácter definitivo total.

De constatarse por parte de la Administración que no se cumplen los estándares requeridos para la recepción se hará constar así en un acta, dando el Director de Obra al Contratista en la misma un plazo máximo para subsanar los defectos observados. Ese plazo nunca podrá superar los 12 meses. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará una nueva inspección y si de ella resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas y se cumplen además los estándares requeridos para la recepción definitiva, se procederá a labrar el acta de inspección previa correspondiente.

Si a la finalización del plazo otorgado para alcanzar la recepción provisoria o definitiva los trabajos no se encontraran aún en condiciones de recepción, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y/o tomar posesión de los mismos, previa comunicación al contratista, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de este.

SECCION VII
CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A. Generalidades

1. Objeto.
La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación abreviada para la ejecución de Instalaciones lumínicas en rutas nacionales en los Departamentos de Durazno, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Florida y Montevideo Zona III, en las condiciones establecidas en esta Sección.
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto el proyecto, la ejecución y el mantenimiento en garantía por el plazo de un año de toda la infraestructura de las obras de iluminación realizadas dentro de la faja de dominio público, de forma de satisfacer los niveles de servicio establecidos.

El contrato abarcará toda la faja de dominio público. Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público perteneciente a la zona donde se ejecutará la obra, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura contratada.

2. Plan de Trabajo.

La Dirección de Obra, en cualquier momento, expedirá las órdenes de trabajo para la ejecución de los trabajos que estime necesarios, indicando el tramo de ruta a iluminar y el plazo dentro del que se realizarán.

El Contratista tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para realizar el relevamiento de la zona a iluminar, a fin de presentar el proyecto, junto con el metraje a utilizar y el plazo.

La Dirección de Obra contará con 7(siete) días corridos para expedirse sobre la propuesta.

Se podrá solicitar que se realicen trabajos en dos frentes simultáneos.

B. Presentación de las propuestas – Cuadro de Metraje y forma de cotizar XE "C. CUADRO DE METRAJES Y FORMA DE COTIZAR" 
3.
Cuadro de metrajes
· Tendrá en cuenta lo indicado en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales” versión noviembre 2019 de la División Seguridad en el Transito.

· El Cuadro de Rubrado Básico propuesto en la Sección V, Claúsula 1.2, es a los efectos de la comparación y evaluación de las ofertas, y se adjudicará el monto que resulte de la sumatoria de los productos de los metrajes del cuadro por los precios unitarios ofertados. 
· Los oferentes deberán presentar muestras de todas las luminarias involucradas en la oferta, para su evaluación técnica por parte de la Administración. Las muestras de oferentes no adjudicados deberán ser retiradas dentro de los 30 días siguientes a la adjudicación de la Licitación, de no ser retiradas en dicho plazo quedarán en propiedad de la DNV. 

C.
Información Técnica XE "B. INFORMACIÓN TECNICA" 
4.
Información técnica de proyecto

Los proyectos serán ejecutivos y entregados por el Contratista con toda la información solicitada en estas especificaciones.

El proyecto se realizará de acuerdo a estas especificaciones y, en todo lo que sea aplicable, a lo indicado en el “Pliego de Condiciones Generales para las obras de Iluminación en Rutas Nacionales” versión noviembre 2019 de la División Seguridad en el Transito.



El proyecto deberá minimizar la potencia instalada y la cantidad de columnas.

El proyecto tendrá en cuenta las variaciones que surjan en el tendido eléctrico basadas en consideraciones de tipo económico y que configuren un sustancial ahorro en los costos con respecto a otras opciones.

El proyecto respetará las longitudes totales a iluminar definidas en las órdenes de trabajo.
Se deberá utilizar un único modelo de luminaria.
Disponibilidad de acceso a la red de UTE, el acceso al mismo y las condiciones circundantes del terreno (por ejemplo, que no sea inundable y este en la franja de uso público).

El proyecto lumínico y eléctrico, tendrá en cuenta los criterios particulares que se indican en estas especificaciones. Los metrajes a cotizar serán los de dicho proyecto.

La obra se ejecutará de acuerdo al proyecto, que se considere de aceptación.

4.1
Proyecto lumínico.

El proyecto lumínico se hará según alguno de los diseños establecidos en la tabla que se presenta a continuación:
	
	Diseño 1
	Diseño 2
	Diseño 3

	Iluminancia Zona de Empalme (lx)
	37
	33
	26

	Iluminancia Zona de Tramo Recto (lx)
	26
	23
	15

	Iluminancia Zona de Transición (lx)
	15
	15
	15

	Uniformidad media
	>0.50
	>0.50
	>0.50

	Uniformidad extrema
	>0.25
	>0.25
	>0.25

	Uniformidad total
	>0.40
	>0.40
	>0.40

	Uniformidad longitudinal
	>0.70
	>0.70
	>0.70

	Coeficiente TI
	<10%
	<10%
	<10%


El proyecto comprenderá todo lo establecido en el “Pliego de Condiciones Generales para las obras de Iluminación en Rutas Nacionales” versión noviembre 2019. 
4.2
Proyecto eléctrico.

El proyecto comprenderá todo lo establecido en el “Pliego de Condiciones Generales para las obras de Iluminación en Rutas Nacionales” versión noviembre 2019. 
4.3
Proyecto de obra civil.

El proyecto comprenderá todo lo establecido en el “Pliego de Condiciones Generales para las obras de Iluminación en Rutas Nacionales” versión noviembre 2019. 
  4.4     Ejecución de los trabajos:
Aprobados los proyectos por la Dirección de Obra, se realizará el Acta de replanteo. Previo al comienzo de las obras el contratista deberá lograr la aprobación de:

· Plano y cálculo de las columnas y su fundación, para todos los casos diferentes que se presenten en obra.

· Plano y cálculo de los brazos a instalar en obra, así como detalle de su fijación a la columna.

· Plan de Señalización de Obra de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización de Obras 

Rige en todo lo que sea aplicable y siempre que no contravenga con estas especificaciones particulares, el “Pliego de Condiciones Generales para las obras de Iluminación en Rutas Nacionales” versión noviembre 2019 de la División Seguridad en el Tránsito.

5
Garantías de funcionamiento y servicios de las luminarias.     
Se deberá presentar una carta del proveedor en la cual garantice al menos por cinco años, la reposición de la luminaria en sitio, si la misma no cumple con la calidad de servicio mostrada en la información técnica y en las normas que cumple.

Se deberá presentar una carta del fabricante en la cual se garantice la luminaria completa en su conjunto por al menos cinco años.
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JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

I 26 22 26 26 56 18 5 13 8

II 19 20 32 29 84 8 8

III 16 21 19 44 77 23

IV 13 27 9 51 12 81 7

V 16 22 39 23 67 17 8 8

VI 22 19 22 37 88 12

VII 16 21 27 36 91 9

VIII 7 15 6 72 6 93 1

IX 16 20 31 33 64 23 13

X 30 22 16 32 21 56 23

XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8

XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4

XIII 25 23 15 37 13 25 38 24

XIV 28 27 6 39 5 35 10 50

XV 30 27 6 37 12 33 9 46

XVI 25 24 12 39 19 20 38 23

XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19

XVIII 10 47 43

XIX 18 58 9 15 16 10 74

XX 26 50 18 6 24 76

XXI 29 38 33 100

XXII 7 13 5 75 100

XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7

XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15

XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20

XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16

XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7

XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5

XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7

XXXI 55 20 4 21 40 60

XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5

XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4

XXXIV 17 21 33 29 64 23 13

XXXV 4 65 3 28 6 94

XXXVI 22 21 8 49 13 13 74

XXXVII 17 49 18 16 93 7

XXXVIII 9 23 68

XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16

XL 21 20 32 27 80 8 12

XLI 17 30 14 39 25 31 44

XLII 10 57 21 12 24 49 27

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE
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PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

XLIII 19 50 23 8 89 11

XLIV 11 52 37

XLV 41 49 5 5 53 47

XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74

XLVII 8 3 15 74 26 74

XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3

IL 27 33 40

LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5

LIV 19 21 35 25 84 8 8

LVII 17 29 16 38 34 66

LX 27 22 27 24 68 6 16 10

LXI 22 32 20 26 77 7 4 12

LXII 28 25 15 32 18 50 32

LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21

LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14

LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19

LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26

LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8

LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7

LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11

LXX 100 100

LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15

LXXX 100

LXXXI 19 29 38 14 86 14

LXXXII 33 46 21 86 14

LXXXIX 100

XC 17 21 35 27 60 30 10

XCI 12 16 26 46 37 60 3

XCII 18 29 17 36 48 24 17 11

XCIII 100 100

XCV 12 8 21 59 75 7 3 15

XCVI 15 8 20 57 74 26

XCVIII 28 25 15 32 18 50 32

XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21

C 27 22 27 24 68 6 16 10

CI 20 36 20 24 74 8 18

CII 7 12 61 20 74 8 18

CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CIV 27 22 27 24 74 8 18

CV 20 65 15 53 13 9 6 19

CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CVII 50 50 100

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5

CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3

CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9

CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34

CXIV 26 22 52 100

CXV 100 100

CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24

CXVII 100 100

CXVIII 5 35 60

CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3

CXXIV 19 30 17 34 82 18

CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2

CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2

CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2

CXXVIII 100 100

CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7

CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1

CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2

CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6

CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1

CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2

CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14

CXXXVI 8 9 20 63 100

CXXXVII 26 14 13 47 100

CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70

CXL 10 14 23 53 46 8 36 4 6

CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5

CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7

CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 1 6 1

CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 1 1

CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 16

CXLVI 19 20 32 29 84 8 8

CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8

CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8

CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7

CLI 8 24 44 24 100

CLII 1 9 1 89 2 98

CLIII 2 9 1 88 2 98

CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21

CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8

CC 7 11 20 62 52 38 5 5

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CCC 22 14 10 54 9 45 46

CCCI 26 12 10 52 9 45 46

CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11

CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11

CCCIV 7 21 72

CCCV 24 13 5 58 14 32 54

CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13

CCCVII 28 15 6 51 19 38 43

CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14

CDI 15 22 63

CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20

CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24

CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDV 11 16 43 30 15 4 81

CDVI 35 27 18 20 97 3

CDVII 100

CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45

CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47

CDX 3 15 50 32 3 4 93

CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

CDXII 7 21 72

CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26

CDXIV 7 16 77

CDXV 43 57

CDXVI 100

CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31

CDXIX 11 16 43 30 15 4 81

CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20

CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55

CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4

CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11

CDXXX 40 40 20

CDXXXI 10 30 20 40 15 5 80

D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10

DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1

DII 23 37 10 30 50 50

DIII 35 50 15 100

DIV 54 18 14 14 100

DV 50 25 25 100

DVI

45 13 10 32 59 10 23 5 3 1
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 ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 52/2022

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.T. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ No.: _______________________

Ciudad o Localidad: _________________________________________________
Código Postal: __________________________País: _______________________

Teléfono. No: ____________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Declaro estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO      en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: ________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________
10
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad – División Seguridad en el Tránsito

1
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		XLIII		19		50		23		8		89														11

		XLIV		11		52		37

		XLV		41		49		5		5		53														47

		XLVI		11		55		4		30		2				6		12		6								74

		XLVII		8		3		15		74		26										74

		XLVIII		7		16		7		70		14								15		65				3																				3

		IL		27		33		40

		LIII		12		23		25		40		20				58		10						7		5

		LIV		19		21		35		25		84												8		8

		LVII		17		29		16		38		34								66

		LX		27		22		27		24		68						6								16																		10

		LXI		22		32		20		26		77												7		4																		12

		LXII		28		25		15		32		18						50																										32

		LXIII		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		LXIV		23		28		14		35		25						56						3		2																		14

		LXV		25		24		15		36		22						54						3		2																		19

		LXVI		31		23		9		37		21						51						2																				26

		LXVII		17		24		11		48		8						17						2										65										8

		LXVIII		33		27		13		27		27						39		27																										7

		LXIX		17		32		22		29		48						24						17		11

		LXX								100												100

		LXXIX		14		60		2		24		4						11						1										45										5								19		15

		LXXX				100

		LXXXI		19		29		38		14		86														14

		LXXXII				33		46		21		86														14

		LXXXIX				100

		XC		17		21		35		27		60												30		10

		XCI		12		16		26		46		37				60										3

		XCII		18		29		17		36		48						24						17		11

		XCIII								100						100

		XCV		12		8		21		59		75												7		3																		15

		XCVI		15		8		20		57		74																																26

		XCVIII		28		25		15		32		18						50																										32

		XCIX		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		C		27		22		27		24		68						6								16																		10

		CI		20		36		20		24		74						8								18

		CII		7		12		61		20		74						8								18

		CIII		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CIV		27		22		27		24		74				8										18

		CV		20		65				15		53						13								9																				6								19

		CVI		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CVII				50				50		100






Hoja1

		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CX		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5

		CXI		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3

		CXII		19		21		27		33		85				3		2						1		9

		CXIII		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34

		CXIV		26		22				52		100

		CXV								100																																														100

		CXVI		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CXVII								100																																																100

		CXVIII		5		35		60

		CXXII		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3

		CXXIV		19		30		17		34		82														18

		CXXV		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2

		CXXVI		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2

		CXXVII		11		26		17		46		35								10		45				8																				2

		CXXVIII								100																																																		100

		CXXIX		11		11		14		64		51										39		3		7

		CXXX		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1

		CXXXI		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2

		CXXXII		13		17		15		55		46										46		2		6

		CXXXIII		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1

		CXXXIV		1		1		1		97		4										94				2

		CXXXV		18		22		13		47		68								1		15		2		14

		CXXXVI		8		9		20		63																																						100

		CXXXVII		26		14		13		47																														100

		CXXXIX		6		13		6		75		4		6						20		70

		CXL		10		14		23		53		46		8								36		4		6

		CXLI		9		12		20		59		37		9								45		4		5

		CXLII		10		11		17		62		45										42		6		7

		CXLIII		14		16		20		50		38		5		6		9				28		2		4																1		6				1

		CXLIV		11		13		21		55		46		6				1				36		3		6																1						1

		CXLV		21		23		15		41		19				32		28				1		2		2																		16

		CXLVI		19		20		32		29		84												8		8

		CXLVII		13		16		21		50		68										22		2		8

		CXLVIII		12		15		20		53		62										27		3		8

		CXLIX		15		35		50

		CL		13		17		19		51		55				12						23		3		7

		CLI		8		24		44		24		100

		CLII		1		9		1		89		2										98

		CLIII		2		9		1		88		2																																																						98

		CLIV		3		9		3		85		1		3								75																																														21

		CLV		3		31		26		40		18				67								2		5																				8

		CC		7		11		20		62		52										38		5		5






Hoja1

		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CCC		22		14		10		54																														9		45						46

		CCCI		26		12		10		52																														9		45						46

		CCCII		16		32		12		40		10				23		56		11

		CCCIII		16		9		21		54		19				25		45		11

		CCCIV		7		21		72

		CCCV		24		13		5		58		14																																												32		54

		CCCVI		25		12		10		53		19				8		50		10																				13

		CCCVII		28		15		6		51		19																														38														43

		CCCVIII		25		13		6		56		15																																												85

		CD		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14

		CDI		15		22		63

		CDII		29		23		29		19		18				20		40						2																				20

		CDIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CDIV		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDV		11		16		43		30		15														4		81

		CDVI		35		27		18		20		97														3

		CDVII						100

		CDVIII		13		20		18		49		15				32		4								4								45

		CDIX		12		19		20		49		14						36								3																						47

		CDX		3		15		50		32		3																4																								93

		CDXI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		CDXII		7		21		72

		CDXIII		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26

		CDXIV		7		16		77

		CDXV				43		57

		CDXVI				100

		CDXVII		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31

		CDXIX		11		16		43		30		15														4		81

		CDXX		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDXXIIII		50		20		10		20		50														10																										20		20

		CDXXV								100																																												100

		CDXXVII		20		25		55

		CDXXVIII		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4

		CDXXIX		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11

		CDXXX		40		40		20

		CDXXXI		10		30		20		40		15														5		80

		D		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10

		DI

usuario: OSE ANILLO		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1

		DII

usuario: UTE 1 ANILLO		23		37		10		30		50				50

		DIII

usuario: UTE 2 ANILLO		35		50				15		100

		DIV

usuario: UTE 3 ANILLO		54		18		14		14		100

		DV

usuario: UTE 4 ANILLLO		50		25				25		100

		DVI

usuario: ANTEL ANILLO		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		I		26		22		26		26		56				18		5								13																		8

		II		19		20		32		29		84												8		8

		III		16		21		19		44		77														23

		IV		13		27		9		51		12				81										7

		V		16		22		39		23		67		17										8		8

		VI		22		19		22		37		88														12

		VII		16		21		27		36		91														9

		VIII		7		15		6		72		6										93				1

		IX		16		20		31		33		64												23		13

		X		30		22		16		32		21				56																												23

		XI		24		23		18		35		34				54								3		1																		8

		XII		17		24		15		44		29				63								3		1																		4

		XIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		XIV		28		27		6		39		5																		35		10																		50

		XV		30		27		6		37		12																		33		9																		46

		XVI		25		24		12		39		19				20		38																						23

		XVII		38		34		4		24		15				9		25		12																				20		19

		XVIII		10		47		43

		XIX		18		58		9		15		16				10		74

		XX		26		50		18		6		24																								76

		XXI		29		38				33												100

		XXII		7		13		5		75																												100

		XXIII		19		24		12		45		15				39		35						2		2																		7

		XXIV		22		24		13		41		17				22		42						2		2																		15

		XXV		20		23		13		44		15				20		40						3		2																		20

		XXVI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		XXVII		22		24		13		41		14				25		41						2		2																		16

		XXVIII		16		21		11		52		7				11		15						1										59										7

		XXIX		30		24		12		34		20				29		27		19																										5

		XXX		30		24		11		35		20				31		29		13																										7

		XXXI		55		20		4		21		40				60

		XXXII		13		23		14		50		20				58		10						7		5

		XXXIII		13		25		15		47		20				52		20						4		4

		XXXIV		17		21		33		29		64												23		13

		XXXV		4		65		3		28		6				94

		XXXVI		22		21		8		49																														13		13						74

		XXXVII		17		49		18		16		93												7

		XXXVIII		9		23		68

		XXXIX		32		26		10		32						9		45		8										22														16

		XL		21		20		32		27		80												8		12

		XLI		17		30		14		39		25						31																																44

		XLII		10		57		21		12		24								49																										27






