COLONIA
DEPARTAMENTO | ¥

Obra de todos. DECOLONIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCG)

OBJETO: Construcciéon de 12 NICHOS dobles (con vereda frentista) en Cementerio de Conchillas.
Padrén N° 9198 (rural)

ADVERTENCIA|

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion se tomaran en la forma que
resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose ademas que en los casos en que eventualmente existiera
contradiccion se tendra por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure
un absurdo. Esta brindarad en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados,
motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocerd reclamacion alguna por diferencias
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.

Se considerara al Contratista y sus Subcontratos como técnicos capacitados, experimentados y responsables de los
trabajos contratados. En consecuencia, estaran obligados a ejecutar la Obra conforme a las normas técnicas y reglas
del buen construir, a indicar a la Direccion cualquier detalle u omision que a su juicio conspire contra su perfecta
ejecucion, asi como a proponer modificaciones que puedan mejorarla y/o perfeccionarla.

El Contratista sera el tnico responsable ante eventuales dafios y/o roturas derivadas de la ejecucion de cualquier
tarea en el marco de la Licitacidn, ya sea por falta de prevencion o ineptitud, por lo que debera realizar a su entero
costo las reparaciones que correspondan en el plazo mas breve posible.

El presente Pliego fija las condiciones particulares que -conjuntamente con el “Texto Ordenado de Contabilidad y
Administracién Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos
de Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos De Obra Publica (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de
regir para la licitacion, compra y contratacién de obras dependientes de esta Intendencia.

En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regira lo establecido en los PCG.

La Empresa Constructora (en adelante Contratista) cotizara todos los trabajos expresados en planos y memorias con
materiales incluidos, debiendo ademds suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios
para la realizacién de la obra.

Se cotizaran todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de
cualquiera de ellos segun su conveniencia (Adjudicacidn Parcial).

El Comitente realizara el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Direccidn).

Memoria Constructiva General: La Memoria Constructiva Particular (MCP) remite de forma implicita a la MEMORIA
CONSTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS del Ministerio de Transporte y Obras Publicas para aquellos
rubros y/o items que no haga observaciones al respecto, por lo que se la considerara la “Memoria Constructiva
General” (MCG) de la obra a Licitar.

Documentacion y Ordenes de Trabajo: Tantos los trabajos licitados originalmente como aquellos correspondientes a
ampliaciones aprobadas se realizaran en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP),
la MCP, la MCG, los Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso de requerirse) y las
instrucciones dadas por escrito por la Direccion.

Coordinacién con Organismos Publicos (UTE, OSE, ANTEL, GAS, etc.): Corresponde al Contratista la coordinacién con
los distintos organismos cuyas instalaciones interfieran con la Obra a ejecutar. Este debera coordinar con la debida
antelacidn las tareas a realizar por ellos, a fin que no entorpezcan el normal desarrollo de los trabajos licitados.
Logistica y Condiciones reales de ejecucion de la Obra: El oferente debera examinar la zona donde se realizard la obra
para investigar la disponibilidad de materiales, mano de obra, servicios de infraestructura presentes y/o a suministrar,
espacio para el obrador y demds componentes de logistica necesarios para llevar a cabo los trabajos. El oferente
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debera ademas evaluar las situaciones particulares de adaptacion de los trabajos propuestos a las condiciones reales.
No podra alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a las condiciones en
que deberd llevarse a cabo la Obra.

Procedimientos constructivos: Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizaran de acuerdo a las
normas técnicas y reglas del buen construir, y conforme a la prosecucién légica para llevarlos adelante.

Aquellos no detallados se regiran por lo indicado en la MCG.

El Arg. Director podrd no autorizar la prosecucion de trabajos establecida por el Contratista, estableciendo otra
distinta cuando a su juicio la misma genere o pueda generar riesgos para trabajos ya ejecutados o a ser ejecutados
posteriormente. El Contratista y sus operarios deberan acatar inmediatamente las érdenes que en tal sentido imparta
la Direccion de Obra.

Previo a comenzar con tareas especificas que requieren de materiales y/o productos especiales y/o la utilizacion de
elementos y/o maquinarias especificas se debera contar con la autorizacion expresa por parte de la Direccion de Obra.
Esta, conjuntamente con el Contratista corroboraran que se hayan realizado absolutamente todas las tareas previas
requeridas, que se cuenta con todos los insumos, elementos y maquinarias necesarias para las tareas que se van a
realizar, y que estas Ultimas presentan dptimas condiciones de funcionamiento.

Si el Contratista hiciera proceder a sus operarios no obstante no contar con la autorizacion de parte del Arq.
Director, asumira las consecuencias que de ello puedan derivar, ya sea la orden de demolicion parcial o total de la
obra ejecutada, la no conformacién del Certificado de Avance de Obra y/o cualquier otra penalidad que pueda
corresponder.

Se realizardn todas las tareas necesarias para preservar la estabilidad y condiciones adecuadas de las construcciones,
instalaciones, equipamiento y/o vegetacidn presente en el predio, asi como en predios linderos y espacio publico.
Orden y Limpieza: El Contratista deberd mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado
por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la Direccién de Obra.

Deberd ademds tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetacion e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevara a cabo la Obra, siendo el Unico
responsable ante eventuales dafios ocasionados por falta de prevencion o ineptitud en las tareas realizadas.

Cuaderno de Obra: Al comenzar los trabajos el Contratista suministrara un cuaderno de tapas duras (de 100 hojas
como minimo), el que quedara bajo la custodia del Capataz.

Este cuaderno oficiard de comunicacion formal entre el Arg. Director y el Contratista (en sus distintos niveles: Capataz,
Representante Técnico, Subcontratistas y Contratista propiamente dicho).

El Cuaderno debera permanecer en la Obra durante su ejecucion, pudiendo sélo ser retirado por el Arq. Director en
ocasion de revisarlo y/o realizar anotaciones, devolviéndolo una vez finalizadas dichas tareas.

El Capataz deberd anotar los dias en que la empresa no trabajé y sus motivos (lluvia, paro gremial, etc.), pudiendo
dejar sentada cualquier otra aclaracion y/u observacion que entienda pertinente.

Una vez realizada la Recepcidn Provisoria de Obra, el Cuaderno sera entregado al Arg. Director.

Capataz: El Contratista deberd designar un Capataz de probada solvencia que se encargard de la organizacién y
control de obra, debiendo permanecer en la misma durante el tiempo que dure ésta.

Es condicion excluyente para desempefiarse como Capataz el tener los conocimientos necesarios para interpretar
correctamente los planos de Obra (de Albafileria, Estructura, Instalacién Sanitaria, Instalacion Eléctrica, etc.). De
constatarse durante la ejecucidn de la misma que el Capataz designado no cumple con tal condicién, la Direccidn
podra exigir al Contratista su inmediata sustitucidn, siendo dicha resolucién inapelable.

Representante Técnico: El Contratista debera contar con los servicios de un técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil con
titulo profesional otorgado o revalidado por una Universidad uruguaya reconocida oficialmente) responsable de la
ejecucion de la obra, el cual oficiard de nexo entre el Contratista y la Direccion de Obra.

Este debera asistir a la obra como minimo 3 veces por semana, y siempre que sea solicitada formalmente su presencia
por parte del Director de Obra.

Serd el encargado de evacuar toda duda que tuviera la Direccidn y de recibir las instrucciones de ésta, las que se
consideraran como dadas al Contratista en persona.

Cada técnico debera adjuntar una nota de vinculacion a la Licitacion y a la Empresa en caso de que esta ultima
resulte adjudicataria. En dicha nota debera indicar todos los datos relativos a su persona (Nombre, teléfonos y mail
de contacto, etc.) y su profesion (titulo, N2 Caja Profesional u otra, etc.).

A los efectos de la presente Licitacidn se entienden por Subcontratos a aquellos rubros que efectivamente se
subcontratan y/o a aquellos que aun siendo realizados por personal perteneciente a la Empresa Constructora
requieren habilitacidn relativa al rubro que ejecutaran, a saber, Instalador Sanitario e Instalador Electricista.
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El Contratista es el Unico responsable por los trabajos que él subcontrate, no pudiendo deslindar ninguna
responsabilidad por dicha causa.
Los Subcontratos seran de reconocida solvencia en el medio, debiendo estar claramente identificados en la
Presupuesta. Una vez aceptada, los Subcontratistas indicados quedaran aprobados, no pudiendo el Contratista
sustituirlos por otros sin la previa autorizacion por escrito de parte de la Direccidn.
La aceptacion por parte del Contratista de la adjudicacion, conlleva la conformidad implicita de parte de las Empresas
gue éste haya subcontratado.
El Contratista debera facilitar los andamios, maderas y materiales del ramo de albaifiileria a los distintos
Subcontratista, ya sean dependientes de él o del Comitente, a fin de poder realizar las distintas instalaciones y
cualquier otro elemento que haya sido previsto en el proyecto.
Técnico Habilitado: En los casos de existir un Organismo Regulador especifico sobre determinado tipo de Instalacion,
los trabajos necesarios para llevarla a cabo deberan ser ejecutados exclusivamente por un Técnico Habilitado por
dicho Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoria correspondiente a los trabajos a realizar- en los
casos de las Instalaciones Eléctricas e Instalador Sanitario registrado como tal ante el Dpto. de Arquitectura, etc.). Bajo
ningln concepto se aceptardn que sean ejecutados por persona alguna que no cumpla tal condicion.
El Contratista, asi como los Subcontratistas estan obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro
de la Republica Oriental del Uruguay.
Seran responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se indican la
Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigird mensualmente la informacidn sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Subcontratistas:

®  Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

" Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad

previsional que corresponda.
®  Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.

®  Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable.
La no presentacion en tiempo y forma de la documentaciéon detallada precedentemente implicara el retraso del pago
del Avance de Obra que se pretende cobrar.
Estaran obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco de
Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la
materia. Se deberd respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier
otra norma complementaria.
La no observacion de las normas de seguridad dispuestas podra ser sancionada con la detencion de los trabajos de
construccion hasta la regularizacion de la situacidon, no suponiendo esta detencion una prorroga en el plazo de
terminacion.
El Contratista debera acatar la orden de retiro de la obra de cualquier miembro de su personal y/o el de sus
subcontratos cuando el Director de la misma asi lo exija, basandose en la ineptitud o inconducta de quiénes
perturben o comprometan el correcto desarrollo de los trabajos.
El Contratista se obliga a tomar el personal no permanente, peones practicos y/o obreros no especializados por
intermedio de la Oficina Departamental de Trabajo en conjunto con la Comisién de Trabajo correspondiente, y a
cumplir las demas disposiciones que establece la Ley N° 18.516 y Decretos reglamentarios, en todo lo que le fuere
aplicable.
El Contratista se obliga ademas a inscribir en las planillas de trabajo un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento)
del personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las demas disposiciones que establece la Ley N°
17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo que le fuere aplicable.
El Comitente podra exigir en cualquier momento la presentacion de la documentacion probatoria del cumplimiento
de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicacidn de la presente Licitacion.
También podra en cualquier momento labrar Actas de relevamiento del Personal ocupado en Obra.
La constatacidn de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata por el Contratista habilitara al
Comitente a iniciar las acciones legales que correspondan.
Los documentos integrantes de esta Licitacion estaran a la venta en la Direccion de Recaudacion de la Intendencia de
Colonia y en la Secretaria del Congreso de Intendentes.
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Art. 7) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA

Monto Total de Obra: Se considerara cotizada la ejecucién de los trabajos por un Precio Global de Obra (con las
observaciones realizadas en VARIACION DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACION EN OBRA), abarcando todas las tareas
indicadas en recaudos. El Contratista no podrd considerar como adicional ningln trabajo que estando indicado en
alguno de los documentos que integran la Licitacién, no estuviere indicado en otro.

Planilla de Rubros: El Contratista adjuntara a su oferta la referida Planilla segiin modelo que se adjunta.

En caso de constatarse alguna omision, se agregaran al final de la Planilla aquellos rubros que, aun figurando en los
Planos y/o la MCP, no hubiesen sido previstos en ésta. De no procederse conforme a lo indicado, se consideraran
igualmente incluidos en la Oferta, no dando lugar a futuros reclamos.

El oferente tiene plena potestad de abrir los Rubros en los Sub-rubros que entienda mas apropiados, no pudiendo
eliminar Rubros ni Sub-rubros.

Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que integran la Licitacidon para ser considerado parte de
ella, aun cuando no se mencione en el resto.

Es responsabilidad del Contratista el calculo de las cuantias de los rubros y sub-rubros, asumiendo cualquier
diferencia econdmica que puedan derivar de errores en ellos.

Es imprescindible completar todos los items de la Planilla.

Plazo de Obra: El Contratista debera estipular en la oferta el plazo de ejecucidn, teniendo el Comitente especial
interés en la celeridad de los mismos.

Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros motivos que no sean
por condiciones climaticas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-CNT o el SUNCA que
afecten las actividades del Contratista, sus Proveedores y/o Subcontratistas, u otros motivos previstos en el presente
Pliego.

Cronograma de Avance de Obra: El Contratista presentara un cronograma de avance mensual de obra que tenga el
avance proyectado de obra y estimacién de montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

Seguridad e Higiene de la Construccién: Se considera incluido en la Propuesta el costo de todo elemento y/o
estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, etc.) a fin de
dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias, asi como la intervencién del Técnico Prevencionista.
Correspondera al Contratista disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la normativa vigente, para su
uso y el de sus operarios. De disponer el uso de cabina de ducha portatil y/o bafio quimico, se debera consultar
oportunamente con la Direccidn de Obra la ubicacidn a darle a los mismos.

Los costos de estos rubros se prorratearan entre los distintos Rubros de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetacion e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra como en aquellos linderos o
préximos, siendo el Unico responsable ante eventuales dafos ocasionados por falta de prevencion o ineptitud en las
tareas realizadas.

Durante todo el Plazo de ejecucion de Obra (independientemente del proceso constructivo que se esté llevando a
cabo), el Contratista debera mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en
perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le
imparta la Direccion de Obra.

El Arg. Director podra detener el proceso de la obra hasta que se garantice el completo cumplimiento con las referidas
normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los dias que la obra se haya detenido por esta
causa se consideraran dias trabajados a los efectos del Plazo de Obra.

Costos fijos de la Empresa, de Administracion de Obra y otros: El Oferente deberd incluir en su propuesta todo costo
que tenga incidencia en la ejecucién de los trabajos relativos a la Licitacion. Se considerarda que éstos fueron
prorrateados formando parte de los distintos rubros que componen la Licitacion, no dando lugar a reclamos por su no
individualizacién dentro de la Planilla de Rubros.

Representante Técnico y/o Licenciado en Arqueologia: Los honorarios de dichos profesionales se prorratearan entre
los distintos Rubros de Obra.

Ingeniero Agrimensor: Los honorarios de dicho profesional se deberan incluir en el rubro “Replanteo”.

Impuestos: El oferente deberd incluir en su propuesta el valor del I.V.A. y todo otro impuesto que corresponda segun
las normas vigentes. Si no existiera aclaracion al respecto, éstos se consideraran incluidos en ella.

Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible (MI) minimo a considerar para la Obra, no podra ser
inferior al 20% (veinte por ciento) de la suma de los rubros que la integran (monto sin IVA, correspondiente a la celda
Subtotal Obra en la Planilla de Rubros).

Las Leyes Sociales (LLSS) en Obras a realizar por la Intendencia corresponden actualmente al 72.76% del MI.

MI = Subtotal Obra x 20%
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LLSS = Ml x 72.76%
De indicarse en la Propuesta un monto menor, tanto a los efectos de comparar las Ofertas como para la Adjudicacion
se considerara el minimo establecido.
Mantenimiento de Oferta: serd de 30 dias calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor.
Antecedentes: Es obligatorio adjuntar Planilla de Antecedentes (segiin modelo suministrado), debiendo completarse
todos los datos solicitados en ella, para su correcta evaluacion y posterior calificacion.
Se podra ampliar la informacidn resumida en la Planilla, agregando fotos u otra documentacién relativa a las obras
realizadas.
El no contar con antecedentes suficientes sera motivo de descalificacion.
Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las Micro, Pequeiias y Medianas Empresas (MIPYMEs):
En caso de corresponder, se debera solicitar expresamente acogerse a tal beneficio, adjuntando para ello la
documentacidn requerida por las normas de aplicacion.
Identificacion del Oferente: Es imprescindible la identificacién del Oferente (Contratista) indicando teléfono, e-mail
y/o fax a fin de ser citado y notificado.
Quién resulte Adjudicatario debera constituir domicilio en el Departamento de Colonia.
NO SE REALIZARA VISITA DE OBRA, POR LO QUE NO SE TENDRA EN CUENTA EN LA EVALUACION DE LA OFERTA.
No obstante lo expresado, cada oferente podra por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra
la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con la OFICINA DE LA
INTENDENCIA DE COLONIA EN CONCHILLAS - Secretaria Sra. Carmen Guerrero, al teléfono 4577 2049 de Lunes a
Viernes en el Horario de 12.15 hs a 17 hs y ajustandose a lo que ésta indique.
Cualquier posible oferente podrd, hasta el sexto dia habil anterior a la fecha de Apertura, realizar preguntas y/o
solicitar aclaraciones a la presente licitacion. Estas se canalizardan a través de la Direccion de Compras
(compras@colonia.gub.uy) o directamente a través del Departamento de Arquitectura — Sub Direccién Zona Oeste
(arq.zona.oeste@colonia.gub.uy).
La Administracion podra modificar o sustituir los documentos de la Licitacién, ya sea por iniciativa propia o en
atencioén a las inquietudes planteadas.
Las respuestas (en adelante Aclaraciones) se deberan consultar en la pagina web de la Agencia de Compras y
Contrataciones Estatales (https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/). Dichas Aclaraciones, una vez
publicadas, pasaran a formar parte de los documentos que integran la Licitacidn, por lo que no se aceptara bajo
ningun concepto esgrimir el desconocimiento de su existencia para pretender incumplir lo establecido en ellas.
Cuando en una Aclaracion se haga referencia a algo totalmente nuevo (que no figure en los recaudos de la Licitacién),
se lo considerara formando parte de ellos.
Cuando en una Aclaracion se indique algo que contradiga lo indicado con anterioridad, se considerara como valido lo
establecido en esta ultima.
Cuando lo indicado en la Aclaracién no sea contradictorio sino complementario, se considerara como tal. Esto es que
tendran validez tanto lo indicado con anterioridad, como lo indicado en ella.
Cualquier adquiriente del Pliego podra solicitar prérroga hasta el sexto dia habil anterior a la fecha de Apertura.
La misma se presentard por nota o fax dirigido a la Direccion de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La prérroga sera resuelta por la Administracion segln su exclusivo criterio.
El Comitente podrd, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.
En estos casos, lo resuelto sera difundido o comunicado a través de los mismos medios utilizados para el llamado.
De anularse, la Administracidn procedera a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garantias depositadas.
De prorrogarse, la Administracién procedera a devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prdrroga, desistan de presentar propuestas.
El oferente deberd expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizdndose los pagos en esta misma moneda.
Los pagos se haran efectivos como maximo a los 45 dias de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificacion
del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles.

Art. 13) ACTUALIZACION DE PRECIOS,
El valor de la oferta se actualizard conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la aplicacion
de la siguiente formula:
P = Po x (IGCC/I1GCCo)
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Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitacion.
IGCC_ indice general de costos de la construccién segun el Instituto Nacional de Estadistica (INE),
correspondiente al del mes anterior al mes a certificar (o al Gltimo mes publicado, en caso de no
hallarse el del mes correspondiente).
IGCCo_ indice general de costos de la construccion segun el INE, correspondiente al del mes anterior
a la fecha de apertura de la Licitacion.
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:
1. Los valores del IGCC se obtienen de la pagina web del Instituto Nacional de Estadistica (INE) www.ine.gub.uy,
estando los mismos sujetos a calendario de publicacion, por lo que la falta de un dato actualizado no podra
dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el Certificado de Avance de Obra como con
posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en que se estudia el Certificado se publique un nuevo
valor de IGCC no dara lugar a su aplicacion.
2. Enaquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no correspondera Actualizacidn de Precio.
3. La Ampliacién o Ampliaciones a la Licitacidn, en caso de corresponder, se actualizaran en base a la misma
formula.
4. Toda otra variacidon que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u omisiones
contenidos al formular la Propuesta sera de cuenta exclusiva del Contratista.
Se entiende como Modificacién en Obra a la alteracion del proyecto original, no asi de las medidas relativas a la
adaptacion de éste a las condiciones reales de ejecucidn, las cuales corresponde al Contratista verificar, ratificar y/o
rectificar a los efectos de elaborar su Propuesta.
Dicha Modificacion, ya sea por aumento o disminucidon de los trabajos a realizar, tendrd su reflejo en la variacién del
Costo Total de Obra. A tales efectos se considerara la variacidon en la cantidad del trabajo afectado por su costo
unitario, lo que dara como resultado la disminucién o aumento segun el caso.
También tendran su reflejo en la variacién del Costo Total de Obra el aumento o disminucion de aquellos rubros que
no pueden verificarse a simple vista y que requieran modificarse en Obra, como profundidades de cimentacion,
excavaciones, espesores de rellenos, etc.
De requerirse el aumento en los trabajos a realizar éstos deberan, previamente a su ejecucion, ser aprobados
mediante Resolucion del Comitente. El Contratista no podra reclamar el pago de trabajos extras realizados bajo su
entera responsabilidad sin contar con la referida Resolucion.
De cada certificado de obra —ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, asi como de cualquier
Ampliacion aprobada- la Intendencia efectuara una retencion del 5 % (cinco por ciento) en concepto de garantia por
buena ejecucién de las obras.
El Comitente podrd usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su entera
satisfaccion en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podra utilizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contratista.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas asi acumuladas seran devueltas al Contratista
al efectuarse la Recepcion Definitiva de Obra.

Art. 16) MONEDA GARANTIAS Y CONVERSIONES
En los casos que las garantias no se constituyan en pesos uruguayos, se convertirdn al valor de la moneda que
corresponda segun lo siguiente:

® Dolares estadounidenses: se tomara el valor correspondiente a la Cotizacion Interbancaria del délar USA
billete (DLS. USA BILLETE) el dia anterior al de la constitucién de la garantia.

® Unidades Indexadas (Ul): se tomara el valor el dia anterior al de la constitucién de la garantia.

® Unidades Reajustables (UR): se tomara la cotizacidn del Banco Hipotecario del Uruguay del dia anterior al de
la constitucion de la garantia.

® Obligaciones Hipotecarias Reajustables: se tomara la media cotizada en la Bolsa de Valores del dia anterior
al de la constitucion de la garantia.
Se fija un plazo de garantia de 120 (ciento veinte) dias corridos desde la fecha de Recepcién Provisoria de Obra.
El pago de los trabajos se efectuard mediante Avances mensuales de Obra y siempre que se hayan cumplido los
requisitos formales que sean exigibles. En este sentido se mencionan: mantener estado Activo de RUPE, tener
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certificados de DGI y BSE vigentes, estar al dia con la documentacion exigible por BPS-ATYR y haber presentado las
fotocopias de los recibos de sueldos firmados (del personal vinculado a la Obra).
El retraso en la entrega de la documentacién implicard indefectiblemente el retraso en la tramitacion de los pagos,
llegando eventualmente al retraso en la liberacion de Garantias, siendo esta situacion responsabilidad exclusiva del
Contratista.
Se tomara como fecha limite para presentar el Certificado de Avance de Obra el tltimo dia habil del mes a certificar.
Los Certificados deberan presentarse hasta la fecha limite y en horario de oficina. Podran presentarse en formato
papel o remitirse en formato digital via mail, en ambos casos a la direccion que corresponda. Si por causas
imputables al Contratista se presentara fuera de fecha, el Comitente tendra plena potestad de liquidarlo en forma
conjunta con el Certificado posterior que si se presente en fecha y forma, sin que aquel pueda realizar reclamo
alguno.
En el Certificado deberan detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del
rubro, porcentaje de avance y monto resultante. También se debera indicar el monto correspondiente al Ajuste de
Precio.
Una vez fiscalizado y aprobado por parte del Arg. Director, se solicitara la factura correspondiente para proceder a su
liquidacion.
1. Con el Certificado de Avance de Obra aprobado por el Arq. Director, el Contratista presentara la factura en
moneda nacional y constituird la Garantia de Refuerzo por Defectos de Obra.
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dara tramite a la factura
hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte del Arq. Director de Obra.

2. La ultima cuota se hara efectiva una vez realizada la Recepcién Provisoria de Obra.
3. Las Garantias se liberaran, de oficio o a solicitud del Adjudicatario, una vez realizada la Recepcién Definitiva
de Obra.

4, Las Leyes Sociales se abonaran mensualmente de acuerdo a las Néminas presentadas por el Contratista, una
vez fiscalizadas y aprobadas por la Direccion de Obra.
5. Los trabajos extra-Presupuesto aprobados (Ampliaciones), se liquidaran en las mismas condiciones que los
de la Licitacion original.

El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS sera realizado por el Comitente. El Contratista debera firmar
los formularios y facilitar la documentacion que se requiera en tiempo y forma.
Es obligacion del Contratista comunicar, de originarse, de forma inmediata la suspensién o reinicio de Obra
(INACTIVIDAD/ACTIVIDAD) a fin de ser Registradas en fecha ante el BPS.
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS sera realizado directamente por el Contratista. Este se hara
respetando en un todo la reglamentacidn vigente, en particular lo establecido en los Decretos 283/96 y 481/009. El
Contratista debera entregar al Comitente oportunamente los respectivos comprobantes (de Registro y Cierre de
Obra), aun si este Ultimo omitiera solicitarlos.
Si por causas imputables al Contratista cualquiera de los Registros, Inactividad, Actividad y/o Cierres de Obra se
presentaran fuera de fecha, las eventuales multas que esto pudiera originar seran descontadas del Monto Total de
Obra, no dando lugar a reclamo alguno.
El aporte al BPS (LLSS) establecido por Ley N.2 14.411 sera realizado en forma mensual por el Comitente.
El Contratista debera presentar las Néminas como minimo 10 (diez) dias habiles antes del vencimiento de la factura
correspondiente. Las ndminas validadas y firmadas, asi como las facturas deberan presentarse como minimo 5 (cinco)
dias habiles antes de dicho vencimiento.
La Direccion podra en cualquier momento y durante todo el transcurso de la Obra realizar relevamiento del
personal obrero ocupado, labrando el Acta correspondiente. Esta informacidn se contrastara con la contenida en las
Ndminas presentadas.
Es responsabilidad del Contratista la presentacién en tiempo y forma de: las Néminas, los formularios de vinculacion y
desvinculacién de los distintos Subcontratos, los formularios de cambio de estado (de corresponder) y cualquier otra
documentacion que exija el Organismo competente.
Si por causas imputables al Contratista la referida documentacion se presentara vencidos los plazos, las multas que
esto origine seran descontadas de un Certificado de Avance de Obra posterior a dicho hecho, o eventualmente del
Fondo de Reparos.
El Comitente pagard al BPS (ATYR) las facturas presentadas por el Contratista en tiempo y forma, aun si su pago
excede la suma de los montos aprobados por este concepto (LLSS Licitacidon original y eventuales Ampliaciones,
aprobadas por Resolucién del Ejecutivo), con sus correspondientes aumentos legales.
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El Comitente podra disponer del Fondo de Reparos con destino a cancelar adeudos al BPS, imputables al
Contratista.
Estos podran corresponder a multas por presentacion tardia de documentacion o al haber superado el monto
aprobado de LLSS (con sus correspondientes aumentos legales).
La Oferta se compondra y ordenara de la siguiente manera:

12_ Compra del Pliego.

22 _Garantia de mantenimiento de oferta.

32_ Certificados: RUPE, RNEOP, BPS, DINAPYME (especifico para la licitacidn), etc.

42 Carta de presentacion y oferta.

52_Planilla de Rubros.

62_ Cronograma de Avance de Obra.

72_ Planilla de Antecedentes.

82_ Nota del técnico en que manifieste su vinculacién a la Empresa para la presente Licitacion.

92_Ficha Técnica de los equipos y/o maquinas a instalar.
En Anexos podran agregarse documentos complementarios, siempre que su inclusion se fundamente en la necesidad
de ampliar la informacién especifica solicitada, evitando agregar documentos que no hagan un aporte sustancial en tal
sentido.
La carta de presentacion y oferta se redactara de la siguiente manera:

.................................. ;) veevsresensrsee O€ vovvvvrerrvernnnnn.de 2022

con domicilio a los efectos legales en la

.................................. se compromete a realizar los trabajos
objeto de la Licitacion N€ .. . en conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Particular,
en la Memorias Construct/va y Descr/pt/va General y Particular, en los Planos de Obra y en las Aclaraciones a la
Licitacion publicadas previamente a la Apertura, por el monto total de Pesos Uruguayos ...........cccceeveceeeeverveennan. que
responde al siguiente detalle:

Leyes SOCIQIES (LLSS) _ S u..uweeveeeerercrreeresesrereresesssnsnnes
Monto Total Ofertado (Total + LLSS)_ S ......ceeveeeevevvsvvreerrsssvcnssenans
El Monto Total Ofertado asciende a PESOS UTUGQUAYOS ..........c..ccveereeersseesisesssssssssssssssssssssssassssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss

El plazo de ejecucion de obra serd de...................... dias habiles.

Declaro haber estudiado minuciosamente los recaudos de la Licitacion, verificado las medidas indicadas en Planos y
haber realizado el cdlculo de las cuantias de los rubros y subrubros, asumiendo las responsabilidades de cualquier error
u omision que pueda derivar de mis actos.

11 T N
W Yot (2 Lot o] 1 T
RUT: avvervciirrsnriisisssnnsssssssssssansssssssssnsssnns
Tel. Y MOVIl: ... sisrssissisrvsssas s saas
E-MQI: cuueaeeeeeersevrsessvssnesrseseesenseevssssassassnsssssess
Realizardn especificamente los siguientes rubros*:
LY o USSR (Nombre y demds datos)
o1 7o A OO (Nombre y demds datos)

* Indicar solo el que corresponda a la Obra a ejecutar.

Art. 22) PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentara personalmente en sobre cerrado
ante la Direccion de Compras de la Intendencia de Colonia. También podran enviarse por correo, télex, fax u otros
medios autorizados por la Direccion de Compras de la Intendencia.
Se recibiran hasta la hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad.
A los efectos de la adjudicacion se controlard que quiénes hayan presentado oferta:

1. Cumplan con todas las formalidades exigidas,

2. Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la categoria
correspondiente a la obra a ejecutar,
Presenten estado ACTIVO ante el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

4, Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Publicas (RNEOP), presentando Certificado de

Inscripcion, o de Inscripcidn y cuantificacidon cuando asi corresponda (Art. 77 TOCAF).

La presentacion de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptacion de ellas, pudiendo
el Comitente aceptar la que considere mas conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o aceptarlas en forma
parcial.
El Comitente podra prescindir de la realizacion de determinados rubros en base a una Adjudicaciéon Parcial,
descontandose los montos correspondientes de la oferta presentada.
En el caso de adjudicacion parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no sera inferior al 60 %
(sesenta por ciento) del total no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este motivo.
La Intendenua de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitacion al Contratista cuya Propuesta resulte mas
conveniente a sus intereses.
Estas seran calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asigndndose un puntaje maximo de hasta 100 puntos:

VALOR

w

CRITERIOS DE CALIFICACION

MAXIMO

Comparacion econdmica
Le corresponderan puntaje maximo al menor precio, y un puntaje inversamente 74
proporcional a las demas ofertas.

Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigiiedad no superior a 14
10 afios (a contar de la fecha del llamado)

Plazo de Ejecucion
Le corresponderan puntaje maximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente 4
proporcional a las demas ofertas.

Formalidad de la Propuesta
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)

Le correspondera el puntaje maximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y
documentacion solicitada, y se descontara un punto por cada apartamiento.
Visita Previa de Obra — NO ES REQUISITO a

Le corresponderan los puntos A TODOS LOS OFERENTES

Art. 25) CONTRATO Y/O RESOLUCION DE ADJUDICACION

Sera de aplicacidn el articulo 69 del TOCAF.

La notificacion de la Resolucidon de Adjudicacion implicara la aceptacion inmediata de las obligaciones que recaen
sobre el Adjudicatario.

En caso de omision, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensacion a los
perjuicios que correspondan.

Formaran parte de la documentacion que rige la presente Licitacion:

Los Planos, Detalles y Planillas de Obra;

La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular;

La Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP versidn 2006;

El Manual Técnico de Soluciones Durlock;

El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);

El Pliego de Condiciones Particulares;

Las Aclaraciones y/o modificaciones a la Licitacion, efectuadas previo a su Apertura;
La Oferta del Contratista para la ejecucién de las Obras;

DU NI N N NN
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v' El Cuaderno de Obra.
Por la cantidad establecida en su Oferta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos los trabajos estipulados en el
Proyecto de acuerdo a las normas técnicas y reglas del buen construir y conforme a Planos, Detalles, Planillas, Pliego
de Condiciones Particular y General, Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General y las Aclaraciones a la
Licitacion realizadas previo a su Apertura, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar calculos erréneos u
omisiones en la presentacion de la misma.
Dentro de los siguientes 10 (diez) dias habiles de haber sido notificado de la adjudicacion y previo cumplimiento de lo
que disponga la Resolucion respectiva, el Contratista dard comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitacion.
Sera de aplicacidn lo dispuesto por el articulo 69 del TOCAF.
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitacién, la Direccién labrard un “Acta de Inicio de Obra”. En
ésta se estableceradn los datos relativos a la presente Licitacion y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser
suscrita por el Contratista y la Direccion. El plazo de ejecucién de Obra correra a partir de la fecha en ella establecida.

Art. 28) MULTAS|

Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo estipulado, serd penado
con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez)
dias habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contratista por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo estipulado, sera penado con una
multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) dias
habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se debera contar con:

v' una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberdn pegarse en una fibra de

similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de caracteristicas adecuadas),
v’ una copia de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular,
v' una copia del Pliego de Condiciones Particulares,

v’ el Cuaderno de Obra.
La falta de cualquiera de ellos implicara el retraso en el pago del Certificado de Avance de Obra correspondiente
hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado.

Art. 30) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP

Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitucidn de los materiales indicados en la Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorizacidn escrita por parte de la Direccion.
Todos los materiales que se empleen seran de la mejor calidad dentro de su especie, asi como su naturaleza y
procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegaran en sus envases originales rechazandose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo periodo de vida util -indicado por el fabricante- hubiera expirado.
El Contratista debera prever con la suficiente antelacion la compra de aquellos materiales que, no habiendo en
stock en los proveedores locales, deban ser traidos de otras localidades o paises. No podra en consecuencia
alegarse esta causa como justificacion del cambio de un material por otro de calidad inferior o que no cumpla con
las especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.
Si por falta de prevision del Contratista no consiguiera en tiempo y forma el material indicado, el Arq. Director
exclusivamente y al sélo efecto de evitar retrasos en la obra podra autorizar la instalacién y/o aplicaciéon de otro
producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga un incremento de costo final de Obra,
corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista las diferencias de precio que esto pueda originar.
De tipo genérico (sin indicacion de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial pero si
especificaciones concretas sobre determinado material, no se admitira la utilizaciéon de ningun otro que no cumpla
con las establecidas.
De marca comercial concreta: En caso de indicarse la utilizacién de determinado material de una marca comercial
concreta, no podra utilizarse ningln otro de marca distinta, aun cumpliendo con las mismas especificaciones, sin la
previa autorizacion escrita por parte de la Direccidn.
Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algin defecto y/o
estuvieran vencidos, éste dara la orden al Contratista para que los retire y los remplace a su exclusivo costo.
Los Equipos y/o Maquinas a instalar deberan ser de marca comercial de permanencia en el mercado, reconocida
calidad, disponibilidad de repuestos, garantia y respaldo post-venta.
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En cuanto a la marca comercial de los mismos rige lo indicado para Materiales.

Es imprescindible adjuntar las fichas técnicas de los equipos a colocar.

Al momento de la Recepcién Definitiva se debera entregar a la Direccidn: factura, garantia, caja, manual y demas
documentacién y elementos suministrado por el proveedor al Contratista cuando adquirié los Equipos y/o
Magquinarias. La fecha de la factura no podra ser en ningun caso anterior a la fecha de adjudicacion de la presente
Licitacién.

El no cumplimiento de lo preceptuado obligara al Contratista a sustituir los Equipos y/o Maquinarias por nuevos que si
cuenten con la documentacién y demas elementos en las condiciones exigidas.

El Contratista deberd conservar la obra siempre limpia durante su ejecucion, quitdandose restos de materiales,
escombros, maderas, u otros que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo la
integridad fisica o salud de los operarios u otras personas.

Se debera efectuar la limpieza de toda la obra, tanto en locales interiores como en espacios exteriores, paramentos
verticales y horizontales interiores y exteriores, asi como de todo componente y elemento constitutivo de la misma.
Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la mayor
prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos constitutivos e instalaciones en perfecto estado de
limpieza, utilizacién y funcionamiento.

No se recibiran los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfaccion de la
Direccidn.

Generalidades: Los materiales y/o elementos resultantes de demoliciones y/o desmantelado -cualquiera sea su
naturaleza- y que el Comitente a través de la Direccidon de Obra no reclame para si, o no indique reutilizar en la Obra,
deberan transportarse por cuenta del Contratista fuera del predio o via publica. Los materiales retirados serdn de su
entera responsabilidad, no pudiendo bajo ninglin concepto ser desechados en espacios publicos.

Correrd por cuenta del Contratista la contratacidn del servicio de volquetas, a fin de proceder a retirar los materiales
de forma ordenada y sin afectar el espacio publico, asegurando el normal y continuo desarrollo de la Obra.

Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Direccion reclame para si, deberan ser acopiados
de forma cuidada por el Contratista en el lugar que el Arq. Director indique en la obra. La Direccidn podra reclamarlos
en cualquier momento hasta la fecha en que se labre el Acta de Recepcion Provisoria.

Los materiales reclamados por el Comitente se deberdn retirar y acopiar de forma cuidada, a fin de asegurar su
integridad fisica.

Si el Contratista retirara el material sin la previa autorizacion de la Direccion, debera devolverlo de forma
inmediatamente una vez constatada la falta y realizado el reclamo correspondiente. El no cumplimiento de lo
preceptuado habilitara a la Direccidon de Obra a la no conformacidn del o los Certificados de Avance posteriores a la
constatacion del acto, hasta tanto no se corrija. Los gastos originados por el traslado de los materiales seran de
exclusiva cuenta del Contratista.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilizacién de una
mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus
empleados; o que aun siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en recaudos, sera deshecho vy
reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimacion que en ese sentido haga la Direccion y en el plazo
fijado.

El hecho de que la Direccidon no haya formulado las observaciones pertinentes no implicara la aceptacion de los
mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepcion Definitiva, la Direccion podra
ordenar al Contratista su correccion, demolicién o reemplazo siendo de cargo de este ultimo todos los gastos que se
originen.

Una vez finalizados completamente todos los trabajos (los de la Licitacidn original y los de sus Ampliaciones), el
Contratista lo comunicard por escrito a la Direccidon de Obra, no tomando como valida ninguna comunicacién verbal.
Esta contara con los 5 (cinco) dias habiles posteriores a haber recibido dicha comunicacién para fiscalizar lo declarado.
Si la Obra se ubicara en otra localidad a la de Colonia del Sacramento, el plazo sera de 10 (diez) dias habiles.

La Direccion comunicara por escrito en caso de entender que no se estd en condiciones de realizar la Recepcidn
Provisoria, exponiendo los motivos en que basa tal decision. El levantamiento de las observaciones por parte del
Contratista se deberd comunicar también por escrito, estando a una nueva instancia de fiscalizaciéon en las mismas
condiciones establecidas para la primera.
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Si a pesar de haber comunicado el Contratista en mas de 2 (dos) instancias el levantamiento de las observaciones, aun
subsistieran algunas, dependiendo de su tenor, la Direccion de Obra dejara constancia por escrito. Dicha constancia
formara parte de la documentacién a tener en cuenta al momento de considerar futuras adjudicaciones.
De haber realizado la fiscalizacidn y no encontrando objeciones, se labrara el Acta de Recepcion Provisoria.
Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitacién de la Obra, el Arg.
Director podra, a su exclusivo juicio, realizar la Recepcidn Provisoria dejando constancia en Acta. Esto obligara al
Contratista en el Plazo de Garantia a levantar las observaciones.
En el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria de Obra y la Definitiva (Plazo de Garantia), el Contratista sera
responsable por la falta de finalizacién de tareas, de los vicios de construccidon y/o defectos de ejecucién, o las
deficiencias en las instalaciones o elementos instalados. Esto abarca tanto a los trabajos realizados por el Contratista,
como a los ejecutados por los Subcontratos dependientes de él.
En los casos que surjan algunos de los items enumerados, o cualquier otro que evidencie una mala ejecucion de Obra
o utilizacién de materiales inapropiados, se fijara al Contratista un plazo para efectuar las tareas requeridas.
De no presentarse ninguna situacion irregular, el Acta de Recepcién Definitiva de Obra se labrara una vez extinguido el
Plazo de Garantia y verificado que se hubieren cumplido todas las obligaciones del Contratista.
Si al momento de proceder a realizar la Recepcion Definitiva se constatare que aun persisten defectos, o que las
reparaciones indicadas y/o las tareas que faltaban realizar al momento de la Recepcién Provisoria no fueron
ejecutadas, o fueron ejecutadas, pero no a entera satisfaccién de la Direccion de Obra y el Comitente, este ultimo
podra:

a) Intimar al Contratista a la finalizacion de las tareas y/o correccidn de los trabajos en forma inmediata. En este
caso el acto de Recepcién Definitiva de Obra se vera postergado el tiempo que lleven los trabajos.

b) Ejecutar las Garantias.
El haber conformado el Acta de Recepcion Definitiva de Obra no exime al Contratista de la responsabilidad decenal
prevista por el articulo 1844 del Cédigo Civil.
Una vez recibida de forma definitiva la Obra, la Direccién realizard una evaluacion puntuando el desempefio del
adjudicatario en diversos aspectos (indicadores). Dicha evaluacidn formard parte de la documentacion a tener en
cuenta al momento de considerar futuras adjudicaciones.
Indicadores de Desempefio:
ADMINISTRACION

1 Gestion previa al Inicio de Obra (Entrega de la documentacion requerida y realizacién de tramites)

2 Gestion durante el transcurso de la Obra (Entrega de Certificados, Facturas, Recibos, Nominas, etc.)

3 Gestiones Especiales (coordinacidn con otros organismos, solicitud de Ampliaciones, etc.)

4 Documentacién en Obra: presencia y permanencia de la documentacién

5 Gestion de materiales especificados en MCP (particularmente aquellos importados)

6 Oportunidad y pertinencia de solicitud de Recepcion Provisoria de Obra
CAPATAZ

7 Interpretacion y respeto de lo especificado en Planos

8 Interpretacion y respeto de lo especificado en MCP y Aclaraciones

9 Gestion de consultas (anticipacién y pertinencia)

10 Comprobacion de omisiones y errores. Aportes en el perfeccionamiento del Proyecto

11 Acatamiento de érdenes verbales y/o escritas

12 Planificacion de tareas

13 Gestion del personal a cargo

14 Presencia en Obra (permanencia durante la jornada laboral y el periodo de ejecucion)
OPERARIOS

15 Condiciones de Bienestar (Disponibilidad y estado de bafios, duchas, comedor, etc.)

16 Seguridad (Disponibilidad y uso de elementos de proteccion)

17 Herramientas y Maquinas (Disponibilidad y uso de las adecuadas a las tareas a realizar)
OBRA

18 Calidad de Obra rustica

19 Calidad de Terminaciones

20 Calidad Instalaciones Eléctrica

21 Calidad Instalacion Sanitaria
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22 Ordeny Limpieza de Obra

23 Fidelidad de lo ejecutado en relacién al Proyecto

24 Cumplimiento del Plazo de Ejecucion

25 Oportunidad y Calidad de Reparaciones y/o correcciones durante el transcurso de Obra

26 Oportunidad y Calidad de Reparaciones y/o correcciones durante el Plazo de Garantia
REPRESENTANTE TECNICO

27 Asistencia a la Obra

28 Interaccion con el Capataz

29 Interaccion con la Direccién de Obra

30 Eficacia de su participacion en Obra

Art. 39) ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia técnica,
durante la ejecucion de las obras o durante el plazo de garantia, sera resulta por arbitros nombrados uno por cada
parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro del Comitente, dispondra de cinco
(5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura. De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias habiles a
contar de la designacidn del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la designacion del
arbitro del Contratista para dictar su fallo, el que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podra disponer la rescision del Contrato con pérdida de
las Garantias por parte de aquél, a quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes el importe de los
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato segun el TOCAF, PCG y normas
complementarias, asi como lo establecido en el presente Pliego y demds bases contractuales se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y caracter de los mismos, o por el hecho de
hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial alguna.

SETIEMBRE 2022
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