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DOC-1 

 Solicitud de Cotización 
 

República Oriental del Uruguay 
 

 
LOTE I – Obra en la Escuelas N° 359 de Montevideo  
LOTE II – Obra en la Escuela N° 361 de Montevideo  

 

1. La República Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas de Uruguay 
(PAEPU) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
bajo el Contrato –  Mantenimiento correctivo en los locales de las Escuelas N° 359 y 361 de 
Montevideo  (PAEPU-ANEP- PBC ESC 359 Y 361 DE MDEO--305956-CW-RFQ)   

 
2. Alcance de la obra:  

 
LOTE I - Impermeabilizaciones, reparación de revoques, pintura - Escuela 359 Montevideo. 
LOTE II - Impermeabilización de bloque de azoteas Dirección. Reparación pérdida agua 
bloque Comedor. Replanteo reja y puerta y colocación portero eléctrico portón sobre la 
calle Gral. Flores - Escuela 361 de Montevideo.  

 

3. El plazo estimado de ejecución  es de : 
LOTE I  - 45 días calendario, laborables para la construcción. 
LOTE II - 45 días calendario, laborables para la construcción. 
 
De ser la misma empresa la adjudicataria de los 2 Lotes, el plazo para las dos escuelas será 
de 45 días calendario, laborables para la construcción. 
 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotización (SDC) 
que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las 
Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión del Banco Mundial”, cuarta 
edición, noviembre 2020 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los 
Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 
5. Los interesados podrán obtener información en la página web del Proyecto 

www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales  www.comprasestatales.com.uy;  
donde estará publicado el Documento de Solicitud de Cotización (Pliego) y los planos con  
el alcance de las obras, o a través del mail adquisicionesmecaep@gmail.com 

6. Las cotizaciones deberán hacerse llegar a la dirección indicada en el numeral anterior a 
más tardar a las 11:00 horas del día 3 de octubre 2022, Por sobre cerrado: en Plaza 
Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 9 a 15 horas, o se podrá enviar por mail a 
adquisicionesmecaep@gmail.com 

Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas.   

http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.com.uy/
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Dado que es una licitación Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en línea a 
través del Portal de Compras Estatales 

7. Apertura de Ofertas: 3 de octubre, 11:00 horas, en Plaza Independencia 822 Piso 10. Las  
cotizaciones se abrirán en presencia de los representantes  del PAEPU, del Escribano del 
CODICEN y de los oferentes que quieran participar. El Contratante no será responsable por la 
entrega tardía de las  cotizaciones, si es que por tal motivo resultan rechazadas.  

8. Los requisitos de calificaciones incluyen: 
  

(a) demostrar experiencia  general y específica, según lo indicado en el DOC 2, Criterios de 
evaluación.  

(b) contar con un Director de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza 
y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas.  

(c) Contar con un Técnico UTE, categoría A, B, C o D para la obra del LOTE II 

(d) Contar con Empresa habilitante UTE, para la obra del LOTE II 

 

9. No se otorgarán Márgenes de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales 
elegibles-  

 
 
Teléfonos PAEPU: 2900 3104, 2908 1516, 2900 2954 
 
E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com c/c inesb@mecaep.du.uy 

 
Página Web- www.mecaep.edu.uy 

mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas 
Públicas de Uruguay  - PAEPU 

1.2 Financiamiento
: 

Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el: Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento  

 

1.3 Contratante: ANEP – Administración Nacional de Educación Pública 

 

1.4 Número de 
Proceso: 

PBC ESC  359 Y 361 DE Mdeo --305956-CW-RFQ 
Solicitud de Cotización N° 459/22 (en ARCE L.A. 22459/2022) 
 

1.5 Objeto: Mantenimiento correctivo, Escuelas 359 y 361 de Montevideo  

LOTE I -  45 días calendario, laborables para la construcción. 
LOTE II - 45 días calendario, laborables para la construcción. 

 

1.6 Ubicación de la 
Obra: 

Esc. 359- Camino Maldonado 5912, Bella Italia- Tel .25119160 

Esc. 361 - Avenida General Flores esquina Pedro Gronardo - Tel 2511 9161
  

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones  que  se 
encuentran mencionados en  el documento DOC 4, estarán colgados en el portal 
de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web del 
proyecto www.mecaep.edu.uy . 

1.8 Precio 
estimado de 
contrato: 

NO APLICA 

 

1.9 Plazo de 
ejecución de la 
obra: 

LOTE I-  45 días calendario, laborables para la construcción. 
LOTE II -45 días calendario, laborables para la construcción. 

 
De ser la misma empresa la adjudicataria de los 2 Lotes, el plazo para las dos 

escuelas será de 45 días calendario, laborables para la construcción. 
La presentación de la Cotización implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 
este plazo o uno menor. 

1.10 Responsable del 
proceso: 

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

1.11 Domicilio del 
Contratante: 

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay 

Código postal: 11100; adquisicionesmecaep@gmail.com 
 

El registro para recibir consultas, la entrega de los documentos de licitación, y la 
entrega de Cotizaciones serán efectuados en estas direcciones según corresponda. 

 

 

http://www.comprasestatales.com.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
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1.12 Visita al sitio de 
la obra: 

No se realizará una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes 
que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el sitio 
de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí mismos toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar su cotización.  Los gastos relacionados con dicha 
visita correrán por cuenta propia. 

Las empresas deberán coordinar visita con las Dirección de las Escuelas a los 

teléfonos indicados en el numeral 1.6 

 

1.13 Reunión de 
aclaración:  

No se efectuará una reunión de aclaración. 

1.14 Consultas 
escritas: 

Cualquier interesado podrán formular consultas por escrito sobre estos 
Documentos de Solicitud de Cotización hasta el día 25 de setiembre del corriente 
y el contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida 
hasta el día 28  de setiembre incluido. 

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Cotizaciones si la 
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 
licitación. 

1.15 Presentación 
de la 
Cotización: 

Las Cotizaciones deberán ser presentadas antes de la  hora 11:00 del día 3 de 

octubre 2022.  

 

Los oferentes podrán optar entre entregarlas personalmente contra recibo en las 
oficinas de este Proyecto sito en Plaza Independencia 822 piso 10, indicando en el 
sobre Solicitud de Cotización N° 359/22 o enviarlas por correo electrónico a 
adquisicionesmecaep@gmail.com, no siendo de recibo si no llegaren a la hora 
establecida para inicio del acto de apertura.   

 

No se aceptarán ofertas electrónicas (Compras Estatales)  

 

En caso de optar por la remisión por correo electrónico, será de exclusiva 
responsabilidad del oferente la falta de recepción tardía de su oferta, aun cuando 
la falta de recepción o la tardanza se debieran a inconvenientes  la línea telefónica, 
internet, problemas informáticos, desvíos al spam o correo no deseado, por lo que 
es de responsabilidad del oferente confirmar la correcta recepción del contratante.  
  
Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta 
ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran 
directa y expresamente solicitadas por escrito. En tal caso, el oferente dispondrá 
del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.   
 
Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y 
correspondiente precio total sobre la base del Rubrado Oficial.  
Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de 
omitir expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio 
cotizado.  
 
El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto 
cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de 
rubros, su designación, unidad de medida, metraje y precio unitario. 
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El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que 
constan en el Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni 
agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado por la 
Administración previo al Acto de Apertura en el  plazo que establece el presente 
Pliego en el punto 6.  

El licitante deberá cotizar según  Modelo Carta de Cotización: 
a) El monto básico de obra  

b) Impuesto al Valor Agregado (22%) 

c) Monto Imponible 

d) Leyes Sociales (65,8% del monto imponible  que declare en su cotización). 

TOTAL DE LA COTIZACIÓN POR CADA LOTE  – a)+ b) + d) 

 

Las Ofertas se harán por contratos individuales (lotes)  

Los Licitantes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 

adjudicación  de los dos LOTES deberán indicar en su oferta los descuentos 

aplicables  

 

 

1.16 Documentos 
que 
componen la 
Cotización: 

Las Cotizaciones deberán contener la siguiente documentación:  

- Carta de la Cotización – Documento de admisibilidad 

- Declaración de Mantenimiento de Cotización según Doc 5 – Documento 
de admisibilidad 

 

Otros documentos  

- Formulario A-1 Información del Licitante 

- Formulario A-2  Formulario de Experiencia Específica 

- Formulario B-1 Rubrado de la Obra según modelo adjunto                                      

- Formulario C-1 Personal Profesional- Arquitecto Director de Obra,  

Técnico Electricista habilitado. Empresa Eléctrica 
habilitada. 

1.17 Garantía de 
Seriedad de 
Cotización:  

Se deberá presentar declaración de Mantenimiento de Cotización según DOC 5. 
(ADMISIBILIDAD). El periodo de mantenimiento de oferta no debe ser inferior a 90 
días.  

 

1.18 Entrega de 
Cotizaciones 
por otros 
medios: 

Los medios para la entrega de las cotizaciones, es de acuerdo al punto 

1.15 de las IAL: por sobre cerrado en Plaza Independencia 822 piso10  o 
por correo electrónico a adquisicionesmecaep@gmail.com 

No se aceptará cotizaciones en línea en el Portal de Compras Estatales.  
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1.19 Plazo límite 
para la 
entrega de 
Cotizaciones: 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Cotizaciones serán: a las 
11:00 horas del 3 de octubre 2022 

 

Cualquier Cotización entregada después del plazo indicado será rechazada y 
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación 

1.20 Apertura de 
Cotizaciones: 

La apertura de Cotizaciones será efectuada en acto público de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo 1.07 del Doc-1, En este acto, se leerá en voz alta 
únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Cotización y cualquier 
otra información u observación relevante. El escribano del CODICEN  
elaborará un Acta que se publicará en la página web del Proyecto 

La apertura de las Cotizaciones tendrá lugar en:  

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10, Montevideo 

Fecha: 3 de octubre 2022, hora 11:00. 

1.21 Validez de la 
Cotizaciones: 

Las Cotizaciones deberán ser válidas por un período de 90 días desde la 
fecha de apertura de cotizaciones establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  
La sola presentación de la Cotización implica la aceptación por parte del 
Licitante de este plazo de validez.  Eventualmente, el Contratante podrá 
solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Cotizaciones; 
el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los Licitantes que 
accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Cotización. 

 

1.22 Documentació
n para la firma 
de contrato: 

Dentro de los 15 días  de haberse notificado al adjudicatario se procederá 
a la firma del contrato. 

 

Documentación legal y administrativa requerida para la firma del contrato:  

 

 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de 
cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación, 
siempre que el monto de la cotización supere  USD 100.000  
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se constituirá en moneda 
nacional mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en 
Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente, 
por un valor del 5% de total de la obra (monto de obra más impuestos más 
Leyes Sociales)   
 
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 
sustitutivas por parte de la Administración. 
 



9 

Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción 
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos). 
 

 GARANTIA DE ANTICIPO 

No aplica en estas obras  
 

 Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP  

 CERTIFICADO NOTARIAL de personería y representación a la fecha.  

 Certificado emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS 
PERSONALES (dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de 
la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 

 Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO 
NACIONAL de Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al 
Artículo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de 
contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en 
dicha Bolsa.  

 Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la 

Comisión Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por 

la Ley Nº 18.516  

 Tener estado ACTIVO en el RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.   
 

 

1.23 

Moneda de 
Cotización y 
Forma de 
Pago 

 

 

(i) La Cotización deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la 
misma moneda. 

(ii) El precio de la Cotización incluirá todos los gastos necesarios para 
ejecutar la obra completa. 

(iii) (iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 
siguiente forma: 

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes 
de pago aprobadas por el Supervisor y/o por el DIRECTOR DE OBRA 
de las obras. 

- Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 
45 días siguientes a la Fecha de Recepción Provisoria. 

         En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, 
el excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 

 

El pago se realizará a más tardar a los 45 días de presentada la factura en 

el Área  de Finanzas y Desembolsos del PAEPU.   

 
Los pagos serán ajustados con las  deducciones de los anticipos (si 
corresponde)  de acuerdo a la cláusula 1.24  y con las retenciones de las 
garantías en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato 
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Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses. Los mismos se 
calcularán desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha 
en que realmente se efectuó. La tasa de interés que  se aplicará será la 
que publica el Banco Central del Uruguay como tasa media de empresas 
de intermediación financiera para préstamos en efectivo, en moneda 
nacional, a empresas en períodos menores a un año, vigente a la fecha del 
incumplimiento. (Circular Nº 1695 del BCU) 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el 
excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar 
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del 
contratista o deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que 
dichos créditos y deducciones correspondan al presente Contrato. 

 

1.24 Ajuste de 
precios 

Los precios cotizados por el Licitante  estarán sujetos a ajustes durante el 
periodo de ejecución del contrato de acuerdo a:  

 

AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio,  
aplicando exclusivamente  el Índice del Costo General de la Construcción 
(ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se 
tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor 
actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del 
monto imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el 
MTSS, vigente mes anterior  a la fecha del Acto de Apertura. 

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al solo 
juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General 
de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio 
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que 
correspondan a una ejecución concordante con el referido Plan de 
Ejecución contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara 
total o parcialmente el atraso padecido no tendrá derecho a solicitar la 
reliquidación de los certificados correspondientes al período de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de 
certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de 
plazo aun cuando la causa  del atraso no le fuera imputable. A esos efectos 
deberá dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de 
Obra dentro del plazo de 10 diez días calendario de aparecidas las causas 
del atraso, las que deberán ser además debidamente justificadas.  
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AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51. del 
P.C.G. 
 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes  aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

   P1 =  P x    ICC   -  Ao  x  ICC 
           ICCo               ICCo 

P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes 

P = precio según cotización, de los trabajos realizados en el mes 
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente 
al porcentaje de avance realizado en el mes. 
ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de 
Estadística), correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del 
avance de obra mensual. 
ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes 
anterior al acto de adjudicación. 

    
Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y 
especiales del contrato rigen para el pago de los ajustes de precios. 
 

1.25 FONDO DE 
REPARO 

El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la 
proporción del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o 
se haya cumplido el periodo de responsabilidad por Defectos. 

 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTOR DE OBRA 

haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al 

Contratista la mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con 

los requisitos solicitados en la Recepción de obra Provisoria (VER ART 

1.27) y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE OBRA haya certificado 

que todos los defectos han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir 

la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud” 

1.26 Recepción 
Provisoria 

Se realizará cuando: 
1-  la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y 
contratos modificatorios  

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 
3- Certificado de conexión definitiva a UTE 
4- Certificado de conexión definitiva a OSE 
5- Certificado  GARANTIA DE IMPERMEABILIZACIÓN POR 10 AÑOS 
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1.27 Recepción 
Definitiva 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción 
provisoria de las obras. 
- han transcurrido 180 días desde la Recepción Provisoria sin observaciones 
para verificar el funcionamiento de la OBRA. Valido para cada obra. 
 

1.28 Multas por 
Incumplimient
o de Plazos de 
ejecución. 

Se aplicará una multa de U$S 100.- como monto mínimo, incrementándose 

en un 0,1% del monto ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento, 

por cada día de atraso en el plazo establecido, hasta un 10% del total 

ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento.  

El incumplimiento del contrato se sanciona con la referida multa del total o 

de lo que falta a ejecutar, sin perjuicio de las acciones por daño y perjuicio 

que pueda corresponder. 

 

Las multas se harán efectivas, en primer término sobre las facturas en que 
corresponda aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depósito de 
garantía de 5% (cinco por ciento) a que se hace referencia en el punto: 
garantía de fiel cumplimiento de contrato del presente pliego de 
condiciones. 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  
 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de  Cotización, y de 
acuerdo a las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de 
Inversión, cuarta edición noviembre 2020, (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta 
a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 
3 Fraude y Corrupción. 
 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con 

sujeción a lo establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— 
 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de 
cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está 
constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales 
de ese país.  Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los 
subcontratistas propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato. 
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4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que 
tienen conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite 
tener acceso a información sobre la Cotización de otro Licitante, o influir sobre la 
misma, o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de 
Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Cotización en este proceso de Licitación.  Si un 
Licitante participa en más de una Cotización, se descalificarán todas las Cotizaciones 
en las que participa.  Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo 
subcontratista en más de una Cotización; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las 
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el 
Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para 
el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera 
de los Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los 
Bancos, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 
 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar 
que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 
(iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan 

siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 
aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 
impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda 
importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o 

entidades en ese país. 

5 Documento de Solicitud de Cotización.  
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotización: 
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i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Cotización 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Cotización 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii. DOC-7 Fraude y Corrupción  

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de las Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotización 
mediante la emisión de Enmiendas. 
 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Cotización 
y deberá ser publicada en el portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales gub uy) [y 
en el página web del PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los 
Licitantes que se hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Cotización. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento 

antes de que venza el plazo de presentación de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el 
fin de otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Cotizaciones. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha 

indicada en el párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares 
serán publicadas en el portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales.gub.uy) y en la 
página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy  

 
7 Preparación de las Cotizaciones. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 

específicamente se indique de manera diferente. 
 

7.2 El nombre y el cargo de cada persona que firme la oferta  deberán escribirse o imprimirse 
debajo de su firma.  Todas las páginas de la Cotización que contengan anotaciones o 
enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotización. 

 
7.3 La Cotización deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios 

incluidos en el DOC-3. 
 
7.4 No se aceptarán Cotizaciones alternativas a menos que se específicamente se estipule en las 

Instrucciones a los Licitantes – Doc 2.  
 

 
 

http://www.mecaep.edu.uy/
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7.5 Monto Imponible 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los  aportes 
sociales al Banco de Previsión Social  

Leyes sociales  es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS  (65.8% del Monto 
Imponible)  

 
Se expresarán en la cotización  los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes 
al Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el 
valor correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto 
cotización.  
En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el excedente será de 
cargo de la empresa adjudicataria. 

 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto Imponible 
cotizado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. 
El Monto Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por 
cada empresa. Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Mínimo 
solo a los efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto 
de cotización con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto 
Imponible Mínimo. 
 
Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la cotización. 

 
8 Declaración de Mantenimiento de Cotización  
 
8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando:  

(i) el Licitante retire su Cotización durante el período de validez de la Cotización, 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de 

su Cotización, 
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  

 la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, o 

 la firma del Contrato 
 

 
9 Entrega y Apertura de las Cotizaciones. 

 
9.1 Las Cotizaciones deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e 

indicados en el párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el 
párrafo 1.11 de las IAL o  por los medios indicados en el párrafo  1.18, dentro del plazo 
establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Cotizaciones que se reciban con posterioridad a 
la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes. Los 
Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones sean presentadas a 
tiempo. 
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9.2 Después de vencido el plazo para la presentación de Cotizaciones,  y en la hora marcada para 

la Apertura según párrafo 1.20  el Contratante procederá a la apertura de las mismas en acto 
público de acuerdo a lo establecido en dicho párrafo  En dicho acto se leerá en voz alta el 
nombre de cada Licitante, el precio total cotizado, cualquier descuento ofrecido y cualquier 
otra información que el Contratante considere relevante.  También se leerán los nombres de 
los Licitantes cuyas Cotización se hubieran recibido tardíamente y se las declarará 
rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se 
culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos 
Licitantes.  
 

10 Confidencialidad. 
 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración si fueran programadas  (de 
conformidad con las Cláusulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna 
que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y el Contratante. 
 

10.2 Iniciada la evaluación de las Cotizaciones y hasta la comunicación de adjudicación, se 
considerará confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la 
evaluación de las Cotizaciones, los informes y la recomendación de adjudicación final.  De 
igual modo, la información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada 
a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las Cotizaciones, 
incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las 

Cotizaciones y los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Cotizaciones 
de menor a mayor.  Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o 
aclaraciones consideradas subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que 
no afecten a aspectos sustanciales de la Cotización). 
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  
 

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio 
expresado de manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, 

(ii)  Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las  Leyes sociales. 
 

11.3 Al concluir la revisión de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a 
la corrección del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultará a los Licitantes la 
aceptación o no de las correcciones.  Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las 
correcciones razonablemente realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en 
el párrafo 8 de esta Sección. 
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12 Comparación de las Cotizaciones. 
 
El Contratante comparará todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Solicitud de Cotización  para determinar la Cotización evaluada como la de 
precio más bajo.  
 
En primera instancia se comparará precio  por cada Lote (contrato). 
En segunda instancia se comparará la sumatoria de los dos menores ofertas de cada Lote, 
con la oferta más baja presentada por una misma Empresa por los 2 lotes con los 
descuentos ofrecidos. 
  
 

13 Calificación del Licitante 
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que 
ha presentado la Cotización evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta 
sustancialmente a los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud 
de Cotización  sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios 
de calificación descritos al final de esta Sección. 
 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados 
por el Licitante para demostrar su capacidad. 
 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al 
Licitante. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Cotización del Licitante, 
en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente 
Cotización evaluada como la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Cotización se ajuste sustancialmente a 

los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotización  sin 
desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los 
criterios de calificación descritos y hubiere cotizado el precio más bajo del lote , o el precio 
más conveniente que surja de la combinación de lotes y descuentos obtenidos, según punto 
12.1. 
 

14.2 La adjudicación se realizara según lo indicado en el art 12.1 
 

14.3 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de 
Compas Estatales www.comprasestatales.gub.uy y en la página web  del PAPEU – 
www.mecaep.edu.uy 
 

14.4 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 
mencionados en la Cláusula 1.22. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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14.5 Plazo suspensivo 

 
El Contrato será suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 317 de 
la Constitución de la República; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicará el Plazo 
Suspensivo 
 

 
15 Rechazo de las Cotizaciones. 
 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, en un lote o en 

ambos. 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso 

de contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Cotización,  
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotización, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o 

en un plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las 
Garantías requeridas para la firma del contrato. 
 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Cotización, y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Cotizaciones, en 
cualquier momento antes de la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en 
ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a 
los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. 

 
16 Declaratoria Desierta. 

 
16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 

- No se hubiera recibido ninguna Cotización, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Cotización ha cumplido los 

requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron 

haber resultado recomendados para la adjudicación. 
 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 
 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las 
causas por las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la 
explicación pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o 
discutir exclusivamente la Cotización del Licitante y no así las otras Cotizaciones. 
 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del 
Contratante, podrá presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 
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Criterios de Evaluación y Calificación  

 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la Experiencia Específica según se 
detalla en art. 2.2 
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2 Calificación  
2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
Individual 

Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formularios A-1 y  

Conflicto de intereses No presentar conflictos de interés conforme 
a la Cláusula 4.4  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Carta de la 
Cotización 

Inelegibilidad por parte 

del Banco 

No haber sido declarado inelegible por el 
Banco conforme a la Cláusula 4. 5 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Carta de la 
Cotización 

Entidad del Estado Cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Cláusula 4.6  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formularios A-1  

Inelegibilidad en virtud 

de resolución de las 

Naciones Unidas o 

legislación del país del 

Prestatario 

No haber sido excluido en virtud de alguna 
ley o regulación oficial del país del 
Prestatario, ni en cumplimiento de una 
resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Carta de la 
Cotización 
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2.2 Experiencia  

 

Factor Experiencia LOTE I  - ESCUELA 359 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Experiencia 
específica 

 

Participación como contratista principal, contratista 
administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres) 
contratos en los últimos 5 (cinco)  años, cada uno por un 

valor mínimo de $900.000 las cuales se han completado 
satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las 
Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de 
tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, 
según se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formulario  
A-4 

 

 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos de Impermeabilización 
y Albañilería, para tipologías similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminación 
similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza en 
las Escuelas Públicas de Uruguay.   

 

Factor Experiencia LOTE II – ESCUELA 361 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Experiencia 
específica 

 

Participación como contratista principal, contratista 
administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres) 
contratos en los últimos 5 (cinco)  años, cada uno por un 

valor mínimo de $750.000 las cuales se han completado 
satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las 
Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de 
tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, 
según se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Formulario  
A-4 

 

 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos  en Azoteas. 
Albañilería. Herrería. Instalaciones eléctricas, para tipologías similares a la complejidad de edificios 
educativos, niveles de terminación similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Fortalecimiento 
de la Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas de Uruguay.   
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3 Formularios de la Cotización 
 
 

Índice de formularios 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Cotización 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Experiencia Específica en Construcción 
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1 Rubrados según modelo adjunto  
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1 Personal Propuesto 

 



23 

 

Carta de la Cotización 
 

Lugar y Fecha de la Cotización:…………………………………………. 
Señores: 
[Indicar nombre del Contratante] 
[Indicar dirección del Contratante] 
República Oriental del Uruguay 
  
 
Ref.: Cotización para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotización  Nº [indicar número de  
la Licitación] 
 
Señores 
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotización de Precios para la obra de referencia. El monto 
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
 
LOTE I 
 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                $..................... 
 

- IVA (22%)                                                                                                           $..................... 
 

-  MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                    $.....................  
 

- L EYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL M.I.)                                                   $..................... 
 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                    $.................... 
 
LOTE II 
 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                $..................... 
 

- IVA (22%)                                                                                                           $..................... 
 

-  MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                    $.....................  
 

- L EYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL M.I.)                                                   $..................... 
 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                    $.................... 
 
Descuento ofrecido por la adjudicación de los dos Lotes  (indicar que tipo de descuento,  el mismo debe 
aplicar sobre el total sin impuestos)……………………………………..  
 
Declaramos: 

 que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotización y la zona 
de las Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas 
hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de 
cotización  y el plazo allí indicado;   
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 que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta cotización; 

 que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 
financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y 
BID; 

 que si nuestra cotización es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 
del documento DOC-2; 

 en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 
integral de esta Cotización;1 

 que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 
disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

 nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 
señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

 la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el 
derecho a rechazar nuestra cotización, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se 
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

 El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

 Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación 
de esta cotización, cualquiera sea el resultado del proceso; 

 Iniciado el período de evaluación de las cotizaciones y hasta la finalización del proceso de 
adquisición, toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las 
cotizaciones, así como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas 
confidenciales. Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de 
comunicarnos por otro medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean 
solicitadas, darán lugar a que nuestra cotización sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que 
correspondan.  

 
Convenimos en mantener esta cotización por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  
 
_____________________________________ 
 

RUT:  

 

 

Atentamente,  

 

[Firma, nombre del representante legal  del licitante] 

                                                      
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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Formulario A – 1    

Información del Licitante 
 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del 
Licitante 

  

País de registro actual 
o previsto del Licitante 

 

Año de registro del 
Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

(nombre, dirección, 
número de teléfono, 
fax correo electrónico) 

 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 
legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite 
su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad 
con la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A –  2  - Experiencia Específica en Construcción 

 
ANTECEDENTES DE OBRAS: Mínimo 3, se puede agregar las que consideren necesarias y 

probatorias 

 

 
 

 
1 

Cliente 
 

Descripción de la obra  

Licitación  

Monto de adjudicación  

Fecha y plazo de ejecución  

Estado de la obra  

Responsable técnico de la 
empresa 

 

 
 
 

 
 

 
2 

Cliente  

Descripción de la obra  

Licitación  

Monto de adjudicación  

Fecha y plazo de ejecución  

Estado de la obra  

Responsable técnico de la 
empresa 

 

 
 
 

 
 

 
3 

Cliente 
 

Descripción de la obra  

Licitación  

Monto de adjudicación  

Fecha y plazo de ejecución  

Estado de la obra  

Responsable técnico de la 
empresa 
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FORMULARIO B1 
 

RUBRADO  
El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado 

Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido 

expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura. 

 

LOTE I   ESCUELA 359 - BELLA ITALIA – MONTEVIDEO –RUBRADO IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEAS 

Nº OBRAS EDILICIAS  
MO

N U 
CANTID

AD 
P.UNI

T 
TOTA

L 
RUBR

O 

1 REPLANTEO E IMPLANTACION           0,00 

1,01 Implantación y replanteo (volquetas, andamios, protección vidrios etc) $ global 1   0,00   

1,02 Vallado provisorio de obra $ global 1   0,00   

2 TRABAJOS EN AZOTEAS           0,00 

2.01 Retiro de membrana de azoteas y pretiles $ m2 220   0,00   

2.02 Limpieza y homogeneización de la superficie a impermeabilizar $ global 1   0,00   

2.03 
Reparación de sustratos, fisuras y pendientes necesarias en azoteas y 
pretiles  $ m2 220   0,00   

2.04 Alisado de arena y portland en azoteas $ m2 190   0,00   

2.05 Alisado de arena y portland en pretiles $ ml 30   0,00   

2.06 Imprimación asfáltica de base solvente $ m2 220   0,00   

2.07 Membrana asfáltica terminación aluminio gofrado espesor 4mm $ m2 220   0,00   

2.08 Limpieza y homogeneización superficies aleros $ global 1   0,00   

2.09 Alisado de arena y portland en aleros $ m2 30   0,00   

2.10 Tres manos membrana líquida aleros $ m2 30   0,00   

2.11 
Chequeo y desobstrucción de bajadas de pluviales (hasta disposición 
final) $ global 1   0,00   

2.12 Prueba de agua $ global 1   0,00   

3 TRABAJOS CIELORRASOS Y VIGAS DE AULAS P.A           0,00 

3,01 Retiro de partes sueltas en cielorrasos y fondo de viga $ m2 190   0,00   

3,02 Reposición revoques  en cielorrasos y vigas $ m2 95   0,00   

3,03 
Pintura interior en aulas impermeabilizadas (cielorrasos, vigas y 
paredes) $ m2 95   0,00   

4 VARIOS           0,00 

4,01 Limpieza de obra $ global 1   0,00   

4,02 Transporte y protección de equipamiento $ global 1   0,00   

  SUBTOTAL OBRA  $         0 

  IVA 22% $         0 

  TOTAL OBRA + IVA $         0 

  MONTO IMPONIBLE OBRA  $         0 

  LEYES SOCIALES (65,8 %) $         0 

  
TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOC. $         0 
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LOTE II ESCUELA 361 MAROÑAS MONTEVIDEO – RUBRADO 

R U B R A D O  UNIDAD METRAJE P. UNIT SUBTOTAL 

1.- IMPLANTACION  Y  REPLANTEO          

  1,01 Implantación y replanteo gbl 1     

  1,02 Vallado provisorio de obra gbl 1     

  1,03 Volquetas u 1     

2.- TRABAJOS EN AZOTEAS         

  2,01 Retiro de membrana de azoteas m2 410     

  2,02 Limpieza y homogeneización de la superficie a impermeabilizar m2 410     

  2,03 Alisado de arena y portland en azoteas m2 30     

  2,04 Alisado de arena y portland en pretiles m2 15     

  2,05 Imprimación asfáltica de base solvente m2 410     

  2,06 Membrana asfáltica terminación aluminio gofrado espesor 4mm m2 410     

  2,07 Caminero membrana geotextil mineralizada 1m ancho ml 20     

  2,08 Prueba de agua u 1     

  2,09 Limpieza y homogeneización superficies aleros y lucernario m2 150     

  2,09 Alisado de arena y portland en aleros y lucernario m2 13     

  2,10 Tres manos membrana líquida aleros y lucernario m2 150     

3.- TRABAJOS FACHADA ACCESO COMEDOR         

  3,01 Cateos u 1     

  3,02 Reparación pérdida de agua gbl 1     

  3,03 Reposición revestimiento fachada m2 4     

  3,04 Limpieza paramentos depósito y SSHH. m2 4     

  3,05 Reposición revoques y pintura caja escalera y depósito m2 1     

4.- PORTERO ELECTRICO. REPARACIÓN REJA Y PUERTA BATIENTE         

  4,01 Retiro de hoja fija y batiente u 1     

  4,02 Lijado integral. Limpieza. Convertidor. Pintura u 1     

  4,03 Ajuste de hoja fija y batiente. u 1     

  4,04 Provisión y colocación de cerradura y cerrojo gbl 1     

  4,05 Trabajos según Memoria y planos instalación eléctrica u 1     

5.- LIMPIEZA DE OBRA         

  5,01 Limpieza de obra         

  SUBTOTAL OBRA     

  IVA 22%     

  TOTAL OBRA + IVA     

  MONTO IMPONIBLE OBRA     

  LEYES SOCIALES (65,8 %)     

  TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOC.     
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Formulario C – 1   Personal Propuesto – LOTE I 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 
cumplir los requisitos solicitados. 
 
 

1. Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra 

 Nombre  

 
 
Se deberá  adjuntar:  

- CV del Arquitecto / Ingeniero propuesto como Director de Obra. 

 
 

Formulario C – 1   Personal Propuesto  - LOTE II 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 
cumplir los requisitos solicitados. 
 
 

1. Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra 

 Nombre  

2.  Técnico responsable de la Instalación Eléctrica  

 Nombre   

3.  Empresa responsable de la Instalación Eléctrica 

 Nombre 

 
 
Se deberá  adjuntar:  

- CV del Arquitecto / Ingeniero propuesto como Director de Obra. 

- Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B, C o D  para obras con intervención en 
instalación eléctrica mediante la impresión de página web de habilitación 

-  Certificado Empresa habilitante.   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. 
 La presentación de cotización implica la sujeción a este plazo. 
 
 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que componen el 
proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al Acto de Apertura. 
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DOC-5 
 

 
 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización –  
Una por cada Lote , en el caso de presentarse a los dos LOTES, se enviara solo 1 

Declaración  
 

 
Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Cotización: [Indique el número] 
 
Señores 
[Nombre del Contratante] 
Presente.- 
 
 
 
Señores:   
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización.  
 El mantenimiento de la oferta se realiza por un periodo de ………. días , según lo descrito en el IAL 1.17 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso 

de contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año  
contado a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la Cotización sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización especificado en las 

Instrucciones a los Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes ,  
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de 

validez de la misma,  
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 
Firma: [firma del  representante autorizado].   
 
Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 (a) 
 
 

 

Carta de Notificación 

Solicitud de Cotización  Nº 459/22 

    (en ARCE L.A. 22459/2022) 

Obra en Escuela N°…………………. 
 

Montevideo, …de  ………………….de 2022 

A: EMPRESA………………………… 

 

 

 

Por la presente les notificamos que se ha  aceptado su cotización de fecha …. de …………….  de 2022 para la 

ejecución de la Solicitud de Cotización No. 459/22 (en ARCE L.A. 22459/22) Trabajos en la Escuela 

N°…………………… de Montevideo , según  Resolución  No. ………../2022 de fecha …. de ………….de 2022 por un 

monto de $........... (pesos uruguayos ……………………) impuestos incluidos y un monto de Leyes Sociales de 

$................. equivalente al 65,8% del Monto Imponible de $ ……………  

 A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emisión de  la Carta Aceptación/ Contrato  se 

deberán proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobación dentro de los  plazos detallados a 

continuación y según se indica en el párrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego: 

 

Plazo máximo de envío 15 días corridos a partir de la fecha 

 

 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (si corresponde) 

 Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP  

 CERTIFICADO NOTARIAL de personería y representación, a la fecha.  

 CERTIFICADO emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES (dando cumplimiento a lo 

dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 

 CERTIFICADO emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de Encarcelados y 

Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de 

contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa. 

 Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión Departamental 

de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516. 

 TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.     

                                      

Se adjunta RESOLUCIÓN Una vez transcurrido los plazos para la presentación de la documentación requerida 

así como  los plazos legales para posibles impugnaciones se procederá a la firma del Contrato correspondiente  

 

       FIRMA Y CONTRAFIRMA 

        PAEPU 
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS  

 
Contrato  Nº ………… 

Solicitud  de Cotización Nº ……. 
Objeto:…………………………. 

 
En la ciudad de Montevideo, el  día… de ………….. del  20….. entre una parte ANEP, representada por 
…………………. en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central  (en adelante denominado “El 
Contratante“) con domicilio en Plaza Independencia  822, Piso 10, Montevideo, República Oriental del 
Uruguay, y por otra parte la Empresa…………… (en adelante denominado “El Contratista”)  RUT…………………, 
representado en este acto por  ………………….., C.I. ………………….., según Certificado Notarial que agrega y 
forma parte  del presente Contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos de este Contrato en 
……………………….,……., Uruguay, convienen en celebrar el presente contrato  que se dirá: 

 
Articulo 1º.  Documentos que forman parte del marco jurídico del contrato. 

 El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotización  Nº………../20…. para la ejecución de 
las obras de infraestructura en la Escuela No. …..,  …………, del  Proyecto de Fortalecimiento de la 
Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas de Uruguay. 

 La memoria Constructiva Particular de la Obra. 

 El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias. 

 Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotización y las normas o 
instrucciones complementarias a los mismos que la  que la Administración hubiere hecho conocer 
antes de la fecha de apertura. 

  La cotización  del Adjudicatario aceptada. 

  La Resolución de Adjudicación  

  Las ordenes de servicio que impartan la Dirección de Obra y la Supervisión Técnica de la UCP. 

  Documentos presentados según punto 1.22 del Pliego – DOC 2. 
 
Artículo 2°. Objeto:  
El objeto del contrato es la ejecución total de las obras ubicadas en: Esc. Nº …….., departamento de 
…………………….,  
 
Artículo 3°. Plazo de ejecución y Comienzo de Obra: 
El plazo para la terminación y entrega de las obras será de …………… días calendarios laborables para la 
construcción, computados a partir del 4º día hábil para la Administración siguiente al Perfeccionamiento 
del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra.  
 
Artículo 4°. Precio, Ajuste y forma de Pago:  
El precio total de estos trabajos será de $ ………..(pesos uruguayos .................)  IVA incluido  y  un monto 
de $ ………………. de  Leyes Sociales incluidos. El monto imponible sobre el cual se calculó el aporte al Banco 
de Previsión Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de la 
Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas de Uruguay   respecto de estas obras, y que de 
superarse será de cargo del Contratista, alcanza a la suma de $ ……………, a valores de la misma fecha. 
Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24, del DOC 2. 
 
Los pagos se realizaran de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2. 
 
Artículo 5°. Plazo de garantía y conservación de las obras:  



34 

El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente será de 180 días, contados a 
partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
 
Artículo 6°: Garantía:  
El Contratista, en garantía de fiel cumplimiento del contrato, presenta ………………………………………, por un 
monto de  $ …………… (pesos uruguayos …………………………….), equivalente al 5% del precio del contrato. No 
obstante la fecha de vencimiento indicada, el contratista se obliga a que dicha garantía rija hasta la 
extinción total de sus obligaciones, asumidas en el marco de este contrato.  
 

 y Multas por Incumplimiento:  
La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho, por el sólo vencimiento de 
los plazos estipulados, o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho contrario a lo convenido, 
siendo causal de rescisión contractual el mero incumplimiento de las obligaciones  asumida por la 
contratista. 
Se aplicaran las multas por incumplimiento según lo indicado en el punto 1.28 del IAL- doc  
 
Articulo 8°: Modificación de las Obras    
El DIRECTOR DE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que 
considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 
CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de 
rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.  
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.  

- Ejecutar trabajos imprevistos inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque 
no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas 

modificaciones son:   

A. Orden de Trabajo  

Se emitirán  
- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no 

implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del 
contrato.  

- Por el DIRECTOR DE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.  
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos 

dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos  
 

Estas órdenes no podrán:  
- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra  
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems  
- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán 

trasladar recursos económicos de un ítem a otro  

B. Orden de SERVICIO (Trabajos imprevistos) 

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando surjan trabajos u obras supervinientes, que se funden en caso 
fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la información que 
razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de 
analizarlo por parte del oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente 
deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones previstas 
en los documentos de la licitación.   
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), 
no podrá ser mayor al quince  (15 %) del monto total del Contrato original.  
Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
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Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.   
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, serán puestas a 
conocimiento y consideración del SUPERVISOR.   

 

B. Contrato Modificatorio del contrato de obras –   

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 
ser complementada a solicitud de las autoridades del organismo o solicitudes externas al organismo, o por 
otras circunstancias que determinen una modificación en las características sustanciales en el diseño de la 
OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio.  

 

El DIRECTOR DE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.  
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la 
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, 
sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10 % en caso de disminución y un 30 % 
para aumento del monto total del Contrato.  

 

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio.   
 

El informe y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al  
SUPERVISOR, quien luego de su análisis podrá recomendar su firma. 
 El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.  

 

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada actualizados a la fecha del contrato modificatorio.  
Para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los 
precios unitarios deberán ser propuesto por el Contratista.  
El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al SUPERVISOR, quien 
será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato modificatorio 
correspondiente.   
 

D. Eventos compensables  
 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:  
(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión 

del Sitio de las Obras.  
(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 

Contratista en virtud del Contrato.  
(c) El DIRECTOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las  

Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras.  
(d) El DIRECTOR DE OBRA  ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que 

realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos.  

(e) El DIRECTOR DE OBRA  sin justificación desaprueba una subcontratación.  
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(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía 
inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los 
Licitantes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información 
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.    

(g) El DIRECTOR DE OBRA  imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos.  

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando 
demoras o costos adicionales al Contratista.  

(i) El DIRECTOR DE OBRA  demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, 
aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes 
complementarios y cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al 
correcto desarrollo de la obra.  

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá 
prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El DIRECTOR DE OBRA  decidirá si el Precio del Contrato 
deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida.  
 

Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda.  Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista 
razonable, preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR 
DE OBRA supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al 
evento.  

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el DIRECTOR DE OBRA.  

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando 
el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el 
que será analizado por el DIRECTOR DE OBRA  para luego emitir informe y recomendación respectiva al 

SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo.  
 

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de 
forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos 
mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en 
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.  
 

 

Artículo 9: Obligaciones del Contratista: Además de las obligaciones emergentes de los documentos 

mencionados en el artículo 1, el Contratista deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes 
que refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma 
de llevar a cabo la obra. 
 
La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que 
diera lugar el Contratista, por violación de normas vigentes. 
Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 
obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral. 
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El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 
necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes. 
El contratista deberá, asimismo, depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos y tributos 
inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, 
trámites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la 
Administración, el Contratista tendrá derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente 
tal extremo. 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición 
de que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato 
y/o cobro de multas. 
 
Artículo 10º. Vigencia del contrato y domicilios especiales: 
El presente contrato entrará en vigencia el día indicado en el art. 3º. del presente.  
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan 
domicilio especial en esta ciudad: 

- ANEP - Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza 
en las Escuelas Públicas de Uruguay – PAEPU: Pza. Independencia 822, piso 10, 
Montevideo, Uruguay. 

El Contratista: …………………………, Uruguay. 
 
Artículo  11º- FRAUDE   y  CORRUPCIÓN 
Propósito 

Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en 
el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco. 

Requisitos 

El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes 
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, 
prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su 
personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la 
ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a 
continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o 
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra 
parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 
información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a 
una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una 
obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de 
otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o 
daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma 
indebida en su accionar. 

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 
materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 
persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre 
asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o 
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de 
inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 
recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han 
participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, 
si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor 
de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, 
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o 
ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y 
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas 
ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los 
hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción 
y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en 
forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa 
o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier 
beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco2; (ii) ser 
nominada3como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios 
de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato 
financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más 
activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos 
financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los 
licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus 
respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes 
y personal, permitan al Banco inspeccionar4todas las cuentas, registros y otros documentos 
referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría 
de profesionales nombrados por este. 
 

 
Artículo 12º:    Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados.  
 

 

                                                      
2 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, 

entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, 

y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor 

nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca 

una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 

3 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan 

diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud 

de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante 

cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 

4 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades 

de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las 

investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos 

adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, 

examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato 

impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; 

entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la 

verificación de terceros. 
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DOC 7 

 

Anexo Condiciones Contractuales 

Fraude y Corrupción 
(El texto de este anexo no deberá modificarse) 

 

 

1. Propósito 1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.  
 
2. Requisitos  
2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes 

(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de 

servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más 

elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el 

Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.  
2.2 Con ese fin, el Banco:  

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:  

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier 

cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.  

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que 

se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.  

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.  

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o 

indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.  

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:  

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación 

o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias 

de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte 

para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o  

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría 

establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.  
 b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la 

adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, 

proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.  

 c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras 

medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los 

representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas 

corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o 

ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el 

Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar 

conocimiento de los hechos.  

 d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas 

y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período 

determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la 

adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco1; 

(ii) ser nominada2como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo 

contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de 



40 

un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado 

por el Banco.  

 e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con 

préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, 

contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, 

proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar3todas las cuentas, registros y otros documentos 

referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados 

por este.  

 

1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un 

contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, 

expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista 

nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a 

dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier 

contrato existente.  

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 

nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido 

incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos 

específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o 

(ii) ha sido designado por el Prestatario.  

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 

asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y 

corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y 

los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier 

otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para 

la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; 

realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 3 

 

 

 

  

  

 

 


