A

CORREO

URUGUAYO

ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS

LICITACION ABREVIADA N° 11/2022

Objeto: “Realizacion del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento
edilicio del Local de la Jefatura Departamental de Correos de Artigas”.

Visita técnica: asistencia obligatoria: 8/12/2022 - Hora: 13:00

Lugar de visita: Pte. Tomas Berreta 385, Artigas.

Las empresas interesadas en asistir a la visita deberan agendarse previamente,
enviando un correo electrdnico a: licitaciones@correo.com.uy con los siguientes
datos: nombre de la empresa, nombre de quien asistira a la visita, C.I. y celular
de contacto.

Apertura de ofertas: 30/01/2023 - Hora: 15:00.

La apertura de ofertas se realizard en forma electrénica a través de la pagina
web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy hasta
el dia y la hora de presentacion de ofertas

Solicitud de aclaraciones y prorroga: hasta 3 dias habiles antes de la apertura,
el dia xx/xx/2022 inclusive.

Informacién de contacto: Licitaciones y Contratos.
Teléfono: (598) 29160200 interno 754 - 310

E-mail: licitaciones@correo.com.uy

Valor del Pliego: Sin costo
Consulta del Pliego: www.comprasestatales.gub.uy / www.correo.com.uy

Todas las novedades referentes al presente llamado serdn publicadas en la
pagina web de Compras y Contrataciones Estatales:
www.comprasestatales.gub.uy, siendo responsabilidad exclusiva de los
interesados su consulta para mantenerse informados.
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NA

CORREO

URUGUAYO

ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS

LICITACION ABREVIADA N° 11/2022

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO: “Realizacion del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento
edilicio del Local de la Jefatura Departamental de Correos de Artigas”

Ubicacion: Los trabajos se realizaran en el Local sito en la calle Tomas Berreta N° 385,
de la Ciudad de Artigas.

2. DEFINICIONES

A los efectos de la interpretacion de este pliego y todo otro documento contractual de
la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

Locatario: La Administracion Nacional de Correos (en adelante ANC).

Direccion de Obra: La direccion general de la obra estara a cargo de la Arquitecta
Gabriela Hernandez Vifioles, de la oficina de Infraestructura Edilicia (en adelante D.O.).

Contratista: La empresa a quien el locatario adjudique la ejecucion de los trabajos.

3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL LLAMADO

El presente llamado se rige de acuerdo a los siguientes documentos:

-El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Ptblicas.
-El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (T.0.C.A.E).

-El presente Pliego de Condiciones Particulares.

-Anexo [: Formulario de Identificacion del Oferente.



-Anexo II: Antecedentes comprobables de la empresa y experiencia anterior en
trabajos similares.

-Anexo III: Memoria Descriptiva General (item 1); Memoria de Instalacién Eléctrica
(Item 2) y Memoria de Cableado Estructurado (Item 3).

-Anexo IV: Tabla de cotizacién, ftems 1y 2. El [tem 3 se cotiza por precio global, no en
tabla de cotizacion.

- Anexo V: Recomendaciones sobre la oferta en linea.
-Laminas 1 a 13.
-Planillas de Aberturas C01; HO1, HOZ y HO3; ALO1 a ALOS.

-Las aclaraciones que se pudieran realizar luego de emitido el llamado, por eventuales
consideraciones que surgieran de la visita al lugar, y/o si éstas fueran solicitadas
respecto del pliego.

La presentacion a esta Licitacién implica la aceptacion de la totalidad de las clausulas
que componen los documentos nombrados anteriormente.

Los oferentes, por el s6lo hecho de presentarse a este llamado, aceptan conocer el
lugar donde se realizaran los trabajos, asi como no tener dudas respecto del objeto del
mismo.

4. VISITA OBLIGATORIA

Las empresas interesadas deberan obligatoriamente visitar el lugar previo a la
presentacion de su oferta. Se realizara una visita de obra en la fecha y horario
determinado en la caratula del llamado. La empresa podra confirmar la visita enviando
un e-mail a licitaciones@correo.com.uy, indicando el nombre de la empresa, nombre
de la persona que concurrira, C.I. y celular de contacto.

Se labrara acta de las empresas que concurran a la visita, con nombre de la empresa,
firma, aclaraciéon y mail de los concurrentes. Posteriormente, dicha acta labrada, con la
solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por la ANC, seran
incorporadas al expediente de la presente Licitacién. Al momento de la visita, se
entregara constancia de asistencia.

La ANC controlara, al momento de la apertura de ofertas, qué empresas concurrieron a
la visita. De comprobarse que el oferente no concurri6 a la visita, su oferta sera
desestimada sin derecho a reclamacion alguna.

La ANC se reserva la potestad de modificar y/o establecer una nueva fecha de visita, la
cual serda comunicada a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy.
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5. CONSULTAS, ACLARACIONES DEL PLIEGO Y/0 PRORROGA DE APERTURA

Las eventuales consultas o solicitudes de aclaracidn sobre el presente llamado deberan
ser realizadas a través del e-mail licitaciones@correo.com.uy hasta 3 (tres) dias habiles
antes del dia fijado para la apertura de las ofertas. El mismo plazo se aplicara para la
solicitud de prorroga de la fecha de apertura, la cual debera estar debidamente
fundada y argumentada, reservandose la ANC el derecho de concederla o no, segtn sus
necesidades.

En caso de prorroga de la fecha de apertura de ofertas se comunicara a través del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy

6. INFORMACION COMPLEMENTARIA

La ANC podra realizar aclaraciones e informaciones ampliatorias, las cuales serdn
publicadas en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy

Una vez recibidas las ofertas y a los efectos del estudio técnico de las mismas, la
Comision Asesora de Adjudicaciones (CADEA) podra pedir a los oferentes las
aclaraciones que entienda oportunas, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique
el contenido de la oferta.

7. NOTIFICACIONES

Las partes acuerdan como medios validos de notificacién, el correo electrénico con
acuse de recibo, la carta certificada y el telegrama colacionado con aviso de retorno.

8. DE LAS EMPRESAS

Los oferentes deberdn ser empresas con capacidad para contratar con el Estado, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del TOCAF, debiendo estar inscriptos en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), pudiendo encontrarse EN INGRESO
o en estado ACTIVO. Deberan ser empresas legalmente constituidas y encontrarse
inscriptas en la Direccion General Impositiva (DGI) y en el Banco de Previsién Social
(BPS), todo lo cual se controlara desde el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE).

Asimismo, las empresas oferentes que se presenten a este llamado deberan
encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de Empresas y Obras Publicas
(R.N.E.O.P) y contar con certificado VECA del M.T.O.P. En virtud de lo previsto en la ley
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18.083, en el Decreto N° 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen
de Monotributo.

Los Directores y/o Administradores de la empresa que resulte adjudicataria, no
podran figurar inscriptos como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos
Personales, Seccidn Interdicciones, de acuerdo a lo previsto en el articulo 6 de la Ley
17.957 y en el articulo 3 de la Ley 18.244, para lo cual se verificara la informacidén de la
empresa que figure en el RUPE.

La empresa que resulte adjudicataria debera fijar domicilio legal en el territorio
nacional, si ya no lo tuviere, para todos los efectos judiciales o extrajudiciales de la
contratacion.

9. ACEPTACION DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y
ARTICULO 46 DEL TOCAF

Por el solo hecho de presentarse a este llamado, se entendera que el oferente conoce y
acepta los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones
Particulares. Asimismo, se entendera que el mismo declara no encontrarse
comprendido en ninguna disposicion que expresamente le impida contratar con el
Estado, conforme al articulo 46 del TOCAF y demas normas concordantes y
complementarias aplicables.

10. JURISDICCION COMPETENTE

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con la presente
licitacién, que se perfeccionara de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del TOCAF,
se establece que cualquier tramite o proceso judicial que se inicie se sometera a los
Tribunales del Departamento de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay. La
presentacion a este llamado implica la aceptacién de la presente prérroga de
competencia.

11. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contratista y Subcontratista deberan estar familiarizados con el Pliego, la Memoria,
los Anexos y cumplir con todas las partes de estos documentos, laminas del proyecto y
especificaciones complementarias. Las laminas que se adjuntan, las cuales forman
parte del presente llamado son meramente indicativas de las dimensiones del sector de
actuacion; correspondiendo al Contratista elaborar el Proyecto Ejecutivo (en caso de
estar indicado en la Memoria Descriptiva) y adaptarlo al espacio indicado en los
graficos adjuntos. El Contratista adecuara y relacionara las laminas con las
dimensiones y cotas existentes en obra, y debera coordinar y ordenar la totalidad de
los Subcontratos presentes en la obra, aun cuando alguno de ellos sea contratado
directamente por la ANC. En todos los casos, se deberan cumplir las reglamentaciones
vigentes de la Intendencia Departamental, Normas UNIT, Normativa Nacional, etc.



12. OMISIONES O CONTRADICCIONES EN PIEZAS DE CONTRATO

Bastara que un trabajo se encuentre detallado en la Memoria Descriptiva, en el Pliego,
o en el rubrado, aunque haya sido omitido en otras, para que el Contratista esté
obligado a ejecutarlo.

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones,
la duda sera resuelta por la D.O. El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por
dafios y perjuicios previstos en los casos detallados anteriormente. En la ejecucion de
todas las partes de la construccién comprendida en esta obra se debera poner el mayor
esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, Memoria
Descriptiva y érdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por la ANC.

13. REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista debera designar a un representante Técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil,
tratandose de una condicidn excluyente; quien tendra la obligacion de asistir en forma
permanente a la ejecucion de los trabajos, dirigir directamente los mismos y hacer de
nexo entre la D.O. y la Empresa. En caso que al momento de impartir las instrucciones
no se hallara presente en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas
deberan ser acatadas y cumplidas por el Capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el
adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier
otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente. En caso de no
realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de ser recibidas.

El representante técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la
contratacion y debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. El nimero
telefénico debera ser indicado a la ANC previo al inicio de ejecucién de las obras. Si
durante la ejecucion de la obra, la ANC considera que el Representante Técnico no
cumple adecuadamente con las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ninglin costo adicional para la ANC.

El Contratista mantendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion
y las inscripciones que correspondan.

14. DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

Los oferentes deberdn presentar en linea, junto con la oferta, la siguiente
documentacidén e informacion:



14.1 ANEXO I: Formulario de Identificacion del Oferente, debidamente firmado.

14.2 ANEXO II: Antecedentes comprobables de la empresa y experiencia anterior en
trabajos similares.

14.3 ANEXO IV: Tabla de cotizacién, items 1 y 2. En este Anexo se indicara, ademas, el
plazo de garantia de los trabajos. El Item 3 se cotiza por precio global, no en tabla de
cotizacion.

14.4 Certificado (V.E.C.A.) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas (R.N.E.O.P). La empresa oferente debera presentar certificado vigente de
inscripcion, que le habilite a ofertar hasta el tope maximo de la Licitacion Abreviada,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segtin lo dispuesto
en el articulo 324 de la Ley 16.736, con fecha de emision anterior o igual a la fecha de
apertura de ofertas; segun lo dispuesto en el Decreto N° 208/2009 y su instructivo
publicado en la pagina de M.T.O.P. Si el certificado presentado tuviera una vigencia
inferior al de la finalizacidn de la contratacion, la ANC se reserva el derecho, durante la
ejecucion de la misma, de solicitar la renovacion de dicho certificado.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la ANC
abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

La ANC se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que no presenten la
documentacion exigida.

15. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta no podra ser inferior a 90 dias corridos, a
contar a partir del dia siguiente a la apertura de ofertas. Este plazo se prorrogara
automaticamente por plazos de 30 dias calendario, siempre que el oferente no desista
en forma expresa de su propuesta, por escrito, ante la Seccién Licitaciones, de Division
Suministros, debiendo enviar un e-mail a licitaciones@correo.com.uy, con una
antelaciéon minima de 15 dias previos a la fecha de expiracidn del plazo original o de las
prorrogas.

16. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Forma de cotizacion:

Los oferentes deberan cotizar en linea a través de la pagina web de Compras y
Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy utilizando los siguientes
Codigos de Articulos:

Codigo: 72644 - Reforma de edificio (item 1)
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Codigo: 9764 - Instalacidn eléctrica completa de local (item 2)
Codigo: 15059 - Instalacion de red de datos (item 3)

No se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si deben
discriminarse en el Anexo IV (Tabla de Cotizacion de Items 1y 2).

NOTA IMPORTANTE: Se debera cotizar en linea, en pesos uruguayos, sin impuestos, ya
que el sistema lo calculara de forma automatica.

Asimismo, se deberd completar y adjuntar a la oferta en linea de los items 1y 2, el
rubrado indicado en el Anexo IV, debiendo completar las celdas pintadas de color
amarillo. (Ver Notas al pie de la Tabla de Cotizacidn).

Para la cotizacién del item 3 no se debera completar rubrado, pudiendo el oferente
adjuntar a la oferta en linea, la documentacién que entienda necesaria para la
comprension de su propuesta.

La empresa podra adjuntar otros documentos que entienda necesarios para la
comprension de su propuesta. A los efectos de la comparacién de ofertas, se presentara
informacion técnica de cada propuesta y de los materiales que se utilizaran. Durante el
estudio de las ofertas la ANC podra solicitar informacién adicional a los oferentes a
efectos de lograr una mejor comprension de las propuestas, la cual debera ser remitida
por la empresa en un plazo maximo de 48 horas.

Se entendera que la oferta es global y absoluta para cada {tem y no se admitira ningtin
otro tipo de cargo sobre el monto ofertado.

Listado de rubros: Los trabajos a realizar se detallaran en la Tabla de Cotizacién (Anexo
IV, Items 1y 2), que el oferente debera presentar en su oferta junto con la estructura de
precios. El Item 3 se cotiza por precio global, no existiendo en este caso un rubrado.

La ANC se reserva el derecho de aprobar los trabajos por etapas o rubros, descartando
o postergando etapas, de acuerdo a su conveniencia.

Agregados: A lalista de rubros detallados en la Tabla de Cotizacién (Anexo IV, ftems 1y
2), el oferente podra agregar otros rubros correspondientes a trabajos no
especificados, o que considere imprescindibles y necesarios para la correcta
terminacion de la obra, los cuales quedaran a consideracion de la D.O.

Variantes: Se podran considerar variantes de la solucion adoptada o de rubros basicos
de la misma que a juicio del Contratista la mejoren notoriamente. Para presentar la
variante y que la misma sea estudiada por los técnicos de la ANC, se debera presentar
conjuntamente con la oferta basica.

Garantia de los trabajos: Los oferentes deberdn aclarar en la oferta el plazo y




condiciones de la garantia sobre los trabajos y elementos a utilizar, la cual no podra ser
inferior a cinco afos para los rubros del item 1, de un afo para los rubros del item 2 y
de veinte afios para el item 3.

Las ofertas deberan cotizarse por separado, ftems 1, 2 y 3, pudiendo cotizarse por
todos o solo uno de los items. Es decir, no es obligatorio cotizar los 3 items, pero si
cotizar el item en forma completa.

17. PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de
90 dias calendario.

Es decir, que todos los trabajos de obra deben realizarse dentro de 90 dias calendario,
ejecutandose en forma simultanea los trabajos incluidos en los Item 1, 2 y 3, sin
superar ese plazo maximo. (Adjudicatario ver clausula 24)

18. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En caso de corresponder, el oferente constituira una garantia de mantenimiento de
oferta por un monto de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil), siempre que el total de
la oferta (total de items 1, 2 y 3 sumados, mas el IVA, mas leyes sociales) supere el
monto de $11.012.000 impuestos incluidos (pesos uruguayos once millones doce
mil).

El oferente podra constituir la garantia mediante deposito en efectivo, transferencia
bancaria, valores publicos, fianza, aval bancario, o poliza de seguro de fianza. En caso
de que corresponda constituirla, se debera depositar en el Departamento de Tesoreria
de la ANC, 3er Piso, en el horario de 14 a 16 horas, debiendo presentar uno de los
comprobantes de depdsito de dicha garantia en la Unidad de Licitaciones de Division
Suministros. Para definir si es obligatoria la constitucion de la garantia, debera
considerarse el total ofertado impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes
sociales).

19. FACTORES DE COMPARACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion y comparaciéon de ofertas por parte de la Comisién Asesora de
Adjudicaciones (CADEA) se realizara por separado, por cada uno de los items, teniendo
en cuenta los siguientes factores y ponderadores:

-Precio Global ofertado en cada ftem incluyendo IVA y Leyes Sociales: 80 puntos
-Antecedentes: hasta 10 puntos.

-Aspectos técnicos: 10 puntos.



La adjudicacion de los trabajos se hara a la oferta que obtenga mayor puntaje, de
acuerdo a los ponderadores detallados a continuacion:

19.1 Precio Global ofertado de cada item (incluyendo IVA y Leyes Sociales): 80
puntos.

Se ordenaran las ofertas de los tres items de menor a mayor precio global ofertado
(incluyendo IVA y Leyes Sociales). A la oferta de menor costo le seran asignados 80
puntos. El resto de las ofertas recibird puntaje decreciente prorrateandose de acuerdo
al menor precio.

19.2 Antecedentes: hasta 10 puntos.

Las empresas deberan presentar como minimo tres (3) antecedentes y como maximo
diez (10).

Los antecedentes de la empresa oferente deberdn ser: comprobables, acreditar
experiencia anterior en obras similares al objeto del presente llamado, ser presentados
segln lo establecido en el Anexo Il y haber sido realizadas dentro de los ultimos 5 afios.
En caso contrario, la oferta sera desestimada.

Asimismo, los oferentes podran presentar cartas de referencia, debidamente firmadas.

La ANC consultara a los contactos indicados por el oferente en el Anexo Il y cartas de
referencia, les solicitard que valoren el desempefio de la empresa y adjudiquen un
puntaje de acuerdo a la siguiente escala:

-Excelente: 10 puntos
-Muy bueno: 8 puntos
-Aceptable: 6 puntos
-Regular: 3 puntos

-Insuficiente: 0

El puntaje asignado a cada oferente se determinara en base al promedio obtenido de la
valoracion de los antecedentes.

Las empresas que cuenten con antecedentes negativos por concepto de sanciones por
incumplimiento que surjan del RUPE, o de la propia ANC, dentro de los ultimos 5 afios,
se le restara un (1) punto por cada antecedente negativo; pudiendo valorar una quita



de tres (3) puntos por incumplimiento grave o eliminacidon del RUPE por parte de otro
Organismo.

19.3 Aspectos técnicos: 10 puntos

Plazo de Garantia: A la empresa que ofrezca la garantia mas extensa, por encima del
plazo de cinco afios para los rubros del item 1, de un afio para los rubros del item 2, y
veinte afos para el item 3, se le otorgaran 2 puntos adicionales por cada afio que se
agregue, hasta un maximo de 10 puntos. Las empresas que ofrezcan la garantia
establecida en el Pliego no recibiran puntaje.

20. MEJORA DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

Cuando corresponda, la ANC podra utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y/o
negociacion, de acuerdo a lo previsto en el articulo 66 del TOCAF y en los articulos 14.4
y 14.5 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra
Publica.

21. ADJUDICACION

La ANC realizara la adjudicacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a
los factores de comparacién de ofertas previstos en este Pliego, reservandose la
facultad de:

- Rechazar las ofertas por considerarlas inadmisibles.

- Declarar desierto el llamado.

- Declarar sin efecto el llamado en cualquier instancia del procedimiento.
- Adjudicar en forma total (Items 1, 2 y 3) a una tinica empresa.

- Adjudicar a distintas empresas los ftems 1, 2 y 3, retirar items del rubrado, aumentar
o disminuir los metros cuadrados a construir inicialmente solicitados, de acuerdo a los
porcentajes determinados en el articulo 74 del TOCAF.

- Adjudicar un 15% (quince por ciento) de la suma de rubros para la realizacion de
trabajos que puedan eventualmente surgir en el desarrollo de obra y un 15% (quince
por ciento) del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales. La
ejecucion de los imprevistos estara sujeta a la aprobacion de la D.O., otorgandose, en tal
caso, un plazo de ejecucion adicional en funcién de las tareas a realizar. EI importe
quedara total o parcialmente en poder de la ANC en caso de no ser utilizado.

22. DOMICILIO

El oferente a quien se adjudique la presente licitaciéon debera fijar domicilio legal en el
territorio nacional, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales



de la contratacion.

23. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La adjudicataria debera presentar en la ANC, Casa Central, Buenos Aires 451, 3er piso,
Divisiéon Suministros, Seccion Licitaciones, dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, la siguiente
documentacion:

23.1 Constancia que acredite el depésito de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, en caso de corresponder.

A los efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder,
el Contratista debera constituir dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto de la adjudicacién,
mediante depdsito en efectivo, transferencia bancaria, valores publicos, fianza, aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza. Para su calculo, debera considerarse el total
adjudicado impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes sociales).

Esta garantia sera exigible siempre que el monto total adjudicado sea superior a
la suma de $4.405.000 impuestos incluidos (pesos uruguayos cuatro millones
cuatrocientos cinco mil).

La garantia quedara a disposicién de la ANC, quien podra ejecutarla para hacer efectivo
su cobro total o parcial, en caso de incumplimiento del Contratista y para cubrir los
costos correspondientes a dafios causados a la ANC, o resultantes de obligaciones del
Contratista frente a terceros, en relacién a la ejecucion de la Obra.

El depédsito de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sera devuelto al
Contratista dentro de los 40 (cuarenta) dias de acordada la Recepcion Definitiva de la
Obra, deducidas las multas, ajustes, u otras sumas que por cualquier concepto
pudieran corresponder. El monto resultante de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato sera totalmente de cuenta del Contratista.

Los depdsitos se deberan realizar en el Departamento de Tesoreria de la ANC, Casa
Central, Buenos Aires 451, 3er piso, de lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 horas.
Posteriormente debera presentarse una de las vias del comprobante emitido por
Tesoreria, en la Unidad de Licitaciones de Divisiéon Suministros.

23.2 Certificado (V.E.C.A.) Si el certificado presentado en la oferta tuviera una
vigencia inferior a la de la finalizacion de la contratacidn, la ANC se reserva el derecho
en esta instancia y, durante la ejecucidn de la misma, de solicitar la renovacién de dicho
certificado.

NOTA: En caso de que alguna documentacion solicitada se pueda corroborar a traves
del RUPE, no sera obligatoria su presentacion.



24. CRONOGRAMA

Antes de comenzar la obra, la ANC solicitara el cronograma general previsto para el
desarrollo de los trabajos de los Items 1, 2 y 3, el cual debera ajustarse al plazo maximo
establecido en este Pliego, 90 dias calendario o menos. Se debera tener presente la
coordinacion, superposicidon y concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan
incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma, de manera de evitar
retrasos e interrupciones innecesarias. El avance de obra debera prever una vez
iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro de las etapas previstas la continuacion de
los mismos sin interrupciones hasta su completa terminacion.

25. PLAZO DE INICIO Y DE ENTREGA DE LAS OBRAS

Se establece como fecha de inicio de las obras un maximo de 10 dias habiles a contar a
partir del dia siguiente al envio de la Orden de Compra.

El plazo maximo de entrega de las obras sera 90 dias calendario, el cual se contara a
partir de la firma del acta de iniciacidon de obras.

El incumplimiento del plazo por parte de la empresa adjudicataria habilitara ala ANC a
aplicar las multas que estan estipuladas en el presente pliego de condiciones. EI D.O.
podra autorizar incrementos del plazo por causas de fuerza mayor (lluvias, etc.),
trabajos extraordinarios, o causas imputables a la ANC.

26. APORTES SOCIALES

El monto de leyes sociales sera el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales
legalmente vigente (actualmente 72,76%) sobre el monto imponible de mano de obra.

En relacion con el personal en obra, el Contratista presentara al inicio de la misma el
listado de personal que realizara las tareas, detallando nombre y C.I, debiendo
notificar por escrito cualquier cambio de personal, en un plazo maximo de 24 horas
habiles, el cual debera ajustarse a las planillas de BPS.

Luego de recibida la Orden de Compra y dentro de los siguientes 5 dias habiles, el
Contratista debera realizar el Registro de la Obra ante el MTSS y si correspondiere de
acuerdo a las caracteristicas de los trabajos, la presentacion del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene firmado por un Técnico Prevencionista.

Posteriormente remitira la informaciéon de Inscripcibn MTSS a la oficina de
Infraestructura Edilicia para que ésta realice la Inscripcién de Obra ante BPS.

Mensualmente el Contratista presentara ante el BPS las correspondientes planillas de
declaracion de personal, debiendo solicitar las etiquetas de c6digo de barras en tiempo
y forma. Asimismo, presentara las facturas de aportes correspondientes completas, con
copias de las planillas de n6mina de personal.



Al culminar la obra, el Contratista solicitara a la oficina de Infraestructura Edilicia la
recepcion de los trabajos y el posterior Cierre de Obra ante el BPS.

Las multas originadas por la presentaciéon de documentacion fuera de los plazos
previstos por los organismos correspondientes podran ser descontadas del monto
adjudicado al Contratista.

27. EXCESO DE JORNALES (SI CORRESPONDIERE)

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del calculo a
partir del precio unitario por rubro de mano de obra declarado por el Contratista,
seran de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos
correspondientes seran descontados de los pagos que la ANC deba efectuar al
Contratista por la realizacién de la Obra. En el caso que no existiesen pagos pendientes,
seran descontados de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en caso de
corresponder.

28. RECEPCION DE LAS OBRAS

28.1 Recepcion Provisoria:

Las inspecciones necesarias para la recepcion provisoria parcial o total, se realizaran a
solicitud escrita del Contratista. Si en las pruebas e inspecciones, se comprobara que
los trabajos han sido efectuados de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Contrato, y el funcionamiento preliminar hasta la puesta en uso de las obras se
cumpliera satisfactoriamente, la ANC dara por recibida provisoriamente esa parte. Para
ello se labrara un Acta de Recepcién Provisoria que sera firmada por el Director de
Obra y el Representante Técnico de la Empresa, comenzando a regir a partir de la fecha
de solicitud para esa parte de la obra el correspondiente plazo de garantia de buena
ejecucion. De producirse observaciones no se efectuara la recepcion provisoria y el
Director de Obra fijara un plazo para subsanar los defectos, y determinara los trabajos
a realizar. Una vez que el Contratista haya reparado los defectos observados, debera
solicitar nuevamente por escrito la recepcion provisoria. Las observaciones efectuadas
seran levantadas por el mismo Director de Obra. El plazo fijado por la D.0O. no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado las obras en el tiempo establecido.

28.2 Recepcion Definitiva:

Ocurrido el vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucién, la ANC procedera
al control exhaustivo de las obras, previa solicitud escrita del Contratista. El Certificado
de Recepcion Definitiva serd preparado por el Contratista y firmado por la ANC
(siempre que el resultado de la inspeccion sea satisfactorio), en un plazo maximo de 60
(sesenta) dias habiles a partir de la citada solicitud por escrito. La Recepcion Definitiva
de las obras implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de sus
obligaciones.



La recepcion definitiva tendra lugar luego de los 365 dias calendario de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria. Durante ese periodo, la ANC podra enviar al Contratista
un listado detallado de las observaciones detectadas, con excepcion de los danos
resultantes del uso normal, o impropio de las obras, o de dafios causados por terceras
empresas.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 dias calendario, para efectuar las
reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato. Dicho plazo
sera prorrogable previa autorizacién de la ANC.

La ANC emitira en un plazo de 10 dias habiles, el Acta de Recepcién Definitiva, luego de
haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

En caso de que el Contratista no solucione los defectos de ejecucidon dentro de los
plazos acordados, la Recepcion Definitiva serd declarada solamente después de la
realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no
hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término
del periodo de garantia contractual, la ANC declarara de todos modos, la recepcion
definitiva de las obras al final de dicho periodo. En tal caso, la ANC realizara los
trabajos pendientes por otras empresas, por cuenta y riesgo del Contratista. En este
caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigencia durante el periodo necesario
para asegurar la total conformidad con los trabajos por parte de la ANC.

29. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION

El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del
Contrato se encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar
satisfactoriamente, durante el periodo minimo de cinco afios para los rubros del
item 1, de un afio para los rubros del item 2, y de veinte afios para el item 3 (o de
los plazos extendidos y otorgados en su oferta) a partir de la fecha de su
recepcion definitiva. Si durante el periodo de garantia ofrecido por la empresa
contratada, una parte cualquiera de la estructura tuviese que ser modificada,
reconstruida o sustituida por defectos y de un modo general, por incumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por
éste, comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para toda la
Instalacién o parte de ella, segin lo decida la ANC y sin cdmputo o restitucion del plazo
corrido anterior. El Contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que
sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D.O. la hubiera
anteriormente inspeccionado, o la ANC las hubiera recibido provisoriamente sin
observaciones.

30. AJUSTE PARAMETRICO

La modalidad de contratacidon sera en pesos uruguayos reajustable mensualmente en
funcién de la variacion del indice General del Costo de la Construccién publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica (INE) tomando como base el valor correspondiente al
mes anterior al de la fecha de la oferta y como valor actual el vigente en el mes de



emision del certificado de avance de obra, entendiéndose por vigente el ultimo
publicado al momento de emitir el certificado.

Los precios se ajustaran de acuerdo a la siguiente formula paramétrica:
P=PO * (ICC1 /ICCO)
Siendo: P=precio ajustado y PO= precio basico

ICC1= Indice de costo de la construccion segun el INE correspondiente al mes
anterior a la realizacion del servicio.

ICCO= Indice de costo de la construccién segin el INE correspondiente al mes
anterior al de la apertura de ofertas.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el
detalle del calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta
ajustando. La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a
Infraestructura Edilicia dentro de los 60 (sesenta) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en
base a la féormula establecida. En caso que la ANC lo requiera deberd presentar
documentacién probatoria de los indices considerados en dicha solicitud. En todos los
casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la ANC, pudiendo a su vez formular de oficio la re -liquidaciéon que
corresponda.

31. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

31.1 Obligaciones Fiscales - Inscripcién en D.G.I. y B.P.S. debiendo encontrarse al dia
con el pago de los aportes. En caso de que se configure incumplimiento de las
obligaciones tributarias citadas, la ANC podra rescindir el presente contrato, perdiendo
la firma adjudicataria el deposito de garantia de fiel cumplimiento de contrato en su
caso, sin perjuicio de poder accionar por los dafios y perjuicios ocasionados por dicho
incumplimiento. La ANC se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al
adjudicatario durante la vigencia de la contratacién.

31.2 Seguros - El adjudicatario debera tener contratado todos los seguros necesarios
para el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente contratacion.

31.3 Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 42 de la Ley N°®
18.251.

La ANC podra en cualquier momento de la contratacidn, ejercer el derecho que le
acuerda el art. 42 de la Ley N2 18.251 del 06/01/2008, requiriendo al adjudicatario
informacion y documentacién acreditante acerca del monto y el estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, asi como las



correspondientes a la proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores.

La ANC queda facultada a exigir a la empresa contratada cualquiera de los documentos
referidos en los literales A), B), C) y D) de la referida normativa. A los efectos de
realizar los controles que estime pertinentes podra requerir los datos personales de
los trabajadores comprendidos en la prestacion del servicio.

31.4 Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que
utilice. El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto ANC tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten. El adjudicatario debera tomar todas las precauciones a fin
de evitar posibles accidentes a personas o dafios a propiedades, asi provengan los
mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de
materiales y en general de la accidon de los elementos o de causas eventuales. Si a pesar
de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta
la recepciéon provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
Asimismo, debera restituir a la ANC los gastos que eroguen las acciones por
indemnizacidon que se le promovieren por accidentes de trabajo o dafios a terceros o
cosas, pudiendo la ANC retener de las sumas que se le adeuden al adjudicatario, la
cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestiony a
costo del adjudicatario. Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias a su exclusivo costo. No se admitiran demoras
respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. El
adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas departamentales y
sanitarias.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos elaborados en su proyecto, a las prescripciones de los pliegos, memorias y
recaudos respectivos y a las 6rdenes e instrucciones que expida el director de obra. Si
en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por ANC cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metraje de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.
Debera suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal, como accesorio.

También debera constituir en obra, con caracter permanente, un encargado general,



personal técnico con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando
tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto
en el pliego. En relacidn a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a
la normativa vigente, la ANC no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningiin
concepto. Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. Poner en conocimiento
del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u
observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda
conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento. Acatar
las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para ANC. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos
empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra,
estando a su resolucidn, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras. El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acataran las érdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda
falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra
perjudiquen la buena marcha de la obra, serda suficiente motivo para amonestar,
suspender o solicitar cambio de personal.

31.5 Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa Contratista debera:

Adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa
vigente, garantizando la integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como de los
trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias
para la prevencidn y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, la empresa adjudicataria
debera realizar una “Induccién” con las medidas preventivas y/o correctivas
dispuestas por la normativa vigente a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e
integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccién personal o
colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por un asesor en
seguridad habilitado por el Ministerio de Trabajo. Se realizara una capacitaciéon
especifica para los trabajos en altura.

Si la ANC considera insuficientes los métodos usados por el adjudicatario para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los medios sin costo
adicional para la ANC.

Disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 125/14 de 7
de mayo de 2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene
en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera
llevar firma de Arquitecto o Ingeniero. Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e



Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde consten las medidas de
prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado, memoria de andamios, etc.

Cualquier modificacion, alteracién o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad
Social. La no presentacién de la documentacion anteriormente mencionada, impedira a
la empresa el inicio de los trabajos, aplicando en dicho caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en la cldusula N° 34 del presente Pliego de
Condiciones Particulares.

Se entregara una copia de la totalidad de la documentacion ingresada en el MTSS y
demas documentacion adicional que solicite el Técnico Prevencionista de la ANC.

31.6 Prevencion de siniestros

No se permitird que una vez terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el predio,
ni herramientas ni ningin otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma, latas de pintura vacias, etc. Para
el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran
cargados, en condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar
la tarea. El personal del adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el
manejo y mantenimiento de los equipos de extincion. El corte y la soldadura no deben
realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en las cercanias de materiales
inflamables. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como
maderas, trapos, etc. En ninglin caso se deberan obstruir elementos de extincién de
incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas.
El adjudicatario que contravenga estas disposiciones y que como consecuencia se
produjera un siniestro o agrave los alcances del mismo, sera pasible de las acciones
civiles y penales que le correspondieren. No obstante, la ANC por intermedio de su
personal queda facultada para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no
cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la
empresa adjudicataria.

32. INCUMPLIMIENTO DE _NORMAS OBLIGACIONES LABORALES
PREVISIONALES E IMPOSITIVAS

El Contratista sera responsable por las obligaciones laborales, previsionales e
impositivas que correspondieren, en relaciéon al personal por él asignado para el
cumplimiento del objeto del presente llamado. Deberd cumplir con las disposiciones
legales vigentes referentes a: laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios, horas de trabajo y demas condiciones laborales que correspondan y aportes y
contribuciones de seguridad social.



El incumplimiento por parte del Contratista en el pago de las retribuciones
mencionadas anteriormente, sera causal de rescisidon del contrato por responsabilidad
imputable a éste, con pérdida del depdsito en garantia por cumplimiento de contrato,
sin perjuicio de las demas acciones que pudieran corresponder. Queda pactado que
cualquier adeudo del Contratista, incluidos los rubros de caracter salarial a los que
tuvieran derecho los trabajadores de dicha empresa, podra retenerse de los pagos o
créditos que le correspondan al mismo, ya sea, provenientes del contrato incumplido
por su parte con la ANC, o de otros que pueda tener con el organismo, o de cualquier
otro crédito, imputandose esa retencion para el pago de tales adeudos. Todo ello, sin
perjuicio de hacerlo efectivo en su caso contra el depdsito de garantia de fiel
cumplimiento de contrato. De considerarse que el Contratista ha incurrido en
infracciéon a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, la ANC podra dar
cuenta de dicha infraccién a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social,
a los efectos previstos en el articulo 42 del Decreto 475/005.

33. MORA AUTOMATICA

El Contratista caerd en mora automatica de pleno derecho por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraidas, por el solo hecho de hacer algo contrario a lo
estipulado, o no hacer algo estipulado, sin necesidad de realizar interpelacion
extrajudicial o judicial de clase alguna.

34. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
34.1 MULTA:

El plazo de inicio y el plazo de ejecucion de la obra deberan ser estrictamente
cumplidos por el Contratista. En caso de incumplimiento de dichos plazos, la ANC
podra aplicar al Contratista las siguientes multas:

- Por cada dia que transcurra sin que el Contratista inicie la obra, después de vencido el
plazo de iniciacién, la cantidad equivalente al 0,5% del monto total adjudicado.

- Por cada dia de demora en el plazo de entrega de la obra establecido en la propuesta,
la cantidad equivalente al 1% del monto total adjudicado.

Si la ANC comprobare que los materiales, procedimientos constructivos y equipos
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, la empresa
adjudicataria debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5
(cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de la ANC. Si no corrigiera la
irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 0,5 % de la suma de
rubros por cada dia adicional de atraso.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los
trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la D.O., y no existan tareas que



puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos dias sean
considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse
mediante correo electrénico a licitaciones@correo.com.uy

Tampoco seran considerados los dias no laborables para la construccion y aquellos en
que la actividad del Contratista pueda haber sido afectada por causas no imputables al
mismo, las que deberdan ser debidamente probadas y aceptadas por la ANC. Los
posibles cierres de obra ordenados por Organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del Contratista y los dias
perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra. Estas multas, asi
como los créditos laborales, las diferencias de aportes sociales, o primas del BSE
adeudadas por el Contratista, podran ser descontadas de las facturas que se
encuentren pendientes de pago, correspondan o no a este llamado, o de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder. La multa sera aplicada y
deducida en forma automatica, sin ninguna interpelacién judicial o extrajudicial, de las
facturas presentadas para el cobro o de la garantia que el Contratista hubiera
presentado, o bien, respondera con otros bienes si aquellos resultaren insuficientes;
sin perjuicio de la comunicacidén al Registro de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Dichas multas seran notificadas al Contratista, quien tendra la posibilidad de realizar
los descargos que entienda oportuno realizar de acuerdo a derecho, dentro del plazo
de 10 dias.

34.2 RESCISION DE CONTRATO:

La ANC podra rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o
parcial del Contratista.

A modo de ejemplo, se detallan a continuacion las siguientes causales de rescision:

- El incumplimiento de las condiciones descritas en el presente pliego y demas
recaudos integrantes del presente llamado.

- El no cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones laborales derivadas de los
contratos de trabajo del personal asignado a las tareas.

- La no presentacion de la documentacién que respalde el cumplimiento de las
obligaciones laborales derivadas de los contratos de trabajo del personal asignado a las
tareas licitadas, o de la documentaciéon que acredite que se encuentra al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de seguridad social y relativas al BSE.

- Que las personas que designe la ANC a los efectos de supervisar las tareas consideren
que el trabajo se realiza en forma incorrecta, o no cumple con la normativa vigente.

- En caso de constatarse incumplimientos reiterados y graves del Contratista.

- Toda causa que, a juicio de la ANC, pueda considerarse lesiva de sus intereses y de su
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imagen.

En los casos de rescisién, la ANC podra, ademas, entablar todas las acciones que
legalmente correspondan de acuerdo a Derecho. Asimismo, el Contratista debera
cumplir con las obligaciones pendientes de ejecucion a la fecha de rescision.

35. FORMA DE PAGO

El Contratista formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles
de cada mes las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas en el
transcurso del mes anterior. Realizadas las mediciones de los rubros ejecutados,
establecera los porcentajes de avance de obra de acuerdo a la Tabla de Cotizacion
(Anexo IV), los cuales seran cotejados por la D.O. Una vez aprobados los certificados de
avance de obra, la ANC recepcionara las facturas correspondientes y hara efectivo los
pagos a los 30 dias calendario desde la fecha de la factura (dentro del cronograma de
pagos de la ANC).

36. INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

A continuacion se detalla para conocimiento de los oferentes, sin perjuicio de que la
ignorancia de la Ley no sirve de excusa, qué informacion sera considerada confidencial.

Cuando los particulares entreguen a la ANC informacidon que consideren confidencial,
ademas de referir a alguna de las hipdtesis previstas en el articulo 10 de la Ley N2
18.381, de 17 de octubre de 2008, deberan senalar o identificar los documentos o
secciones que solicitan sean protegidas. De lo contrario, la informacion entregada no
sera considerada como confidencial.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

-En primer lugar, esta informacion debe estar referida a las causales establecidas en el
articulo 10 de la referida Ley.

-Los interesados deben precisar cudl es la informacion confidencial en cada caso. Para
ello, deberan sefialar en forma clara y precisa qué informacién o documentos, del
conjunto presentado, deben ser declarados confidenciales, evitando reivindicar la
excepcion de forma genérica sobre toda la informacién presentada. Al clasificar esta
informaciéon como confidencial, la ANC debera verificar que cumpla con las hipétesis
establecidas en la Ley. Asi como también, la ANC debera solicitar a los particulares la
presentacion de un “resumen no confidencial” de la informacion.

-Este “resumen no confidencial” es un informe conciso, lo suficientemente detallado
como para permitir una comprension general del contenido sustancial de la
informacion, cuya reserva por via de confidencialidad se solicita.

36.1 Causales de clasificacion de informacion:

36.1.1 Que refiera al patrimonio de una persona fisica o juridica.



Por patrimonio entendemos que la Ley alude al conjunto de bienes que le pertenecen a
una persona fisica o de una institucion (persona juridica) y son susceptibles de
estimacion economica.

32.1.2 Que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o
administrativo, relativos a una persona fisica o juridica, que pudieran ser utiles para un
competidor.

Al declarar hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos a una persona fisica o juridica, que pudieran ser utiles para un competidor, se
busca proteger una serie de conocimientos técnicos que poseen valor comercial,
desarrollados por sus empresas y que pueden ser utiles para sus competidores. Esta
serie de conocimientos técnicos deben mantenerse fuera del alcance de terceros, pero
sobre todo fuera del alcance de los competidores de esas empresas, como forma de
evitar la competencia desleal.

36.1.3 Que esté amparada por una clausula contractual de confidencialidad.

También se puede solicitar la confidencialidad de la informacion que se encuentra
amparada por una clausula contractual de confidencialidad.

Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

El numeral II) del articulo 10 establece que, también se considera informacion
confidencial, los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Es importante destacar que la normativa aclara que tendran el mismo caracter
(confidencial), los documentos o secciones de documentos que contengan esos datos.

Esto quiere decir que, no todos los documentos que se entregan con caracter
confidencial seran clasificados como tal, ya que pueden incluir informacién publica que
si puede ser divulgada.

En el caso de que un documento contenga partes o secciones que refieran a
informacion confidencial, pero posea otras que puedan ser divulgadas, se debera
elaborar una “version publica” del mismo, a efectos de permitir el acceso al resto del
documento, salvaguardando, ocultando o testando, las partes o secciones que no deben
ser expuestas al conocimiento publico, en aplicacidn del principio de divisibilidad.

36.2 Informacion que no se considerara como confidencial (de acuerdo al articulo
29 del Decreto 232/2010)

36.2.1 La que por disposiciones legales se encuentre en registros publicos.

36.2.2 La que se encuentre en fuentes de acceso publico.

36.3 Aplicacién en los procedimientos de contratacion publica



El articulo 39 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, incorporado como
articulo 65 del TOCAF, aplica a los criterios generales de clasificacion de informacion
confidencial establecidos por el citado articulo 10 de la Ley N°18.381, para el caso de
las ofertas recibidas en un procedimiento de contrataciéon publica.

Como resultado de ello, su inc. 11 establece que: “...en el contenido de las ofertas se
considerardn informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en tal
caracter (articulo 10 de la ley N2 18.381 de 17 de octubre de 2008), la informacién de
clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual, y aquellas de naturaleza
similar, de acuerdo con lo que establezcan los pliegos Unicos o, en su caso, el pliego
particular.

No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios
ofertados y las condiciones generales de la oferta”.

Como contrapartida, el oferente que entregue informaciéon confidencial en su
propuesta, debe cumplir con las exigencias del articulo 30 del Decreto N° 232/010, a
cuyo tenor: “deberan sefialar los documentos o secciones en los que se contengan tal
informacion. También deberan presentar un resumen no confidencial breve y conciso.
En caso que la naturaleza de la informacién impida elaborarlo, se explicita tal
imposibilidad ante la autoridad competente”.

Ademas de este resumen, sera necesario exigir al oferente que presente la informacion
confidencial de su oferta en forma claramente identificada y en una carpeta o archivo
separado de la parte publica de la misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la A.N.C exhorta a las empresas oferentes a que den
cumplimiento cabal de las disposiciones legales y normativa que regula la clasificacion
de la informacion con caracter confidencial.



