UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CENUR LITORAL NORTE

REPUBLICA ORIEN"]’AL DEL URUGUAY
Universidad de la Republica

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Instalacion Equipos Aire Acondicionado
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ETAPA 2

LICITACION ABREVIADA N.° 7/2022

APERTURA: 30/11/22—- HORA: 12

1 OBJETO del LLAMADO. -

Se convoca a la Licitacion Abreviada para los trabajos de “Instalacion de Equipos de Aire Acon-
dicionado Split” en las Aulas que se indican a continuacién de los pisos 3 y 4 del Edificio Central
del CENUR Litoral Norte Sede Salto, ubicado en el predio universitario de calle Rivera 1350
esquina Misiones de la ciudad de Salto, a los efectos de proporcionar confort a los usuarios.

- Piso 3 (14 equipos): en locales LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6 y LO7
- Piso4 (7 equipos): en locales L07.1, L08, LO9y L10

De acuerdo a lo que se establece en los recaudos graficos y escritos del presente concurso las
obras comprenden:

- Acondicionamiento Térmico: instalacion de equipos de aire acondicionado tipo split
- Herreria: estructuras de soporte y adecuacion de frente metalico para tablero
- Instalacién Eléctrica: ampliacion y adecuacion de instalacion eléctrica (parcial) en pisos 3y 4

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items
presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto que
no ejecutara.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

A La ejecucién completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra,
materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y
memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General de
Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

A La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CENUR LITORAL NORTE

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto, se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo, debera
coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacion de dichas actividades.

2 EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudi-
catario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera con-
sultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia
escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario. Se exigira titulo
habilitante de Arquitecto.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por el Cenur Litoral Norte.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Di-
reccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil le compete al Con-
tratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

3 VISITA A LA ZONA DE OBRAS. Obligatoria

Se establece una visita a las obras el dia 21 de noviembre de 2022 a la hora 11:30. En dicha
visita estaran presentes técnicos de la UdelaR y sera obligatoria. En ella se expedira un
certificado constancia de realizada dicha visita que formara parte del expediente
respectivo.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y de manera especial
las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por correo electrénico a la Direccidon mbentos@cup.edu.uy, con
copia a compras@cup.edu.uy, respuestas validas a las consultas, se efectuaran hasta 48 horas
habiles antes del dia de la apertura.

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION. -

Los interesados en participar en este llamado podran bajar los pliegos particulares de
condiciones de la pagina de compras estatales: www.arce.gub.uy

Los pliegos de esta licitacion no tienen costo.

6 DE LOS CONSORCIOS

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencion de consorciarse (0 contrato de consorcio en
su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su
cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.
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b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y
recibir instrucciones paray en representacion de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencion y posteriormente en el contrato de consorcio
que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UdelaR de
todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la Republica,
y el compromiso de no modificacién del documento o contrato sin la previa aprobacion de la
UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucion de adjudicacion, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacién y reconsiderar el estudio
de la licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la
pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

7 PROPUESTA - presentacion modalidad electronica — pagina de compras estatales

Las empresas deberan subir la oferta en papel membretado de la empresa con firma del titular
o representante de la misma y de acuerdo a los datos solicitados en los Formularios de Aa G
suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o
sus representantes con aclaracién de firmas.

Deberan subir como adjuntos los formularios que se detallan con la firma correspondiente:
Formulario A: Formulario de Oferta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion
al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP -
MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada. La documentacion aclaratoria o complementaria a
dichos formularios se podra presentar por separado. En caso de que la Empresa no incluyera
en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administracién podra otorgar un plazo de
48 horas habiles para su presentacién si lo considera necesario. Vencido dicho plazo, en caso
de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la oferta sera rechazada en su
totalidad.

7.1.-Documentacioén obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion

A El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

7.2.-Documentacioén obligatoria para el Adjudicatario:

A Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
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el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente. -

A Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de
1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir del
dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dias
habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se
extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se entendera
que, si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la Construccion, si la
obligada es la Administraciéon se entendera por habiles los que funcionen las oficinas publicas.

9 GARANTIAS.
9.1 Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones
establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucién de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depésito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracién aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracién iniciar las acciones que pudieran corresponder contra
el adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitacion
con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o poliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria de
la Administracién, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depdsito para
ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen,
para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institucion que
corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores
costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depdsito por concepto de
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Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depdsito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositara
en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje
del monto a pagar por la Administracién; o mediante la constitucion de un seguro para este fin.

Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafos y perjuicios, etc.

9.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Contratista debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso,
abuso, negligencias o accidentes.

10.- FECHA DE RECEPCION DE LAS OFERTAS - DETALLE DE PROCESO ELECTRONICO
Y APERTURA.

En la fecha y hora indicados para la apertura de ofertas, el 30/11/22 hora 12, en forma
automatica, la pagina de compras estatales generara un acta de apertura que se remitira a la
direccion electrénica previamente registrada por cada oferente.

Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion suministrada sea la
correcta, valida y apta para este tipo de mensajes. La no recepcién de mensajes no sera
obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura del sitio web de
compras estatales.

A partir de ese momento las ofertas quedaran accesibles para la Administracion contratante y
para el Tribunal de Cuentas de la Republica, no pudiendo introducirse modificacién alguna en
las propuestas. Quedaran también disponibles para todos los oferentes con excepcion de
aquella informacion ingresada con caracter confidencial.

Este Departamento de Recursos Materiales no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera
del lugar y horarios indicados. Los oferentes so6lo podran ver las restantes ofertas, en el acto de
apertura. A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en
RUPE y en estado ACTIVO para poder adjudicar.

11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

12.- TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes anterior al de la
apertura de la licitacion.
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Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara el
correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el ultimo publicado
a la fecha de cierre del avance mensual. -

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segun contrato, sin perjuicio de las
multas que dicho incumplimiento ocasione.

13.- PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Cémputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Contratista
competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta
esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucién de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado.
Asimismo, dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones
de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos
que se solicitan. No obstante, lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas de
acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por
rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro
debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en cuenta,
exclusivamente, para la liquidacién mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de
obras que ordene la Supervisién de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira también
los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado
complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en funcion de la
disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios
de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera que
estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales,
tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la
realizacion completa de la obra especificada.
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14.- IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacioén de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacion de los mismos.

15.- ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administracién debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra.

16.- MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de
cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podra
retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direcciéon General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.

El porcentaje de aportacién para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 65,8%. —

17.- PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econdmica de las ofertas se toma un Monto Imponible de

7
%PM



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CENUR LITORAL NORTE

Referencia de $616.000 (pesos uruguayos seiscientos dieciséis mil)

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al
Monto Imponible de Referencia ($616.000).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($616.000) cuando el Monto Imponible
indicado por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacién sera el indicado en la Oferta del
Adjudicatario.

18.- EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacién y la correspondiente determinacién de la calificacion de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizacion de la obra, precios
65% unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos, su
equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucion de la oferta y mantenimiento de la propuesta

15% . ..

en relacion al proyecto solicitado

- antecedentes de otras contrataciones
20% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

19.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido
en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato
respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

20.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la mejora
de oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de
presentacion de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés de la
Universidad de la Republica, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.

21.- ADJUDICACION

El Cenur Litoral Norte se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas que
considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.
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También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime
convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponi-
bilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnizacion
alguna. Podra solicitar ampliacién de informacioén o seguir otros cursos de accién por razones
de buena administracién, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74
del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcién en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacién, el pro-
veedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2 dias
habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacién de la adjudicacion; a fin de que el
mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor
oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

22.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan iniciarse
dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una anticipacion
de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijjado en el que se hara
constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por parte
del Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacién. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion de
las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.

23.- PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el
avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara por
separado.

Contralor de Ilas solicitudes

La Supervision de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracion con su conformidad
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(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacion, dejandose constancia de este hecho.
En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

Tramitacion de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervision de Obra dirigira una copia a la Administracion, otra
copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervision de Obra, se
solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la Administracion emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcion en la Administracién, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisién
de Obra hasta la emision de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir mas de 30 (treinta)
dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto en forma
conjunta entre la Administracién y el Contratista.

Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago
por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervisidon de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacion de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacién final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podran
incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado
los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracion no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los plazos
establecidos, el Contratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el
aumento del Indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la efectiva del pago.
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No podran aplicarse férmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los
pagos.

24.- MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacion que por dafos y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposicién y ejecucién del mismo a criterio de la Administracion.

25.- SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona
concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en este
sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene
en la Industria de la Construccién.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad
e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96.
Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

26.- PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempenien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el pago
de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago de los servicios prestados.
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Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo
y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de
Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la previsién legal del
arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias laborales
correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratdé personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

27.- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

27.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direcciéon de Obra realizaran
una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en los
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisidon de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista detallada
de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo adecuado para su
correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

27.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepcidon Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios
que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto, salvo
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casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacion, danos y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto
lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas
en el Art. 1844 del Cadigo Civil.

27.3 -Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento actualiza-
dos

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo, actualizara los manuales de operacion y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad versién 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepciéon Provisoria. Sera condicién de la
Recepcion Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.

28 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debién-
dose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion previa con
correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por dafnos
y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se
estara a la dilucidacion de la misma.

29 RESCISION

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho
por la inhabilitacién superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafos y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o la aplicacién de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente
hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que
corresponda, efectuandose la comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacién al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

Causales de Rescision
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La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes
casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables
a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones
contractuales.

Liquidacion en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.
30 CLAUSULAS ESPECIALES

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

31 EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacién
o podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de
los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

32 NORMATIVA APLICABLE

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto
150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitacion.

33 DEFINICION DE TERMINOS

a. “ADJUDICATARIQ”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos
en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitacion, ha
sido notificado por el Contratante de adjudicacién total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACION", “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico con-
tratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectua el llamado.
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“CAPATAZ’: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra
ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

“C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracion para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracion, habiendo presentado toda la documentacién necesaria para que opere la condicion
que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucién de la
obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente estable-
cido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista
para la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de
derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.”: Direccion General de Arquitectura.
De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2. Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay
o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigledad ininterrumpida inmediata-
mente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion.

Debera tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de
la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y
el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena
construccion. Incluira la realizacion de planos, planillas, detalles complementarios y de perfecciona-
miento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el pro-
ceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptacion de la calidad y procedencia de
cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras respec-
tivas. Controlara en todo momento la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que
dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recep-
cion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que
requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni mo-
dificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra sélo cuando tenga titulo habi-
litante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccidon de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al pro-
yecto y las normas de una buena construccion. Incluira la realizacion de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redaccién de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la acepta-
cion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
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aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecuciéon de la obra, los
suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desa-
rrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion
o tramite de orden técnico que requiera la ejecucién de las obras. No podra delegar ni total ni parcial-
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado
a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas,
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificacio-
nes, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro del
plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e inte-
gran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y
de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo
lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en
el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”,
debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”; comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depésitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigi-
lancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento, energia e ilu-
minacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Con-
trato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del Contrato y a
la ejecucion del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas,
pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de Servicio
o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por
la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual
incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista,
sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo
el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabili-
dades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cual-
quier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a los fines de la Ejecucion del
Contrato.
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“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”; es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucion de la
obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”; es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicaciéon, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescindido
total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran rechazadas
por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucioén del Contrato, que ha sido
entregada por la Supervisidon de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto
y del Contrato, asi como toda modificacién de los mismos, aprobada por escrito por la Supervision de
Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el cdmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender que
son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En conse-
cuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos corres-
pondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

"«

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar
las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el sumi-
nistro de algunos materiales, elementos de construccidn o equipos que se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa Contra-
tista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la em-
presa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa calidad
actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desemperien la Supervision de la obra, en forma
permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de Servicio
que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera responsable
del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo habilitante
de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores le-
gales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la
ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el consentimiento previo
del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comi-
tente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa
Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o
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convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicaciéon de las normas del Contrato, la ejecucién de los tra-
bajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones
e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizara un seguimiento
de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los
ensayos de materiales que considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atri-
buciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara los
certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y sub-
totales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retencio-
nes y toda otra informacién que corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar
al Contratista.

“Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para desempe-
flarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos los efectos.
Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones,
ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervi-
sion podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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