UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

OBRA: INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
PISO 3 Y PISO 4 - EDIFICIO CENTRAL

SERVICIO: CENUR LITORAL NORTE SEDE SALTO

DIRECCION: Rivera 1350 - Salto.

FECHA: Agosto 2022

GENERALIDADES
1. OBJETO

Los trabajos comprenden la instalacion de veintiun (21) equipos de aire
acondicionado tipo Split (18.000 BTU, 32.000 BTU y 60.000 BTU) y la colocacién de
todos los accesorios necesarios para asegurar el buen funcionamiento de la
solucion.

Comprenden también la ampliacion y adecuacidn de la instalacion eléctrica
necesaria para la puesta en marcha de los equipos, de acuerdo a “Descripcion de
Tareas, punto 4 “Instalaciones Eléctricas para Aires Acondicionados” de la presente
memoria. La alimentacidon eléctrica para dicha instalacion se hard desde los
tableros, segun se indica en recaudos.

Se debera presentar cotizacion desglosando la instalacidn por equipo Split (unidad
interior mas unidad exterior), de acuerdo al rubrado de referencia que se adjunta.

Visita al sitio
Se coordinara con la Contraparte de Obra visita al sitio previa a la presentacion de
la oferta.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La obra incluye:
- Acondicionamiento Térmico
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- Herreria
- Instalacion Eléctrica

Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el
equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados, incluyendo
todos aquellos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar
correcta realizacion de las tareas, en cuanto al proyecto en general, asi como en las
terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de
la Memoria Constructiva General del MTOP, ultima edicién, y rige en todo lo que es
aplicable, con los agregados y modificaciones que se consideren pertinentes
ajustandose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular
y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra, asi como también en lo que
se refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales
constructivos a utilizar.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los recaudos e indicaciones
que formule la Direccién de Obra durante la ejecucion de las mismas.

b) Los trabajos se realizardn a entera satisfaccidon de la Direccidon de Obra, la que
podrda ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no
ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto dé derecho al
Contratista a reclamacién alguna.

c) Regird en todo lo que no contradiga las indicaciones de los Planos presentados y
esta Memoria, la Ultima edicidn de la Memoria Constructiva General del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas.

d) Las obras a realizar implican la totalidad de los trabajos necesarios para dar
solucidén a la propuesta planteada e incluyen todas las tareas que correspondan, de
acuerdo a las reglas del arte, aun cuando no hayan sido especificadas en los
recaudos. Corresponde al Contratista sefialar las posibles omisiones que en este
sentido existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos,
las resolvera la Direccién de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) EI Contratista prevera sus costes de implantacién para las distintas etapas.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS

Serd de cuenta del Contratista la demolicion y/o eliminacidon de elementos de
cualquier naturaleza, que impidan o perjudiquen la realizacién de las obras de
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referencia objeto de la licitacion.

Los materiales resultantes que por sus caracteristicas puedan ser reutilizados seran
acopiados adecuadamente en el lugar que indique la Direccion de Obra. Los
materiales de desecho, seran retirados de la obra inmediatamente.

No se autorizard el “voleo” de ningin material de obra, ya sea nuevo o de
demolicion.

6. CONDICIONES DE TRABAJO

En el predio existen actualmente servicios universitarios, que no detendran sus
tareas durante la realizaciéon de las obras, por lo que deberdn extremarse los
cuidados para no afectar su funcionamiento.

Se debera coordinar con la Direccidon de Obra los horarios y todas las maniobras
atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa deberd encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).
-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de
trabajo donde se genere polvo y escombros.

-La empresa constructora deberd presentar un responsable técnico, encargado de
la obra, quien sera el interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR.

7. INSTALACIONES EXISTENTES

Cuando por razones de ejecuciéon de obra se requiera afectar las instalaciones
sanitarias, eléctricas, calefaccion, etc. existentes, se solicitarda con la debida
antelacion la autorizacion correspondiente.

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para
evitar dafiar las construcciones existentes.

Luego de finalizados los trabajos, las instalaciones deberan quedar en las mismas
condiciones existentes al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO

El Contratista inspeccionard el lugar donde se llevard a cabo la obra y comprobara
el estado general del predio verificando las condiciones a que deberd atenerse para
dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.
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La visita al lugar es de caracter obligatorio. No se admitira ningun tipo de reclamo
basado en el desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.
Las ofertas deberdn ser acompafiadas, de una nota donde el oferente declare
conocer el lugar, las condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando
expresa constancia del hecho.

Se fijara una fecha de visita en coordinacién con la Direccidon de Obra.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la
oportuna iniciacion de cada trabajo y de la realizacién de los mismos en los plazos
preestablecidos.

Asimismo, coordinard los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias
no produzcan atrasos en la ejecucion total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior
de la obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado (BSE) y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de trabajo.

11. MANO DE OBRA

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar
perfectamente interiorizado de todos los Recaudos Graficos y Escritos, y tendrd una
idea cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento, no considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo
de bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos de musica en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

a) Marcas comerciales:
Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza,
calidad y prestaciones del material o elemento; de plantearse una alternativa,
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deberd igualar o superar las caracteristicas sugeridas y ha de contar con la
aprobacion de la Direccidn de Obra.

b) Estandar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista deberd, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o
productos utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los
fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberdn ser
aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de
acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo
contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por el proyecto y
las directivas del fabricante, dicha discrepancia serd comunicada a la Direccion de
Obra que lo resolvera antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion, etc. sea
diferente de lo especificado o sefalado en los planos, su costo adicional serad de
cuenta del Contratista y su propuesta debera incluir dicho costo. Ningun adicional
serd por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

14. LIMPIEZA DE OBRA

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que
fueran danados durante la ejecucidon de las obras y retocar toda superficie que
haya sido dafiada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retirados a cargo
del Contratista. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o
envases vacios en el espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de
polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibird la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no
se hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de
Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben
las Ordenanzas Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.
Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos,
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etc., con que las Leyes y Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los Servicios Publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

DESCRIPCION DE TAREAS

1. Implantacion de obra

1.1 Generalidades

El Contratista debera contemplar lo que establezcan las normativas en la materia,
construird los andamios, servicios, oficinas, depdsitos necesarios en un todo de
acuerdo con las disposiciones vigentes del MTSS y la Memoria Constructiva
General, siendo responsabilidad del mismo la gestion de los permisos ante los
organismos correspondientes, asi como el registro e intervencidon del Técnico
Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podra hacer uso de ningln material ni instalaciones pertenecientes
al edificio existente, asi como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexién de agua y luz seran brindadas por la sede Salto del CENUR Litoral
Norte. Se utilizard los servicios existentes de agua y electricidad del edificio
construido, bajo la responsabilidad del Contratista durante la obra.

Debera tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal
funcionamiento del centro educativo.

1.2 Construcciones provisorias

Instalaciones para el personal obrero: El Contratista utilizara las instalaciones
existentes para servicios higiénicos y lugares de comedor para el personal obrero.
En este caso también se adaptardn a las exigencias de la memoria del MTOP, o
seran sugeridas sus modificaciones por el Contratista.

Depdsito de materiales: El Contratista debera almacenar los materiales que
requieran proteccion de los agentes exteriores en un depdsito perfectamente seco
e impermeable. Su ubicacion sera coordinada con la Direccién de Obra.

Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura. La llave
qguedara en poder del sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccion
de Obra.
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1.3 Replanteos

Se realizara el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujecion a los
recaudos graficos, de acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la
Memoria Constructiva General.

Se debera ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de
obra en un lugar de facil ubicacion.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra
contando con la aprobacién de la Direccion de Obra.

Una vez aprobado por Direccién de Obra el replanteo se podra continuar con las
tareas.

2. Demoliciones y desmontajes

2.1 Se prevé la realizacion de calados en vidrios de algunas ventanas de la fachada
Norte, para facilitar el pase de las cafierias desde la unidad interior hacia la unidad
exterior del equipo Split.

Los cortes serdn uniformes, de forma circular, del menor tamano posible para
permitir el pase de los cafios y deberdn ser ejecutados con el mayor esmero para
lograr un trabajo de buena terminacién.

Luego de colocadas las canerias se deberan sellar correctamente los calados.

3. Acondicionamiento Térmico: Instalacion de Aire Acondicionado

Se cotizara la instalacién de veintiun (21) equipos Split suministrados por el servicio
CENUR Litoral Norte para la Sede Salto, conjuntamente con todos los accesorios
para una correcta instalacion como: ménsulas, caifos de desagilie, tapa juntas,
pases, elementos de acople, sellados, etc.

Se instalaran en el Edificio Central segun el siguiente detalle:

3.1 - PISO 3: Instalacion de equipos de AA tipo Split de 32.000 BTU (12)
3.1.1- LO6 - Aula comun, dos equipos
3.1.2 - LO5 - Aula comun, dos equipos
3.1.3- L04 - Aula comun, dos equipos
3.1.4 - LO3 - Aula comun, dos equipos
3.1.5-L02 - Aula comun, dos equipos
3.1.6 - LO1 - Aula comun, dos equipos

3.2 - PISO 3: Instalacion de equipos de AA tipo Split de 60.000 BTU (2)
3.2.1- L07 - Aula comun, dos equipos

3.3 - PISO 4: Instalacion de equipos de AA tipo Splits de 32.000 BTU (4)
3.3.1-L10 - Aula comun, dos equipos
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3.3.2 - L0O9 - Aula comun, dos equipos

3.4 - PISO 4: Instalacion de equipos de AA tipo Splits de 60.000 BTU (2)
3.4.1-L08 - Aula taller, dos equipos

3.5 - PISO 4: Instalacion de equipos de AA tipo Split de 18.000 BTU (1)
3.5.1 - L07.1 - Oficina LDI, un equipo

Las unidades interiores y exteriores de los equipos se instalardn de acuerdo a la
ubicacién que se indica en planos adjuntos (laminas 01 a 09, en tamano A3).

3.6 Ductos y caiierias

3.6.1 a 3.6.3 Cafios 0 mangueras de desagle, ductos galvanizados, ménsulas y/o
estructuras de soporte para las unidades interiores y unidades exteriores de los
equipos de AA, etc.

Se debera prever el suministro y colocacién todos los componentes mencionados,
asi como todos los accesorios necesarios para dar una correcta solucidon a la
instalacion (tapa juntas, pases, elementos de acople, etc.).

Todas las ubicaciones, recorridos y caracteristicas particulares de los elementos a
incorporar seran previamente confirmados con el arquitecto que realice la
Contraparte de Obra o quien este designe a tal fin.

4. Instalacion Eléctrica para Aires Acondicionados

4.1 Generalidades

01.01 Objeto

Los trabajos comprenden la ampliacidn y adecuacion de la instalacidn eléctrica de
distribucion a los equipos Split que irdn ubicados en los locales mencionados del
Edificio Central de la sede Salto.

Incluye:

- Tablero General (TG): modificar existente

- Tablero T.3AA, en piso 3: se agrega nuevo

- Cajas o tableros individuales: se agregan nuevos

- Modificar Tablero FA existente de Oficina LDI en Piso 4

Nota: el Tablero T.4AA, en piso 4 ya fue ejecutado en etapa previa. No se cotiza.
Se incluiran las canalizaciones, conductores, tomas y los correspondientes

accesorios para dejar en perfecto funcionamiento la instalacién eléctrica referida,
la que serd alimentada desde tableros existentes.
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Todas las ubicaciones, tendidos y caracteristicas particulares de los elementos a
incorporar seran previamente confirmados con el arquitecto que realice la
Contraparte de Obra o quien este designe a tal fin.

01.02 Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente
aprobados por los Organismos Reguladores competentes y por la Contraparte de
Obras.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los
materiales a utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o
Planos quedan a juicio y resoluciéon exclusiva de la Direccion de Obra.

Las referencias a marcas de fabrica, nUmero de catédlogo y/o tipo de equipos, que
se hagan en este documento o en planos y/o planillas adjuntas, son solamente a
titulo de ejemplo, aceptandose otras marcas, equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debiendo por lo
menos cumplir con las especificaciones solicitadas. Cualquier mencién a marcas y/o
modelos, deberd entenderse como referencia y se tomara como “del tipo” o
“similar a”.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentardn una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

01.03 Pruebas

El Instalador deberd probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por
continuidad, cortocircuitos, aislamiento entre fases y fase-tierra, antes de energizar
los circuitos. También se probardn todos los circuitos energizados.

Probara el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales.

Probard todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo
establecido en las reglamentaciones vigentes, apuntando a la seguridad de
personas y equipos.

Para las pruebas, el Instalador suministrara un juego de documentacion completa,
asi como los instrumentos con los que realizard todas las mediciones y ensayos
necesarios para corroborar la correcta realizacion de todos los trabajos.

01.04 Garantia y Recepcion

Una vez entregados los trabajos con las instalaciones comprendidas funcionando
en perfecto estado, realizadas las pruebas, subsanados los desperfectos u
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observaciones que puedan surgir durante las mismas, y entregada Ia
documentacién completa de acuerdo a obra, la Direccion de Obra dara la
Recepcidn Provisoria.

A partir de la misma, comenzard un periodo de garantia de buen funcionamiento
por el periodo de 1 ANO para la instalacién eléctrica.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o
fallas, el Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo
alguno. Se exceptuan de esta clausula todas aquellas fallas provenientes del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto
bueno de la Direccion de Obra se dara la Recepcion Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en
el Pliego de Condiciones Generales de la Obra, regird lo mas favorable para la
Universidad.

01.05 Plazo de ejecucion

El Oferente deberd indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucion de los
trabajos, entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones y el
cronograma de obra.

01.06 Limpieza de obra

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento
todo su equipo, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias
de cualquier tipo, y dejara las obras limpias en condiciones de habitabilidad a
satisfaccion del Director de Obra. En el caso de incumplimiento, el Director de Obra
tendra derecho a emplear personas o empresas para llevar a cabo esta tarea,
teniendo derecho a deducir del importe pagado, de los créditos y/o garantias que
tuviere el Contratista.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento.
Por tanto, se deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccidon de los
usuarios y la integridad de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno
funcionamiento. Asimismo, debera coordinarse la ejecucién de las obras para no
afectar la realizacién de dichas actividades.

4.2. Instalacién Eléctrica para Aires Acondicionados - Especificaciones Particulares
4.2.1 - General

Serd necesario realizar una visita al sitio previo a la presentacién de oferta.

Las indicaciones de la presente memoria seran ajustadas y confirmadas con la
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Supervision de Obra (en adelante S.0.) antes de cualquier ejecucion.

En términos generales, los tableros y canalizaciones se ejecutaran en forma similar
a los existentes en el edificio. En particular ver la instalacién de las unidades, sus
tableros individuales, y el tablero T4AA en piso4, ejecutado en Etapa_1.

Para los tendidos de conductores se podran utilizar en general las canalizaciones
existentes (bandejas), complementando los tramos faltantes. En los ductos
montantes verticales, se colocaran cafios de PVC rigido ®63 por los cuales se
llevara la linea principal hasta el piso 3. Ver ejecucién para Piso 4 ejecutada en
Etapa 1.

En planos de planta adjuntos puede verse los tendidos sugeridos, los que seran
ajustados en todos los casos con la S.0.

La instalacion del edificio es de 400Vac con Neutro a tierra. A nivel de tableros
principales, los interruptores cortaran solamente los 3 polos vivos (fases R, S, T).
Los Neutros se conectardn en forma fija a barras.

En general se utilizaran conductores de cobre multifilares con doble aislamiento
(goma, charolado, super plastico flexible o similar).

Los tableros nuevos, asi como sus interruptores, deberan rotularse con sus
correspondientes nombres y numeros. Se ajustara con la S.0. Lo mismo para
interruptores agregados en el TG.

4.2.2 - Tablero General (TG) — Agregado de interruptor

En el tablero general del edificio, en el sector “normal” (sin respaldo de grupo
generador), se agregard 1 interruptor para el tendido de la linea nueva hacia el
tablero de Aire Ac. a instalar en piso 3. (Similar a Piso 4 ejecutado en Etapa_1).

1 Int. 3P, 125A Monoblock, linea 3x35+N35+T35 hasta T.3AA (piso 3)
Los Neutros se tomaran directamente de barras.

El contratista debera actualizar el diagrama Unifilar existente del TG con este
cambio.

4.2.3 - Piso 3 - Nuevo Tablero (T.3AA) para Aire Ac.

Junto al tablero existente del piso 3 (T.E), dentro del mismo nicho/montante, se
instalara un nuevo tablero T.3AA exclusivo para la alimentacion de los equipos de
A/A del piso.

El tablero debera adaptarse a los soportes existentes en forma similar a los tableros
ya instalados. Contara con frente muerto desmontable o batiente.
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También se deberd adaptar el acceso a este nuevo tablero, modificando el cierre de
chapa del ducto correspondiente y colocando puertas batientes.
Ver solucién adoptada para el T4AA en Piso 4 ejecutado en la Etapa_1.

Tamafio minimo: 50 cm (alto) x 30 cm (ancho) con 3 rieles horizontales y capacidad
de por lo menos 12 mddulos por riel.

Distribucidn de interruptores (Ver diagrama de conexidn al final del documento)
Riel 1:

3P, 100A = Int. General

4P,100A/300mA = Diferencial General

Barra Neutro General

Barra Tierra General

Riel 2:
3P,32A = Linea de 5x4mm?, alimenta 2 unidades trifasicas en salto
3P,32A = Linea de 5x4mm?, alimenta 3 unidades monof. en salto
3P,32A = Linea de 5x4mm?, alimenta 3 unidades monof. en salto
Barra Distribucion NEUTROS

Riel 3:
3P,32A = Linea de 5x4mm?, alimenta 3 unidades monof. en salto
3P,32A = Linea de 5x4mm?, alimenta 3 unidades monof. en salto
3P,32A = Reserva libre
Barra Distribucién TIERRAS

NOTA: Las 3 unidades monofasicas que van en salto, se conectaran alternando las
fases.

Por dicho motivo, los interruptores serdn en todos los casos trifasicos (3P) y las
lineas serdn trifasicas (3F+N+T). Ver también descripcién de Tableros Individuales
mas adelante y Esquema de Conexion.

4.2.4 - Piso 4 — Conexiones a nuevas unidades desde Tablero Existente (T.4AA)

En Etapa_l se dejaron previstos los interruptores para conectar las nuevas
unidades.

Hay 2 interruptores disponibles en el tablero T.4AA, ambos de 3P, 32A.
Se mantendra el orden de conexionado coherente con las unidades ya instaladas.
Ver esquema de conexionado al final de este documento.

Int. Existente 3P,32A:
conectar linea de 5x4mm?, alimenta 3 unidades monof. en salto (U10, U09 y U08)

Int. Existente 3P,32A:
conectar linea de 5x4mm?, alimenta 2 unidades trifasicas en salto (U12 y U11)
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La unidad UOQO7 se conectara al tablero individual TUO7 que se encuentra ya
instalado en el local L10 del P4.

(Ver diagrama de conexion al final del documento)

4.2.5 - Piso 4 — Conexion Unidad U13 18.000 btu/h en local L07.1 (oficina LDI)

Este caso es diferente al resto. Se alimentard del tablero FA ubicado en al mismo
local.
En el tablero T.FA se hardn las siguientes modificaciones:

- Sustituir el interruptor general (actual 3x16A) por uno de 3x32A
- Agregar un interruptor 20A (1 polo 6 1 polo+neutro)

Como tablero individual para este caso, se instalara interruptor 2P, 20A en caja
aparente, alimentado con linea de 3x2,5mm?

4.2.6 - Tableros Individuales para 20 Unidades

Junto a la ubicacidn prevista de cada unidad interior, se instalard un pequefio
tablero, propio para dicha unidad. No se requiere la manipulacion por el usuario,
por lo que pueden estar altos, p.ej. a nivel de viga.

Serdn cajas PVC aparentes con capacidad para 6 mdédulos (13x13 cm aprox.), ya que
solamente contendran 1 interruptor tetrapolar y un borne o barra para conexion
de tierra.

En estos interruptores (del lado de arriba) se conectardn las lineas de alimentacidn
y se realizaran los saltos hacia los siguientes tableros individuales. Ver esquema de
conexion.

Del lado de abajo del interruptor, el contratista conectard los conductores para
alimentar las unidades exteriores/interiores segun corresponda, y segun las
caracteristicas de conductores recomendadas por el fabricante del equipo.

Todos los tableros individuales serdan idénticos. Solamente difieren los
conexionados de lineas.
En estos tableros individuales se corta el conductor de Neutro.

Distribucidn de interruptores: (la misma para todos los tableros)
1 Interruptor 4Polos, 25A (3F+N)
1 Barra o borne para conexidn de tierra

Ver solucién implementada para las unidades ya instaladas en Etapa_1.
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4.2.7 - Conexion de las 16 unidades monofasicas

En el caso de las unidades monofasicas (excepto la unidad U13 de Piso4 local
L07.1), los tableros individuales tendran un interruptor tetrapolar (3F+N),
permitiendo hacer el salto de la linea trifasica de alimentacidon entre varias
unidades segun se muestra en el esquema de conexion.

Por lo tanto, del lado de abajo del interruptor se deberd conectar siempre el
NEUTRO y UNA de las FASES. Se alternaran las fases entre las 3 unidades en salto.

ATENCION:
DEBE CONECTARSE SIEMPRE EL CONDUCTOR NEUTRO Y ADEMAS UNA FASE.
Tener en cuenta que si por error se conectaran 2 fases en lugar de
Neutro+Fase, se danard el equipo, siendo total responsabilidad del
instalador.

Ver esquema de conexidn a continuacion.
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Esquema de Conexion — ETAPA 2

T.4AA - Piso 4

PISO 4
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4.2.8 — Conductores y canalizaciones

Conductores
Se utilizaran conductores multifilares extraflexibles clase 5 del tipo CF de llama
retardada.

En todos los casos se utilizaran cables de fabricantes reconocidos, y homologados
por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Direcciéon de obra
solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere
adicionales de ningun tipo.

Canalizaciones
Todos los recorridos y tipos de canalizaciones seran ajustados con la Contraparte

de Obra.

En los casos que sean necesarios se incluird la realizacion de pases en muros o
tabiques. En caso de necesitarse pases en elementos estructurales (vigas, pilares,
losas) se consultard con la Contraparte de Obra respecto a la viabilidad. De lo
contrario se buscaran soluciones alternativas.

Luego de realizados los pases se repararan los revoques y pintura con igual
terminacion a la existente.

Cualquier tipo de canalizacién metdlica instalada en forma aparente estara
conectada al sistema de tierras de proteccion en todo su recorrido, con un
conductor verde/amarillo de por lo menos 4mm? tomado de la barra de tierra de
un tablero eléctrico cercano o conveniente.

No podra ejecutarse ningun tipo de empalme en el interior de las canalizaciones,
aunque estas sean registrables en todo su recorrido.

Podran utilizarse canalizaciones, registros, camaras existentes siempre que estén
en buenas condiciones de conservacién y permitan un facil enhebrado, retirando
previamente los conductores que quedan sin uso.

Dependiendo del tipo de canalizacién a utilizar acordada con la Contraparte de
Obra, se cumpliran los siguientes requisitos:

>> Aparentes: Todas las canalizaciones aparentes seran de hierro galvanizado (tipo
“Daisa” para el tendido de eléctrica dentro del local. Se tratara de respetar la
albafiileria de modo que resulte natural a la vista, en tramos rectilineos
horizontales o verticales, utilizando en todos los casos los angulos y TEEs que
suministra el fabricante para cambios de direccién o bifurcaciones.
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>> Sobre cielorraso o dentro de tabiques: canalizaciones corrugado de PVC de
llama retardada segun norma UNIT vigente, fijados firmemente a las estructuras.

4.2.9 - Documentacion Eléctrica

El contratista deberd actualizar la documentacidon eléctrica existente, reflejando
tanto los cambios realizados como el agregado de tableros nuevos.

Se actualizaran los diagramas unifilares incluyendo todos los datos técnicos
(interruptores con sus calibres e identificacion, tipo y seccién de conductores,
salidas) asi como los planos de planta con la ubicacién de las unidades, haciendo
referencia a los unifilares segln su numeracion.

En particular debe incluirse lo correspondiente al tablero nuevo T3.AA, y a los
tableros existentes T4.AA, T.FAy TG.

También incluird fotos de los tableros nuevos y modificados, con y sin los frentes
muertos, indicando a qué tablero corresponde cada archivo.

5. Herreria

5.1 Estructura Metalica

Se solicita el suministro y colocacién de estructuras metalicas de refuerzo que iran
sujetas a la estructura metalica (existente) del parasol ubicado sobre la fachada
norte del edificio. Las estructuras a agregar servirdn de apoyo para las unidades
exteriores de los equipos de aire acondicionado.

Serdn estructuras de perfiles tubulares de seccidn 40x100x3 mm, e iran ubicadas de
acuerdo a lo indicado en los recaudos adjuntos. Deberan ser entregadas con
terminacion de pintura segun se indica a continuacion.

Pintura sobre metal — Herreria al exterior

- Tres capas de fondo anti dxido en base a resinas epoxi (epoxi mastic). Rendimiento
8 a 12 m2 por litro y por mano. Aplicado a pincel.

- Dos capas pintura poliuretdnica. Aplicado a pincel o soplete. Color negro.

Deberan respetarse todas las buenas practicas de aplicacion de pintura. A tales
efectos, se debera conocer y tener a mano las fichas técnicas y hojas de seguridad
correspondientes de las pinturas utilizadas, siguiendo sus indicaciones.

5.2 Modificacion de frentes existentes

El tablero nuevo (T.3AA) exclusivo para alimentacion de los aires acondicionados se
ubicaran junto al existente principal de piso (tablero E en piso 3), en el nicho con
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frente metalico existente de dicho piso.

Por lo tanto, el nuevo tablero tendrd que adaptarse dentro del nicho metalico al
igual que el tablero actual.

También se debera adaptar el acceso a este nuevo tablero T.3AA, modificando el
cierre o frente de chapa existente del ducto correspondiente e incorporando
puerta batiente que permita el acceso al nuevo tablero.

A la nueva puerta batiente a colocarse en el frente metdlico del nicho (piso 3), se le
deberd aplicar pintura de color y caracteristicas iguales a la existente en el sector,
logrando una terminacién general de igual calidad al frente existente.

6. Generales en obra

6.1 Limpieza de obra
La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucidn, quitandose los
restos de materiales cascotes, maderas, etc.

El Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra, en los locales interiores,
en pisos, servicios, cajas de la instalacion eléctrica, vidrios y espejos etc. y en las
areas de patio y/o areas anexas afectadas.

No se recibird la obra ni podrd considerarse cumplido el contrato si la limpieza no
se hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de
Obra (incluida la limpieza fina, lavado de pisos y vidrios, etc.) previo a la ocupacion
y habilitacion del local para su uso. Asi mismo, al terminar las obras materia del
contrato, y antes de su Recepcidn Provisoria, el Contratista debera dejar el predio
despejado de escombros, materiales y utiles sobrantes.

6.2 Ayuda a subcontratos

El Contratista serd responsable por la coordinacién de los subcontratos, en el
proceso de obra, en la ejecucion y la secuencia de los mismos, no pudiendo
efectuar ningun tipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto.

Serd responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las
pruebas correspondientes, y autorizado por la Direccion de Obra.

El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales del ramo de albaiiileria

a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e
instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.
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Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa
vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para el personal de
los subcontratos.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios
para completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que
hubieran quedado sin explicitar en esta memoria y demas recaudos, y que

pudieran haber quedado fuera de los limites de cada subcontrato.

El Contratista deberd disponer los espacios de acopio y colaborara con los
subcontratistas en la descarga y acopio de materiales.

Subcontratos que intervendran en la obra: Acond. Térmico — Eléctrica - Herreria
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