Proyecto Pélouse Racine

Disposicion en obra de los equipos y momentos en que se van a utilizar

Equipo

Retroexcavadora Cat 215 o similar

Combinadas tipo Cat 416, Case 580 o similar

Camién con volcadora 6 m3

Equipo cisterna para riego de agua

Compactador autopropulsado
rodillos 2 toneladas

Motoniveladora
Camidn regador de asfalto

vibratorio

2

cantidad Desde

1
1
2

Dia 1 de inicio de los trabajos
Dia 1 de inicio de los trabajos
Dia 1 de inicio de los trabajos
Dia 1 de inicio de los trabajos

Dia 1 de inicio de los trabajos
Dia 30 de inicio de los trabajos
Dia 45 de inicio de los trabajos

Hasta

Finalizacién de las obras
Finalizacién de las obras
Finalizacién de las obras
Finalizacién de las obras

Finalizacién de las obras
Finalizacion de las obras
Finalizacion de las obras



