

Proyecto Pélouse Racine**Disposición en obra de los equipos y momentos en que se van a utilizar**

Equipo	cantidad	Desde	Hasta
Retroexcavadora Cat 215 o similar	1	Día 1 de inicio de los trabajos	Finalización de las obras
Combinadas tipo Cat 416, Case 580 o similar	1	Día 1 de inicio de los trabajos	Finalización de las obras
Camión con volcadora 6 m3	2	Día 1 de inicio de los trabajos	Finalización de las obras
Equipo cisterna para riego de agua	1	Día 1 de inicio de los trabajos	Finalización de las obras
Compactador autopropulsado vibratorio rodillos 2 toneladas	2	1	Día 1 de inicio de los trabajos
Motoniveladora	1	Día 30 de inicio de los trabajos	Finalización de las obras
Camión regador de asfalto	1	Día 45 de inicio de los trabajos	Finalización de las obras