
Disposición en obra de los equipos y momentos en que se van a utilizar

Equipo cantidad Desde Hasta

1 Día 1 de inicio de los trabajos

1 Día 1 de inicio de los trabajos

2 Día 1 de inicio de los trabajos

Equipo cisterna para riego de agua 1 Día 1 de inicio de los trabajos

1 Día 1 de inicio de los trabajos

1

Camión regador de asfalto 1 Día 45 de inicio de los trabajos

Proyecto Pélouse Racine

Retroexcavadora Cat 215 o similar Finalización de las obras

Combinadas tipo Cat 416, Case 580 o similar Finalización de las obras

Camión con volcadora 6 m3 Finalización de las obras

Finalización de las obras

Compactador autopropulsado vibratorio 2 
rodillos 2 toneladas Finalización de las obras

Motoniveladora Dia 30 de inicio de los trabajos Finalización de las obras

Finalización de las obras


