CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacién los trabajos de acondicionamiento de servicios higienicos y tisaneria del
local atencion comercial, ubicado en la calle Luis Dreyer 1127 de la localidad de de Nueva
Helvecia, Departamento de Colonia, segun lo indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

w» REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd presentar copia del
certificado de inscripcion vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas con fecha de emisidon anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracion se reserva el derecho
de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacién en dicho plazo o que el
mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

<  VISITADE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber
asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solici-tud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a
formar parte del presente pliego.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcciéon de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono movil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI nUmero
telefénico debera ser indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

» SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depésitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

» PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

< PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 40 (cuarenta) dias calendarios

laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

w» COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
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%  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°2°3°..... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el célculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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w» GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albaiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

- MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1% del
monto basico de adjudicacién por dia.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacion de las
mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso
se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la

misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
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la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicara una
multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30ag
oo

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en la remodelacion, incluyendo sanitaria de abastecimiento y desagle a
nuevos, de los actuales bafio de damas, tisaneria y bafio hombres (el cual se adaptara para
bafio accesible).

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Durante el plazo de obra el local permanecera cerrado al publico, por lo que la empresa podra
trabajar en el horario de 8 a 19 hs, sin interferir con las demas tareas que desarrolla el personal
de ANTEL en el edificio. En caso de considerarlo necesario, la Direccion de obra podra solicitar
la realizacién de cerramientos provisorios a efectos de independizar el area de trabajo.

Se suministraran y colocaran los materiales que sean necesarios para la correcta realizacion
de la tarea, los mismos tendran caracteristicas indicadas en la presente memoria o la de los
mejores productos existentes en plaza.

El bafio accesible cumplira con las normas ergonométricas homologadas por UNIT, y estara en
un todo de acuerdo con las especificaciones de la norma 200:2014.

1 IMPLANTACION
2 PLAN DE SEGURIDAD
3 DEMOLICION Y RETIROS

3.1 Demoliciéon de muros bafios

3.2 Retiro aberturas y artefactos sanitarios (3 inodoros, 2 piletas, mesada cocina,
muebles bajo mesada)

3.3 Demolicion de revestimiento de piso y pared en bafnos y tisaneria

4 ALBANILERIA
4.1 M01: Cerramiento int. — ext.
5 CARPINTERIA

5.1 AO1- (batiente 70x70)
5.2 Mamparas bafo
5.3 CO01- (batiente 210x90)
5.4 Mueble bajo mesada
6 BANO y TISANERIA
6.1 Instalacién sanitaria de abastecimiento
6.2 Instalacion sanitaria desagle
6.3 Revestimiento de pared
6.4 Revestimiento de piso
6.5 Umbrales granito
6.6 Mesada de granito GO1
6.7 Artefactos y griferias
6.8 Accesorios y espejos
6.9 Termotanque 30lts
6.10 Banquina y grasera
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6.11 Inspecciones
7 INSTALACION ELECTRICA
7.1 Luminaria 1: Led
7.2 Luminaria2: Fluorescente
7.3 Tomacorrientes y puestas eléctricas
7.4 Ajuste instalacion
8 PINTURA
8.1 Enduido en tabique existente de yeso Tisaneria
8.2 Pintura interior de paramentos verticales
8.3 Pintura interior de cielorrasos
8.4 Pintura exterior en tabique liviano
9 VARIOS
9.1 Limpieza de obra

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue se define este rubro, que incluira
todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias
para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa vigente del departamento de
Colonia y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza de obra, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

ANTEL no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua.

El Director de obra de Antel, tendra que aprobar el lugar propuesto por la Contratista donde se
realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que
deberan ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdn provisorio, cajén con
llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 5 % de la suma de los rubros 2 al 9.

2- PLAN DE SEGURIDAD

Rige lo estipulado en el Capitulo 32 de las Condiciones Generales de este pliego

Se cotizard Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 8.

El pago del Plan de Seguridad se realizara el 50% con el primer avance de obra y el resto con
el ultimo avance de obra presentado.

3- DEMOLICION Y RETIROS
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3.1 Demolicion de muros bafios:
Se demoleran los tabiques interiores indicados en plano, y se retirara la mesada de tisaneria,
demoliendo también los muretes de soporte de la mesada.

3.2 Retiro aberturas y artefactos sanitarios:
Se retiraran las piletas, inodoros, depdsitos y accesorios de todos los bafos. En términos
generales consiste en la extraccion de 3 inodoros, 3 cisternas exteriores, 3 lavatorios, pileta y
mesada cocina, muebles bajo mesada.

3.3 Demolicion de revestimiento de piso y pared en bafios y tisaneria
Se retiraran los revestimientos en paredes y pavimientos, asi como también las instalaciones
sanitarias de desagle y abastecimiento existente. Se quitaran las ventanas y los herrajes de
apertura-cierre.

El escombro debera retirarse diariamente, y podra concentrarse durante el plazo de obra en el
predio de ANTEL en lugar a determinar por la Direccion de Obra.

4- Albaiiileria
4.1 MO1: Cerramiento int. — ext.

Se eliminara la puerta hacia el exterior del bafio masculino, que se acondicionara como bafio
accesible. Se extraera la abertura en su totalidad (hoja, marco, contramarcos, grampas) y se
recompondra la mocheta.

Se construirda muro en mamposteria tradicional cubriendo la totalidad del vano de la puerta,
compuesto por ticholo de 12x25x25 cm, tomados con mortero de arena y cemento portland en
propocion 3 a 1, con las dimensiones que se indican en los recaudos graficos. El muro a
construir se vinculara a la estructura existente mediante varillas de acero redondo de 6mm y 60
cm de largo que se intercalaran cada dos hiladas, y estaran fijadas mediante anclaje quimico a
la mocheta existente.

El muro se revocara en todas sus caras con una primera capa impermeable compuesta por
mortero de arena y cemento portland en proporcion 3 a 1 con adicidon de hidrofugo en el agua
de amasado del 10%.

La capa impermeable se rematara montada sobre la proteccion existente, de forma de dar
continuidad a la proteccion hidrofuga.

Las caras interiores se terminaran con una capa de revoque grueso de 2cm de espesor (9
partes de arena terciada x 2 de cemento de albafileria) y una capa de revoque fino de 5mm
apta para recibir enduido (2 partes de arena fina, una parte de cal aérea y 1/8 parte de cemento
portland).

Las caras exteriores se terminaran con una capa de revoque grueso de 2cm de espesor (9
partes de arena terciada x 2 de cemento de albafileria) y una capa de revoque fino de 5mm
apta para recibir pintura. (2 partes de arena fina, una parte de cal aérea y 1/8 parte de cemento
portland).

Se daran tantas manos de enduido como sea necesario para lograr un acabado perfecto de
todas las superficies interiores, preparadas para su posterior pintura.
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Se hara una bufa en el lado exterior, entre el muro a construir y la mamposteria existente que
se rellenara con cordon de sellador poliuretanico de elasticidad permanente.

5- CARPINTERIAS

Generalidades: Las aberturas ingresardn a obra protegidas y permanecerdn de esa forma
hasta el momento previo a su colocacion. La misma se realizara a partir del amure de grampas
con mortero de arena y cemento portland proporcion 3 a 1, o atornilladas a elementos firmes,
segun se indique.

Todas las aberturas deberan cumplir con un espesor anodizado de acuerdo a la Norma Unit
1076:2001. Control de calidad del sellado de acuerdo a normas ISO 9001.

5.1 A01- (batiente 70x70)
Se propone la sustitucion de aberturas por nuevas de aluminio, segun lo expresado en graficos.
Para ello se debera quitar las actuales aberturas de hierro tipo banderola, recomponer la
mocheta prolijamente con hidréfugo y revoque, a fin de recibir la nueva abertura.

Tendran vidrios transparentes de 6mm de espesor, los cuales seran perfectamente planos, de
espesor uniforme y sin manchas, ampollas u otros defectos.

Nota: Si no hubiera en stock de los perfiles indicados, se reemplazaran por similares, con
previa aprobacion de la Direccién de Obra.

Para la instalacion, se seguiran las normas basicas que aseguren un correcto montaje de tal
forma que ninguno de los elementos sufra alteraciones debido a contracciones o dilataciones
del propio vidrio o de los elementos que lo enmarcan.

Cualquier modificacion que se considere necesaria a los efectos de una mejor ejecucion y
terminacién en los trabajos deberd dejarse asentada por escrito en la oferta, y correra por
cuenta de la empresa.

5.2 Mamparas bafio
En bafios de damas se propone la demolicion de muro separativo entre gabinetes sanitarios.
Dicha division se recompondra con mampara en perfiles tubulares de aluminio de 50x50mm y
perfiles tipo angulo, con placa de MDF melaminico de 15mm color gris humo. Se incluiran dos
hojas moviles, pomelas, herraje de traba con indicador del tipo “Libre/Ocupado” y todo lo
necesario para su correcta utilizacion. La conformacién de las hojas debera permitir la
posibilidad de desarmarlas desde el exterior en caso de emergencia.

53 CO01- (batiente 210x90)

En bafio accesible se colocara puerta batiente cumpliendo en su totalidad con los requisitos
establecidos en la norma UNIT 200:2014.

La hoja de la puerta se hara de acuerdo a lo indicado en planillas. Seran de tipo bastidor de
50mm de espesor. Tendra montantes y travesafios de 65 x 34 mm de madera semidura con
costillas tipo panel de abeja y emplacado en MDF 5mm.

La puerta debera ser perfectamente plana y rectangular. Se tomaran las medidas diagonales

para verificar su ortogonalidad. Los rebajes para la colocacion de las pomelas, bisagras,
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cerraduras, etc. serdn exactamente iguales a las piezas que reciban. Las piezas que sufrieran
danos de cualquier tipo antes de su recepcion definitiva o durante el periodo de garantia seran
sustituidas por otras nuevas a entero costo de la empresa contratista.

La carpinteria llegara a obra perfectamente terminada, lijada y pulida, salvo los ajustes
imprescindibles. El acabado se hard de manera que no queden huellas de maquinas o
herramientas, ni marcas de papel lija.

Se exigirda que la colocacion y los ajustes sean perfectos. No se aceptaran marcos cuyas
piezas hayan sido golpeadas, rayadas o deshilachadas.

Los herrajes seran suministrados previa aprobacion por la Direccion de Obra. Se debera
ratificar el modelo, marca y mano de los herrajes a utilizar antes de realizar las perforaciones
destinadas a alojar el sistema. La colocacion de herrajes debera contemplar el mayor esmero
posible, no admitiéndose herrajes fuera de plomo, descentrados, tornillos mal colocados, y todo
defecto imputable a la mano de obra.

En este apartado se incluyen arreglos para puesta a punto de puertas de ingreso a Tisaneria y
Barfio de damas, a fin de que funcionen perfectamente y queden como nuevas. Estos arreglos
supondran: manos de pintura, sustituion d herrajes, rebajes y ajustes caso sea necesarios.

54 Mueble bajo mesada

Se suministrara y colocara mueble bajo mesada de acuerdo a planillas, compuesto por placas
de MDF con terminacion melaminica blanca de 18mm, y tapas compuestas en placa de MDF
con terminacidon melaminica color gris humo de 15mm. Todos los cantos iran cubiertos con
lamina tapacanto PVC ABS del color que corresponda.

Las bisagras seran de tipo autorreten y los tiradores seran de aluminio, de las dimensiones y
tipo indicados en planillas.

6 BANO y TISANERIA
6.1 Instalacion sanitaria de abastecimiento

Barios:

El abastecimiento de agua fria y caliente se realizard a nuevo en Polipropileno Termofusionado
25mm. Se alimentara desde la llave de paso existente. Se realizara el recorrido de acuerdo al
plano suministrado. En Bafio de damas se abasteceran 1 (una) bacha con agua fria y caliente,
1 (una) canilla de servicio, 2 (dos) cisternas.

En Bafio accesible se abastecera 1 bacha, una canilla de servicio y un depdsito.

Se colocara llave de paso esférica a la entrada del local y antes de cada cisterna.

Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
item inspecciones 6.11).

Las colillas seran de PVC con malla.

Tisaneria:

El abastecimiento se realizara nuevo en Polipropileno Termofusionado 25mm desde la llave de
paso general. Se realizara el recorrido de acuerdo al plano suministrado.

Se abastecera en la tisaneria a 1 (una) pileta de cocina y un termotanque. Se colocaré llave de
paso esférica a la entrada al local y antes del termotanque.
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Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
item inspecciones 6.11).

6.2 Instalacion sanitaria desagle

Materiales:

Canerias embutidas de desagies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas
sifonadas, rejilla de piso, etc., seran de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y
especie. Los desagiies primarios seran en @110, los secundarios en @40, @50, &63, (segun
corresponda) y las ventilaciones @50 y @110 (segun corresponda).

Carieria, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua seran en
Polipropileno Termofusionado tipo PN20.

Valvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado.

Barios:

Se cotizara la instalacién de desagiie de acuerdo a lo especificado en recaudos graficos. Los
desagues primarios se realizaran en PVC aprobado 110 hasta el punto de conexion con la
cafieria existente. Para la unién del nuevo tendido a uno existente de hierro fundido, se
colocara pieza de transicion HF/PVC, el cual debera ser presentado a la direccién de obra
previo a su colocacion.

Los desagiies secundarios se realizaran en PVC aprobado, en los diametros especificados en
los recaudos graficos, con una pendiente no menor al 2%

Para la union de los desaglies secundarios del SS.HH. a la primaria se utilizara una Caja de
PVC Sifonada Abierta, donde desaguaran los lavatorios. Las rejillas de piso seran de metal
cromado.

Se debera realizar prueba hidraulica antes cubrir la instalacién, la cual debera ser aprobada por
la direccién de obra (ver item inspecciones 6.11).

Los sifones a colocar en bachas deberan ser de PVC rigidos, con terminacion cromada.

Tisaneria:

El tendido de caferias de desagues se realizara en PVC aprobado 50mm. Se debera realizar el
desagtie de la pileta de cocina al interceptor de grasa homologado, redondo, con tapa roscada
de PVC (éste debera ser presentado a la direccion de Obra para su autorizacion) y de este a
una caja de PVC sifonada con tapa ciega la cual se unira a ramal de primaria en PVC 63mm.
Para la unién del nuevo tendido a uno existente de hierro fundido, se colocara pieza de
transicion HF/PVC, reduccion mediante, el cual debera ser presentado a la direccion de obra
previo a su colocacion.

Para la ventilacion del circuito secundario se colocara rejilla de aspiracion que saldra desde la
caja de PVC sifonada y rejilla de evacuacion desde el sifon de la pileta de cocina hacia el
exterior.

6.3 Revestimiento de pared
Previo a la colocacion del revestimiento se regularizaran los paramentos verticales, de forma tal
que los planos terminados (revestidos) sean coincidentes con los existentes y uniformes. Para
ello se regularizara la superficie utilizando mortero de cemento de albafiileria y arena terciada,
regleado y peinado, con un espesor no mayor a 2cm.

En muros se suministrara y colocaran ceramicos monococcion, PEI Ill o IV, color blanco mate

de 30x60cm aproximadamente. Seran de primera calidad, sin defectos, y contardn con la
aprobacion de la Direccién de Obra, que indicara puntos de inicio y direccion de la colocacion.
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Las piezas se colocaran utilizando mortero predosificado especifico para ese uso (adhesivo
para ceramicos, tipo Bindafix o similar), aplicandolo con llana dentada.

Se colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas
y con una junta de 3 mm (se utilizara cruces separadoras plasticas) que se llenara con pastina
de color idéntico al de las piezas (consistencia de masilla, aplicada con espatula plastica).

Se colocara una guarda superior en todo el perimetro de los muros, conformada por el
porcelanato utilizado en pisos.

La junta entre revestimiento y terminaciones existentes se resolvera colocando en paramentos
un perfil “U” de aluminio de 10x10mm, sobre un cordén de sellador poliuretanico de elasticidad
permanente. Se utilizaran piezas de perfil enteras, no se admitiran uniones ni juntas.

6.4 Revestimiento de piso

Previamente se prepara la superficie regularizando el pavimento con alisado de arena gruesa y
cemento portland (4:1), que se regleara y pasara fratacho hasta lograr una superficie
perfectamente plana.

En pisos se suministrara y colocara porcelanato de medidas rectificadas, color gris, unica tinta,
terminacién mate, de dimensiones y tono idénticas a las existentes. Seran de primera calidad, y
aptos para alto transito, PEI IV, perfectamente planos, y contaran con aprobacion de la
Direccion de Obra.

Las piezas se colocaran utilizando mortero pre dosificado especifico para ese uso (adhesivo
para ceramicos, tipo Bindafix o similar), aplicandolo con llana dentada.

Se colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas
y con una junta de 3 mm (se utilizarg cruces separadoras plasticas) que se llenara con pastina
de color idéntico al de las piezas (consistencia de masilla, aplicada con espatula plastica y
rectificada con el canto de una varilla @ 12).

La junta entre revestimiento y terminaciones existentes se resolvera colocando en piso un perfil
“‘U” de aluminio de 10x10mm, sobre un corddon de sellador poliuretanico de elasticidad
permanente. Se utilizaran piezas de perfil enteras, no se admitiran uniones ni juntas.

6.5 Umbrales granito

Se propone que las entrepuertas del ingreso a tisaneria, bafio damas y bafio accesible, que
presentan cambio de pavimento, se coloquen umbrales de granito gris mara. Se colocaran con
mortero pre dosificado sobre un alisado de arena y portland (4:1). Las juntas se rellenaran con
pastina pre dosificada. Seran piezas de 15 cm por el ancho de la puerta correspondiente.

6.6 Mesada de granito GO1

El amure se realizard con ménsulas metalicas conformadas por perfiles “L” y “T" de 1y %
debidamente protegidas con antioxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegara la
placa de granito con cemento a base de siliconas. Se amuraran a 0.90 mts de altura desde el
nivel de piso terminado. La mesada estara ademas empotrada 2 cm en el muro en los lados
donde tenga contacto con éste como se indica en laminas.
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Para el bafio de damas se suministrara y colocara una mesada de granito gris con 1 bachas
“de abajo” en acero inoxidable 304. La mesada tendra 0.80 x 0.60mts y 2cms de espesor con
los cantos vistos redondeados y llevara pollerin de 20cms de alto en los frentes y zécalo contra
muros.

En tisaneria la mesada a suministrar y colocar sera de granito gris con pileta de acero
inoxidable 304. La

mesada sera de 60cm x 160cm y 2 cms de espesor (a rectificar en obra). Se amurara a 0.90
mts de altura

desde el nivel de piso terminado. La mesada estara ademas empotrada 2cm en el muro en los
lados donde

tenga contacto con éste, colocando en estos lugares, z6calo de granito gris humo (igual a la
mesada) de 5 cm

de altura, como se indica en lamina. Estara apoyada y siliconada sobre mueble bajo mesada y
contara con

las perforaciones necesarias para la instalacién de la griferia.

6.7 Artefactos y griferias

Bario damas:

Se suministraran y colocaran dos inodoros tipo nérdico color blanco, con depdsito de doble
descarga, que debera ser presentado para su autorizacion por la Direccion de Obra. Las tapas
seran de madera pintadas de color blanco.

La pileta sera del tipo bacha circular de acero inoxidable de 30 cm de diametro, pegada por
debajo a mesada, que tendra prevision para colocacion de monocomando.

Se colocara monocomando de mesada cartucho 40mm, FV o calidad superior. Se colocara
canilla de servicio bajo la mesada, serd grifo cromado tipo globo.

Tisaneria

La instalacion incluira una pileta de acero 304 de aproximadamente 37x35cm y 15cm de
profundidad, con la vélvula y demas accesorios. La griferia sera tendrd mezcladora de pico
movil y volante en cruz con valvula del tipo ceramico.

Bario accesible:

Se suministrara y colocard un inodoro adaptado de 40 a 48 cm de altura, apto para uso
universal, color blanco, modelo Ferrum Espacio o similar, autorizado por la Direccién de Obra.
Se incluira el depdsito superior compatible con el modelo, y tapas adecuadas al mismo.

La pileta sera del tipo bacha de colgar, de losa blanca, con sistema de soporte fijo, tipo Ferrum
Espacio, con prevision para colocacién de monocomando.

Se colocara monocomando de mesada cartucho 40mm, FV o calidad superior. Se colocara
canilla de servicio bajo la mesada, sera grifo cromado tipo globo.

6.8 Accesorios y espejos
Bario damas:
Se colocaran dos portarrollos de embutir y dos perchas ceramicas color blanco.
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En la ubicacioén indicada en los bafios se colocaran secamanos electronicos con célula
fotoeléctrica, con dos 0 mas afios de garantia.

Sobre la bacha se colocara espejo de 80x100cm, pegado con silicona sobre el revestimiento
ceramico.

Bario accesible:

Se colocara una barra rebatible de acero inoxidable de 80x20cm, 25 mm de diametro en barra
principal y accesorio portarollo incorporado. A la vez, se colocara una barra fija de idéntico
material y diametro de 80 cm de largo. Sobre la bacha se colocara espejo de 80x100cm,
pegado con silicona sobre el revestimiento ceramico. Se colocara un secamanos electrénico
con ceélula fotoeléctrica a 1.50m. Se colocara una percha (h=1.60m).

6.9 Termotanque 30Its

Se colocara termotanque de 30 litros bajo mesada de tisaneria. Se colocara llave de paso
esférica a la entrada al local y antes del termotanque. Sera de tanque de cobre y
completamente nuevos, debiendo entregar la garantia correspondiente, de al menos tres afios,
que abastecera de agua caliente los lavatorios del bafio de damas vy la griferia de tisaneria.

6.10 Banquina y grasera

Bajo la mesada de tisaneria se construird banquina de mamposteria de 12 cm de altura, la cual
se revestira con mismo revestimiento de piso. Considerar que empotrado en la banquina ira el
interceptor de grasa. Se debera realizar el desagule de la pileta de cocina en PVC aprobado de
50mm a un interceptor de grasa redondo con tapa roscada de PVC autorizado por la
Intendencia Departamental (éste debera ser presentado a la Direccién de Obra para su
autorizacion) y de este conducira a una pileta de Patio de 20x20 la que contara con tapa ciega.
Se colocara rejilla de aspiracion que saldra desde la pileta de patio o caja sifonada segun
corresponda y rejilla de evacuacion desde el sifén de la pileta de cocina hacia el exterior. Todas
las rejillas seran de metal cromado.

6.11 Inspecciones:
En ningun caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacion si no se cuenta previamente
con el visto bueno del Director de Obra.

Para la realizacion de las pruebas y corte programados, el contratista debera coordinar fecha,
con la Direccién de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacién, la que debera
pasar por escrito la solicitud.

En todas las inspecciones coordinadas debera estar presente en la obra el técnico sanitario
responsable, para verificar estado y funcionamiento de las instalaciones.

Las instalaciones seran sometidas a las siguientes pruebas o controles:

= materiales (colocacion, calidad, tratamiento)
= desagle (prueba hidraulica).
= abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg).

No se dara visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por
escrito dichas pruebas.

7 INSTALACION ELECTRICA
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Generalidades:

Las instalaciones deberan cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones
eléctricas vigentes.

El oferente esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones
especificas, sean estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales,
reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.

Modificaciones:

Cualquier cambio o modificacion a los planos, deberd ser sometido a aprobacion de la
Direccidon de Obra. Se debera indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un
juego de planos que debera estar disponible durante la construccion de la obra.

Materiales:

Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicara marca, procedencia y modelos
a proponer supeditado a la Direccidon de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar
adjuntando catalogos del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Direccion de
Obra (Interruptores).

Tierra:

Se debera obtener una medida maxima de 5 Ohms., dicha medicién se realizara en presencia
de personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se debera realizar lo
necesario para lograrlo, agregando jabalinas .

Protecciones:

Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, seran
de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberan estar aprobadas
especificamente por la Direccién de Obra.

Conductores:

Todos los conductores a utilizarse, sin excepcion seran cableados, no admitiéndose la
utilizacion de alambres. No se admitiran empalmes en las distintas derivaciones de los puestos
de trabajo y de luminarias. Los mismos seran antillama en todos los casos y de seccion acorde
a los consumos segun las tablas del Reglamento de UTE. Se debera respetar cédigo de
colores y orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE.

Se alimentaran un maximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por linea.
Se alimentaran un maximo de 3 (tres) 6 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm2,
tierra 2 mm2).

Se instalaran las luminarias segun lo indicado en los planos, previamente se entregaran a la
Direccidon de Obra muestras de cada una con sus respectivas especificaciones técnicas. No se
admitiran empalmes de cables sin piezas de unién aisladas.

En los casos en que la ubicacion de la luminaria a colocar no coincida con un centro existente,
la instalacion eléctrica se canalizara por sistema de ductos de acero, conductos galvanizados y
piezas de sistema tipo DAISA. Sobre cada caja centro existente, se colocara una caja exterior
galvanizada, desde la cual se canalizara la instalacion atravesando los nervios de la losa en los
puntos indicados por la Direccion de Obra, hasta una segunda caja adosada al fondo de losa,
exactamente sobre la luminaria.
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El cableado se realizara en cable rigido de seccion 0,50mm2, aislamiento de PVC-HT
resistente a 90°C. Bornera de conexidon de 2b+T con seccidon maxima de 2,5mm2. Se utilizaran
las canalizaciones existentes hacia la ubicacién del puesto, y en caso contrario se empleara el
sistema de canalizacién indicado.

71 Luminaria 1: Led
Se colocara en bafo accesible y tisaneria luminaria de suspension, panel de 60x60cm con las
siguientes caracteristicas:
= Panel fluorescente de adosar 3 x /83
= Chasis de acero esmaltado, lacado en epoxi-poliester blanco.
= Difusor acrilico opal, sujeto al chasis por medio de cuatro resortes internos que
permiten el abatimiento lateral del difusor, con balastos electrénicos.

Las luminarias iran suspendidas de la losa, ancladas con taco Fischer al fondo de losa.

7.2 Luminaria 2: Flourescente
Luminaria de adosar, para 2 (dos) tubos fluorescentes de 36w.

7.3 Tomacorrientes y puestas eléctricas:
Se colocaran tomas schuko y tres en linea segun indicacion en planos, con llave de corte.
Los cortes de iluminacién seran bipolares.
Los interruptores automaticos de las derivaciones deberan ser de un poder de corte minimos
de 6 KAmp.
Los toma corriente seran schucko o universales de 10 AMP.

7.4 Ajuste instalacion
En este apartado se cotizaran las tareas referentes a intervenciones y adapatacion de la

instalacion existente al proyecto propuesto. Esto incluye los empalmes, tendidos nuevos y llaves a
posicionar en tablero existente.

8 PINTURA:

Generalidades:
Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus

envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas,
retocadas vy lijadas cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr
caras perfectamente lisas y uniformes. Se exigira una fina terminacién en todos los detalles.
No se omitird ningun retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los
distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si aun luego de
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la
Direccion de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucion, por mala preparaciéon del fondo o mal
pulido de las aristas o superficies, entre otros, se daran tantas manos como sea necesario
para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario,
sin derecho a reclamacion alguna.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones,
debera ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccion de Obra.
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Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies
que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

A los revoques se les aplicard previamente una primera mano de sellador. Las formas de
aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacion minima dos
manos a rodillo o pincel.

No se podra pintar cuando exista humedad relativa mayor al 85% o previsién de lluvias.

No se aconseja incluir agregados que no sean los especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definirdn con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de Antel. Los
colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color Service” o similar.

8.1.- Enduido en tabique existente de yeso en Tisaneria:

Dentro de Tisaneria se aprecia el aplacado de yeso de tabique liviano existente. Las placas
estan encintadas y masilladas, pero sin terminacion de enduido. Se solicita verificar que la
superficie esté en condiciones de recibir enduido, realizando lo necesario para que asi sea.
Esto incluye encintar y masillar en sectores donde falte o haya quedado defectuoso, y
aplicacion de manos necesarias de enduido en toda la superficie y lijado para recibir pintura.

8.2.- Pintura interior de paramentos verticales:

Todos los sectores revocados o con enduido se terminaran con pintura tipo latex formulada
para interiores de 6ptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rapido
tipo INCALEX o calidad superior.

8.3.- Pintura interior de cielorrasos
Los cielorrasos se terminaran con pintura blanca tipo latex no lavables de porosidad importante
tipo INCA para cielorrasos/antihongo.

8.4.- Pintura exterior.
El muro interior—exterior de bafo accesible utilizado para cerramiento de vano, se debera pintar
con pintura para exterior tipo INCAMUR. Color a definir por la direccion de obra

9 VARIOS:

9.1.-Limpieza de obra.

El Contratista debera mantener la obra en buen estado de limpieza, quitandole regularmente los
restos de materiales, cascotes, maderas, entre otros.

La Direccion de Obra podra ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo
haga necesario. Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad
generada por el trabajo levantada. Los materiales deberan quedar ordenados en una zona donde
no entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores.

No se depositara material de desecho dentro del predio de Antel por mas de 24 horas.
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Quedara a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de Antel ya sea por
volqueta u otro medio. Los tramites necesarios ante los organismos que correspondan para la
ubicacioén de volquetas en la via publica, deberan ser realizados por la empresa adjudicada.

El sector a remodelar debera quedar en éptimas condiciones, sin desechos, manchas de material
o pintura, desperdicios o suciedad a causa del proceso de obra.

Nota:
El monto cotizado por concepto de Limpieza de Obra no podra superar el 0,5% de la suma de los

rubros 3 al 4.8.1. inclusive.

En la siguiente pagina se adjunta cuadro de Rubrado.
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1 | IMPLANTACION gl 20%
2 | PLAN DE SEGURIDAD gl -
3 | DEMOLICION Y RETIROS
3.1 | Demolicién de muros bafios m2 40%
Retiro aberturas y artefactos sanitarios (3
inodoros, 2 piletas, mesada cocina, muebles
3.2 | bajo mesada) gl 20%
Demolicion de revestimiento de piso y pared
3.3 | en bafios y tisaneria m2 30%
4 | ALBANILERIA
4.1 | MO1: Muro int. — ext. unidades 18%
5 | CARPINTERIA
5.1 | A01- (batiente 70x70) unidades 40%
5.2 [ Mamparas bafio unidades 18%
5.3 | CO1- (batiente 210x90) unidades 40%
5.4 | Mueble bajo mesada unidades 35%
6 | BANO y TISANERIA
6.1 | Instalacion sanitaria de abastecimiento gl 25%
6.2 | Instalacion sanitaria desagule gl 25%
6.3 | Revestimiento de pared m2 20%
6.4 | Revestimiento de piso m2 20%
6.5 | Umbrales granito unidades 20%
6.6 | Mesada de granito G01 m2 20%
6.7 | Artefactos y griferias gl 20%
6.8 | Accesorios y espejos gl 20%
6.9 | Termotanque 30lts unidades 18%
6.10 | Banquina y grasera unidades 20%
6.11 | Inspecciones gl 23%
7 | INSTALACION ELECTRICA
7.1 | Luminaria 1: Led unidades 10%
7.2 | Luminaria2: fluorescente unidades 10%
7.3 | Tomacorrientes y puestas eléctrica unidades 35%
7.4 | Ajuste instalacion gl 35%
8 | PINTURA
Enduido en tabique existente de yeso
8.1 | Tisaneria m2 30%
8.2 | Pintura interior de paramentos verticales m2 20%
8.3 | Pintura interior de cielorrasos m2 20%
8.4 | Pintura exterior en tabique liviano m3 20%
9 | VARIOS
9.1 | Limpieza de obra gl 20%
A | Suma de rubros 0,00
B | Monto imponible de rubros 0,00
C | Imprevistos (10% de A) 0,00
D | Monto imponible de imprevistos (28% de C) 0,00
E | IVA (22% de A+C) 0,00
F | Monto imponible (B+D) 0,00
G | Leyes sociales (71,4% de F) 0,00
H | Complemento de cuota mutual 0,00
| | Total oferta (A+C+E+G+H) 0,00
J | Comparativo (A+C+G+H) 0,00
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el
oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quien debera tomar las
providencias del caso para que los trabajos (suministros) cotizados queden finalizados en
perfectas condiciones y no se aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de
calculo del oferente.

PLANILLA DE DESARROLLO DE OBRA

SEMANA1 |SEMANA2 |SEMANA3 |SEMANA4 [SEMANAS |SEMANA 6

IMPLANTACION

PLAN DE SEGURIDAD
DEMOLICION Y RETIROS
TABIQUERIA LIVIANA
CARPINTERIA

BANO y TISANERIA
INSTALACION ELECTRICA
PINTURA

VARIOS

Olo|N|[o|a|h_h]|WIN|=
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se
realizara en Colonia 1932, Piso 3.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

» Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas.

= Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que
acredite que el oferente no esté sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacién expresa de cual es su razdn social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de
la empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningun otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias héabiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.
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Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
que se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la unica firma presente.
Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso gque se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracidn no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automéaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracién
abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o
apoderados de las empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el
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poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran
hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

21.

2.2,

23.

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un

consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion
del contrato, inscripcién del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicaciéon de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del consorcio
responderan en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la
contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitar4 el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuaciéon aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

41.
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aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal,
etc.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliaciéon de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta ¢ se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas,
sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcion.
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5.1.

5.2.

6.1.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible
el importe adjudicado multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la
paramétricas de ajuste de precios.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidon, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

GARANTIA DE CONTRAVALOR
Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un
depodsito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha

de la notificacién de adjudicacion en alguna de las modalidades establecidas en 5.1.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera
satisfaccion de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con

el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.
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PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucién real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planila de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la
importancia de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro

omitido la cotizacién mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la
adjudicacion se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.
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En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), la
evaluacion se haré considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion
se realizara por el maximo establecido en el pliego.

items de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos
en la planilla de cotizacion. Dicha cotizacién debera presentarse separada de la planilla de
cotizacion incluida en el presente pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo
de precios y su adjudicacion quedara a criterio de Antel.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Previsiéon Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje
utilizado por la empresa para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla
de cotizacion.

Los montos adjudicados para imprevistos (y sus correspondientes leyes sociales y
complemento de cuota mutual) no generaran derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generaran derechos los
remanentes de los mismos en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacidon, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.
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Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean
suministros, no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante serd el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al BPS actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs.
En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota
mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente
debera especificarlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con el monto imponible
de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicaciéon se
considerara que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si
durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de BPS la imposicion del
pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les
comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.
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11.2.

121.

12.2.

13.1.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la
Republica Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.
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4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
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que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun oftro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distinciéon de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de
sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control
de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera disponer del Estudio y
Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996,
entregando duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccion General de
Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de
Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico

Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en
el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.
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Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene deberd ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera suscribir la/s
declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo llI: “Declaracion jurada de
seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”
respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa Ila Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefo contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:
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Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacién de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmésferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.
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RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Yy las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos ftrabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.
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Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podrd disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afo a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la
recepcion definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el
saldo pendiente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
¢ 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacidn.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura
ingresada en la unidad Liquidacion de Cuentas a Pagar, con sello de intervencion de la
misma.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Previsiéon Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.
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Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidaciéon de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposiciéon, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de

ser necesario, se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o
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19.3.

19.4.

19.5.

20.1.

20.2.

20.3.

igual a 4, se redondeara dejandolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a
5, se redondeara al entero siguiente.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescisién de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del
plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago,
Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de
especie alguna.

En ninguin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
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211.

mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien serd la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perijuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

o Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razon social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

¢ Nombre de la empresa.

e Razén social.

e RUT.

e Direccion, teléfono, correo electrénico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e NoOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

e Capacidad de contratacién anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CERTIFICACION DE DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestién de
residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa
mencionada, deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando
éste extremo.

En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo
su exclusiva responsabilidad.
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CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel
notificara al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para
efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del
adjudicatario, Antel tomara la decisidon que considere que corresponde.

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por
encontrarse en régimen de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la version impresa y la
digital, valdra la version impresa.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que
estd en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18.104
(15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a los ..........ccceeeueee dias del mes de ..........ccccevveeernennnns del aio
dos mil ................... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de
Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala
1075, representada por la ESC. .o C..
........................... , con facultades suficientes para este acto por delegacion expresa de su
Directorio; Y POR OTRA PARTE: ... s e s e e , C.I. N°.

en representacion de la eMmMpPresa  ..cccseeeseseeen
.............................................................. , RUT N°. .......cccccuueereeneenenen... cOn domicilio en la calle
....................................................................... ,N° .ceevveee, delaciudad de ...cevvvevnivnennnnen.

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresion “EMISOR” significa la Parte que facilita
la Informacion Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien
recibe Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacion, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacion Confidencial”’, incluyéndose en esta
categoria aquella informacion generada a partir de la propia Informacion Confidencial.
TERCERO.- ElI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacién Confidencial en un
marco de confianza y a no facilitarla a ningun tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacién de la que pudiera
disponer el RECEPTOR,;

c) utilizar o transmitir la Informacion Confidencial exclusivamente para los fines del
ProyeCto ... ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmision de la Informacién
Confidencial. EI RECEPTOR no realizara copia de la Informacién Confidencial sin el
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean
necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Unicamente a aquellos empleados

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
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antel
empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacion Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento
escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha
autorizacion, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en
términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacion a los medios de comunicacion referida a la
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada
por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacién Confidencial,
la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningun caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial
significa la concesion de licencia o la cesion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, disefio, derechos de autor, o
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizara el nombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir
o a devolver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccién o devolucion de la
Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR de su obligacion de tratar dicha
Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- ) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmision o acceso a la
Informacién Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacion para el
caso en que la informacion deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o
por resolucion validamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepcion de tal requerimiento, a fin de
que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacion, en
razén de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacion de
confidencialidad, para los casos en que la informacién objeto del presente acuerdo esté a
disposicion del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas
razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento,
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica
resultante de una fusién, adquisicion o cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la
receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma

controle directa o indirectamente.
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DECIMO.- El RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la
fecha de recepcion de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcion del mismo.

DECIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la
comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacion,

notificacién e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idoneo.
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ANEXO II

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracién jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
0 penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a
realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en
Antel, estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su
uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial,

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

alos dias del mes de del afio dos mil
Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracién de la Firma

Documento de identidad
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1a empresa de comuricaci
de os urguayos

ANEXO I

“Declaracion Jurada - Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos
Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion,
garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

Firma
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