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2.1

CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 1o.
OBJETO Y ALCANCE

Objeto

El objeto de esta licitacion es contratar la ejecucion y entrega de las obras de construccion que se
describen en las Condiciones Generales, Especificaciones particulares y en concordancia con la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP.

Alcance de la licitacién

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

Antel no reconoceréa adicionales para la ejecucion d e los trabajos implicitos necesarios para
lograr la finalidad del presente proyecto. En caso de que fuera necesario disminuir rubros
cotizados, Antel abonara exclusivamente la ejecucié  nreal.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES
ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecuciéon de dichas
tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, trdmites de cualquier
tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijeado de las superficies de hormigdn, aislaciones de
hormigon subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigon pobre, excavaciones
y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipétesis de calculo
estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones,
hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y
protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados,
cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de
obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o de
madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas,
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias
perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos climaticos, salarios caidos por causa
del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta
del personal, entre otros.

CAPITULO 2°.
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, deberan presentarse
por_duplicado (original y copia),  explicitamente identificados, en sobres que llevaran en
forma bien visible las indicaciones establecidas en el pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados.

La copia debera ser exactamente igual al original, reservandose Antel, a su solo criterio, el derecho
de considerar o no aquellas ofertas que no lo sean.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos
en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).
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Las mismas seran recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de
Arquitectura de Antel en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto.

Antel se reserva el derecho de, ante incumplimientos totales al pliego de condiciones, considerar o
no la oferta, segin criterio de la Administracion. En caso de incumplimientos parciales Antel
también se reservara el derecho de penalizar a la empresa mayorando su precio en el analisis
comparativo en funcién del grado de incumplimiento

Los oferentes deberan incluir en su cotizacién a modo de enumeracion:

» Fotocopia del Titulo profesional del representante técnico solicitado de acuerdo a lo que
indique las Especificaciones Particulares en el Capitulo 6°.

*» Formulario de Identificacion del Oferente (Anexo Il del presente Pliego de Condiciones
Generales), en el que se deberan completar obligatoriamente todos los datos.

= Plan de Desarrollo de Obras incluido en las Especificaciones Particulares del presente
pliego (Anexo V).

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante
legal de la empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningdn otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Dec reto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para
la apertura de la licitacion, dirigiendo la misma a comprasarquitectura@antel.com.uy.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en las Especificaciones Particulares.

Las consultas seran por escrito y podran ser efectuadas por los oferentes. Las mismas seran
dirigidas a comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas a todos los
participantes del llamado.

Antel por propia iniciativa podra emitir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas que realice la empresas, salvo aquellas que
directa 0 expresamente sean solicitadas por escrito por la mesa de compras del Area de
Arquitectura — comprasarguitectura@antel.com.uy

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
gue se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionaran en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
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Para la situacion precedente y para el caso que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora
fijados, comunicandose tal situacion a los adquirentes del pliego y realizandose las publicaciones
correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nUmero
de ofertas presentadas al mismo.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 60 (SESENTA) dias corridos,
contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez_menor al mencionado
precedentemente, la Administracion se reserva el de recho de considerar o no la oferta.

La sola presentacion de la oferta a la licitacion, implica la aceptacion técita de todos los términos
del presente Pliego de Condiciones.

En caso de existir clausulas en alguna oferta que ¢ ontravengan lo dispuesto en el pliego
de condiciones, Antel se reserva el derecho de desc alificar a la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion
de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso _la Administracion abonara
compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre los trabajos ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad
sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los trabajos que
comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub contratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o
apoderados de las empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberan exhibir el
poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran
hacer observaciones en dicho acto.

CAPITULO 3o0.
DOCUMENTACION

La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podré solicitar la documentacion legal
gue estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, pudiendo conceder un plazo de
48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitard ampliacion de dicha informacion,
otorgando un plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.
En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartara la oferta.

En caso de no presentar en la oferta elllos certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel
podra requerir su presentacion durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello
estipulado en 3.1. Elllos mismo/s deberé/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En
caso de su no presentacion en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia
mencionada precedentemente, la oferta sera descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel
podra requerir la presentacion del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento
especificado en el parrafo anterior.
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El oferente deberé firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | de las Condiciones
Generales, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de las Especificaciones Particulares y
planos que conforman el pliego, salvo que el Director de Obra considere que no es necesario
hacerlo dado el tipo de obra a realizar.

La empresa recibira via mail, las Condiciones Generales con el Acuerdo de Confidencialidad Anexo
| y la empresa debera devolver dicho Anexo | via mail o presencial, firmado por el Representante de
la empresa registrado en RUPE junto a fotocopia 0 escaneo de dicho registro.

El mismo sera entregado en la oficina de Area Arquitectura, Colonia 1932, 3er Piso — Compras
Arquitectura o por mail comprasarquitectura@antel.com.uy

En caso que dicho Anexo | no sea entregado a Area Arquitectura - Compras Arquitectura ya sea via
mail o presencial, no se podra presentar a la licitacion en curso.

En caso de diferencias entre la version impresa y la digital, valdra la version impresa.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un
timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri pto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en el estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcion
en RUPE

El oferente debera presentar copia del certificado de inscripcidn vigente, expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su
instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho, durante la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacion
de dicho certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendra derecho de
revocar la contratacion en forma unilateral.

En caso de no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracion se reserva el
derecho de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o
gue el mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartaré la oferta.

Los oferentes ademas de lo solicitado en el Item 2. 3 de las Condiciones Generales, deberan
incluir en su cotizacién a modo de enumeracion:

= Certificado RUPE

» Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61).

= Fotocopia simple del Certificado expedido por el Registro Unico de Empresas de Obras
Publicas del MTOP - Las observaciones, sanciones, e incumplimientos que puedan
verse reflejadas en este certificado, deja a solo ¢ riterio de Antel considerar como
vélida la oferta presentada, ante ofertas similares

» Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que acredite
gue el oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010.
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CAPITULO 4°.
GARANTIAS ECONOMICAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales
establecidas en la hormativa vigente.

Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible el importe
adjudicado multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la paramétricas de ajuste de
precios.

La garantia sera depositada en la Unidad Acreedores de esta Administracion, dentro de los 5
(cinco) dias héabiles posteriores a la fecha de notificacion de la adjudicacion. Ante razones
debidamente justificadas, la Administracion podra otorgar prorrogas para el depdsito de dicha
garantia. En caso de no cumplirse con los nuevos plazos establecidos, podra ser causal de
rescision de la contratacion.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

+ Efectivo.

« Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

* Aval bancario o fianza bancaria.

* Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

» Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez
finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones
y modalidades establecidas, Antel retendrd de las facturas basicas, el 5% del importe sin
impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer pérrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que
se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la
retencion, éstas serdn devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo
de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

GARANTIA DE CONTRAVALOR
Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depdsito por el
contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles posteriores a la fecha de la notificacion de

adjudicacién en alguna de las modalidades establecidas en 4.1.

La misma ser& devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccion de
Antel, las obras pagadas por adelantado.

CAPITULO 50.
VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas podra realizarse una visita de obra, la cual estara sujeta a las
condiciones establecidas en las Especificaciones Particulares del presente pliego.
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CAPITULO 6o0.
REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil, Técnico Constructor, Técnico Instalador Sanitario o Eléctrico o de la especialidad que
corresponda a los trabajos solicitados y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de
Obra.

Se debera adjuntar fotocopia de titulo habilitante del técnico que corresponda en el momento de la
presentacion de la oferta.-

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de obra por
parte de Antel (sean éstas dadas por nota o libro de obra), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones, no se hallara presente en obra el Representante
Técnico de la empresa adjudicataria, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin méas tramite dentro de las 48 horas
siguientes al momento de recibidas.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, en el plazo que se le
indique.

CAPITULO 7o.
SOBRESTANTE

El sobrestante se refiere a la persona o personas a quien o quienes el Director designe para la vigilancia de
las obras. El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director.

Las funciones del sobrestante son inspectivas; no obstante queda facultado para ordenar, por su solo
arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no se cumplen los
términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin, por otra orden escrita de este o del
Director.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el Director.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director, libre acceso a la obra durante las horas de labor y
libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en su
proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

CAPITULO 8o.
PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS

Antel exigira la entrega de Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo segun Especificaciones
Particulares, de acuerdo al modelo adjunto en Anexo IV, junto con la oferta.

CAPITULO 9o0.
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PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo expresadas en las Especificaciones
Particulares o que el Director, con la debida autorizacion, le indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso de que lo indicado pueda tener interferencia con el P.D.O. vigente, el Director podra acordar con
el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de

ejecucion.
CAPITULO 100.
PLAZO DE ENTREGA
10.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo establecido en las

10.2.

11.1.

11.2.

Especificaciones Particulares del presente pliego para entregar los trabajos completamente
terminados. El plazo comenzara a computarse a partir del séptimo dia calendario siguiente de
recibida la notificacién de adjudicacion.-

Se descontaran del plazo, los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizaréa el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Actas de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR
para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitar4d a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

CAPITULO 11o0.
PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la PLANILLA DE COTIZACION, incluida en las Especificaciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara seguln la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Aunque el trabajo se contratara a precio global, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun el Planilla de Cotizacion de las Especificaciones Particulares,
indicando para cada uno de los rubros parciales que comprenden el total de la obra: unidades,
cantidades y sus precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que
puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en
este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizaciéon unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel se reserva el
derecho de descartar la oferta a su exclusivo criterio.

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el
oferente, por lo cual los metrajes serdn responsabilidad del mismo quien debera tomar las
providencias del caso para que los trabajos cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y
no se aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de célculo del oferente.
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Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion no pagara por dicho rubro y para la comparacién
de las ofertas o ejecucion de contrato supondra que su precio esta prorrateado entre los demas
rubros de su propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier
otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la evaluacion se hara considerando el
monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion se realizard por el maximo establecido en el

pliego.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo
de costo adicional para Antel.

El oferente podra incluir items de cotizacién y adjudicacion opcional es decir, cotizar otros rubros
gue estime necesarios y que no hayan sido incluidos en el rubrado. Dicha cotizacion debera
presentarse separada de la Planilla de Cotizacién incluida en el presente pliego, manteniendo el
mismo formato de la cotizacion béasica. Se dejara a solo criterio de Antel la inclusion de estos rubros
en el comparativo, asi como la adjudicacion de los mismos.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional y se especificara separadamente el
importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de
cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual formaré parte integrante
del precio.

El importe correspondiente a “varios e imprevistos” se refiere exclusivamente a cambios propuestos
por Antel. Dicho monto ser& utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga
Antel.

Se utilizaran los mismos valores de precios unitarios de cotizacion, en caso de que los imprevistos
coincidan con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Cuando los imprevistos no coincidan con el rubrado, los porcentajes correspondientes a Monto
Imponible, surgen del Anexo Il

Para el monto imponible de los imprevistos, se considerara el mayor porcentaje utilizado por la
empresa en los montos imponibles de rubros de la planilla de cotizacion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios
forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

El monto adjudicado para varios e imprevistos no generara derecho alguno a favor del adjudicatario
en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso de
gue el rubro se utilice parcialmente.

Si una tarea no estuviera especificada pero es imprescindible su realizacion para la correcta
ejecucion de las obras licitadas, deberan ejecutarse sin costo adicional para Antel

Para el caso de Licitaciones Genéricas por rubros en distintas zonas del pais, se definira el
precio del trabajo de acuerdo a los rubros que indique el Director de Obra de Antel en el
formulario Ordenes de Trabajo (Form. OT), para el edificio y la zona que corresponda y en base
a los precios ofertados en la licitacion Genérica.

Se explicitard en las Especificaciones Particulares de Licitaciones Genéricas, el procedimiento
para la gestion del formulario Ordenes de Trabajo (Form. OT).

CAPITULO 12o0.
IMPUESTOS
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de
la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion de
bienes y/o prestacion de servicios, se aplicard la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o
items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

CAPITULO 13o0.
LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de
aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en
cuenta las leyes sociales mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la misma, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho
concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean
suministros, no correspondera cotizar el mismo.

Los valores de montos imponibles minimos seran los indicados en la planilla adjunta en el Anexo Il
del presente pliego. En caso de que el oferente cotice alguno de estos rubros por debajo de ese
porcentaje de referencia, Antel lo corregira llevandolos a ese valor de referencia en el momento de
la realizacion del comparativo de ofertas.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la Industria de la
Construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra seré el tope del aporte que Antel efectuard al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a
las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos
por cuota mutual que correspondan.

En los casos que la mano de obra directa aplicada en la obra sea considera de poca
incidencia, el director de obra podra admitir la co  tizacion de empresas de industria y
comercio.

Para estos casos en que el oferente no aporte por el régimen de la Ley 14.411, debera
adjuntar a la oferta copia del formulario de inscri pcién en BPS que acredite el régimen por
el cual esta tributando.

Por lo tanto no deberé desglosar las Leyes Sociale s, estando los Aportes incluidos en los
precios cotizados.
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13.4.

13.5.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra
cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados
en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizard con el monto imponible de mayor
valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacién se considerara que para
dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por esos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su

pago.

TRAMITACION BPS

A los efectos de racionalizar los trdmites vinculados con inscripcion, presentacion de nominas de
actividad, cierre de obra y aportes sociales correspondientes a trabajos comprendidos en la ley
14.411, se ha creado en Antel una Mesa de Tramites ante ATYR sita en Colonia 1932 Piso 3°,
que en adelante denominaremos MTATYR.

A continuacion se indican los requisitos exigidos al adjudicatario, las responsabilidades de Antel
y de las empresas cuyo personal esté alcanzado por la mencionada Ley y efectien trabajos para
Antel.

A) INSCRIPCION:

Una vez adjudicada la obra, la empresa tiene la obligacion de presentar ante la MTATYR:

ocouprwNE

Formulario F2 para la inscripcion de la obra

Fotocopia de cédula de identidad del representante de la empresa
Presupuesto de la Empresa firmado por el Director de Obra.
Certificado de trazabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Fotocopia de la Orden de Compra

Timbre profesional

La MTATYR presentara ante ATYR dichos recaudos, previa firma del formulario F2 por el apoderado
de la Empresa ante el BPS, dejando establecida el alta de la obra.

A partir de ese momento la empresa vinculada con la inscripcion referida, esta en condiciones de
iniciar los trabajos en los plazos establecidos en el propio F2. En caso de que por cualquier razon
surgieran variantes en los plazos estipulados en el F2, la Empresa debera presentar un Formulario
de CAMBIO DE ESTADO indicando las variantes que correspondan, el cual serd presentado ante

ATYR por la MTATYR.

B) NOMINAS

La empresa confeccionard las nominas de Personal y Actividad las que enviard a MTATYR a la
direccion de correo, mtatyr@antel.com.uy dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes a los
efectos de obtener el visto bueno del técnico y el codigo correspondiente para su presentacién ante
ATYR. Una vez presentada la nomina en ATYR debera enviar por la misma via el recibo de BPS a
los efectos de que se puedan realizar los aportes respectivos en tiempo y forma.
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En caso que no se cumpliera con los plazos mencionados y la falta de presentacién de néminas
genere multas al propietario (Antel), dichas multas seran trasladadas a la empresa que hubiera
incurrido en el atraso. Las multas se descontaran de las facturas pendientes de pago, si las hubiere.
En caso contrario Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones judiciales y
extrajudiciales para obtener su cobro.

La MTATYR de Antel recibira la nomina y estampara firma y sello con la fecha de recibido,
entregando fotocopia a la Empresa.

C) PAGO DE APORTES SOCIALES:

Una vez presentadas las néminas en tiempo y forma, Antel efectuara directamente el pago de los
aportes generados con el recibo de pago emitido por el BPS.

D) CIERRE DE OBRA:

Una vez finalizada la obra, la empresa presentara ante Antel el Formulario de Desvinculacion (F2),
dentro del plazo legal correspondiente a los efectos de que no se generen multas (30 dias de fecha
de culminacion de la obra).

La MTATYR de Antel, controlar4 que los montos declarados de mano de obra coincidan con el total
de la suma de las néminas de personal presentadas

En caso que la suma de los montos imponibles de las nominas no coincida con lo declarado en el
formulario F2 (inscripcién de obra), se debera justificar la diferencia en mas o en menos. En caso
gue el monto imponible real sea mayor al declarado en la oferta y en el formulario F2 y no hubiere
justificacion por mayor cantidad de obra aprobada por el Director de Obra, el monto de la diferencia
de aportes se le descontara a la Empresa de las facturas pendientes de pago, si las hubiere. En
caso contrario Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones judiciales y extrajudiciales
para obtener su cobro.

La presentacién del mismo ante ATYR estara a cargo de la MTATYR de Antel.

E) CONSIDERACIONES GENERALES:

La mesa de tramite de inscripcion de obras de Antel, llevara un registro para el control del
cumplimiento en cada obra de todos los tramites ante el BPS en fecha y forma, evitando asi las
multas y recargos que generaria el no cumplimiento de los mismos.

En caso de generarse multas por causas imputables al contratista, las mismas seran descontadas de
las facturas pendientes de pago, si las hubiere. En caso contrario Antel se reserva el derecho de
entablar todas las acciones judiciales y extrajudiciales para obtener su cobro.

MTATYR de Antel controlara los montos imponibles de las nominas con lo declarado en el F2 de
vinculacion y luego el F2 de desvinculacion presentados. Asimismo controlara que las empresas
realicen las tramitaciones que le correspondan y presenten en tiempo las nominas ante Antel,
reclamando la presentacién cuando la Empresa estuviere en omision.

Una vez finalizada la tramitacién con el cierre de obra la MTATYR comunicara al Director de la Obra
el fin del tramite para que libere el pago de los trabajos ejecutados.

CAPITULO 14o.
COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

14.1. La Administracion no se obliga a aceptar ninguna de las ofertas que sean presentadas,
reservandose el derecho de rechazarlas a todas, si a su exclusivo juicio lo estimara conveniente, 0 a
dejar sin efecto la licitacion en cualquier etapa del trdmite en que se encuentre, sin que esto
pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna especie.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7

15.1.

15.2

16.1.

También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando
corresponda.

Las prestaciones objeto de contratos podran aumentarse o disminuirse, respetando condiciones,
modalidades y plazos respectivos hasta un maximo del 20% o del 10% de su valor original en uno y
otro caso y siempre que el monto definitivo no sobrepase el limite maximo de aprobacién para el
cual estd facultada la respectiva autoridad. También podran aumentarse o disminuirse en las
proporciones que sea de interés para la Administracion y que excedan de las antes indicadas, con
acuerdo del adjudicatario y en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su
aprobacion, de acuerdo a lo indicado en Art.74 del TOCAF

La adjudicacién de la presente compra se efectuara, a aquel oferente que habiendo dado
cumplimiento a las disposiciones del presente pliego, presente la menor propuesta
econdmica en el comparativo de ofertas.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66- Mejoramiento
de ofertas del TOCAF.

Cuando se constaten errores de célculo matemético en la planilla de cotizacion, Antel tomara como
vélidos los precios unitarios presentados por el oferente, haciendo las correcciones de calculo
necesarias a los efectos del comparativo y adjudicacion.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en
este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

CAPITULO 150.
NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicaciéon se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, via correo o
con el documento original en forma presencial.

El adjudicatario tendra 72 horas habiles contados a partir del siguiente dia habil de recibida la
comunicacién, para entregar a Antel la notificacion recibida con fecha y firmada por el
representante de la empresa registrado en RUPE (se corroborara la firma del representante con
la copia presentada de registro de RUPE oportunamente).

La entrega de la notificacion de adjudicacion firmada sera realizada a través del correo
comprasarquitectura@antel.com.uy o en forma presencial en Colonia 1930 3er piso Area
Arquitectura.

En la fecha de entrega de la notificacion firmada por el adjudicatario, comienza a regir el plazo
estipulado en el Capitulo 10 — Plazo de Entrega de las Condiciones Generales y
Especificaciones Particulares del presente pliego.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

CAPITULO 160.
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales
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1. Alos efectos del contrato, se considerar al Contratista como un técnico experimentado responsable,
debiendo indicar al Director cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucion, asi
como a proponer las modificaciones necesarias.

2. Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas
a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas
empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

3. El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la presente licitacion.
Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

4. El adjudicatario tomaréa todas las precauciones a fin de evitar accidentes del personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras,
por transporte de materiales y en general de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras y hasta la
recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario
queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad suya y de los Subcontratistas, inherente a la
ejecucion del trabajo, asi como las que deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los
dafios y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas 0 en sus bienes. Por lo tanto sera el
Contratista quién debera responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por
las razones indicadas.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y
a costo del adjudicatario.

5. Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo.
No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado, por causas imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones
y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la
localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores
de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

6. Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 6rdenes e instrucciones que
expida el Director de Obra.

7. Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y
eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los
trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8. Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las
maguinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como
accesorio.
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9. Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero, con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de
dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel
no se haréa cargo de retribuciones adicionales por ninguin concepto.

10. Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su Representante Técnico, toda vez que
el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros
problemas surgidos en la misma.

11. Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia,
detalle u observacion referente a los planos, memorias y demds recaudos que a su juicio, pueda
conspirar contra la perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12. Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito
en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a
interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13.Se considerard propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras.

14. Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar en la
obra un cartel de 2 X 4 mts. sin cargo adicional para Antel, en lugar visible y con el texto y disefio
que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de
caracter permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a
las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15. El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director
de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo
juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para
amonestar, suspender o expulsar el o los funcionarios en infraccion.

16. Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién definitiva de la
obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costos a que dieran lugar y todo
otro perjuicio que le ocasionaren.

17.El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacion de trabajo de peones précticos y de obreros no especializados, sin distincion de
género, en las obras para las que fue contratado.

18.Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista -

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su
reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera disponer del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado
de la constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social
del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de
la misma, el cual deberd llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el
Articulo 5 del Decreto 283/96.
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Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista
donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e
Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene
debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedird a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo
a lo establecido en el articulo Multas del pliego de Especificaciones Particulares.

19.Seguridad Vial -

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

20.Toda obra y tarea necesaria para el cumplimiento del objeto aunque no esté especificada en los
recaudos, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la Direccion de
la Obra.

CAPITULO 17o0.
GARANTIAS TECNICAS DOCUMENTADAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las
obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigirdn los siguientes
documentos como Certificado escrito de garantia:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagies
del edificio).

El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagiie, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia por la calidad de la albafiileria rustic ~ ay revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

¢) Garantia por la calidad de Yesos, cielorrasos, m  amparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafiileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.-

e) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.-

f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones
El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafiileria , pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
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caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.- En caso de realizar reparaciones
menores, la garantia sera por un afio minimo.

g) Garantia de modificaciones de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de
costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva. Dichas modificaciones deberan ser presentadas por escrito, a través de los
recaudos que ameriten, los cuales tendra que ser firmados por el Representante Técnico de la
Empresa Contratista.

h) Garantia por la instalacién de todos los element  os electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberdn estar
respaldados por una garantia de cobertura total de instalacion, extendida por el adjudicatario, con un
minimo de 2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva, independiente de la propia
garantia del equipo instalado.

CAPITULO 180.
PREVENCION DE SINIESTROS

Previo al inicio de trabajos que puedan provocar si niestros, se debera dar aviso al Director de Obra
de Antel con un plazo minimo de 48 horas habiles qu  ien debera avisar al responsable del local donde
se realizaran los trabajos para tomar las medidas p  reventivas necesarias. NO se podra realizar las
tareas hasta que no se tenga la autorizacion del Di  rector de Obra.

18.1

18.2

18.3

18.3.1.

18.3.2.

Finalizada la jornada de trabajo, no esta permitido que queden equipos a ser instalados en sus cajas
(embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga
de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de
la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a
instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como
deposito de material embalado a instalar en el futuro.

Terminada la jornada de labor, no se permite que se dejen en el edificio, ni herramientas ni ningln
otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las instalaciones
o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma.
Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser autoextinguibles y por lo tanto propagar las llamas. Para el deposito de
herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio contenedor o caja
de herramientas en el edificio, el cual estarda bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de
entrada, deberd ser comunicado al Director con una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la
obra, para que este asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizaciéon los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la
adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados,
deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria,
(instruir al personal de limpieza).
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18.3.3.

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como

consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsion acuosa.

18.4

18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.4.4

18.5.

19.1.

20.1.

20.2.

21.1

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos
0 puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del
mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel
por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregaréd en 20% por gastos de administracion.

CAPITULO 19o0.
CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa en pliego de condiciones particulares, seran de cuenta de la
Administracién los gastos y tramites de conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios,
eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran
de cuenta del adjudicatario.

CAPITULO 200.
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion,

cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las ofertas,
sera resuelta a juicio del Director de Obra.

CAPITULO 21o0.
RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de
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1)

2)

21.2.

caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que
desea se realice la inspeccién que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

La inspeccion previa al otorgamiento de la recepcion provisoria se verificara en presencia del
Director y del adjudicatario o de su Representante Técnico. Si realizada la inspeccion se
comprobara que las obras han sido ejecutadas a entera satisfaccion de la Direccion de Obra y han
sido entregados los planos estipulados y garantias correspondientes, se procedera a labrar el acta
de RECEPCION PROVISORIA, la cual seréa suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, se labrara el ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, indicando en la misma el plazo para
levantarlas. El adjudicatario debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos,
en las E.P. y las instrucciones que imparta el Director de Obra.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA

Agquellos trabajos que se indiguen en el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON
OBSERVACIONES como observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del
adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de
exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones. Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgard la recepcidon provisoria correspondiente a los mismos con iguales
formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 12 (doce) meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo
para que la administracion otorgue la Recepcion Definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al otorgamiento de
la misma para lo cual deberéa acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante
B.P.S., FORMULARIO F9 o FORMULARIO F2 de desvinculacién

La referida inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 12 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el
Director y por el Representante Técnico o adjudicatario.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se
labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion
definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer,
previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y
reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La liberacion de la retencion del 5% se materializar4 a partir del decimotercer mes luego de la
recepcion provisoria.
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22.1.

22.2.

22.3

22.4.

La recepcion definitiva total de las obras liberar4 a las partes contratantes y dard por terminada la
contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Coédigo Civil por
responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcion
definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

CAPITULO 220.
CONDICIONES DE PAGO

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente al Director de Obra de Antel, dentro de los 5 (cinco)
primeros dias habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas.
Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liguidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, acorde al porcentaje realizado de cada
rubro.

Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el P.D.O. si corresponde.

Presentara Planillas con los jornales trabajados por cada obrero, nombre y categoria de los mimos,
para ser aprobado por el Director de obra. Luego de su aprobacion, seréan presentados en BPS para
la emisién del recibo correspondiente, que Antel debera abonar al Banco de Previsién Social.
Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en
el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total de
obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores
asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicion de lo ejecutado,
sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el avance porcentual de obra en el
mes, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de obra, sera quien autorice los pagos, previa aprobacion del certificado de obra de cada
mes.

Una vez presentados y aprobados los certificados de avance de obra por parte del Director de
Obra, la empresa adjudicataria podré presentar las facturas de avance correspondientes.

Antel hara efectivos los pagos dentro del cronograma de pagos previstos por esta
Administracion.

Los pagos se realizaran contra trabajos efectivamente realizados.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
» 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

« 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante
solicitud del adjudicatario.
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Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

22.5. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda segun lo
establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

22.6. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias
establecidas en los pliegos, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las
sanciones correspondientes. (por ejemplo deducciones por mala calidad)

También se retendran multas generadas por causa del contratista por presentaciéon de néminas
fuera de fecha a BPS etc.

En caso de incumplimientos se aplicar4 lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

22.7. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos
gue se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue cedido,
con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un méximo de 50 U.R. (cincuenta unidades
reajustables).

CAPITULO 230.
AJUSTE DE PRECIOS

23.1. Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de costo de materiales de la construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de los
trabajos.

Mo = indice de costo de materiales de la construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o
igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.
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23.2.

23.3.

23.4.

24.1.

24.2.

24.2.1.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

La solicitud de ajuste se podra presentar una vez que se cuente con la documentacion probatoria
de los indices que conforman la paramétrica.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a
entrega real.

Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al adjudicatario, el
ajuste de precio se calculara tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida.

Sin embargo si esto implica una erogacion mayor para la Administracion, se ajustara a entrega
real.

La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos, dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentaciéon probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
guedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

CAPITULO 24o.
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Mora automatica

El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas, sin necesidad de interpelacion judicial ni extrajudicial alguna, ni protesta ni
intimacion por dafios y perjuicios.

Sanciones
Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberd corregir la
irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias corridos.

Antel no hara pago efectivo del rubro, o del porcen  taje de rubro que corresponda a criterio
del Director de Obra, hasta levantadas las observac  iones.
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Vencido el plazo de 5 (cinco) dias corridos, el proveedor caera en mora, dejando a criterio de
Antel la aplicacion de lo dispuesto en el Item 24.2.3 6 Capitulo 28° RESCISION DE LA
CONTRATACION del presente pliego

24.2.2. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos
estipulados en el P.D.O. (si corresponde) o con el plazo de terminacion de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prorrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia habil de demora y por los montos que se
determinan en este pliego en el inciso 24.2.3 del Capitulo 24, y se haran efectivas mediante
descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse desde su imposicion.

Se consideraran “dias habiles” a los efectos de este articulo, los no feriados, los feriados
laborables y los dias de lluvia que no sean impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los
trabajos en forma regular.

A los mismos efectos se entenderd por “lluviosos” no hébiles, aquellos dias cuya sumatoria
supere el 10% del plazo de la obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climéatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido. (Fuente INUMET)

Serén considerados también dias no habiles aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda
haber sido afectada por paros generales, por causas no imputables al mismo.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece
la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este
concepto no se descontaran de los plazos de obra.

24.2.3. Por atraso en los plazos
a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en pliego de condiciones y/o en el
plan de desarrollo de obra, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente
formula.
M=dxcx0.01
Siendo:
M = Monto de la multa a aplicar

d Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
c Monto de la certificacion de la etapa incumplida de obra

Esta formula se aplicara en todos las casos en que el pliego de Especificaciones Particulares no
establezca otra forma de calculo de multas por incumplimientos en plazos

b) En ninglin caso el total de las multas aplicadas podra exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir
la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

Se destaca especialmente que, a los efectos del calculo de los ajuste de precios, se tendran en
cuenta exclusivamente los plazos establecidos en el presente pliego y de acuerdo al plan de
desarrollo de obras aprobado por el Director de Obra en caso que corresponda.
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24.2.4 La multa serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera o de las retenciones

definidas en el Capitulo 22°. En caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto
correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas,
judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

Los incumplimientos de Contrato en que incurra el C ontratista seran tenidos en cuenta para futuros
licitaciones de esta Administracion, asi como la de nuncia del Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas (MTOP)

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

CAPITULO 250.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria se compromete a proporcionar mensualmente a Antel, la siguiente
informacion:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

= Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social
a la entidad provisional que corresponda.

Ante cualquier incumplimiento en la presentacion de la informacion antes solicitada, Antel se
reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 (veinticinco) dias siguientes
al mes de prestado el servicio facturado, Antel podra realizar una retencion la cual no superara el
50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar
el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera
la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes
sociales del personal provisto, ley de responsabilidad penal empresarial, asi como de todas las
que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole gue no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio q ue el mismo pudiera ocasionar

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a indemnizacion a la
Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar ante la Direccién de Obra una declaracion jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas __, e indicando:

» Naturaleza juridica de la empresa.

» Representantes legales de la misma.
e Razén social de la empresa.

»  Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax y Correo electrénico.
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25.8.

25.9.

25.10.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

* Ndmero de RUT.
« Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de
la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General del Trabajo
y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién aplique en cumplimiento del art. 289 de la
Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara las
sanciones que se estipulan en el presente pliego

CAPITULO 260.
SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la Ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la
siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

* Razébn social.

* RUT.

« Direccién, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« No6mina de personal y, si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion, ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
gue pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

* Organigrama de la empresa.

« Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.

+ Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no retne
los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.
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Sin perjuicio de ello y en caso que la Administraci On acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatar 0.

CAPITULO 27o0.
CESIONES DE LA CONTRATACION

27.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de
la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento a los tramites
gue lo validen.

CAPITULO 280.
RESCISION DE LA CONTRATACION

28.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.
Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar
las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).y el R.N.O.P.

28.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a
su criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decision que
considere que corresponde.

Antel notificara por telegrama colacionado a la direccidon declarada en la oferta, dando vista al
expediente de rescision por un plazo de 10 dias. Si transcurrido dicho plazo la empresa no
hiciera descargos, se continuara el trdmite de rescision de contrato.

CAPITULO 29°.
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el art. 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005.

CAPITULO 300.
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS,
BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro., Antel
aclara expresamente que no aplicara el régimen de prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

CAPITULO 31o.
PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, Antel
aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y
obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.
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CAPITULO 320.
PLAN DE SEGURIDAD

La empresa debera contar con un técnico Prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de comenzar la obra.

El Prevencionista debera estar en la obra y controlar las normas indicadas en el plan de seguridad.
Tendra junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no
respetar las mismas.

Se deberé entregar el plan o estudio de seguridad de acuerdo a lo estipulado en Capitulo 16 - Item 18 de
la presente Condiciones Generales.

No se permitira el inicio de los trabajos hasta que se presente dicho documento sin perjuicio de lo indicado
en el Capitulo 10 — Plazo de Entrega.

La presencia en obra del técnico Prevencionista que deberd verificar el cumplimiento del Plan de
Seguridad debera dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.

El pago del Plan de Seguridad se realizar4 el 50% c on el primer avance de obra y el resto con el
ultimo avance de obra presentado

CAPITULO 330.
CERTIFICADO DE DINAMA

33.1. Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por
la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la
misma y contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA
ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

33.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

33.3. Encaso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa

CAPITULO 34o.
GENERALIDADES

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a los ..........ccccc........ diasdelmesde .....cccooevvvvivnnnennn. del afo dos

mil o, , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de

Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075,
representada por la ESC. ......cooiiiiiiiiiiii e Cli i , con
facultades suficientes para este acto por delegacion expresa de su Directorio; Y POR OTRA

PARTE: , CIl N° . ..€N
representacion de la EMPIESA ......cccceiieiiiiiiiiiis e e e e e e e e s ae e e , RUT
NO. e, con domicilio en 1a Calle .....cooueeiieeiie e ,
N° o delaciudad de ..o : CONVINIENDO
lo siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacion existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresion “EMISOR” significa la Parte que facilita
la Informacion Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien
recibe Informacion Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacién, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacién Confidencial”, incluyéndose en esta
categoria aquella informacion generada a partir de la propia Informacion Confidencial.
TERCERO.- ElI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacion Confidencial en un
marco de confianza y a no facilitarla a ningun tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacioén Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacion de la que pudiera
disponer el RECEPTOR,;

c) utilizar o transmitir la Informacion Confidencial exclusivamente para los fines del
PrOYECTIO ... ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmision de la Informacion

Confidencial. EIl RECEPTOR no realizard copia de la Informacion Confidencial sin el
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previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean
necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Unicamente a aquellos empleados
suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacién Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito
del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacion, dicho
tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en términos
equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacion referida a la
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada
por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacién Confidencial,
la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial
significa la concesién de licencia o la cesion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, disefio, derechos de autor, o
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizar4 el nhombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir
o a devolver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la
Informacion Confidencial no relevara al RECEPTOR de su obligacion de tratar dicha
Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmisién o acceso a la
Informacion Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacion para el
caso en que la informacion deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o
por resolucién validamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepcion de tal requerimiento, a fin de
que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacion, en
razéon de la defensa de su propio interés. 1) Se exonera también de la obligacion de
confidencialidad, para los casos en que la informacion objeto del presente acuerdo esté a
disposicién del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas

razones ajenas a las partes.
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OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento,
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica
resultante de una fusién, adquisicién o cualquier otra reestructuraciéon que pudiera sufrir la
receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma
controle directa o indirectamente.

DECIMO.- EI RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la
fecha de recepcion de cualquier Informacidén Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcion del mismo.

DECIMO PRIMERO.- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la
comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacion,

notificacion e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idoneo.
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ANEXO Il

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA NRO. LICITACION ABREVIADA NRO.......coiiiiiiiii e e
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.......ottititiittiit it et eet et et e e e e e e e e e e e e e e e e eeee et
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA. .. ... e,
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ANTE RUPE.........o e

RUT ..o (Solo para empresas que deban inscribirse).

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION

Declaro estar en condiciones legales de contratar ¢~ on el Estado
F R A S e e e e e et e e e e

Yol =Tz Lot [ T T < £ 0 =
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ANEXO Il

Montos imponibles minimos por rubros

PLANILLA MONTOS IMPONIBLES MINIMOS POR RUBROS
M/Imp.
Detalle del rubro Unidad | ANTEL%MIN.
1| Implantacién un 20
2| Plan de seguridad un -
MOVIMIENTO DE TIERRA-DEMOLICIONES-

3| TRANSPORTE
3.1 | Excav.manual Pozo en arcilla m3 40
3.2| Excav. Manual Pozo en tosca m3 50
3.3 | Demolic. Manual de muros m3 40
3.4 | Demolic. Manual de contrapiso m3 40
3.5 | Picado de revoques y revestimientos m2 20
3.6 | Picado de canaleta en contrapiso m3 40
3.6 | Picado de canaleta en muros m3 40
3.7 | Apertura de vanos en muro m2 40
3.8 | Retiro de aberturas m2 40
3.9 | Retiro de artef.sanitarios un 60

4| Cimentaciones de H.A. m3 22

5| Estructuras de H.A. m3 22

6| MUROS
6.1 | Muros de ladrillo m2 25
6.2 | Muros de ticholo m2 20
6.3 | Muros de blogue m2 18
6.4 | Muros de ladrillo de vidrio m2 30
6.5| Cerémicos en muros m2 20

7| Revoques m2 20

8| Contrapisos m2 20

9| PISOS
9.1| Pisos de H.A. m2 18
9.2 | Pisos de ceramica, porcelanato etc. m2 20
9.3 | Pisos flotantes, tablas de madera, parquet, etc. m2 18
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PLANILLA MONTOS IMPONIBLES MINIMOS POR RUBROS
Detalle del rubro Unidad ANT’\é/II_i;)FI)\)IIN.
10| Yesos y Cielorrasos livianos m2 18
11| Aberturas y mamparas m2 18
12| Pinturas m2 20
13| Impermeabilizaciones m2
13.1| Levantar tejuelas o alisado de Arena y Portland m2 40
13.2 | Retiro de impermeabilizacién y limpieza ml 20
13.3 | Picado de gargantas ml 40
13.4| Colocacién de membrana asféltica Unit m2 10
13.5 | Impermeabilizacién de desagiies pluviales un 10
13.6 | Ensayos hidraulicos un 10
13.7 | Aislacién térmica (espuma de poliuretano) m2 10
13.8 | Proteccion de hormigén m2 20
13.9| Proteccion de arena y portland m2 20
13.10| Colocacién de tejuelas m2 20
13.11| Cerrado de gargantas y pintura impermeabilizante ml 20
14 | Sanitaria
14.1 | Abastecimiento y Desagiie Bafio completo tipo un 25
14.2 | Abastecimiento y Desagiie Tisaneria tipo un 25
14.3 | Tendido Carieria de desagiie o ventilacion ml 20
14.4 | Tendido de Cafieria de abastecimiento un 25
14.5| Camara de inspeccion, Pileta de Patio, Boca de Desagiie m2 20
14.6 | Tanque abastecimiento tricapa m2 15
15| Eléctrica
15.1| Linea de iluminacién y energia un 35
15.2 | Artefacto de iluminacion tipo un 10
15.3 | Caja de piso tipo un 20
15.4| Grupo de tomas un 35
15.5| Tablero de eléctrica tipo m2 35
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ANEXO IV —

PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS

. |RUBROS Semana 1 Bemana 2 emana 3 [Semana 4 |Semana 5

Z
5

(e} IEN] K2l K62 IE =N HON) N O 0 o

POR empresa
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ANEXO V —

FORMULARIO ORDEN DE TRABAJO (Form. OT)

Para Licitacion Genérica

Licitacion Genérica: Nro.

Ampliacion:  Nro.

Form. OT: Nro.

En el departamento de , Ciudad/Localidad de alos___
dias del mes de de 20___, el Arq. en representacion
de ANTEL, y el Arq. en representacion de

solicita a la empresa presupuesto por lo que se menciona
en la descripcién del objeto del frabagjo, para el edificio de Antel sifo en

de acuerdo a lo solicitado en la Licitacidon N°

Objeto del trabajo:

Se realizaran los trabajos que se detallan a continuacién:

Plazo de obra:
De acuerdo a lo definido en el objeto de éste Formulario de Orden de Trabajo, el plazo serd de

dias calendario, rigiendo lo estipulado en el Capitulo 10 de las

Condiciones Generales y Especificaciones Particulares para Genérica de la licitacién.

Se firman 3 ejemplares del mismo tenor.

POR ANTEL SELLO de Arq. POR Arg.
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ANEXO VI

LISTADO DE DOCUMENTACION A CHEQUEAR

= Certificado RUPE

» Fotocopia del Titulo profesional del representante técnico de acuerdo a lo solicitado en Capitulo 6 de
las Especificaciones Particulares

= Anexo | - Acuerdo de Confidencialidad si corresponde.
= Anexo Il - Formulario de Identificacion del Oferente
= Anexo |V - Plan de Desarrollo de Obras incluido

= Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales (art. 61).

= Fotocopia simple del Certificado expedido por el Registro Unico de Empresas de Obras Publicas del
MTOP - Las observaciones, sanciones, e incumplimientos que puedan verse reflejadas en este
certificado, deja a solo criterio de Antel considerar como vélida la oferta presentada, ante ofertas
similares.

= Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el
oferente no estd sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario
255/2010.
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