
INTENDENCIA DE CANELONES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2017

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICA EN
EL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.



Intendencia de Canelones                                          Obras de infraestructura vial e hidráulica en el Centro 
Dirección General de Obras                                                                             del Departamento de Canelones.

ARTICULO 1º. - NORMAS QUE REGULARÁN ESTA LICITACIÓN.-

Este llamado se regulará por las normas del Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales para la Contratación de Suministros y Servicios no personales - Decreto

131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratación de Obra Pública según el Decreto

del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015, las disposiciones del

presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, según el objeto de la

Licitación de referencia. -       Conjuntamente con:

• Definición de los Rubros para Licitaciones 2015-2020.

• Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción
de 

Puentes y  Carreteras (Edición 1989), designado en adelante PV. Aprobado por

Decreto Nº 9/990 del 25 de enero de 1990.

• Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción

de Puentes y Carreteras (Edición 1971),Sección V (1980) y Sección VI (1976) en

lo que no se oponga al documento indicado anteriormente.

• Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego de 

Condiciones de la D.N.V. para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición

Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

• El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el que prevalecerá en

caso de discrepancias con los documentos anteriores. 

• Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto,

durante el plazo del llamado a licitación (Art.1.6 y 1.7).

• Las siguientes láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad: 
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                                              Númer o                                                               Título  

1. 208 A Señales de peligro.

2. 223 B Dispositivos de señalización en obra.

3. 64 D Plan de Desarrollo de los Trabajos.

4. 251  Alcantarilla Tipo Z  (caños).

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.      

ARTICULO 2º. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el

derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo

impida o en los siguientes casos:

Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de

cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por

este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con

las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o de-

pendencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las

ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga

participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, debe-

rá dejarse constancia expresa en el expediente. 

Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo

que establezca la reglamentación.

Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier natu-

raleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y

condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedi-

miento de contratación administrativa de que se trate.
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Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el

contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y respon-

sabilidad.

ARTICULO 3°.- UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Descripción: El presente pliego se refiere al llamado a Licitación Pública Nacional para :

obras de infraestructura vial e hidráulica en el Centro del Departamento de Canelones,

se  entiende  por  Centro  del  Departamento  de  Canelones  la  zona  que  comprende

Municipios de Barros Blancos,  Toledo, J.  Suárez,  Sauce, Pando y Empalme Olmos

(figura Nº 1).-

La  obra  consiste  sustancialmente  en  la  ejecución  de 11.500  toneladas  de  mezcla

asfáltica para carpeta de rodadura,  25.000 metros cúbicos de base granular,  3.000

metros  lineales  de  cordón  cuneta,  señalización  y  la  construcción  de  alcantarillas,

colectores pluviales y todo lo referente a la infraestructura vial e hidráulica.

Ubicación: Zona objeto de la licitación descripta anteriormente que se muestra en la

siguiente imagen:
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Figura Nº1: zona objeto de la licitación.

ARTICULO 4°.-  CONDICIONES ESPECIALES O  TECNICAS R EQUERIDAS

Podrán  presentar  ofertas  solamente  las  empresas  calificadas  en  el  Registro

Nacional  de  Empresas  de  Obras  Públicas  (R.N.E.O.P.),  debiendo  adjuntar  el

correspondiente  Certificado habilitante para ofertar.

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El oferente deberá presentar la información de la capacidad económico-financiera y

los antecedentes de la Empresa, la que será evaluada para su Calificación por la

Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de Canelones:

4.2 ANTECEDENTES LEGALES

Se  deberá  adjuntar  antecedentes  legales  relativos  a la  constitución,  naturaleza

jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la

empresa es filial  o  subsidiaria  de cualquier  otra institución.  Si  se  tratase  de un
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consorcio  no  establecido  se  deberá  incluir  una  carta  intención  de  consorciarse,

detallando en la misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio para el

caso de resultar adjudicatario.

4.3 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Y

EN OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Se debe informar la experiencia en obras civiles en general y en obras similares a la

que se licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan, FORMULARIOS Nº 3

(a, b, c y d):

1) Experiencia en la construcción de obras similares a la que se licita, realizadas

en los últimos 5 años.  

2) Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los últimos 5 años, si-

milares o no a la que se licita. 

3) Experiencia en la construcción de obras civiles en general en los últimos 5

años.  

4) Obras en ejecución y compromisos contractuales para los próximos 4 años.

La información suministrada por el licitante debe ser certificada por el contratante

o por el R.N.E.O.P., manifestando su conformidad con la obra realizada. Si no se

presenta documentación que certifiquen las obras realizadas la oferta obtendrá

cero puntos en ese ítem.

      Las exigencias mínimas para licitar serán las siguientes:

      

Un mínimo de 5 años de antigüedad de constituida  la empresa

Se exigirá que el postulante dentro de los 5 (cinco) últimos años haya tenido, por

lo menos, doce certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, ma-
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yor o igual a $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones) o, en un año una fac-

turación superior a $ 140.000.000 (pesos uruguayos ciento cuarenta millones).

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la licitación,

se deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. Los

montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En  caso  de  consorcios  se  determinará  por  la  suma  ponderada  de  los  montos

correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de

participación en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigirá que cada uno de los integrantes cumpla con

los requisitos    mencionados.

 

4.4 ANTECEDENTES DEL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Esta información se presentará según el FORMULARIO Nº 2 y se deberá adjuntar el

curriculum vitae del personal técnico (ingenieros civiles y ingenieros agrimensores) y

del personal semi técnico (laboratoristas, topógrafos, supervisores y capataces) que

se propone emplear en dichas obras, debidamente firmado por sus titulares.

El  Contratista  deberá  proponer  un  Ingeniero  Civil  Residente  en  la  Obra  con

capacidad  para  actuar  frente  a  la  Dirección  de  las  Obras,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  el  artículo  30  del  Pliego  de  Condiciones  Generales  para  la

Construcción de Obras Públicas, el que deberá poseer título expedido o revalidado

por la Universidad de la República y para el que regirán las mismas disposiciones

que  para  el  Representante  Técnico,  el  cual  deberá  también  poseer  título  de

Ingeniero Civil en las mismas condiciones. 
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4.4.1  EQUIPO SUFICIENTE EN CANTIDAD  Y CALIDAD  PARA  EJECUTAR  LOS

TRABAJOS

Se incluirá en la oferta una lista de los equipos propiedad de la Empresa con todos

sus datos y una lista del equipo mínimo para realizar la obra indicando los que son

de su propiedad y los que se prevea  adquirir y/o a alquilar a un tercero. 

Se deberá  completar los siguientes formularios:

 

Formulario  No 4a  (Equipo  propiedad  de la  Empresa).  Se adjuntará  el   Padrón

completo  de  equipos  propiedad  de  la  Empresa  registrado  en  el  R.N.E.O.P.,

acreditado por certificación notarial.                       

Formulario  Nº  4b  (Equipo  necesario  para  la  ejecución  de  la  obra).  Incluirá  los

equipos  propiedad  de  la  Empresa,  indicando  ubicación  actual  y  los  equipos  a

comprar y/o alquilar, adjuntando compromiso firmado del vendedor o propietario. 

4.5 SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Para evaluar la capacidad económica y financiera, el Licitante deberá acreditar la

posesión de líneas de crédito disponible de una o varias instituciones financieras

establecidas  en  el  país,  o  extranjeras  de  primera  línea,  que  la  Intendencia  de

Canelones  considere  aceptable,  por  un  monto  total  de  u$s  100.000  (dólares

estadounidenses cien mil).

En  caso  de  instituciones  financieras  extranjeras  se  deberá  indicar  el  Banco

corresponsal  o  figura  similar  que lo  represente en plaza,  cuyo  nombre  o razón

comercial deberá quedar claramente establecida.

El  caso  de  consorcios,  cada  empresa  acreditará  la  línea  de  crédito  que  le

corresponde de acuerdo a su  participación en el  Consorcio,  y en total  deberán

sumar u$s 100.000 (dólares estadounidenses cien mil).
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Se deberá adjuntar el certificado del Registro Nacional de Actos Personales por la

empresa y sus representantes, administradores y directores, al día hábil anterior a la

apertura. En caso de no poder obtener justificadamente el mismo, deberá agregar el

boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

Se deberá presentar la Situación económico-financiera de la empresa certificada por

Contador Público o profesional idóneo, que deberá contener como mínimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios (años).

Estados de situación de los dos últimos ejercicios (años). 

En el caso que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en moneda

extranjera deberá establecerse:

Monto en moneda nacional al que está contabilizado.

Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos deberá establecerse:

El criterio de valuación que se ha seguido en el balance.

El valor bruto y neto de los activos fijos.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto anterior

deberán  presentar,  además  del  criterio  de  valuación que  se  ha  seguido  en  el

balance: un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y año de

fabricación.

Un listado de las obras ejecutadas en los últimos tres años, indicando para que

Organismos, suministrando los números de Fax de los mismos para corroborar la

información.

 

Se deberá incluir el perfil de endeudamiento del último balance presentado en base

al siguiente esquema:
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          Vencimiento                                                    Monto  

%  

Sin vencimiento fijo

Entre 0 y 3 meses

Más de 3 a 6 meses

Más de 6 a 12 meses

Más de 12 a 24 meses

Más de 24 a 36 meses

Más de 36 a 48 meses

Más de 48 meses          

 

------------- 

100

El monto del total de deudas deberá coincidir con el mismo concepto del balance

presentado.

Se deberá informar además:

• Evidencia de su capacidad para la obtención de fianzas, avales o garantías (ban-

carias, comerciales y otras).

• Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

• Información concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implica-

do en el Uruguay, en su país de origen o en cualquier otro en que haya cumplido

contratos. La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información

ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si  bien  los elementos incluidos  en  la  primera  carpeta  no integran  la  propuesta

económica,  sus  elementos  son  parte  del  juicio  de  la Administración  sobre  los

oferentes,  por  lo  que  cualquier  alteración  de  la  realidad  será  causal  para  no

considerar apta a la firma oferente.
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La Comisión Asesora de Adjudicaciones identificará los elementos que surjan de la

presente documentación que comprometen al oferente y que deberán constar como

obligaciones principales en el correspondiente contrato.

4.6  INFORMACION  A  PRESENTARSE  EN  EL  CASO  DE  CONSORCIOS  DE

EMPRESAS 

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los

siguientes requisitos:

• Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separado la información

requerida.

• La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de

comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

• Uno de los miembros del consorcio será designado como representante del mis-

mo. La designación del representante será acreditada por poder otorgado por to-

dos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado si correspon-

diera.

• El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y

obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución

del contrato. 

Los  pagos  se  harán  por  la  Administración  exclusivamente  a  través  del

representante.

• Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta inten-

ción, donde todas las empresas que integren el consorcio deberán responder so-

lidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el con-

sorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo

y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución con-
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tractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización,

así como en la Carta de Oferta (FORMULARIO Nº 5), se hará constar:

- denominación

- domicilio, teléfono y fax

- participación de cada empresa

- administración y representación

- representante técnico

-declaración de solidaridad

4.7 PLAN DE DESARROLLO  DE  LOS  TRABAJOS Y  PREVENTIVO DE FLUJO DE

FONDOS

Se  deberá  incluir  en  la  oferta  un  Plan  de  Desarrollo  de  los  Trabajos  (PDT),

congruente con el plazo de ejecución previsto para la obra, personal a ocupar y

equipo disponible. En la Propuesta Económica se incluirá un Preventivo de Flujo de

Fondos (PFF) por rubros a precios de oferta en forma mensual e indicando totales

mensuales, necesario para la ejecución del mencionado Plan de Avanzamiento y

que cumpla con los porcentajes límites indicados para los puntos de control (plazos

parciales) que se indican: 

Avance           1º tercio plazo        2º tercio plazo        Final plazo

Máximo                  50 %                      100 %                 100 %

Mínimo                 12,5 %                       50 %                 100 %     

El  Preventivo  de Flujo  de  Fondos (PFF) debe ser  incluido  en la  Carpeta Nº  2:

“Propuesta Económica”..

ARTICULO 5º.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser firmadas por el titular de la empresa  o representante legal,
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redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por

el artículo 63 del TOCAF. 

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 

La oferta constará de los siguientes documentos:

La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación,

con todos los extremos exigidos en las especificaciones técnicas - anexos y en el

presente pliego particular de condiciones.

La documentación solicitada en el artículo 4°.

La documentación solicitada en el artículo 9°.

ARTICULO 7°.-  COTIZACION

7.1.- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

Se cotizará de acuerdo al Formulario N° 6. 

El monto imponible mínimo es el que se corresponde con el "J" que se observa en la tabla

de coeficientes paramétricos en la Sección 3.13 "Formas de Pago y Variaciones de Costo";

si en la propuesta económica existe algún valor de J inferior al de la mencionada tabla para

el rubro correspondiente, la propuesta será rechazada.

Los precios unitarios serán indicados en números y en letras, los que prevalecerán en caso

de discrepancia entre ambos valores. ) Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberán ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparación de las

ofertas y los pagos al contratista serán realizados en dicha  moneda. Aquellas propuestas

que no se ajusten a estas y demás disposiciones del PCP serán rechazadas.

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo

establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la

13  



Intendencia de Canelones                                          Obras de infraestructura vial e hidráulica en el Centro 
Dirección General de Obras                                                                             del Departamento de Canelones.

escrita en letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de

dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores

evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS

   Ver Sección III.

7.4.- TRIBUTOS

Todos  los  tributos  que  se  generen  al  contratista  por  el  cumplimiento  del  contrato,

vigentes 20 (veinte) días antes de la fecha de apertura de las ofertas, se considerarán

incluidos en los precios cotizados.

El  licitante  desglosará  del  precio  global  de  la  oferta  el  importe  correspondiente  al

impuesto  al  valor  agregado  (IVA)  a  la  tasa  vigente. Cuando  el  oferente  no  deje

constancia expresa al respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido

en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido

impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o

de la Administración, según correspondiera.

7.5 NOTAS  DE  DESCUENTO

Se aceptará nota de descuento siempre que este sea global y aplicable a todos los

rubros de la licitación, conforme al FORMULARIO Nº7.

     

No se aceptarán notas de descuentos que no cumplan con estos requisitos.

ARTICULO 8°.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El  oferente  suministrará  como  parte  de  su  oferta  un  depósito  en  Garantía  de

Mantenimiento de Oferta por un monto de $U 1.000.000  que se deberá constituir previo

al acto de apertura. La garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá ser depositada
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antes  de  la  hora  de  apertura  de  las  ofertas  en  la  Tesorería  de  la  Intendencia  de

Canelones,  calle  Tomás Berreta  370,  de  la  ciudad  de Canelones,  la  que  quedará

depositada en la misma.

El oferente, deberá anexar a la propuesta, la fotocopia de la constancia expedida por

División Tesorería que acredite el relacionado depósito.

La garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden

de la Intendencia de Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza 

o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

8.1 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 180 (ciento

ochenta)  días  calendario  a  contar  desde  el  día  siguiente  del  correspondiente  a  la

apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, el Contratante ya se

hubiera  expedido  respecto  a  ellas.  El  vencimiento  del  plazo  establecido

precedentemente  no  librará  al  oferente  a  no  ser  que medie  notificación  escrita  al

Contratante manifestando su decisión de retirar la oferta y no hubiera pronunciamiento

de esta última en el término de 10 (diez) días calendario.

ARTICULO 9°.- PRESENTACION DE OFERTAS

9.1.- Las ofertas  firmadas por titular o representante, deberán ser enviadas en sobre

cerrado  hasta el  día y  hora de la apertura de ofertas, a la Dirección de Recursos

Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en la calle  Florencio Sánchez 158,

ciudad de Canelones.

Las propuestas serán presentadas por escrito en papel membretado.  Sus hojas estarán

numeradas correlativamente y firmadas por el Oferente o quien lo represente por poder.

Se  presentarán  en  sobre  cerrado,  con  tres  copias  en papel  simple   inicialadas,  y

respaldo magnético en formato Excel del Cuadro de metrajes y precios. 

En la parte exterior del sobre constará: nombre del oferente, número de la licitación  y

que no debe ser abierto antes del día y hora fijados para la apertura.
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Dentro del sobre la oferta será colocada en tres carpetas:

La Carpeta  Nº 1, además del nombre del oferente y el número de licitación, tendrá  la

inscripción: “Antecedentes de la empresa “y contendrá toda la información solicitada  en

el artículo 4. Si el oferente fuera un Consorcio de empresas se deberá tener en cuenta

las indicaciones en dicho artículo.

La Carpeta Nº 2, además del nombre del oferente y el número de licitación, tendrá la

inscripción  “Propuesta Económica “.

La propuesta económica constará de:  

    

• Carta de oferta (FORMULARIO 5).

• Formulario de oferta que incluye por rubros: unidades, metrajes, precios unita-

rios, precios totales y monto imponible (FORMULARIO 6).

El monto imponible mínimo es el que se corresponde con el "J" que se observa en la tabla

de coeficientes paramétricos en la Sección 3.13 "Formas de Pago y Variaciones de Costo";

si en la propuesta económica existe algún valor de J inferior al de la mencionada tabla para

el rubro correspondiente, la propuesta será rechazada.

Los precios unitarios serán indicados en números y en letras, los que prevalecerán en caso

de discrepancia entre ambos valores.

• Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberán ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparación de las

ofertas y los pagos al contratista serán realizados en dicha  moneda.

La carpeta N° 3 con la  documentación indicada en los puntos 9.2, 9.3 y 9.4: 

9.2.- Recibo de Compra de Pliego Particular de Condiciones.
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9.3.- Recibo o Comprobante expedido por Tesorería de la Intendencia de Canelones del

depósito en Garantía de Mantenimiento de Oferta, exigido en el art. 8.

9.4.-  Certificado  habilitante  para  ofertar,  expedido  por  el  RNEOP,  conforme  a  lo

establecido en el art. 4.

9.5.- A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del
Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

9.6.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a

dichos  efectos  en  este  artículo,  no  participará  en  la  presente  Licitación,  no

responsabilizándose la Intendencia de Canelones por dicha acción.-

ARTICULO 10º.- APERTURA DE OFERTAS

 La apertura de ofertas se hará el día 29 DE ENERO DE 2018 a la hora 11:00 en la Sala

de Actos de la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita

en calle Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo

no obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones

que deseen.

ARTICULO 11º.- EVALUACION DE OFERTAS

La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de

evaluación y su correspondiente ponderación.

La Intendencia calificará los Antecedentes y las Ofertas Económicas por separado de

cada Licitante de acuerdo al siguiente procedimiento:
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Calificación Antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las propuestas

calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para lo cual se valorarán

los  ítems  que  a  continuación  se  detallan  y  de  acuerdo  a  los  puntajes  máximos

indicados:

 Se evaluará:

Personal técnico y semi técnico propuesto..............................................máx 10 ptos

Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos........máx 20 ptos

Antecedentes en obras similares a la licitada.........................................máx 40 ptos

4) Situación y capacidad económico financiera .......................................máx 30 ptos

                                                                                                          TOTAL máx 100 ptos 

Las  empresas  que  registren  incumplimientos,  sanciones  o  irregularidades  en  el

R.N.E.O.P. del M.T.O.P.,  no tendrán su oferta rechazada en primer instancia, si no que

la Intendencia de Canelones evaluará el incumplimiento, sanción o irregularidad, y tendrá

la potestad de rechazar o no la oferta, según considere la importancia del incumplimiento.

1) Personal técnico y semi técnico propuesto

Se  evaluará  el  personal  técnico  y  semi  técnico  propuesto  donde  se  valorará  la

experiencia en obras similares a la licitada en sus años de trabajo. Se considera que para

realizar  las obras vinculadas a la licitación de referencia, es necesario contar con un

equipo mínimo compuesto por el personal técnico y semi técnico con un puntaje máximo

que se observa en la siguiente tabla:

Max

Ing repres. Tecnico 3
Ing residente 3

Ing. Agrimensor/topógrafo 1
Laboratorista 1

Capataz general 1

Capataz asfaltos 1

TOTAL PUNTOS 10

Formulario 2

 2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos

Se  considera que para realizar las obras vinculadas a la licitación de referencia, es
necesario  contar  con un equipo  mínimo que se  pondera  de acuerdo al  siguiente
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criterio:

Se analizarán los Formularios 4a y 4b, asignándole un puntaje máximo que se observa

en la siguiente tabla:

3) Antecedentes en obras similares a la licitada

Se analizarán los Formularios Nº 3 (a, b, c, d), realizando un ranking entre todas las

propuestas, asignándole mayor puntaje a las ofertas que a juicio de la Intendencia de

Canelones tenga mayor experiencia.

En lo que refiere al Formulario 3a, se pondera con mayor puntaje a las empresas que

tengan  experiencia  certificada sobre  todo  en  obras  de  tendido  de  mezcla  asfáltica,

tratamientos bituminosos, bases granulares, en segunda instancia la construcción de

alcantarillas, colectores y cámaras de inspección y reciclado en situ de pavimentos; que

son los rubros que inciden más en la licitación de referencia a juicio de la Dirección

General de Obras.

En lo que refiere al Formulario 3b, se pondera con mayor puntaje a las empresas que

tengan  experiencia  certificada sobre  todo  en  obras  de  tendido  de  mezcla  asfáltica,

tratamientos bituminosos, bases granulares, en segunda instancia la construcción de

alcantarillas, colectores y cámaras de inspección y reciclado en situ de pavimentos; en

obras realizadas para la Intendencia de Canelones. Las empresas que no presenten

experiencia certificada en los últimos cinco años en obras realizadas para la Intendencia
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de Canelones tendrán cero puntos en lo que refiere a este formulario. 

En  lo  que  refiere  a  los  Formularios  3c  y  3d,  se  pondera  con  mayor  puntaje  a  las

empresas que tengan mayor cantidad de obras en ejecución y compromisos en los

próximos 4 años en zonas cercanas a la de la licitación de referencia (distancias menores

a 80 Km).

La distribución del puntaje se observa en la siguiente tabla:

Max

Formulario 3a Obras similares a la licitada 30
Formulario 3b Obras para la Intendencia de Canelones 5
Formulario 3c Obras en ejecución 2,5

Formulario 3d Compromisos en 4 años 2,5

TOTAL PUNTOS 40

Las propuestas cuyo puntaje no alcance o supere un mínimo de setenta (70) puntos o no 

iguale el sesenta (60) por ciento del valor máximo que le corresponda a cada ítem, serán 

rechazadas. Ca= C/ Cm x 100

Donde:

C: calificación del oferente evaluado

Cm: mayor calificación de las propuestas

Ca: Calificación de Antecedentes del oferente evaluado

Calificación Económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por su

puntaje en la Calificación de Antecedentes (Ca). 

El puntaje Ce para cada oferente es: 

Ce= Pm/P x  100

Donde:

P: Precio del oferente calificado

Pm: menor precio ofertado

Ce: Calificación económica del oferente evaluado
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Calificación Final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la

aplicación de la siguiente fórmula:

Cf = 0,35 x Ca + 0,65 x Ce. 

Donde:

Cf: Calificación final

Ca: Calificación de Antecedentes del oferente evaluado

Ce: Calificación económica del oferente evaluado 

La Comisión Asesora  de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación a la  oferta  que

obtenga  la  mayor  Calificación  Final,  pudiendo  hacerlo  por  cantidades  menores  o

mayores a las indicadas.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE C OMPRA O FIRMA

DE CONTRATO.

12.1.- Una vez dictado el acto de adjudicación, e intervenido el mismo por el Tribunal de

Cuentas,  se  notificará  a todos los oferentes y previo  a la  firma del  contrato,  se le

solicitará  al  adjudicatario,  la  presentación  de  todos  los  requisitos  formales  que

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con

el Estado.

12.2.- La Intendencia de Canelones adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se

ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente licitación y cuyo

monto  de  comparación  haya  sido  evaluado  como  el  más conveniente   para  sus

intereses y necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de

Adjudicaciones. 

La presentación de las propuestas no dará ningún derecho a los proponentes, pudiendo

la Intendencia de Canelones adjudicar  la propuesta más conveniente, declarar desierta

o rechazar todas las ofertas presentadas. 
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12.3.- Se exigirá al adjudicatario:

           12.3.1 Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro,

así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de

elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A  efectos  de  la  adjudicación,  el  oferente  que  resulte  seleccionado,  deberá  haber

adquirido  el  estado  de  “ACTIVO”  en  el  RUPE,  tal  como  surge  de  la  Guía  para

Proveedores del RUPE, a la cual podrá acceder en www.comprasestatales.gub.uy    bajo el

menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

IMPORTANTE! Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario

no  hubiese  adquirido  el  estado  "ACTIVO"  en  RUPE,  una  vez  dictado  el  acto,  la

Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir  de la Notificación de la

Resolución  a  fin  de  que  el  mismo  adquiera  dicho  estado,  bajo  apercibimiento  de

adjudicar  el  llamado  al  siguiente  mejor  oferente  en caso  de  no  cumplirse  este

requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas

en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá

estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado

por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias deberán

constituir domicilio en el mismo.

ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CON TRATO

1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope

de la  licitación abreviada establecido ($3.279.000),  el  adjudicatario  deberá constituir

una garantía equivalente al  5% del monto de la adjudicación.

2.- El  adjudicatario  constituirá  la  garantía  en  la  Dir.  de  Rec.  Financieros  de  la

Intendencia de Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza o

aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

3.- Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio

interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

4.- La devolución de dicha garantía se efectuará una vez se haya dado cumplimiento a

las obligaciones asumidas.-
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ARTICULO 14°.- CONTRATO – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO.-

14.1.-  El adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días de notificado de la adjudicación de la

obra, previamente a la firma del contrato respectivo,  deberá suministrar la siguiente

documentación: 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al 5 (cinco) por

ciento del importe del contrato a otorgar.

Certificado habilitante para contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas de

Obras Públicas.

Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un valor de u$s 100.000 (cien mil)

dólares estadounidenses, el que deberá estar operativo en el momento de la realización

del replanteo.

14.2.- El pago, se efectuará  previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados

vigentes de BPS y DGI y demás documentación y formalidades indicadas en la Sección

III, Condiciones Generales del Contrato, Punto 12.

14.3.- El pago se hará con fondos del FIDEICOMISO 2016.- 

ARTICULO 15º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se efectuarán

vía e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 12 (doce) días corridos antes de la

fecha prevista para la presentación de las propuestas y con presentación de constancia

de compra  del  pliego.  Las consultas  y  las  respuestas,  así  como la  prórroga de  la

recepción de ofertas, serán publicadas en la página Web de ACCE, donde se encuentra

publicado el llamado www.comprasestatales.gub.uy   .-
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ARTICULO 16°.- COSTO DEL PLIEGO

Todo oferente deberá adquirir el presente Pliego de Condiciones Particulares, el mismo se

encuentra  a  la  venta  en  el  Congreso Nacional  de  Intendentes,  sito  en el  2° piso  de la

Intendencia de Montevideo y en la Sección Ingresos Varios de la Intendencia de Canelones,

calle Tomás Berreta 370 de la ciudad de Canelones, previo pago de la suma de $ 9.000.

ARTICULO 17º. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB  Y ACEPTACION.

El  Pliego  de Condiciones  Particulares,  se encuentra publicado  en  el  Sitio  Web  en

www.comprasestatales.gub.uy

El  solo hecho de presentar  la  oferta  implica  el  conocimiento y  aceptación  de  todas las

condiciones  y  especificaciones  establecidas  en  los  documentos  que  rigen  la  presente

Licitación.

SECCION II – FORMULARIOS DE LA OFERTA

1FORMULARIO Nº 1: FORMULARIO DE CARTA PODER (no exigible)
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Lugar y fecha.............

Por  la  presente  carta  poder................  (nombre  del/los  poderdante/s)  autorizo/amos
a..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº...............
para  que  en  mi/nuestro  nombre  y  representación,  realice/n  todo  tipo  de  trámites,
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia de ....., en
relación  con  cualquier  licitación  en  trámite  o  que  se  efectúe  en  el  futuro  en  dicha
Intendencia.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la
Intendencia Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones  que  estime  convenientes  -  siempre  que se  refieran  a  dicho  acto  -
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

E) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes
con la Intendencia de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas
las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita
del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a
las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o
revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano......... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE  certificación  notarial  de  firmas,  en  sellado  notarial  y  con  los  timbres
correspondientes.En  caso  de  tratarse  de  Sociedades, el  Escribano  actuante  deberá
hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público
de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En
caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que
la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

2FORMULARIO Nº 2

RELACIÓN DEL PERSONAL TECNICO
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VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL  DE  SUPERVISION,  CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

3FORMULARIO Nº 3

Formulario Nº 3a: Experiencia en la construcción de obras similares a la que se 
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licita, en los últimos 5 años.

Formulario Nº 3b: Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los 
últimos 5 años, similares o no.

Formulario Nº 3c: Experiencia en la construcción de obras civiles en general en 
los últimos 5 años.

Formulario Nº 3d: Obras en construcción y compromisos contractuales para los 
próximos 4 años.

4FORMULARIO Nº 4a

27  



Intendencia de Canelones                                          Obras de infraestructura vial e hidráulica en el Centro 
Dirección General de Obras                                                                             del Departamento de Canelones.

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Licitación......................de.............para............

Empresa:.......................

FORMULARIO Nº 4b

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Licitación......................de.............para............

Empresa:.......................

5FORMULARIO Nº 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

......de........ de 2016
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Sr. Intendente 

............  que suscribe,  estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ...  que declara conocer, así como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro
de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos) con I.V.A. y Leyes Sociales
incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

b) Monto imponible.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o 
Representante Legal

6FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE 
METRAJES
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RU-
BRO

DENOMINA-
CION

UNI-
DAD

METRA-
JE

PRECIO
UNITA-

RIO

PRE-
CIO
TO-
TAL

MONTO IMPONI-
BLE

       
       

       

       

       

SUBTOTAL $   
22% IMPUESTO VALOR AGREGADO $

 
APORTES POR LEYES SOCIALES   (0,708 x Monto 
Imponible)  $

 

TOTAL (En $) OBRAS 
 

7FORMULARIO Nº 7

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTAS DE DESCUENTO:
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INTENDENCIA DE CANELONES

LICITACIÓN Nº 

                                                                       OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

1VALORES SIN DESCUENTO  

MONTO OFERTA BÁSICA SIN IVA   
$ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA   $ ----------

MONTO IMPONIBLE    
$ ----------

LEYES SOCIALES    
$ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA Y LEYES SOCIALES $ ----------

2VALORES CON DESCUENTO  

DESCUENTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS (%)                                         $ ----------
DESCUENTO SOBRE MONTO IMPONIBLE (%)                                            $ ----------
MONTO OFERTA BÁSICA SIN IVA CON DESCUENTO                                          $ ----------
MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA CON DESCUENTO                                        $ ----------
MONTO IMPONIBLE CON DESCUENTO                                          $ ----------
LEYES SOCIALES CON DESCUENTO                                          $ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA C/ IVA Y LEYES SOCIALES C/ DESCUENTO        $ ----------

NOTA DE DESCUENTO

LICITACIÓN  Nº 

                                                          OBRA   :

Como parte integrante de nuestra oferta para la obra.......... Licitación N°...., la Empresa
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ofrece  un  descuento  de........%   (.........  por  ciento)  sobre  todos los  precios unitarios
cotizados, por lo que resulta un total sin IVA de $.........  (pesos uruguayos..........); o sea
$ .......... (pesos uruguayos ..........) con IVA incluido.
Ofrecemos además un descuento de......% (............por ciento) sobre el Monto Imponible
cotizado,  significando  un  total  para  el  Monto  Imponible  de  $..................  (pesos
uruguayos.................).
Con  los  descuentos  arriba  expresados  resulta  un  total  de  $......................  (pesos
uruguayos ...............) con IVA y Leyes Sociales incluidos.

8FORMULARIO Nº 8

ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Fecha:

Llamado a Licitación Nº
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A: Sres.

INTENDENCIA DE CANELONES

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la  Licitación de referencia,
cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institución que firma la carta)
tiene concedida y abierta a favor de  la empresa  (nombre de la empresa oferente)  una línea
de crédito por el monto  de DOLARES ESTADOUNIDENSES............  (poner monto de la
línea de crédito en letras y números), la cual se halla totalmente libre y disponible por la
citada empresa.

Sin  otro  particular,  debidamente  autorizados  para  firmar  por  y  en  nombre  de  BANCO
(nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)...... (fecha)......... (firma)........(en calidad de)

9FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.   
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Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión
de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta
de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 180 días hasta la presentación de la garantía
de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de
entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ..........,
calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano.................

El  aval  bancario  deberá  tener  firmas  certificadas  por  Escribano.  Dicha  certificación
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantía de que se trata.  En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y
L  º  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de  Comercio,  publicaciones,
representación  de  los  firmantes,  vigencia  de  los  cargos,  decreto  que  autoriza  su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la
vigencia del mismo.

10FORMULARIO  DE  AVAL  COMO GARANTIA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE
CONTRATO

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
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Sr.   

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión
de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de
la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El  Banco se compromete a entregar a la  INTENDENCIA el importe garantizado, sin
necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho
pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........,
calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano.................

El  aval  bancario  deberá  tener  firmas  certificadas  por  Escribano.  Dicha  certificación
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantía de que se trata.  En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y
L  º  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de  Comercio,  publicaciones,
representación  de  los  firmantes,  vigencia  de  los  cargos,  decreto  que  autoriza  su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la
vigencia del mismo.

11FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de Canelones, el día...........: POR UNA PARTE: El Intendente de
Canelones,  en representación de la  misma de acuerdo con las  disposiciones legales y
reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de Canelones y POR LA OTRA PARTE: el
señor.........., en nombre y representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en
Montevideo, calle.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------
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PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DE CANELONES llamó a la Licitación
Pública Nº... para la ejecución de la Obra.....del Departamento ...........; II) Por Resolución de
fecha  .........se  adjudicó  la  Obra  de  referencia  a  la
Empresa ........................................... ...................Dicha obra  forma parte de Plan Quinquenal
de Obras 2016-2020. 

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada. Todo se regirá
por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construcción de la Obra con todos
los documentos mencionados en la Sección I (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral
1.3.  (DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  DEL  PLIEGO  DE
ESPECIFICACIONES  PARTICULARES);  b)  La  propuesta  presentada  por  la
Empresa........................ para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio
que sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. -----------------

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto es de $........... (PESOS URUGUAYOS)
incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- Este precio resulta de aplicar a los metrajes
indicados en el Pliego de Especificaciones Particulares los precios unitarios que se indican a
continuación:  RUBROS  (denominación  y  precio  unitario  de  cada  rubro).
---------------------------------------

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administración es la cantidad $……….(PESOS URUGUAYOS).

En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la superen, serán
de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: Regirá lo escrito en numeral 1.16 de la Sección I
(Especificaciones Generales).----------------------------------------------------------

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de 18 meses. Este plazo será
contado a partir  de la  fecha de iniciación del replanteo,  instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares. --------------------------

SEPTIMO -  FORMA,  MONEDA  Y LUGAR DE PAGO: El  pago del  precio  se  realizará
mediante  certificados mensuales  y  de  acuerdo con la obra  realizada,  dentro  de  los  60
(sesenta) días calendario siguientes al mes de realización de los trabajos y en un todo de
acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los  mismos se
realizarán  en  la  misma  moneda  o  monedas  utilizadas  en  la  oferta,  es  decir  PESOS
URUGUAYOS, en la Intendencia de Canelones --------------------------

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que  la  Intendencia  Municipal  de  Canelones  considere imprescindible  para  el  mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia  para cada caso
y  comenzará  a  contarse  48  horas  después  de  haber  sido  notificado  de  la  solicitud  el
Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de
la Dirección de la Obra. -------------------------------------------------------------

NOVENO  -  RECARGO  POR  MORA:  Se  estará  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente
el Decreto Nº176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al
respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la
firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá
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tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las condiciones
establecidas en el Art.65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas.

DECIMO PRIMERO-  GARANTIA:  La  Empresa  constituyó  garantía  de  cumplimiento  de
contrato mediante.........................

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Públicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 Art.663 y ss.
vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE  CONTRATO: Sobre  los  importes  a  liquidarse  mensualmente  de  obras  realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 2% (dos por ciento)
por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituidas según se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.-----------

DECIMO CUARTO: Los contratistas  quedan obligados  a  dar  cumplimiento  a  todas  las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
pública,  deberán  incluir  en  sus  relaciones  convencionales  con  los  respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.----------------

DECIMO  QUINTO  -  INSPECCION  DE  OBRAS: Funcionarios  de  la  Intendencia  de
Canelones, efectuarán la inspección de las obras y / o de los centros de producción todas
las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades
necesarias. ----------

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o controversias que
puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.63
del P.E.P. ---

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación
judicial o extrajudicial de alguna. -----

DECIMO  OCTAVO  -  DOMICILIOS  ESPECIALES: Las  partes  constituyen  domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento. ------------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos
los  efectos  que  pudiera  dar  lugar  la  ejecución  de  este
convenio.------------------------------------------------

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba indicado.

SECCION III – CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO

1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La  obra  consiste  sustancialmente  en  la  ejecución  de 11.500  toneladas  de  mezcla
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asfáltica  para  carpeta  de  rodadura,  25.000  metros  cúbicos  de  base  granular,  3.000
metros  lineales  de  cordón  cuneta,  señalización  y  la  construcción  de  alcantarillas,
colectores pluviales y todo lo referente a la infraestructura vial e hidráulica.

2.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de la obra será de 24 meses,  contados  a partir de la fecha del
replanteo de las obras.

 El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a
sábados.

El  Contratista  podrá  incrementar  con  la  previa  autorización  de  la  Administración  la
jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el
horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en
dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de
cuenta  y  cargo  del  Contratista  todas  las  erogaciones  relativas  al  contralor  que  se
originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el
número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los
meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si
durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se
aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número de
días previstos y el número de días reales trabajables.

3.- DIRECTOR DE OBRA Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

El Director de obra (DO) es la persona encargada por el Director General de Obras de la
INTENDENCIA DE CANELONES (IC) para supervisar la ejecución de las obras y será la
única autorizada para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al
Contratista  y  en  la  aprobación  de  la  certificación  para  los  pagos,  responsable  de
supervisar la ejecución de las obras y de administrar el Contrato.
El Director de obra, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otra persona
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier
delegación de funciones.
La  actuación  del  DO no  exime  al  Contratista  de  su  responsabilidad  directa  por  la
correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas del arte.
La DO y los funcionarios de la IDC afectados al proyecto tendrán en todo momento libre
acceso  a  la  obra,  laboratorio,  obradores  y  canteras donde  se  extraigan  materiales
destinados a la obra.
El Contratista o su representante presenciarán las inspecciones que se hagan a las
obras, siempre que la DO así lo exija.

4.-REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA E INGENIERO RESIDENTE

El Contratista deberá designar por escrito un Ingeniero Representante Técnico y un
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Ingeniero Residente en la obra, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las
Obras,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  30  del  Pliego  de  Condiciones
Generales para la Construcción de Obras Públicas. La Intendencia Departamental de
Canelones comunicará al Contratista si no hay objeciones a la designación efectuada.
 
El Representante Técnico será un Ingeniero Civil con una antigüedad mínima de cinco
años de ejercicio de la profesión.

El  Ingeniero Residente será un Ingeniero Civil Vial con una antigüedad mínima de tres
años de ejercicio de la profesión, que deberá permanecer en obra todo el tiempo de
ejecución de las mismas y deberá acompañar al Director de Obra en las inspecciones
que realice, siempre que este se lo exija.

El Representante Técnico y el Ingeniero Residente no podrá ser una misma persona.

5.- LIBRO DE OBRA

Se llevará un libro de obra duplicado, que estará ubicado en la Oficina del Contratante,
donde se  anotarán diariamente por ambas partes las principales novedades de la obra,
incluso  las  solicitudes  y  la  aprobación  o  rechazo,  de  los  ensayos  exigidos  por  las
especificaciones técnicas y el Protocolo de Aprobaciones (SECCIÓN IV- 4.2).

6.- ORDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones cursadas entre las partes tendrán validez cuando sean ejecutadas
por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean recibidas, teniendo
valor de recibidas a todos los efectos, el reporte de OK del aparato emisor del envío, a
partir del día hábil siguiente a la emisión.

Durante la ejecución de las obras, más el período de conservación correspondiente, el
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito  el Director de Obras y de las cuales dará
recibo el Contratista. Este estará obligado a dar cumplimiento a las mismas aunque no
esté de acuerdo con ellas alegando cualquier motivo.

Cuando  el  Contratista  se  crea  perjudicado  por  ejecutar  una  Orden  de  Servicio,
comunicará al
Director de Obra  dentro de un plazo no mayor a 7 días, quien la elevará informada a su
superior. Si no lo hiciera en ese plazo se entenderá por aceptada la decisión del Director
de Obra y no le será admitido reclamación posterior por tal concepto.

El incumplimiento de una órdene de servicio dará lugar a la aplicación de una multa de $
10.000  (pesos  uruguayos  diez  mil)  por  día  y  por  orden  incumplida.  Estas  multas,
reajustadas por costo de vida, se descontarán de los certificados de obra.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas del arte.
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Deberá cumplirla, pudiendo sin embargo presentar su reclamación por escrito al Director
de Obra.

7.- SEGUROS

El Contratista deberá contratar con el Banco de Seguros del Estado un Seguro sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional para todo su personal de obras, de
acuerdo a la Ley Nº 16074 de fecha 10 de octubre de 1989. 

El  Contratista  deberá  contratar  un  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  contra  daños
personales y materiales a terceros, dentro de la zona de ejecución de las obras, por un
cantidad de u$s 100.000 (cien mil dólares estadounidenses), el que deberá estar vigente
en el momento de la realización del replanteo.

8.- REPLANTEO DE LA OBRA

El  replanteo  deberá  iniciarse  dentro  de  los  diez  (10)  días  a  partir  de  la  fecha  de
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El
Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el replanteo.
El  Contratista  deberá  poner  a  disposición  del  Director  de  la  Obra,  el  personal,  los
instrumentos,  útiles  y  materiales  necesarios  para  replantear  el  trazado,  debiendo
extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se
hubieran formulado. 
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro
en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose
acta con la firma de los comparecientes.
Los gastos del  replanteo  general,  así  como los  de  los replanteos  parciales  que  se
efectúen en el curso de los trabajos, serán de cuenta del Contratista, como también la
reposición de las referencias que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

9.- CARTELONES  DE OBRA

Se colocarán 2 cartelones, de 3 metros de altura por 4 metros de ancho pintado con
letras negras sobre fondo blanco de acuerdo al siguiente texto:
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La Dirección de la Obra indicará al Contratista el lugar de colocación de dichos carteles.
Los carteles se colocarán dentro de un plazo máximo de 7 días  a partir del replanteo.
La estructura de soporte se realizará con postes de perfiles metálicos y deberá estar
dimensionada de acuerdo a la norma de viento UNIT 50/84.
La falta de colocación en plazo dará lugar a la aplicación de una multa de $ 1.000 por día
de exceso.

10.- SUBCONTRATOS

El Contratante podrá subcontratar, si cuenta con la autorización del Director de Obras,
una o más partes de las obras, siempre que no superen en conjunto el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato.
El Contratista deberá informar en su oferta los subcontratos que piensa utilizar en la
obra, cuando los mismos superen el 10% (diez por ciento) del monto de su oferta con
impuestos y leyes sociales incluidas.
El porcentaje total de subcontratos no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento) del
monto de la oferta con impuestos y leyes sociales incluidas. 
Cuando las obras a  subcontratar  sean pavimentos de  mezcla  asfáltica,  tratamientos
bituminosos o  de  hormigón,  cordón y/o  cordón cuneta de  hormigón,  alcantarillas  de
hormigón armado de luces mayores a 1 (un) metro o puentes; reciclado en situ  del
pavimento existente; los subcontratistas serán nominados en la oferta, incluyendo  los
antecedentes y equipos de los mismos. 
La subcontratación no altera las obligaciones del Contratante con el Comitente.
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11.- CUADRO DE METRAJES
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12.- MODIFICACION DE LOS METRAJES. 

Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenaran aumentos en ellas, el
Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del
Director de Obra con autorización escrita del Contratante, siempre que el importe de los
aumentos no exceda un 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato. Cuando los
trabajos coincidan con un rubro descripto en el Cuadro de metrajes, se usará el precio
unitario indicado en el mismo para calcular el valor de las modificaciones.

Si los aumentos exceden el 20% (veinte por ciento) o si la naturaleza o la fecha de los
trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del contrato
sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá proporcionar una
cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada,
con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga
del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional  a los aumentos
dispuestos. 

Si  antes  de  empezar  las  obras o  durante  su  ejecución  se  ordenaran  reducciones  o
supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al
respecto reciba del  Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o
supresiones no exceda de un 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin que
tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en
la parte reducida o suprimida, abonándose sin embargo, los materiales acopiados que
fueran de recibo y queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras,
los que quedarán en poder del Contratante.

También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean convenientes
para el Contratante y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del Contratista y
en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del
contrato.

13.- FORMA  DE  PAGO Y VARIACIONES  DE  COSTO. 

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales que será elaborado a los precios
unitarios del contrato por la Empresa Contratista y presentado dentro de los 10 primeros
días del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos para aprobación por el Director
de la Obra.  

El Director de la Obra elevará el certificado a la Dirección General de Obras junto con un
informe en que conste la situación de la obra respecto a los plazos parciales.
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Será obligación del Contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3 (tres)
primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de
los aportes al Banco de Previsión Social, con la firma del Director de Obra. De no hacerse
en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los
certificados correspondientes. 

Cada certificado será luego afectado en la Intendencia de Canelones con los índices
resultantes de las fórmulas paramétricas y procesado luego para su pago, el que se
producirá a los 60 días de la fecha del mismo.

Los pagos de los certificados se realizarán en moneda nacional en la Intendencia de
Canelones, con domicilio en calle Tomás Berreta Nº 370 de la ciudad de Canelones.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P = P0 * Ka*(1+i)  t  

                   (1+i0)t    

y las diferencias que corresponderá liquidar en primera instancia serán:

                                                                           P0 * (Ka*(1+i)t  - 1)                (1)
                                                             (1+i0)t 

     en cuya fórmula:

      Ka =coeficiente de actualización de los rubros que integran P0;
      P0 =liquidación a precios de licitación de la obra considerada;

I = tasa  de  interés  anual  en  moneda  nacional,  determinada  como  promedio
aritmético  de  las  tasas  de  interés  promedio  calculadas  por  el  BCU,
correspondiente al período que figura en el boletín de la DNV del Ministerio de
Transporte  y  Obras  Públicas  aplicable  al  certificado  del  mes  que  se  hayan
ejecutado las obras que se liquidan;

t  = plazo de pago de la obra ejecutada;
i0 = tasa de interés activa anual en moneda nacional, determinada como promedio

aritmético de las tasas de interés promedio calculadas por el BCU, que figura en
el boletín de la DNV del Ministerio de Transporte y Obras Públicas inmediato
anterior al mes de apertura de la licitación;

     
Siendo

Ka = j*J/J0  + v*CV/CV0  + d*D’/D’0 + m*M/M0

dónde:

       j   =Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra
              J  = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el

período de ejecución de la obra que se liquida. El importe promedio se entiende
ponderado  respecto  al  tiempo  de  vigencia  de  los  distintos  valores  de  los
jornales en el período, según las normas que fijan las retribuciones salariales
aun cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

              J0 = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 (diez) días
antes de la fecha de la licitación. A los efectos de la liquidación de los ajustes
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paramétricos,  se  tomará  como  jornal  básico  (J0)  el  que  en  definitiva
corresponda  a  aplicar  en  ese  momento,  según  las  normas  que  fijan  las
retribuciones salariales,  aun cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.

               v = Porcentaje  de  incidencia  en  el  costo  por  concepto  de  gastos  generales,
financiación,  impuestos,  imprevistos,  beneficios  y  demás  gastos  no
considerados en los otros grupos.

              CV = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística  del
mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquidan.

CV0 = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de    Estadística
del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación.

El cálculo de la variación del término CV para el caso de no contarse con el  índice
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se sustituirá por el que
surge de la cotización del dólar estadounidense Interbancario vendedor del Banco
Central del Uruguay. El valor base para este ajuste será la cotización de dicha
divisa 10 (diez) días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor
de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

M= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

 M/M0=  qn*Qn/Qn0

qn = Peso  relativo  asignado  a  cada  material  “n”  en  el  total  de  materiales
correspondientes  en el grupo de rubros "a".

Qn0 = Costo unitario del material n que figura en el Boletín publicado por la apertura
de la licitación

Qn =    Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecución de la
obra que se liquida.

D = Porcentaje  de  incidencia  en  el  costo  correspondiente  a  amortización  y
reparación de equipos.

D'= Valor  del  índice  representativo  del  costo  de  la  maquinaria  y  equipos  de
construcción  importados correspondientes al  mes en que se  ejecutaron  las
obras que se liquidan.

D'0 = Valor  del  índice  representativo  del  costo  de  maquinaria  y  equipo  de
construcción   importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de
la licitación, tomada del Boletín publicado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Para la determinación de los índices D' y D'0 se tendrá en cuenta el valor de las
divisas  de  importación  incrementado  con  los  costos  inherentes  a  la  gestión,
transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los
equipos en el país de origen.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes:
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GRUPO RUBRO
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Se tomará como mes base de la licitación con su respectivo boletín mensual expedido por la
D.N.V el último boletín que esté visible en la página web del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas el día de la apertura de las ofertas.

14.- REFUERZO DE GARANTIA

Sobre los montos que se liquiden mensualmente por el pago de las obras realizadas
incluidos los reajustes, se aplicará una retención del 2% (dos por ciento) por concepto
de refuerzo de garantía. La devolución de dichas retenciones se efectuará cuando sean
recibidas provisoriamente las obras correspondientes a la liquidación afectada por la
retención.

Dicha devolución,  si  correspondiera,  se hará  por los mismos importes retenidos,  no
generando intereses ni ajustes de ningún tipo.

Las retenciones por refuerzo de garantía podrán sustituirse mediante: 

Depósito  en  Obligaciones  Hipotecarias  Reajustables, Bonos  del  Tesoro  en  dólares
estadounidenses,  póliza  de  seguro  de  fianza  emitida por  el  Banco  de  Seguros del
Estado (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dólares estadounidenses) en todos
los casos a favor de la Intendencia Departamental de Canelones.

Si la Administración presumiera la  existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran  manifestarse  durante  el  período  de  responsabilidad  por  defectos,  podrá
resolver discrecionalmente extender la retención de hasta el 50 % (cincuenta por ciento)
de las garantías constituidas, hasta la Recepción Definitiva de las obras en cuestión.

15.- CONTROL DE LAS  LEYES  SOCIALES

Los aportes por Leyes Sociales emanadas del presente contrato serán de cargo del
Contratante.

El Contratista deberá realizar la inscripción de la obra en el BPS con la documentación
certificada por la IDC.

Para el control  y pago de las Leyes Sociales el  Contratista,  luego de presentar las
planillas de liquidación de jornales en el BPS, realizará tres copias de las mismas y las
entregará en la IDC para el trámite del pago, firmadas por el  Ingeniero Residente y
conformadas por el Director de Obra, junto con el prefacturado que expide el BPS. 

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., determina el
inicio del plazo de 60 días para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado según
ampliaciones  o  reducciones  del  contrato,  obras  extraordinarias  ordenadas  por  la
Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope
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inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo
de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido el plazo, el Contratante
resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el monto imponible asignado, según resulte
de  las  planillas  de  declaración  de  personal  presentadas  por  el  Contratista,  se
descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán
deducidas al Contratista en los siguientes certificados.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas
y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido
por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación.
Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes
en cuestión.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Contratante se exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para
la Administración el Art. 71, Inc. E de la Ley 17.738/004.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos  generados para  el  Contratante  por  esta  contratación,  y  que  el  Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

16.- CONDICIONES  LABORALES

- Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra,  transporte, alojamiento, alimentación, suministro del agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.

El  personal  de  la  empresa  deberá  prestar  sus  servicios  debidamente  uniformado;
identificable, visible al tránsito y dotado de los elementos de seguridad exigidos por las
normas existentes al respecto.

- Leyes laborales

El Contratista  cumplirá  con las leyes laborales del país y con todos los estatutos e
instrucciones contenidos en  ellas,  así  como cualquier  enmienda que se  haga a  las
mismas durante el período de ejecución de las obras.

El  Contratista  deberá  incluir  en  sus  relaciones  contractuales  con  los  respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
del derecho laboral.

La contratación de obreros no especializados se hará según lo dispuesto en la Ley
N°18.516 y Decreto Nº 255/2010 del 17/08/2010.

El Contratista tienen la obligación de contratar para las obras, un mínimo de un 5%
(cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
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liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, Art. 14º Ley Nº17.897  del 14/09/05. 

El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir  al contratista la
documentación que acredite  el  pago de salarios  y  demás rubros emergentes de  la
relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la
póliza contra accidentes de trabajo y las contribuciones a la  seguridad social,  como
condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán aportar en
caso de serles solicitados por el  DO, los datos de  los trabajadores afectados a la
contratación.
El Contratante podrá retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la  empresa de acuerdo al  Decreto 475/005 del
14/11/05.

El Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene
para la Industria de la Construcción (Decretos Nº 89/995 y 283/996 y concordantes).

Si el DO considera que el Contratista ha incurrido en infracción a las normas sobre
Laudos o Convenios Colectivos y a las normas de Seguridad e Higiene para la Industria
de la Construcción,  deberá dar cuenta a la Inspección de Trabajo del  Ministerio  de
Trabajo y Seguridad Social.

17.- RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA

El  contratista  será  en  todos  los  casos   responsable  de  los  daños  y  perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
Departamental de Canelones y/o terceros; responderá en todos los casos directamente
ante la IMC y/o terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con
motivo de la ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza,
quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

18.- TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el  emplazamiento o se
hallen en el camino hacia él sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por
el  Contratista  o  por  alguno  de  sus  subcontratistas, y  en  particular  deberá  escoger
trayectos, elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el
tránsito extraordinario que inevitablemente se producirá al tener que desplazar equipos y
materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a
dichas vías públicas y puentes.

19.- LIMPIEZA  DE LA OBRA

Durante el desarrollo de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar los
materiales de construcción sobrantes y retirar de la obra los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten.
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20.- SERVICIOS  PÚBLICOS  EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los
distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u
otros servicios públicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la
zona. 

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de
trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único
responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaución y asumirá los gastos de reparación.

 En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las
operaciones  con  los  correspondientes  Entes  del  Estado,  previa  autorización  de  la
Dirección de la Obra, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias que se
pagarán mediante el rubro 1302 “Imprevistos de obra (10% del monto total)” donde se
cotizará un precio unitario para los rubros y será evaluado por el Director General de
Obras. 

Cada trabajo de ayuda a los servicios públicos deberá ser previamente autorizada por
escrito por el Director de la Obra. Los trabajos y suministros se harán dentro del régimen
de administración,  bajo  las  órdenes de la  Inspección.  Los  gastos en  que incurra  el
Contratista serán reintegrados por la Administración reconociéndose un único porcentaje
por concepto de gastos generales, financieros y de administración  del 10% sobre los
costos.

21.- IMPACTO AMBIENTAL

El  Contratista  deberá  cumplir  con  las   especificaciones  contenidas  en  las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades
del Sector Vial de la DNV del MTOP, el que rige para la presente obra.    

Las  Órdenes  de  Servicio  emitidas  incumplidas,  relativas  a  cuestiones  del  medio
ambiente, serán penalizadas con una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)
diarios, hasta que sean solucionadas.

22.- SEÑALIZACION DE LA ZONA  DE  OBRA

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios durante el día y la noche.

Cuando corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

Rigen la Norma de Señalización de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT
1114:2006 y 1115:2006 para señalización Vial transitoria.
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23.- MULTAS Y SANCIONES

Serán de aplicación, además de las multas y sanciones especificadas en este numeral,
todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares y las que
surjan de las normas aplicables a la contratación (numeral 1.4).

El importe de las multas podrá ser descontado de los certificados de obra. 

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato incumpliendo el Plan de Desarrollo de
los Trabajos (PDT) previsto, y por lo tanto el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones indicadas a
continuación. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán previamente los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante

Se considera imputable al Contratista el incumplimiento en los plazos en que incurran sus
subcontratistas.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control establecidos en la
Sección1,  respecto  del  PFF correspondiente  al  PDT  vigente  y  elaborado  a  precios
básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al
Contratista una multa de hasta un 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de
obra acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa sólo
se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento)
del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y el monto que
debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico.  El
Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

El atraso en el plazo total generará una multa de $ 5.000 por día calendario de atraso.
Esta multa se ajustará con la relación CV/CVo de la paramétrica.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones específicas establecidas en
el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista. Si no se
le adeudara nada, se considerará una deuda pendiente del Contratista.

Si  después  de  hecha  la  liquidación  de  la  multa  se  prorrogara  la  fecha prevista  de
terminación, el Contratante corregirá en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista  por concepto de liquidación de multas.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones  asumidas por el Contratista
podrá dar mérito a la  aplicación de las siguientes sanciones,  no siendo las mismas
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas.

Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP).
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Comunicación a la empresa otorgante de la garantía  de fiel cumplimiento del contrato.

Apercibimiento del Contratista.

Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

Demanda por daños y perjuicios.

Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  disposiciones  del  pliego  que  no  tenga
especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de $ 5.000 por
día de incumplimiento.

Todas las multas serán ajustadas con la relación CV/CV0  de las paramétricas.

Todo  incumplimiento,  conducta  y  desempeño  destacable  del  Contratista  o  de  los
subcontratistas, se registrará en la ficha individual de antecedentes de cada uno que
llevará el Contratante, y serán considerados en sus futuras calificaciones como licitante o
subcontratista en los llamados que efectúe.

24.- FUERZA  MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de  fuerza  mayor  a  todos los  efectos del  Contrato  las  que
verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad
de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables
para evitarlas o reducir los daños consiguientes.
Se incluyen:
a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.
b) Huelgas.

Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.

Desastres  naturales,  tales  como  terremotos,  maremotos,  erupciones  volcánicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.
e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

25.- INDEMNIZACIONES  POR  SUSPENSION  DE  LAS  OBRAS

Se indemnizará  a  las  empresas  cuando  por  acto  del  organismo  contratante,  o  del
Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución,
siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente
por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del
contrato.

       La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la
siguiente
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       fórmula:   
                                       I = M.Dp.G   
                                                 D
Se entenderá:
I = monto de la indemnización;
M = monto de la obra contratada, ajustado con mayores costos a la fecha de producido
el perjuicio
D =  número  de  días  calendario  del  plazo  contractual,  ajustado  con  las  variaciones
operadas a la fecha de producido el perjuicio;
Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento
de plazo según el caso; 
G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se tomará
igual a 0.10.

Se  consideran,  a  estos  efectos,  gastos  fijos  los  importes  que  el  contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.
Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de
acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, el día en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.
El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del
cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista

26.- RESCISION  POR  CAUSAS  NO IMPUTABLES  AL CONTRATISTA

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1. Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista,  de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un
nuevo precio.

2. Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

3. Cuando la  suspensión  de la  obra  dispuesta o causada por  la  Administración
exceda de 1/3 del plazo contractual.

4. Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en un
30% del plazo total de la obra (con un máximo de seis meses).

En el  caso previsto  en  el  numeral  3.26.1 de esta cláusula la  rescisión  operará  sin
derecho a indemnización alguna a favor del Contratista.

En  los  casos  indicados  en  3.26.2,  3.26.3  y  3.26.4  se  aplicará,  a  los  fines  de  la
determinación de la indemnización, la siguiente fórmula: 
                                                                                            I =S.M. G  
                                                                                                   P

53  



Intendencia de Canelones                                          Obras de infraestructura vial e hidráulica en el Centro 
Dirección General de Obras                                                                             del Departamento de Canelones.

Donde:

 I  = Importe de indemnización a certificar.
S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que
       correspondieran.
M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescisión.
P = Plazo contractual en días calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y
       beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

      
       El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario.

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser
superpuesta  al  mismo  tiempo  con  la  que  se  establece  en  la  cláusula  3.25
(Indemnizaciones por suspensión de las obras).

27.- RESCISION  DEL CONTRATO

La rescisión del  contrato,  además de la  pérdida de las garantías  constituidas,  hará
exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a
la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración, en caso de rescisión de contrato, podrá
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a
la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro
de personal y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5
días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

28.- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS  LAS  OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendrá  derecho  a  emplear  y  pagar  a  otros  contratistas,  personas  o  dependencias
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo
serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los
mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera
con el Contratista

29.- RECEPCION  PROVISORIA  DE  LAS  OBRAS

El Contratista, cuando estime que las obras están terminadas, solicitará al Contratante la
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recepción provisoria de la obra.
 
Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Director de Obra propondrá su recepción provisoria  al Contratante,  informando el
monto  de  las  retenciones  efectuadas  en  las  liquidaciones  mensuales  (a  cargo  del
refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. El
Contratante, si no tiene observación que hacer, las dará por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de responsabilidad por defectos
establecido y el mantenimiento continuo y efectivo de las obras, así como también el
plazo de 15 (quince) días para la devolución de los refuerzos de garantía mencionados. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra lo
hará constar por escrito y se lo comunicará al Contratante y al Contratista,  realizando
una Orden de Servicio que contenga  las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo
para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el
Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el
contrato con pérdida de las garantías de cumplimiento de contrato. 

El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá
dentro  del  término  de  diez  días  los  fundamentos  de  su  disconformidad.  Si  dejara
transcurrir  este  término  sin  presentar  reclamaciones,  se  entenderá  que  acepta  lo
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir las respectivas
actas de recepción por etapas, en tramos completos no menores al tercio del volumen
total  de  las  obras.  En  tal  caso,  a  cada  tramo  le  corresponderá  el  período  de
responsabilidad por defectos establecido. 

30.- PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

El período de responsabilidad por defectos será de 12 meses que se computarán a
partir de la fecha de la recepción provisoria.

Durante el período de responsabilidad por defectos, serán de cargo del Contratista todos
los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Dirección de Obra observare omisión, negligencia o incorrección en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por el Contratista para mantenimiento  de las obras, se lo
notificará por escrito expresando concretamente los cargos formulados para que, en un
plazo  de  10  (diez)  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  notificación,  proceda  a
normalizar la situación. En caso de que el Contratista no efectúe las reparaciones dentro
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de ese plazo se la aplicará una multa de $ 10.000 por día y por tarea, desde la fecha de
vencimiento del plazo de intimación y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El
monto de estas multas le será descontado al Contratista de las sumas a que fuera
acreedor o de las garantías depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno.

31.- RECEPCION  DEFINITIVA  DE  LAS  OBRAS

Terminado el  plazo  del  último  de  los  períodos  de  responsabilidad  por  defectos,  se
procederá  a la  recepción  definitiva  con las mismas formalidades indicadas para  las
recepciones provisorias y si las obras se encontrasen en  perfecto estado se darán por
recibidas, labrándose el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los
trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio emitidas,
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al
contratista,  previa  deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre  que
contra  él  no  exista  reclamación  alguna  por  daños  y  perjuicios  producidos  a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo  de  15  (quince)  días  a  partir  de  la  firma  del  acta  de  recepción  definitiva
correspondiente a la última etapa de la obra.

Con  la  firma  del  acta  de  recepción  definitiva  de  la obra,  el  Contratista  manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante.

Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios
ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código
Civil.

32.- ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental de Canelones y
el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico, durante la ejecución de
las obras o que se susciten durante el plazo de garantía y de conservación de las
mismas, será resuelta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una  vez  notificado  el  Contratista  del  nombramiento  del  árbitro  por  la  Intendencia,
dispondrá  de  cinco  (5)  días  hábiles  para  nombrar  el suyo.  Si  así  no  lo  hiciera  se
solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingeniería.
De no existir acuerdo entre los árbitros de las partes, designarán de común acuerdo un
tercero dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a
contar  de  la  designación  del  árbitro  del  Contratista  para  dictar  su  fallo,  que  será
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la
rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a
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quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

33.- CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la ejecución de las obras deberán cumplir con las
especificaciones  técnicas  indicadas  en  la  SECCIÓN  IV-ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES de este pliego.
El  Contratista  no  podrá  utilizar  en  la  obra  un  material  que  no  haya  sido  aceptado
previamente por la Inspección.
Regirán todas las normas UNIT y UY que sean aplicables y las especialmente indicadas
en las Especificaciones Técnicas Particulares vigentes a la fecha de licitación.

34.- MUESTRAS  Y ENSAYOS

El  Contratista  presentará  muestras  de  los  materiales  de  acuerdo  con  las
especificaciones o las indicaciones del DO, debiendo ser entregadas con la antelación
suficiente para realizar los ensayos que correspondan para su aprobación.
Los costos que correspondan de extracción y transporte de las muestras, serán de
cargo del Contratista.  
El  DO  podrá  ordenar  la  ejecución  de  determinados  ensayos  necesarios  que  por
cualquier causa no puedan ser realizados en obra, en Laboratorios particulares oficiales
o privados, cuyo costo deberá ser asumido por el Contratista.

SECCION IV – ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ver Archivo Adjunto: Definición de los Rubros para Licitaciones 2015-2020. 
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