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1. UNIDADES FiSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en ésta obra, en los
ultimos 10 afios, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (45 dias) sea suma equivalente al monto licitado para esos 45 dias.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Demolicion y trabajos de albanileria.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

UU.CC DESCRIPCION CANTIDAD
28014 (0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 40
28178 ||M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA 18
M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2
28240 |[MANOS) 50
28282 || M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA (1,1KG/M2) 170
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXT.(MINIMO 2
28284 |[MANOS) 110
28313 | 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO (1 CARA) 410
28321 | 0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS) 410
28329 | 0,1M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/REPINTADO (1 CARA) 160
29302 ||M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M 10
29402 (0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20 10
96330 |[PUESTA ELECTRICA (UNIDAD) 3
10% DE MONTAJE DE TECHO DE CHAPA LIVIANO - SBGCIA OBRAS Y PROY.
OR028 || CENTRO 10
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y
segiin lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

En la pagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

El oferente al cotizar, estara cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que
figura en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al
proveedor seran los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de
producirse la incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hara de acuerdo a lo indicado en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos
referidos a montaje y cableado, asi como documentacion informativa luego de finalizado el
trabajo.
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCION O GUARDIAS
ESPECIALES

No aplica a esta licitacion.

6. OBRADORES

No aplica a ésta licitacion.

7. PAGO POR EXTENSION DE CONTRATO

Por concepto de extension de contrato, solo se pagara por la UUCC 00050.
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8. PLAZO Y MONTO DE ADJUDICACION
El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 45 (cuarenta y cinco) dias o hasta
finalizar alguno de estos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del

perfeccionamiento del Contrato.

El monto para adjudicar en ésta licitacion es (los valores no incluyen IVA):

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista ~ $ 518.000

Monto total de cargas sociales $ 115.000
Imprevistos de montaje y materiales $ 51.800
Imprevistos de cargas sociales $ 11.500

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.
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9. VEHICULOS

No aplica a ésta licitacion.
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10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen de Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas
paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

10.1. Formula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P="Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P=Pox D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AlV/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P =Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P =Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

10.2. Féormula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G=  Valor del litro de gas oil Ancap segun Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do
D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del

ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES

Los oferentes podran variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para
cada grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de obra para cada
grupo de UU.CC, es decir no se deberd ofertar porcentajes mayores ni menores a los
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser Uinicos para cada grupo de unidades constructivas y
debe ser un nimero entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se deberd considerar el
siguiente modelo.

El Oferente debera declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra
para el calculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 6 de la Tabla para Cotizar, el
cual no podra ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la
columna 4 de dicha tabla.

Esta tabla deberd presentarse completa con la oferta acompanando a las tablas para
comparativo.

En el monto de cargas sociales, se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

Grupo | % minimo | % maximo | % oferta
28 29 39
29 28 37
96 38 50
OR 6 8

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas
Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder

ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas del pliego de condiciones.
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12. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, estan contenidas las formulas
paramétricas para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este
Contrato. En este sentido, se indica también en dicho Volumen, el valor sub cero de cada indice
de las formulas paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.
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