CONDICIONES PARTICULARES -
CONSTRUCCION DE OFICINA SAN ANTONIO-

- OBJETO. -

Construccion de oficina de atencion al publico. Segun Anexos adjuntos.

- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS
Anexo 1- Memoria — San Antonio Oficina.
Anexo 2- Planos — San Antonio Oficina.

Anexo 3 - Rubrado — San Antonio Oficina.

- PLAZOS

El plazo total para la entrega de obra terminada sera de 2 (dos) meses corridos.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros
generales o de la construccion nacionales o departamentales, dias de lluvia no

laborales.

- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)

meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracién de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el

contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria.

- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcion provisoria, se



procedera a la recepciodn definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si
las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta

correspondiente.
- CONDICIONES LABORALES
Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral
del pais y con todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier

enmienda que se les haga.

- REPRESENTANTE TECNICO

El técnico debera efectuar bajo su responsabilidad el registro de obra ante BPS.

- SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa sera responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto al personal

propio y terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante organismos publicos.
Se debera dar cumplimiento a todas las disposiciones legales al respecto.

El contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y
modificatorios) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, el Supervisor de Obra
podra solicitar el libro de obra, las constancias de autorizacion de andamiaje y

condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi como la no
observacion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con
la detencion de los trabajos sin que esto implique una prérroga en el plazo de

terminacion.
- RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo en Anexo 3, con
montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de mano de obra

parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios

con la inclusién total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.



La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucion de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantacion.
0.1
- METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los

efectos de la comparacion de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el
valor del tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los
metrajes efectivamente realizados, mediante certificacion mensual. La empresa
debera verificar y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje

de la propuesta, la ejecucion de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

- APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al banco de Prevision Social
(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible sera discriminado por rubro y total, (segun

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de
Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el
calculado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas

actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de

construccion, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la

Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,
planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales

correspondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por
suspension de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos

legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la



presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Prevision

Social planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo indique, una
planilla con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de
aportacion al BPS. La misma debera ser firmada por el Representante Técnico de la

empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las
condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 30 dias para el pago del

certificado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el

periodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y
obreros de la Industria de la Construccién, establecidas por la Ley N° 14.411 los
aportes al Banco de Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de

Canelones.

- RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del
contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Intendencia o a

sus empleados, sus representantes o empleados, 0 a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todos los trabajos establecidos en
su propuesta, la omisiéon o errores de calculo en la presentacion de la misma no le

otorgaran derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

- COTIZACION
-FORMAY CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacién sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se
entendera que éstos estan incluidos en el precio.-

Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.




Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se
entregara libre de todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del
Departamento de Canelones que coordinara con la DGN

La cotizacion debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias

respetando estrictamente el orden de los item solicitados en el archivo adjunto “rubrado”.

- ACTUALIZACION DE PRECIOS

Se debera cotizar precio firme sin ajustes

- La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios de

evaluacioén y su correspondiente ponderacion:

1) Precio de comparacion. (Hasta 55 puntos maximo)

2) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 25 puntos

maximo)
3) Antecedentes de trabajos realizados para la Comuna (Hasta 10 puntos)

4) Plazos de ejecucién (Hasta 10 puntos maximo)

PRECIO DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

Para el calculo de las leyes sociales se debera aplicar un 75,4% al monto imponible.

- VISITAAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacion, debera conocer el lugar

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de ofertar las empresas aceptan conocer el lugar donde se realizaran
los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, asi como no

tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.
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