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Obras Sanitarias del Estado

Oficina Comercial Operativa

Pliego de Condiciones Particulares

COMPRA DIRECTA
OBJETO: 
CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE CORTES Y REAPERTURAS DE CONEXIONES DE AGUA DE 13 mm y 25 mm A REALIZARSE EN EL CENTRO TÉCNICO CASTILLOS. 
Fecha de Recepción:

 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.
COMPRA DIRECTA
CAPÍTULO l
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1. El objeto de la Contratación comprende la realización de los trabajos de ejecución de cortes y reaperturas de conexiones de agua de 13mm y de 25mm, así como aquellas que se encuentran en situación fraudulenta. Asimismo comprende el apoyo en las tareas de notificación de los avisos de corte, la reparación de las veredas requeridas después de la acción de corte o reapertura y la detección de los medidores enterrados o tapados, así como su cambio o acondicionamiento  en la ciudad de Castillos y sus Localidades (Aguas Dulces, Barra de Valizas, Puente Aº Valizas, y Escuelas Rurales).
De igual forma tareas de inspección de conexiones a efectos del control de  posibles fraudes. 

1.2. La cantidad de los trabajos a realizar será de un mínimo de 1000 acciones de campo, estimándose que las acciones de corte ascenderán al 60% y las de reapertura al 40%. 

La capacidad mínima requerida será de 250 acciones por mes, pudiendo 
aumentar o disminuir las mismas hasta en un 50%.

2. PERÍODO DE CONTRATACIÓN

2.1. El período de contratación para el objeto requerido 6 (seis) meses, el cual podrá ser menor o mayor de acuerdo al volumen de las tareas que surjan.

3. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN
A. Rige en lo pertinente las nor​mas sobre Contrataciones y Licita​ciones puestas en vigencia por el Texto Orde​nado de la Ley de Contabilidad y Admi​nistración Financiera del Estado (T.O.C.A.​F.) Decreto Nº 150/2012 y sus modificaciones.

B. Rige además en lo que no se opon​ga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto 131/014).        



Asimismo, rigen los siguientes documentos:

C. Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (edición 1989).

D. El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Obra (P.C.G.O.), aprobado por R/D del 10 de febrero de 1971, modificado el 8 de junio de 1972 y el 10 de octubre de 1978, así como otras modificaciones vigentes al momento de la apertura de las propuestas.

E. El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos.

F. Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración  relativas al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación.

La Administración queda facultada para modificar los documentos de la Licitación.


La Administración será quien resuelva los eventuales casos de duda  o discrepancia que pudieran surgir entre los documentos que rigen la presente licitación (Art. 24º del P.C.G.O.).

CAPÍTULO II - ESPECIFICACIONES GENERALES

1. DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Las tareas de campo se realizarán en el departamento de Rocha concentrando los trabajos en la ciudad de Castillos y sus Localidades.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES  TIPOS DE CORTES DE 13 mm y 25 mm.

Estos cortes de servicio se realizarán:
Cortes comunes

a)   Corte en llave de paso: cuando existe nicho en vereda, se debe remover la tapa del mismo, utilizando la herramienta adecuada en la llave anti-fraude.               
b)   En caso que el medidor este accesible: colocación de dispositivo intratubular a nivel del mismo con precinto.

c)   Si el medidor esta inaccesible o no existe: colocación de dispositivo intratubular a nivel de llave de vereda con cierre de llave y precinto.

d)   Corte especial: si el medidor está inaccesible y no existe llave de vereda: descubrir conexión próximo al cordón, realizar corte y colocar dispositivo intratubular, tapar el pozo con el material adecuado, dejando la vereda en condiciones similares a las que se encontraba.

El elemento de corte, para las conexiones de plomo como de polietileno consistirá en la introducción de un dispositivo intratubular .

Se deberá contar con las herramientas necesarias para la colocación del dispositivo a dos profundidades distintas, es decir los denominados corte corto y corte largo. 

Cortes especiales

a) Conexiones con ferrul bajo pavimento de calzada (hormigón, asfalto,  etc.).
a.1. Con pavimento vereda (baldosa, hormigón vereda, etc.)
1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar  la misma.

2) Se corta la conexión.

3) Se introduce en la conexión un elemento de corte

4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación.

5) Se tapa el pozo con el material retirado para la realización del corte.

a.2. Con vereda sin pavimento
1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar a la misma.

2) Se corta la conexión.

3) Se introduce en la conexión un elemento de corte

4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación.

5) Se descubre toda la conexión, desde el punto de corte hasta el medidor, y se retira toda la conexión.


6) Se tapa el pozo y la zanja con material adecuado y compactando, de acuerdo a lo establecido por la Intendencia de Rocha. 
7) Se dejará la vereda en similares condiciones de las que había antes de la intervención (césped, Balasto, etc.).

b) Conexiones con ferrul bajo calzadas con pavimento de remoción rápida. (pavimentos de Balasto, adoquines, etc.)

a.1. Casos de  conexiones cortas con vereda con pavimento de remoción rápida. (Pavimentos de tosca, adoquinado, césped, etc.) 
Se procederá al retiro de la conexión desde el ferrul hasta el medidor inclusive, y se procederá en el mismo acto a la reposición del pavimento afectado.
1) Se realizará pozo sobre el ferrul en calzada

2) Se cierra el ferrul o se lleva a cabo el retiro del mismo colocando un tapón roscado, o el elemento que defina el Director de Obra.

3) Se descubre toda la conexión en calzada y en vereda para retirar la misma

4) Se tapa

5) Se reconstruyen los pavimentos de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia de Rocha.

b.2. Casos de conexiones cortas con vereda con pavimento 
Se procederá a cortar realizando la introducción de un dispositivo intra-tubular, se deberá en el mismo acto realizar la reposición del pavimento afectado.

1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar a la misma.

2) Se corta la conexión.

3) Se introduce en la conexión un elemento de corte

4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación.

5) Se tapa el pozo con el material retirado en el momento de realizar el  corte.

b.3. Casos de conexiones largas con vereda de remoción rápida:
Ídem que b1.

b.4. Casos de conexiones largas con vereda de difícil remoción:

Ídem que b2.

c) En conexiones con ferrul en vereda.

c.1. Casos de conexiones cortas.
Se procederá al retiro de la conexión desde el ferrul hasta el medidor inclusive. Se deberá reponer el pavimento afectado en el mismo acto.

1) Se realizará pozo sobre el ferrul en vereda.

2) Se cierra el ferrul o se lleva a cabo el retiro del mismo colocando un tapón roscado, o el elemento que defina el Director de Obra.

3) Se descubre toda la conexión en vereda para retirar la misma

4) Se tapa

5) Se reconstruyen los pavimentos de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia de Rocha.
c.2. Casos de conexiones largas.
Se procederá a cortar realizando la introducción de un dispositivo intra-tubular y el retiro de la parte de la conexión desde el punto de corte hasta el medidor inclusive, realizándose cuando corresponda en el mismo acto la reposición del pavimento afectado.

1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar a la misma.

2) Se corta la conexión.

3) Se introduce en la conexión un elemento de corte

4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación.
5) Se tapa el pozo y la zanja con material adecuado y compactando, de acuerdo a lo establecido por la Intendencia Departamental de Rocha.


6) Se dejarán la vereda en similares condiciones de las que había antes de la intervención. 
3. DESCRIPCIÓN DE TAREAS A EJECUTAR EN REAPERTURAS 

Consiste en restablecer el servicio que había sido previamente cortado, para lo cual se deberán ejecutar todas las tareas necesarias para la restitución completa del mismo, incluida la instalación de los tramos de cañería y/o piezas de acople y medidores que fueran necesarias en cada caso. Los materiales  necesarios serán aportados por  OSE. El material será suministrado por OSE, menos la llave Antifraude. 

En ningún caso se autoriza la realización de juntas mediante ataduras con alambre u otros materiales inadecuados.

3.1. Para el caso en que la conexión haya sido manipulada por terceros y faltare parte de la cañería y/o algún elemento,  deberán ser reparados por la empresa, suministrando el material OSE. Para esta instancia y a los efectos de ser considerado por el oferente en su oferta, se tendrá en cuenta que la cantidad estimada de servicios en los que se tendrá que efectuar dicha tarea será del 10% de la cantidad máxima de reaperturas a realizar. 
3.2. Para aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura del suministro y por algún motivo no posean el medidor respectivo, O.S.E. proporcionará  un pequeño stock de medidores a la Empresa, la cual será responsable de su mantenimiento.

3.3. Para aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura y el medidor se encuentre inaccesible o dentro del predio, y la Administración entienda que debe ser retirado, el mismo deberá ser acondicionado e instalado en vereda.
3.4. En todas las reaperturas de los cortes se deberá colocar una llave antifraude si el servicio no cuenta con ella la que será de cargo de la Empresa.

3.5. Lo establecido en los dos numerales anteriores, no habilitarán al Contratista a solicitar un complemento en el precio acordado por reapertura.
3.6. Reaperturas comunes

· Se deberá restituir el servicio maniobrando la llave antifraude o retirando el dispositivo de corte, de acuerdo a la acción anterior prevista en el numeral 2 del presente Capítulo (Cortes comunes).

3.7. Reaperturas especiales

· En el caso de haber realizado un corte del tipo especial tal cual está descripto en el Numeral 2 del presente Capítulo, o se trate de un servicio retirado, la empresa contratista deberá restituir el servicio desde el ferrul, tal como se indica en el Anexo V del presente Pliego.

4. DESCRIPCIÓN DE TAREAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

1.1. La Empresa Adjudicataria deberá reparar los pavimentos (baldosas, hormigón, tosca, césped, etc.) que debieron ser removidos a los efectos de cumplir con la acción de corte o de reapertura indicada por la Administración.
1.2. Los materiales necesarios a los efectos de restituir el pavimento serán suministrados por la Adjudicataria y deberán ser de igual calidad y de aspecto similar al removido.
1.3. Todas las reposiciones deberán cumplir con las condiciones de la Intendencia de Rocha.
5. SEÑALIZACIÓN


La empresa se hará cargo de la operación y mantenimiento de barreras de protección y/o balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones de así corresponder por la seguridad de instalación del lugar y de acuerdo a las disposiciones de la Intendencia de de Rocha.

La responsabilidad de la falta de señalización así como el mal funcionamiento será de la empresa oferente en caso de accidente o ante la Intendencia de Rocha. 
6. ACCIONES  DE REPARACION DE FUGAS Y DETECCION DE FRAUDE 

Consiste en la reparación de fugas visibles así como tareas de búsqueda de dispositivos o derivados en el caño de conexión domiciliaria que permitan sospechar de situaciones  de fraude. 

Se realizarán reparaciones de fugas en  conexiones existentes. De igual forma cuando la Dirección de Obra lo indique  otras acciones que consistirán en la búsqueda de dispositivos o derivados en el caño de conexión domiciliaria que permitan el suministro de agua en forma clandestina. En estos casos las acciones previstas serán la excavación de la conexión existente en un tramo a señalar  antes del  medidor  de forma de descubrir el caño de conexión que  permita verificar la existencia de acoples o derivados.  La Dirección de Obra de O.S.E. de encontrarse algún dispositivo extraño sobre la conexión previo a cubrir la excavación  y dejar el terreno en iguales condiciones originales, procederá a coordinar la intervención del personal de O.S.E. competente, quién realizará la inspección ocular y de corresponder se actuará de acuerdo al Reglamento sobre Irregularidades de los Servicios y Sistemas de Distribución (RISSD). 

En ambos casos  se podrá indicar la sustitución de un tramo de conexión. A efectos de fijar ideas se indica que el 90% de los casos la longitud del tramo a sustituir no excederán los 2 metros y será en zonas sin pavimentos. 

El caño de conexión requerido en estas acciones y piezas de unión serán suministradas por la Administración de forma de conservar la tipología de los  materiales  para próximas  acciones por parte de personal de OSE

7. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

7.1. La Jefatura Comercial Operativa de Rocha o bien el personal que ella indique remitirá diariamente, a partir de las 9:30 horas un listado discriminado por conexión, el cual tendrá los datos identificatorios  necesarios para la realización de las órdenes de cortes en las siguientes 24 horas. Asimismo, se realizarán 2 entregas diarias de las reaperturas a realizar dentro las siguientes 24 horas, la primera a partir de las 10 horas y la segunda al fin de la jornada, aproximadamente a las 15 horas.
7.2. La notificación de los trabajos a realizar se hará vía correo electrónico por parte de los responsables de las Oficinas Comerciales del Departamento, de manera de hacer la comunicación más rápida, eficiente y pudiendo actualizar el envío y recepción de la información    
7.3. Sin perjuicio de lo establecido en el 8.2, la Administración podrá cambiar la modalidad de comunicación, introduciendo la tecnología que considere necesaria, y la modalidad de las entregas de las órdenes de trabajo.

7.4. A su vez y en caso que la Administración lo considere necesario, ésta podrá determinar prioridades sobre las acciones de corte de conexiones a realizar por la Empresa Adjudicataria.
7.5. En el caso de que el Contratista tuviera dificultad en la localización de las direcciones que se le proporcionen, deberá realizar las consultas respectivas al área asignada para el control de los trabajos.
7.6. En el caso de corte por impagados, no se admitirá un porcentaje de devoluciones sin cumplir mayor al 15%. Si así fuera se deberá fundar debidamente, de lo contrario será motivo de observación, y la acumulación de las mismas podrá ser motivo de rescisión del contrato
7.7. Si por algún motivo especial los cortes no se realizan en la fecha prevista, las órdenes de trabajo deberán ser devueltas a la Administración para su depuración correspondiente. Ésta queda a su vez facultada para una posterior re-entrega, conjuntamente con nuevas órdenes del día, o a la anulación de las mismas.
            Bajo ninguna circunstancia se realizarán cortes en fechas posteriores a las previstas sin la autorización previa por parte de la Administración.

7.8. En el caso de reaperturas donde la instalación ha sido manipulada por terceros, se deberá tomar una fotografía digital de la instalación como se encontró antes de realizar cualquier trabajo y otra luego de finalizado el mismo. Las fotografías deberán mostrar claramente la instalación del servicio en el lugar del corte, e indicar la fecha y hora de su toma.
7.9. En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidos, no habilitará a la empresa a solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que esta dure.
7.10. Si al día siguiente de la entrega lloviera en la zona correspondiente o por razones de fuerza mayor justificables, no se computará como atraso la no realización de las órdenes de corte, pero sí se deberán extremar las acciones en lo referente a las reaperturas de los servicios.
8. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

8.1. Las reaperturas ordenadas por  O.S.E. deberán realizarse dentro de las 24 horas siguientes y las ordenadas los días viernes, deberán realizarse antes de la hora 18:00 del día siguiente (sábado).
8.2. Si por algún motivo de fuerza mayor (el cual será juzgado por la Administración), una reapertura no fuera posible realizarse en la fecha prevista, la misma deberá efectuarse indefectiblemente al día siguiente; sin perjuicio que fuere día domingo o feriado. 
8.3. Las reposiciones de pavimento deberán ser realizadas dentro de las 24 horas siguientes de cumplida la acción que determinó su remoción. 
8.4. Una vez realizado el corte o la reapertura la empresa tendrá a cargo la calidad del mismo, sin que se generen pérdidas por un periodo de 6 meses.
No se admitirán más del 2% de pérdidas denunciadas por clientes o detectadas por personal de O.S.E. en dicho periodo.
9.  NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La empresa deberá remitir, según lo establecido en el Numeral 8.2. -Notificación de los Trabajos-, al área correspondiente la siguiente información:
· Fecha de cumplido.

· Acción realizada.

· Datos catastrales de la conexión. 

· Diámetro, marca,  número y lectura de medidor (de ambos en caso que se trate de cambio de medidor).

· Registro fotográfico antes y después de la realización del trabajo.

A su vez, deberá contar con una página web donde se registre las acciones realizadas con sus respectivas fotos.
10. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 
10.1. La Administración ejecutará la supervisión de los servicios objeto de la presente licitación controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor importancia para lograr un nivel de calidad adecuado:
a. Realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en el Pliego de Condiciones Particulares.

b.  Los operarios deberán utilizar el uniforme correspondiente con logotipo de la Empresa, así como carne identificatorio el cual deberá incluir foto, nombre y C.I..
c. Trato correcto de los operarios al cliente; deberán identificarse en el momento de presentarse en la finca de éste e informarle la tarea que van a ejecutar.

d. Materiales adecuados para el desempeño de las tareas.

e. Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y en cumplimiento de las especificidades mencionadas en el Numeral 18 del presente Capítulo.

10.2. La Administración realizará diariamente los controles de campo sobre las acciones de la Empresa Adjudicataria:
a. Durante la ejecución de la tarea de corte, a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente Contratación.

b. Una vez realizado e informado por parte de la empresa  el cumplimiento de sus acciones, se realizará un muestreo sobre éstas, sin perjuicio de las inspecciones que lleva a cabo la ID sobre los trabajos en pavimentos.

11. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente a la Dirección de Obra la planificación de los trabajos solicitados. Ésta no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al itinerario de los trabajos a realizar y solicitados para ese día por el Supervisor del área, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.

Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por O.S.E.

12. CONTROL DE CALIDAD DE LAS REPOSICIONES

La información diaria que remitirá la Empresa Adjudicataria a la Jefatura Comercial Operativa Departamental de Rocha (Inspecciones y Cortes por Fraude y/o Cortes y Reaperturas, Avisos de corte, Cambio o Acondicionamiento de Medidores detectados enterrados o tapados) con los trabajos cumplidos, deberá contener además de los datos identificatorios del servicio a que corresponde, el número de orden de trabajo de O.S.E. otorgado en la notificación de cada trabajo y el número de trámite de Permiso Municipal de Obra  y la copia de Conformidad de los pavimentos de la Intendencia de Rocha.

13.  VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
La Administración contará con un plazo de 5 días calendario luego de la certificación mensual para verificar la información declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación.
En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, la Empresa Adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.
14. OBRAS ACCESORIAS

14.1. Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización, y todas aquellas que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

·  Corte de raíces
· 
Limpieza, regularización y recuadrado de los cor​tes, con el retiro de los materiales sobrantes;

·  Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;

·  Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existen​tes, alterados durante el corte;

·  Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado
·  Consolidación del terreno de fundación;

·  Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta  ejecución de los trabajos,  durante su realización y los 5 días  subsiguientes;

·  Retiro del material sobrante.

·  Remoción y reposición de pavimentos de calzada y vereda.
15. PAVIMENTO DEFINITIVO DE VEREDA
15.1. La reposición de las veredas se realizará en un todo de acuerdo con la reglamentación municipal vigente.
15.2. El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustará al existente en la zona. 

16. DE LA LOCOMOCIÓN
16.1. La empresa adjudicataria deberá disponer de un vehículo con personal (Chofer u Oficial) al servicio de la Administración, a los efectos del control de las tareas así como traslado y apoyo al funcionario de OSE que realizará las notificaciones de Aviso de Corte  a los usuarios en situación de impagados. Dicho vehículo deberá estar disponible  en la Oficina del Centro Técnico dos horas diarias en el horario de 10:00 a  las 12:00 horas. Dicho horario podrá ser modificado a solicitud de la Dirección de la Obra 

16.2. El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el Contratista a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificados con el nombre de la empresa y cartel que identifique que están trabajando para O.S.E.
16.3. Cada vehículo utilizado deberá: 
· Estar empadronados dentro del territorio nacional.
· Tener una antigüedad no mayor a 5 años y estar en buenas condiciones de funcionamiento. Podrá ser el vehículo de apoyo.
· Contar con un equipo de comunicación celular.
17. EQUIPOS

17.1. Equipamiento (se deberá presentar de acuerdo a la Planilla de Anexo IV Numeral 1, literal b):
a) 
El oferente deberá establecer los equipos necesarios para realizar los trabajos, y documentará la propiedad de los mismos o su disposición mediante subcontratación de equipos o arrendamiento de equipos.

b) Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras de remoción y reposición de pavimentos el equipamiento básico que a continuación se detalla:

· 1 hormigonera de 1/4 bolsa por canchada como mínimo

· 1 Camioneta pick-up con capacidad de carga mayor a  500 kg.
· 1 Compactador mecánico: Plancha vibratoria, vibro compactador

· 1 equipo de bombeo o desagote

· 1 martillo neumático o equipo para romper pavimento de calzada.

· 1 cortadora de disco.
c) Se deberá contar con un mínimo de 1 vehículo por Centro Técnico.  Dicho vehículo podrá ser el mismo que  apoye a la Oficina  durante 2 horas diarias.

18. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La empresa contratada será responsable por la conservación de los trabajos realizados así como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la recepción provisoria por la dirección de obra, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.
19. MONTO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 
19.1. Sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica las cantidades estimativas de los rubros a contratar en la “Planilla de comparación” del Anexo III.
19.2. El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será igual a la sumatoria de los precios unitarios totales de cada rubro por su correspondiente metraje de comparación, más los aportes por leyes sociales, más los impuestos correspondientes, según lo establecido en el Anexo III: “Planilla de comparación”.
19.3. Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla, o podrá requerir que se aumente el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta el nivel suficiente que la Administración entienda para protegerla contra pérdidas financieras en el caso de no cumplimiento por parte del Adjudicatario.
20. ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

A efectos de acreditar la experiencia del proponente en la ejecución de obras de similares características en los últimos 5 años se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos, indicando dirección de la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, personal empleado (cantidad y funciones), período de prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas (Anexo IV). 
21. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

21.1. Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico.
21.2. Los funcionarios afectados a los trabajos pertenecerán a la Empresa Adjudicataria, no admitiéndose que ésta sub-contrate las tareas pertinentes.
22. PROPUESTA BASICA, MODIFICACIONES, ALTERNATIVAS O VARIANTES
Se podrán presentar modificaciones, alternativas y/o variantes según lo establecido en el Numeral 10.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos  de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº131/014, reservándose la Administración el derecho de su aceptación, aún sin cotizar la oferta básica. 

CAPÍTULO lll – CONDICIONES GENERALES

1. REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR
1.1.1. A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO.
1.1.2. Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.
2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA
2.1. 
   Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos  de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014, el Reglamento de Proveedores de la Administración, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.
2.2. Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa de OSE de la ciudad de Rocha – 25 de Agosto Nº 43 o recibirse por mail a ambas direcciones: ypaez@ose.com.uy y amier@ose.com.uy o fax 44724788 int.30, antes de la hora fijada para la recepción.


A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las  ofertas.

3. DEL PRECIO DE LA OFERTA

3.1. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días del mes de realizado el servicio.
3.2. A tales efectos, se indicará el precio unitario de todos y cada uno de los rubros con su correspondiente monto imponible de jornales del rubro, lo que constituirá el precio unitario total de cada rubro, de acuerdo a lo establecido en la “Planilla de Comparación de ofertas” del Anexo lII, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros.
3.3. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.
3.4. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.


La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

4. DE LA MONEDA DE CONTRATACIÓN  


Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

5. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

    
Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.
6. DE LAS CONDICIONES DE PAGO

6.1. El pago por los trabajos contratados se hará en 90 días.
6.2. Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el Numeral 6.1 del presente Pliego, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  Dirección General Impositiva.

El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

6.3. La Administración no considerará de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el Numeral precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.
6.4. Los recargos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes conforme a los procedimientos establecidos por la Oficina de Ajuste de Precios.
7. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura .
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.
8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos previamente, la comparación de ofertas se realizará exclusivamente de acuerdo al monto de comparación de la oferta, seleccionándose a aquella con el menor monto de comparación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas. 
En el caso de presentación de ofertas similares se podrán entablar negociaciones a los efectos indicados en el Artº 66 del TOCAF. 
9. DE LA ADJUDICACIÓN
La Administración podrá adjudicar el servicio, a su sólo criterio y sin expresión de causa, por cantidades inferiores a las licitadas así como adjudicar en forma total o parcial y/o fraccionada, e incluso desestimar todas las ofertas y anular el llamado.
10. GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS
10.1. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la finalización de la prestación (mensual) del servicio, el Adjudicatario deberá presentar la factura -  en la que deberá incluir el Número de Hoja de Servicio - en el Área Comercial Operativa Departamental de Rocha para su aprobación y trámite. La fecha de emisión de la factura deberá ser la del último día en que prestó el servicio.     
Si el proveedor se encuentra en el Régimen de Factura Electrónica debe incluir el Número de Hoja de Servicio en el campo "Orden de Compra" del Comprobante Fiscal Electrónico correspondiente.

10.2. Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.
10.3. Se entenderá por “obra hecha” cuando esté construida la totalidad de la conexión, hecha la reposición de pavimentos y retirado los escombros dentro de los plazos previstos.
10.4. La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Jefatura Comercial Departamental de Rocha, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.

10.5. Se deberá asimismo presentar junto con las facturas por los trabajos realizados, la certificación de conformidad por parte de la Intendencia Departamental de Rocha respecto de las reposiciones de pavimento de vereda y calzada realizadas correspondientes a dichos trabajos, requisito éste sin el cual no se procederá al estudio y conformación de las referidas facturas.
11. ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE  LA FACTURA
11.1. Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.

La liquidación presentada será analizada por la Administración, la que  en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el adjudicatario dispondrá de un plazo de 3 días calendario para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.

11.2. Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente
Si la Administración observase las liquidaciones total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al adjudicatario dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación.


El Adjudicatario podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior.


La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 3 días calendario.


Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.


Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales.
11.3. Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.
11.4. El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.
11.5. Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra.
11.6. Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se considerará  finalizado  el contrato.
En caso que el ritmo de las órdenes de trabajo expedidas por la Administración, arrojara que no se ha alcanzado la totalidad de la contratación prevista en el Numeral 1.2 del Capítulo I del presente Pliego, será potestad de la Administración otorgar una prórroga para la ejecución 

Dicha prórroga sería proporcional al porcentaje de los trabajos pendientes respecto a los trabajos originales previstos.        

12. AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.


Serán causas justificables de prórroga:
a) Días de lluvia (serán días hábiles).
b) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato.

c) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.
d) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
e) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.
f) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en los pagos).
13. LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA

13.1. Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.
13.2. En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71º y 72º del P.C.G.O..
13.3. La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.
14. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

14.1. Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada  Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.
14.2. El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.
14.3. Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los  siguientes 3 días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.
14.4. También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 
14.5. Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago.
14.6. En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este Numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R., serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.
14.7. El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.
14.8. Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.
14.9. Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.  En el caso que no hubiese pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
14.10. A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, se tomará la relación J/Jo, donde:

J =
Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según  mayor de 

laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la 

Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de 

los trabajos.


Jo = 
Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la 

           Licitación.
15.  MULTAS E INCUMPLIMIENTOS
15.1. La mala calidad de los trabajos, ya sea de reposición de pavimentos o por pérdidas (en cantidades superiores al 2% de las órdenes de trabajo certificadas en cada mes), hará pasible de multa a la empresa en el equivalente de un 30% de la acción defectuosa.
El atraso en la reposición de pavimento, hará pasible a la empresa de una multa equivalente a 1 U.R. (Unidad Reajustable) por cada día de atraso.
15.2. El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en un frente de trabajo, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1 UR) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento.
15.3. En cada facturación se descontarán las multas por atraso en el plazo de ejecución de los trabajos que se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así como también la multa correspondiente a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido.

15.4. Si  O.S.E. detecta a empleados no autorizados, en el desarrollo de la tarea, se procederá a aplicar a la empresa una multa equivalente a 10 U.R. (diez unidades reajustables) por cada infractor y oportunidad detectada.
15.5. De acuerdo a la gravedad de las anomalías detectadas, O.S.E. podrá tomar a exclusivo juicio suyo, las medidas que estime convenientes; que podrán incluir: 
a) Suspensiones de operarios del Contratista. 

b) Retiro de la autorización de los operarios para cumplir las tareas 
 
objeto del contrato.

c) Rescisión unilateral del contrato. 

15.6. Por otra parte la Administración estará facultada al cobro de las pérdidas de agua que se originen en las conexiones por las acciones de cortes y reaperturas, producto de procedimientos incorrectos de las tareas del Contratista. En estos casos se considerará para determinar su monto, lo dispuesto en el Decreto Tarifario vigente.
15.7. Todas las multas aplicadas por la Intendencia Dptal. de Rocha, por incumplimiento del adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo. 
15.8. De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, no se liquidaran los trabajos realizados hasta la  puesta al día.
16. DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY No. 18.251.

16.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario estipulado en la oferta, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado.
16.2. La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.


Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

16.3. Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
16.4. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.
17. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

a) La Empresa Adjudicataria a cargo de la obra  deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
b) En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y decreto reglamentario 255/2010.

17.1. Será responsabilidad del contratista:
a) La correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

b) Asumirá la responsabilidad de fugas de agua y/o reclamos ocasionados por el manejo de las instalaciones por un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la realización de las tareas. A tal efecto diariamente se le notificará y  entregará un listado en el cual se detallan las reclamaciones planteadas, sean éstas realizadas por los clientes o por los funcionarios afectados al servicio de contralor del Servicio Licitado (Supervisor de Obra, inspectores, administrativos, etc.).  El costo de las acciones de corrección de lo actuado será de cargo de la Empresa contratada.

c) Asumirá el costo de las roturas que ocasionase en el manejo de la operativa, debiéndolas subsanar dentro de un plazo no mayor a las 24 horas luego de comunicado el inconveniente. De no efectuarlo en el plazo establecido, O.S.E. podrá asumir las reparaciones correspondientes las cuales se descontarán a la Empresa al valor del precio unitario de cada operación de corte o reapertura. El monto correspondiente será descontado en la liquidación del certificado de pago del mes siguiente. 

d) Los daños que pueda causar a instalaciones de U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E., GAS, TV Cable, Intendencias y a terceros, siendo de su cargo el costo de las reparaciones que resulten necesarias.

e) La operación y mantenimiento de barreras de protección, balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones que pudiera corresponder para  mantener la seguridad de instalación del lugar.

f) De los medidores que la Administración le entregue para el cumplimiento de los trabajos de reaperturas de agua potable. A esos efectos el Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra un  procedimiento de control de inventario a fin de mantener actualizado el stock de los medidores suministrados. OSE podrá realizar inspecciones para corroborar el balance de los mismos, así como las condiciones de su almacenamiento, estando facultada al cobro de los medidores afectados cuando se determine negligencia por parte del Contratista.

g) La entrega a OSE de los medidores retirados, debiendo disponer con recipientes adecuados para el transporte de los medidores de forma tal de no dañar los mismos durante el transporte y/o almacenamiento.

h) El personal asignado a las tareas de campo, así como el comportamiento de estos frente a los clientes.  La empresa deberá retirar de las tareas a cualquier integrante de su personal ante la solicitud expresa de la Administración. 


El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de usar distintivos que indiquen el nombre de la Empresa y que están cumpliendo funciones para la Administración. Asimismo el personal deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, visibles al cliente, el que será brindado por la Empresa y firmado por un representante de ésta y otro de O.S.E. 


Este carné deberá ser exhibido en forma permanente.

i) La empresa contratada deberá remitir a la Dirección de Obra de O.S.E., la nómina del personal afectado a las tareas, datos filiatorios, fotografía actual y especialización, debiéndose mantener actualizada en lo referente a altas y bajas por parte de la Empresa. Asimismo se deberá hacer entrega a O.S.E. inmediatamente de los carné del personal desafectado a las tareas. 
j) Mantener los vehículos afectados al presente contrato en correcto estado de funcionamiento, higiene y observancia de las reglamentaciones vigentes por parte de las Intendencias de los Departamentos en que se realizarán los trabajos (I.D.) y el Banco de Seguros del Estado.

k) Se proporcionará detalle de los mismos aportando datos del modelo, y matrícula. 

Los vehículos que se empleen deberán tener ubicado en zona visible  dos carteles de 35 x 25 cm  con la siguiente leyenda en letras negras:





l) La Empresa Adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (U.T.E., T.V. cable, A.N.T.E.L., etc.).

Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado.

Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos.

En caso de que se efectuara la tramitación correspondiente para realizar un corte de pavimento y el mismo quedara sin efecto por hacerse OSE cargo del trabajo, se abonará dentro del certificado siguiente el equivalente al costo del trámite ante la Intendencia  de Rocha, para lo cual se deberá presentar por la empresa adjudicataria la factura paga correspondiente a la tramitación del permiso. 

18. DE LA CONFIDENCIALIDAD


Se debe tener en cuenta lo  establecido por las Leyes Nº18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.
19.  LEY 17.940
Será obligación del contratante el cumplimiento de todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/I/2006.
ANEXO III - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD ACCIONES ESTIMADAS
	PRECIO UNITARIO (Incluye m/obra) 
	PRECIO TOTAL  (a)
	MONTO IMPONIBLE UNITARIO DE MANO DE OBRA
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA POR RUBRO (b)

	
	Cortes Comunes
	
	
	
	
	
	

	1
	Con llave de vereda o sin ella: colocación de dispositivo intratubular a nivel de la conexión.  


	GLOBAL
	500
	
	
	
	

	 
	Cortes especiales (definitivos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Con corte en el ferrul , casos b1 y b3   
	GLOBAL 
	50
	 
	 
	 
	 

	3
	Cortes con dispositivo intratubular , casos a1, a2 , b2 y b4 


	GLOBAL 
	50
	 
	 
	 
	 

	4
	Reaperturas 
	GLOBAL 
	500
	
	
	
	

	5
	Colocación de llave antifraude (Suministra Empresa)
	GLOBAL
	150
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	S U B T O T A L                               $
	 
	
	

	
	I V A                                                $
	 
	
	

	
	P R E C I O    T O T A L     (I V A Incl.)                  $
	(a)
	
	

	
	
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA   $
	

	
	
	PRECIO DE COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS      $
	

	NOTAS:
	
	LEYES SOCIALES
	
	
	
	$
	

	
	1)  No se admitirá la inclusión de nuevos rubros
	
	
	
	
	
	

	
	2)  La cantidad de acciones que se da es aproximado a los efectos de la comparación de las ofertas.
	
	
	
	
	

	
	3) Los costos de la locomoción serán prorrateados en la totalidad de los rubros cotizados.
	
	
	
	
	


ANEXO VI - 
COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA

Fecha...........

Llamado COMPRA DIRECTA                                          DECLARACIÓN JURADA

Sres. De Administración de las Obras sanitarias del Estado

Presente

Estimados Señores:



Por la presente la empresa................. declara tener una capacidad de operación diaria  de realizar por lo menos 30 (treinta)  acciones comunes (cortes y reaperturas) y 8 (ocho) acciones especiales vinculadas a cortes y reaperturas y otras acciones previstas dentro del pliego.
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la empresa............................................., se extiende la presente declaración el día .................del mes de.........................de...............

        ....................................              ..................................        ..................................                  

Firma


    Aclaración de firma

  en calidad de

EMPRESA CONTRATADA POR


O.S.E.








¡Error! Marcador no definido.
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