



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE USINAS Y TRANSMISIONES  
ELÉCTRICAS**

---

**LICITACIÓN PÚBLICA P51897**

**Tendido de cable de fibra óptica tipo OPGW (Optical ground wire)  
en la línea de 150 kV Trinidad – Rodriguez**

**VOLUMEN I - CONDICIONES GENERALES**

**PARTE B**

**CONDICIONES CONTRACTUALES**

## INDICE:

<b>1</b>	<b>GENERALIDADES .....</b>	<b>5</b>
1.1	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO .....	5
1.2	ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION .....	5
1.3	RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .....	5
1.4	CONFIDENCIALIDAD .....	6
1.5	FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACION .....	6
<b>2</b>	<b>OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....</b>	<b>7</b>
2.1	GENERALIDADES.....	7
2.2	RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA .....	8
2.3	CONTRATACIÓN DE SEGUROS .....	8
2.4	RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA .....	8
2.5	RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TÉCNICOS Y/O DEFECTOS .....	8
2.6	CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS.....	9
2.7	VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN .....	9
2.8	SUPERINTENDENTE .....	9
2.9	CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES .....	10
2.10	DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS .....	10
2.10.1	<i>Contrataciones de Personal .....</i>	<i>10</i>
2.10.2	<i>Salarios .....</i>	<i>11</i>
2.10.3	<i>Seguridad de los Trabajadores y Prevención de Accidentes .....</i>	<i>11</i>
2.10.4	<i>Precauciones Sanitarias .....</i>	<i>14</i>
2.11	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE .....	14
2.12	LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS .....	15
2.13	HALLAZGOS .....	15
2.14	PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL .....	16
2.15	LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES .....	16
2.16	INTRODUCCIÓN A TÉRMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	16
2.17	SALIDAS TEMPORARIAS .....	17
2.18	FACTURACIÓN .....	17
2.19	DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA SUMINISTROS .....	17
<b>3</b>	<b>OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE .....</b>	<b>17</b>
3.1	PAGOS .....	18
3.2	EMISION DE CONSTANCIAS .....	18
<b>4</b>	<b>PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO .....</b>	<b>18</b>
4.1	PRECIO DEL CONTRATO .....	18
4.2	FORMA DE PAGO .....	18
4.2.1	<i>Suministros (Tabla 1.3 “Suministros”).....</i>	<i>18</i>
4.2.2	<i>Obras Civiles, Montaje y Servicios (Tablas 1.1 “Obra Civil”, 1.2 “Montaje” y 1.4 “Servicios Conexos y Ensayos”).....</i>	<i>19</i>
4.2.3	<i>Ajustes de Precios .....</i>	<i>19</i>

4.2.4	Imprevistos.....	19
4.2.5	Condiciones de Pago .....	20
4.3	GARANTIA DE CONTRAVALOR .....	20
4.4	REFUERZO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .....	21
4.5	RETENCIONES DE LOS PAGOS .....	22
4.6	CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS.....	22
<b>5</b>	<b>EJECUCIÓN DE LA OBRA .....</b>	<b>22</b>
5.1	CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA OBRA.....	22
5.2	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	23
5.3	CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FÁBRICA .....	23
5.4	PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO .....	23
5.5	CONTRALOR DE LA OBRA.....	23
5.6	AJUSTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .....	24
5.7	EQUIPOS DEL CONTRATISTA.....	24
5.8	ESPECIFICACIONES Y PLANOS .....	24
5.8.1	Especificaciones Técnicas y Planos.....	24
5.8.2	Planos y Documentos Suministrados por el Contratista .....	24
5.9	INSPECCIONES Y ENSAYOS.....	25
5.9.1	Inspecciones y Ensayos en Fábrica .....	25
5.9.2	Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio .....	26
<b>6</b>	<b>RECEPCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA .....</b>	<b>27</b>
6.1	RECEPCIÓN PROVISORIA .....	27
6.2	PERÍODO DE GARANTÍA POR DEFECTOS .....	27
6.3	RECEPCIÓN DEFINITIVA .....	28
<b>7</b>	<b>MORA Y MULTAS .....</b>	<b>28</b>
7.1	MORA .....	28
7.2	MULTAS.....	28
7.2.1	Multas por Atraso de Entrega.....	28
7.2.2	Multas por omisión de las planillas de BPS.....	28
7.2.3	Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.....	28
7.2.4	Tope de Multas .....	29
7.3	PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE COMPONENTE NACIONAL .....	29
<b>8</b>	<b>CESIÓN DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS – CESIÓN DE CRÉDITOS .....</b>	<b>29</b>
8.1	CESIÓN DE CONTRATOS.....	29
8.2	SUB - CONTRATOS .....	29
8.3	CESIÓN DE CRÉDITOS.....	30
<b>9</b>	<b>RESCISIÓN DEL CONTRATO.....</b>	<b>30</b>
9.1	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.....	30
9.1.1	Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento del Contratista.....	31
9.1.2	Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento del Contratista.....	31
9.2	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE.....	31



9.2.1	<i>Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento de UTE</i> .....	31
9.2.2	<i>Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento de UTE</i> .....	32
9.3	<b>RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR</b> .....	32
9.3.1	<i>Procedimiento para Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor</i> .....	32
9.3.2	<i>Efectos de la Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor</i> .....	33
<b>ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS</b> .....		<b>34</b>
<b>ANEXO 2 - COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD</b> .....		<b>36</b>



# **1 GENERALIDADES**

## **1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO**

- Resolución de UTE de Adjudicación.
- Documentos de la Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 10 del Volumen I – Parte A – Instrucciones a los Oferentes.
- Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.
- Resolución de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del marco contractual.

En el caso de existir cláusulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados, primará lo establecido en la Resolución de Adjudicación y Modificativas de UTE.

Si la Oferta presentara contradicciones con las condiciones establecidas en los Documentos de la Licitación, se considerará como válido lo establecido en estos últimos, salvo que la Resolución de Adjudicación o Resoluciones Modificativas, indiquen expresamente otra cosa.

## **1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION**

### *Entrada en Vigencia del Contrato:*

La entrada en vigencia del contrato tendrá lugar con la firma de la “Notificación Contrato”.

### *Plazo total de finalización de las Obras:*

El plazo total de finalización de la Obra será de 10 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato.

## **1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista deberán ser hechas exclusivamente por escrito.

## **1.4 CONFIDENCIALIDAD**

Se considerará confidencial la información que las partes conozcan como consecuencia de la ejecución del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna información confidencial será revelada a ningún tercero sin el consentimiento expreso de la otra parte.

Al comienzo de los servicios, el adjudicatario deberá presentar firmado el Compromiso de Confidencialidad Corporativo, aprobado por R 14.-472 del 21.03.2014, disponible en:

<https://portal.ute.com.uy/compras-documentaci%C3%B3n-de-inter%C3%A9s/documentos-de-licitaciones-y-compras>

y el personal seleccionado deberá manifestar su compromiso de confidencialidad en los siguientes términos:

- a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.
- b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información que UTE le proporcione, así como de los resultados y conclusiones obtenidas.
- c. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los que tengan acceso.

Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que esté o que llegue a estar a disposición del público en general, de una forma que no pueda considerarse una violación evidente al espíritu de esta cláusula. Tampoco será aplicable en aquellos casos en los que exista la obligación jurídica o funcional de informar, o cuando se haya tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones ajenas a la ejecución del mismo.

## **1.5 FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACION**

Se considerarán causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que afecten la ejecución del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o reducir los daños consiguientes y que reúnan las características de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles.

Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas de fuerza mayor, siempre que reúnan los requisitos exigidos precedentemente:

- a. Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder y actos de terrorismo.
- b. Huelgas generales o sectoriales con carácter general.
- c. Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
- d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, huracanes o inundaciones.
- e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.
- f. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE, de acuerdo a lo indicado en la primera cláusula de este punto.

De producirse alguna de las causas citadas, la Parte que la invocara deberá notificar a la otra, tan pronto como sea posible tal circunstancia, y en todos los casos dentro de los 5 (cinco) días desde la ocurrencia del hecho. Dentro de los 10 (diez) días siguientes el invocante deberá presentar la documentación probatoria que justifique la ocurrencia de la causa alegada.

La falta de notificación en los plazos establecidos será considerada como renuncia a invocar esa causal.

## **2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

### **2.1 GENERALIDADES**

La obligación del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de acuerdo con las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestación no sea indicado expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su realización sea necesaria para la concreción de su Objeto, el Contratista estará igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna modificación de las condiciones establecidas. Los documentos de Contrato son complementarios y bastará que un suministro o prestación esté indicado en alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atenderá lo dispuesto en el Punto 1.1 del presente Volumen.

A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerará al Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los suministros, trabajos y montajes con la obligación ineludible de indicar al Director de la Obra cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto de este Contrato.

Asimismo, el Contratista tomará íntegramente sobre sí la responsabilidad por daños, pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen las obras, así como en los equipos de obras y útiles de trabajo empleados para su ejecución. Esta responsabilidad será total durante el período de ejecución de las obras, hasta su Recepción Provisoria y se prolongará hasta la Recepción Definitiva en relación a cualquier daño o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o defectos de construcción o de funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (Art. 1844 del Código Civil Uruguayo).

El Contratista deberá además garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las instalaciones por un período de 5 años a partir de la Recepción Provisoria.

## **2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA**

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la Recepción Provisoria de la obra.

El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño a las instalaciones causados por él o por sus subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo a su cargo efectuado con posterioridad a la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva de la obra.

## **2.3 CONTRATACIÓN DE SEGUROS**

Los seguros se contratarán con sujeción a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A (Instrucciones a los Oferentes) del Volumen I.

## **2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA**

El Contratista deberá entregar el Objeto del Contrato dentro del plazo convenido en éste para la Recepción Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de operación comercial.





## **2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TÉCNICOS Y/O DEFECTOS**

El Contratista será responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los Documentos del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de diseño, de ingeniería o de materiales.

## **2.6 CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS**

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la Recepción Provisoria de la Obra.

El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño a las instalaciones causados por él o por sus subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo a su cargo efectuado con posterioridad a la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

## **2.7 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN**

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación.

Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de UTE. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.

Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, ingeniería, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este último, en consulta y en acuerdo con UTE respecto a la corrección apropiada de los defectos y a su propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

## **2.8 SUPERINTENDENTE**

Si durante la ejecución de la Obra la Dirección de Obra considerara necesario requerir del Contratista la sustitución del Superintendente, podrá hacerlo expresando las razones para pedir tal sustitución. En tal caso, el Contratista deberá proponer en forma inmediata un sustituto a satisfacción de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta que UTE apruebe tal designación.

## **2.9 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES**

El Contratista deberá realizar los estudios técnicos sobre las características geotécnicas del suelo en los sitios en donde se realizará la Obra.

## **2.10 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS**

### **2.10.1 Contrataciones de Personal**

Todo el personal que se emplee en la realización de las obras deberá estar inscripto en el Registro Cívico Nacional salvo que la índole del trabajo exija personal especializado y no lo hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista podrá utilizar personal extranjero para su plantel técnico y de dirección.

El Contratista deberá gestionar la autorización para el ingreso de personal extranjero a la República Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias necesarias que a esos efectos se requiera.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, será contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 18.516 del 26/06/09 y concordantes. Decreto Reglamentario 255/10.

En caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 (En los artículos 3 y 9 de la ley se establece un mecanismo para la selección de mano de obra local en la órbita del MTSS).



#### INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El **adjudicatario** deberá presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 17.897 del 14/09/2005, y su decreto reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006. En el caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo tanto no puedan cumplir con la normativa establecida, igualmente deberán presentar un certificado negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se establezcan en el futuro por disposiciones legales.

Al comienzo de la obra se deberá entregar detalle del personal que trabajará en la misma, informando entre otros su categoría laboral.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista la sustitución de cualquier integrante del personal, con independencia de la posición jerárquica que ocupa en la empresa, que haya incurrido en comportamientos indebidos reiterados, en temas de prevención en seguridad e higiene en el trabajo.

#### **2.10.2     Salarios**

La retribución de los trabajadores de la Contratista deberá respetar los Convenios Colectivos y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la actividad laboral correspondiente, según categoría asignada.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 475/05, Decreto N° 108/07, Ley N° 18.098, Ley N° 18.099 y Ley N° 18251.

UTE se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y con las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

El Contratista deberá comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos que se puedan realizar los controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus Subcontratistas, así como los tributos a la Seguridad Social de ambos.



El Contratista deberá presentar al Director de Obra, las planillas de cargas sociales hasta el quinto día corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omisión de la presentación de las mismas en tiempo y forma, facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa y eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por esos conceptos, incluso multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal circunstancia, la totalidad de garantías del adjudicatario responderán indivisible y solidariamente para la cobertura de repetición del adeudo.

### **2.10.3 Seguridad de los Trabajadores y Prevención de Accidentes**

El contratista deberá tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato deberá dar cumplimiento con la presentación a la Dirección de Obras/Administrador del Contrato correspondiente, la Declaración Jurada disponible en:

[http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF\\_UTE\\_00.pdf](http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf)

El Contratista deberá cumplir con todas las normas jurídicas, administrativas y reglamentarias relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo e higiene laboral.

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y deberá tener todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En consecuencia, el Contratista deberá, durante la Ejecución de la Obra:

- Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y bienes.

- Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del obrador y la Obra, exigidos por la reglamentación vigente para la protección de la Obra, de los obreros y del personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la seguridad del público y de las personas en general.

- Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare por el lugar de trabajo. A esos efectos acatará, además, todas las disposiciones que en ese sentido le indique la Dirección de Obra.



En los casos de urgencia o peligro, la Dirección de Obra podrá adoptar las medidas que estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la intervención de las autoridades competentes o de la Dirección de Obra no elimina la responsabilidad del Contratista.

El contratista deberá incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN

El monto presupuestado que corresponderá a un rubro, se abonará en partidas iguales en cada certificado de avance de obra, si la empresa realiza el trabajo con las condiciones establecidas en la reglamentación mencionada.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderán los trabajos y el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia en el Libro de Obra.

**Si la Inspección del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la constatación de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la Construcción, los días de trabajo perdidos no se descontarán del plazo de obra.**

**Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infracción detectada por los Inspectores de dicha repartición en una visita a la obra, el contratista deberá hacerse cargo de la misma.**

#### NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION:

Se aplicará la Normativa vigente a la fecha de la ejecución de la obra. En particular se recuerda lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/07/14 y los siguientes Decretos:

[Dto. 89/95 de 21/2/95](#) relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construcción, creando en su [Capítulo VIII](#), el Servicio de Seguridad en el Trabajo (S.S.T.), obligatorio para toda obra que ocupe más de 5 operarios o ejecute trabajos a más de 8 metros de altura y/o excavaciones con profundidad mayor a 1,50 mts. Esta norma reglamenta la Ley 5.032, y su elaboración ha sido fruto del trabajo conjunto de una Comisión Tripartita, integrada con representantes de los actores laborales del sector.

[Resolución de 23/6/95](#) que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones del asesor en seguridad así como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el país, ser Técnico Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e higiene en el trabajo).

[Dto. 53/96 de 14/2/96](#) crea la figura del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene, designado por los trabajadores, cuando la obra ocupe 5 operarios o más o ejecute trabajos a más de 8 metros de altura o bien excavaciones con profundidad mayor de 1,50 mts. Este delegado tiene la función de colaborar con el S.S. en la empresa, en la prevención de riesgos y acompañar a los Inspectores en ocasión de los procedimientos de control en obra, así como asistir a cursos de capacitación impartidos o avalados por la I.G.T.S.S.

[Dto. 76/96 de 1/3/96](#) sobre las condiciones que debe tener el delegado de obra:

- Categoría de Oficial
- 2 años de actividad en el ramo
- 90 días de antigüedad en la empresa

[Dto. 82/96 de 7/3/96](#), relativo al Libro de Obra, donde se registran los datos documentales de la empresa y se acredita el S.S.T., anotándose las recomendaciones del Servicio, como así también las intimaciones practicadas por la I.G.T.S.S.

[Dto. 103/96 de 20/3/96](#) referente a la homologación de Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal y la maquinaria en general.

[Dto. 283/96 de 10/7/96](#) y su [complementario de 12/8/96](#), relativos a la obligación de presentar ante la I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el estudio.

[Dto. 227/997 de 2/7/97](#), relativo al Convenio Colectivo del 27/6/997, para el Grupo Salarial N° 37 "Construcciones e Instalaciones de la Construcción", con vigencia hasta marzo del año 2000, donde en su art. 18 establece disposiciones en materia de seguridad e higiene en las obras.

[Dto. 13/001 de 19/01/01](#), establece que el convenio colectivo suscrito el 11 de diciembre de 2000, para todas las empresas y trabajadores comprendidos en el Grupo N° 37 "Industria de la Construcción e Instalaciones de la Construcción", rige con carácter nacional desde el 1° de setiembre de 2000 hasta el 30 de abril de 2005.

[Dto. 179/001 de 16/5/01](#), publicado en el Diario Oficial el 25/5/2001 cuya vigencia se hará efectiva a los 120 días de su publicación. Versa sobre Riesgo Eléctrico en la Industria de la Construcción y se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Art. 262 del Dec. 89/95.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, No.18362, arts. 359 a 363:

- Las obras deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su

Valuación.

- La ejecución del Plan de Seguridad será obligatoria y se pagará según las etapas del avance de obra conforme a los controles y procedimientos que se establezcan por la reglamentación.
- Las obras que no cumplan con la obligación de su inscripción ante el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad, serán clausuradas por la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

#### **2.10.4 Precauciones Sanitarias**

El Contratista deberá observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o municipales correspondientes o relativas a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

### **2.11 *PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE***

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitará causar perjuicios o daños a personas o bienes como resultado de la contaminación por ruidos, manejo de desechos y residuos -líquidos, sólidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos empleados para la Ejecución de Obra, que pudieren afectar el entorno.

### **2.12 *LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS***

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procederá al despeje, limpieza y debido arreglo de la Obra puesta a su disposición por UTE, para la ejecución de los trabajos. En tal sentido, deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres y materiales que ya no son necesarios para su ejecución.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después de una Orden de Servicio emitida por la Dirección de Obra, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos siete (7) días desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", según su



naturaleza, por UTE, ya sea a un depósito o a un almacén público, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta pública sin tener derecho a reclamo alguno.

### **2.13 HALLAZGOS**

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material, histórico, científico o artístico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u objetos de interés artístico, histórico, geológico o arquitectónico, que se descubran o encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, deberá considerarse como propiedad absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario del predio de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros, trabajadores u otras personas, remuevan o dañen alguno de tales artículos u objetos, debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el descubrimiento a la Dirección de Obra a cuya decisión deberá estar.

### **2.14 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL**

Será responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de protección de la propiedad industrial o comercial.

UTE no asumirá responsabilidades de ningún tipo frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido con relación al equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provisto por sus Proveedores, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con la Obra o incorporados a ésta, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones.

### **2.15 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES**

El Contratista deberá gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a excepción de las que se indican explícitamente como de cargo de UTE. En particular, el





Contratista deberá obtener del Ministerio de Transporte y Obras Públicas las autorizaciones, y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderías y deberá, además, brindar a UTE la información que ésta requiera para la obtención de los permisos que fueran de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo establecido por UTE, el Contratista deberá contar con las guías de tenencia y transporte correspondientes, las que serán expedidas por UTE.

Asimismo el Contratista será responsable de suministrar a UTE los datos necesarios para completar dichas guías.

Será de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales así como los costos que se generen por dicho trámite.

Se exceptúa de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra civil (ej.: cemento, arena, pedregullo, etc.).

## **2.16 INTRODUCCIÓN A TÉRMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Todos los gastos y tramites de importación y reexportación en régimen de “Introducción a Término” de equipos, máquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de construcción, vehículos y todo otro elemento que sea destinado a la ejecución de pruebas y ensayos de las instalaciones permanentes, serán pagados y realizados directamente por el Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo de su cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administración extenderá, cuando corresponda, los certificados que se requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejercerán el contralor debido.

## **2.17 SALIDAS TEMPORARIAS**

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en materiales, hasta la Recepción Definitiva, deberán ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo todos los gastos que se devenguen.



## **2.18 FACTURACIÓN**

Cada factura correspondiente a suministro deberá indicar en la misma el/los ítems relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

## **2.19 DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA SUMINISTROS**

El Contratista deberá entregar conjuntamente con la factura un detalle del material entregado, conteniendo los siguientes datos:

- N° Licitación
- Objeto de la Licitación
- Nombre del Fabricante
- N° de cajón o bulto
- N° de Ítem de Tabla de Precios
- Descripción y cantidad del material por cajón o bulto
- Código del material del Fabricante
- Cantidad de cajones y/o bultos (que deberán estar numerados y correlativos)
- Peso bruto y peso neto por cajón o bulto
- Volumen del cajón o bulto

## **3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE**

UTE deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Contrato a su cargo, en especial:

### **3.1 PAGOS**

Los pagos se realizarán conforme a lo establecido en el Punto 4 - Precios y Condiciones de Pago, del presente Volumen I – Parte B.

## **4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO**

#### **4.1 PRECIO DEL CONTRATO**

El precio del Contrato incluirá todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo aquellos que se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado), comprendiendo cualquier costo o gasto necesario para la correcta ejecución del Contrato, aunque no esté explícitamente indicado en las Planillas de Precios.

El Precio del Contrato resultará de la Resolución de Adjudicación de UTE.

#### **4.2 FORMA DE PAGO**

En todos los casos quien facture los suministros, trabajos y servicios, será el adjudicatario, en las monedas cotizadas y en las condiciones que surgen de la adjudicación.

##### **4.2.1 Suministros (Tabla 1)**

**4.2.2** El valor de todos los suministros, se abonará mediante transferencia bancaria, una vez cumplida la entrega y que el mismo cuente con la aceptación técnica, contra presentación de factura conformada por UTE.

##### **4.2.2 Obras Civiles, Montaje y Servicios conexos (Tablas 2 y 3 )**

Cada pago será por el avance mensual relativo a los rubros de la planilla de precios.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberán ser presentados al segundo día hábil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se responsabiliza por el no cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

Los ensayos adjudicados, en caso de realizarse se pagarán por transferencia bancaria, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes certificados de ensayo oficiales.

El monto por concepto de ensayos quedará total o parcialmente en poder de esta Administración en caso de no ser utilizado.

Se abonará mediante transferencia bancaria, una vez cumplida la entrega y que la misma cuente con la aceptación técnica, contra presentación de factura conformada por UTE

##### **4.2.3 Ajustes de Precios**



Los ajustes de precios, en caso de ser positivos, se abonarán mediante transferencia bancaria. En caso de ajustes negativos UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en este o en otro contrato.

Para Obra Civil y Montajes, así como Servicios Conexos (en caso de corresponder), el adjudicatario presentará el certificado de obra, con el cálculo del ajuste de precios correspondiente. En todos los casos, la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios, quedan a exclusivo juicio de UTE, quien podrá formular de oficio la liquidación que corresponda.

El monto previsto para ajustes de precios quedará total o parcialmente en poder de esta Administración en caso de no ser utilizado.

#### **4.2.4 Imprevistos**

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago será transferencia bancaria.

El monto por concepto de imprevistos quedará total o parcialmente en poder de esta Administración en caso de no ser utilizado.

**4.2.5** El contratista deberá mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el contrato de acuerdo a lo cotizado en su oferta. En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el Contratista deberá detallar además del precio, el monto imponible para el cálculo de las cargas sociales correspondientes.

#### **4.2.5 Condiciones de Pago**

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigirá la documentación a que se refiere el Decreto N° 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonarán al mes siguiente de la factura, de acuerdo al calendario de pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de División Económico Financiera.

La fecha de emisión de las facturas deberá corresponderse en todos los casos con la fecha de entrega del material o de la prestación del servicio.

Se podrán entregar facturas en el Departamento de Atención y Registro de Acreedores hasta el día 10 del mes siguiente a la fecha de la documentación en consonancia con los

plazos establecidos por el Decreto 528/003 para la confección y entrega de resguardos. El no cumplimiento de estos plazos implicará la postergación de la entrega del resguardo hasta el mes siguiente.

#### **4.3 GARANTIA DE CONTRAVALOR**

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el adjudicatario deberá depositar, en el plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la entrada en vigencia del contrato, una garantía por el valor total del adelanto, la cual podrá establecerse en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Valores Públicos.
- b) Aval bancario.

Asimismo dentro de dicho plazo deberá presentar nota de solicitud del anticipo en el Departamento de Atención y Registro de Acreedores (División Económico Financiera), Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 2208.68.82, Fax 2209.39.97, E-mail: [atteacreadores@ute.com.uy](mailto:atteacreadores@ute.com.uy)); enviando copia de la misma a la Dirección de Obra (Palacio de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 2209.07.76).

Dicha nota deberá contener por lo menos los siguientes datos:

- 1) Nombre de la empresa adjudicataria.
- 2) Denominación de la sociedad.
- 3) Dirección.
- 4) Número de proveedor de UTE
- 5) Número de pedido por el que se tramita la negociación y número de Resolución de adjudicación.
- 6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.
- 7) Monto a percibir y moneda de pago.
- 8) Fecha.
- 9) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administración se reserva el derecho de ampliar el presente listado de

datos.

La devolución de la Garantía de Contravalor será efectuada dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción Provisoria o una vez recuperado por UTE la totalidad del anticipo otorgado.

#### **4.4 REFUERZO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

UTE retendrá el 10% del valor del contrato por concepto de refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.2.2 “Obras civiles, Montaje y Servicios” del presente Volumen I – Parte B. Este refuerzo de garantía forma parte de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Su devolución será realizada dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción Definitiva, mediante transferencia bancaria.

En caso de que el Contratista haya optado por sustituir dicho monto por una garantía equivalente, la misma será devuelta dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción Definitiva.

#### **4.5 RETENCIONES DE LOS PAGOS**

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, -de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en este o en otro contrato-; sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota Mutual que resulten en exceso sobre lo declarado en la oferta.
- Multas según lo dispuesto en el Punto 7 del presente Volumen.
- Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecución del Contrato.
- En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales, previsionales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constató el incumplimiento

#### **4.6 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS**

La totalidad de las garantías depositadas por el Contratista responden solidaria e indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la ejecución del Contrato.

### **5 EJECUCIÓN DE LA OBRA**

#### **5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA OBRA**

Los trabajos se desarrollarán en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando los plazos del Cronograma de Ejecución de los Documentos de la Licitación.

Dicho Cronograma será complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro de los 15 (quince) días siguientes a la firma de la notificación - contrato, el que será sometido a la aprobación de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendrá una indicación precisa y clara de las etapas del proyecto, suministros (diseño, fabricación, ensayos y entrega en obra), tareas de ejecución, mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de recursos a lo largo de la obra (curva "S"), maquinaria a utilizar, requerimientos de períodos e hitos de inspección y ensayos; y previsión de liquidación de avances de obra (entrega de suministros y obras con informes mensuales de avance y previsión).

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongación del Cronograma contractual, deberá hacerlo a más tardar 10 días hábiles después de ocurrido el evento que generó el atraso, de no proceder así, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho beneficio.

Se aclara que, en particular, sólo se considerará la ocurrencia de lluvias como posible justificativo de atrasos, cuando el número de días de lluvia que ocurra en la realidad exceda sustancialmente el número normal de días de lluvia esperados para la época del año,



según información proporcionada por la Dirección Nacional de Meteorología.

## **5.2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentará mensualmente, con una antelación mínima de 5 (cinco) días al comienzo del período los programas de trabajo que prevé realizar en el mismo.

## **5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FÁBRICA**

El Contratista presentará a UTE para su aprobación, el cronograma preliminar de pruebas y ensayos en fábrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

## **5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO**

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentará a UTE para su aprobación, el programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

## **5.5 CONTRALOR DE LA OBRA**

El contralor de la ejecución de la obra será realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o lugares de trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por él empleados.

El Contratista pondrá la documentación respectiva a disposición del representante de UTE, o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informará a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Obra, a fin de que la Administración pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el Director de la Obra de UTE, será causa suficiente para ordenar la interrupción de los trabajos afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma Contractual de Proyectos y Obras, ni resarcimiento económico alguno.





Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella documentación, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de poder controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluará al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Calidad del Servicio brindado por Empresas Contratadas (adjunto en el Volumen III, Anexo III), otorgando la calificación final correspondiente.

## **5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

UTE podrá en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes dentro del marco de ejecución del Contrato, siempre que los mismos no impliquen una modificación sustancial a las condiciones contractuales y características de la Obra.

## **5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA**

Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la obra, están destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecución del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminada la Obra, el Contratista retirará del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

## **5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANOS**

### **5.8.1 Especificaciones Técnicas y Planos**

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las instalaciones permanentes, integran el Contrato.

La aprobación por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su responsabilidad en relación al Contrato.

### **5.8.2 Planos y Documentos Suministrados por el Contratista**

El Contratista preparará y someterá a la aprobación de UTE los planos y memorias de construcción, con la información del diseño y construcción de la Obra.



Toda la información contenida en los planos será considerada como parte de las Especificaciones.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendrán preferencia sobre las que resulten de la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala tendrán preferencia sobre los de menor escala.

Los procedimientos de envío y aprobación de la documentación técnica se indican en las Especificaciones Técnicas.

## **5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS**

Los ensayos que deberán realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su costo será de cargo del Contratista.

UTE tendrá el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realización de otros ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realización de cualquier ensayo que no esté indicado o implícito en las Especificaciones Técnicas, o estándolo, UTE requiera que sea realizado por un tercero o en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra, serán de cargo del Contratista, solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas por UTE. En caso contrario, dichos costos serán de cargo de UTE.

El Contratista informará a UTE con suficiente antelación, cuando los trabajos o instalaciones permanentes estén listos para su inspección.

### **5.9.1 Inspecciones y Ensayos en Fábrica**

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos Capítulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendrá el derecho de inspeccionar en fábrica, la producción y armado de los materiales y equipos del suministro y de asistir a la realización de los ensayos.

Los costos de traslado y estadía del inspector serán de cargo de UTE.

El Contratista facilitará estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fábricas o fábricas de terceros, y suministrará toda la información necesaria.



El Contratista entregará a UTE una lista completa de las fábricas donde se construyen los materiales, equipos y toda la información que sea útil para el contralor de la fabricación.

Si durante la realización de los ensayos, se detectaran defectos de fabricación o anomalías de funcionamiento de algún componente, el Contratista propondrá su reparación o eventual sustitución requiriendo la aprobación de UTE.

Los costos de la repetición de los ensayos que hayan tenido resultados negativos, serán de responsabilidad del Contratista, así como también los costos del Inspector de UTE, y los atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificará a UTE, por lo menos con 30 (treinta) días de antelación, la fecha en que se realizarán los ensayos.

En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir serán de su responsabilidad.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del ensayo será considerado sin validez, y el equipo o material, podrá ser rechazado a solo juicio de la Dirección de Obra. En caso de no rechazarse el material o equipo, la Dirección de Obra podrá exigir la realización de un nuevo ensayo, en presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el Contratista deberá enviar a la Dirección de Obra, todos los documentos, protocolos de prueba, etc., para su aprobación, de acuerdo con los procedimientos de envío y aprobación de documentación técnica indicada en las Especificaciones Técnicas – Volumen II.

El envío de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobación es un requisito previo para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya sido presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, será necesario que todos los ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los ensayos, no eximirá al Contratista de la responsabilidad total asumida en el Contrato.

### **5.9.2      Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio**

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciará las inspecciones y ensayos previos a la



puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondrá a la Dirección de la Obra un procedimiento de pruebas, pudiendo realizar dicha Dirección las modificaciones que considere conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificará a UTE el programa de pruebas. En caso que el inspector de UTE detecte anomalías o no se respete el procedimiento de pruebas, el Contratista deberá subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las instalaciones, el Contratista podrá solicitar la Recepción Provisoria.

## **6 RECEPCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA**

### **6.1 RECEPCIÓN PROVISORIA**

El Contratista podrá solicitar a UTE la Recepción Provisoria, previa entrega de los planos Conforme a Obra, siempre que hayan realizado satisfactoriamente los ensayos en sitio indicados en el Artículo 5.9.2 de este Volumen.

Posteriormente se extenderá el Acta de Recepción Provisoria, debiendo el Contratista otorgar y suscribir la documentación necesaria a tales efectos

La falta de terminación de ciertos trabajos cuya ejecución no sea indispensable a juicio de UTE para el servicio normal de la Obra sometidas a recepción, y que se puedan ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la operación, no constituirán impedimento para la Recepción Provisoria, pero se dejará constancia de ello en el Acta respectiva, fijándose un plazo para su ejecución o entrega, el cual no será superior a tres meses.

### **6.2 PERÍODO DE GARANTÍA POR DEFECTOS**

El período de garantía por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo computado a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la misma, salvo lo indicado a continuación.

Si en el transcurso del período de garantía por defectos, por cualquier causa atribuible al Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida, modificada o sustituida, el Contratista prorrogará el período de garantía de la siguiente forma:

- a. Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman parte de la Obra: la prórroga será para todas las partes de la Obra afectadas por un tiempo igual al tiempo de indisponibilidad, Para el suministro defectuoso el tiempo de garantía será de veinticuatro (24) meses a partir de la resolución del defecto.
- b. Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que forman parte de la Obra, se prorrogará la garantía del suministro defectuoso por un tiempo de veinticuatro (24) meses a partir de la resolución del defecto.

### **6.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Culminado el período de garantía por defectos, con las extensiones que se hubieran determinado, ambas partes realizarán en conjunto una inspección de las instalaciones.

Posteriormente se otorgará el Acta de Recepción Definitiva.

Otorgada la Recepción Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitará la liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y del Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) días hábiles posteriores.

## **7 MORA Y MULTAS**

UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constató el incumplimiento.

### **7.1 MORA**

El Contratista incurrirá en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas sin necesidad de interpelación judicial ni privada.

### **7.2 MULTAS**

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalización de la Obra, UTE aplicará las multas por incumplimiento que se detallan a continuación.



### **7.2.1 Multas por Atraso de Entrega**

Por cada día de atraso en la fecha prevista para la Recepción Provisoria de la obra completa se aplicará una multa del Dos por Mil (2 o/oo) del Precio Total del Contrato incrementada por el valor actualizado (ajuste según pliego) de la obra a la fecha que debía ser entregada (Precio Total Contrato: monto de la contratación deducido monto por concepto de ajustes, imprevistos e impuestos).

### **7.2.2 Multas por omisión de las planillas de BPS**

De verificarse omisión en la entrega de las planillas del BPS en lo que respecta a tiempo y forma, la multa se calculará como el 0,10% diario sobre el monto nominal de la planilla declarada

### **7.2.3 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo**

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en el Volumen III, Anexo IV – Listado no taxativo de infracciones en materia de Seguridad e Higiene.

### **7.2.4 Tope de Multas**

1 - El total de las multas aplicadas por atraso en la entrega y/o por omisión en la entrega de las planillas del BPS, no será superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato.

2 - El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e Higiene, no será superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato.

Precio Total del Contrato monto de la contratación deducido monto por concepto de ajustes, imprevistos e impuestos.

### **7.2.5 *En materia de Ley de Tercerizaciones***



En caso que una empresa incumpla sus obligaciones laborales correspondiendo la aplicación de una sanción, la misma se aplicará tanto a la empresa contratista como a sus titulares.

Una vez finalizados los juicios laborales que hayan determinado una condena sobre el contratista y por la cual UTE haya tenido que responder pecuniariamente, se establecerá una sanción a incluir en el registro de proveedores de UTE.

**8**

**8**

## **8 CESIÓN DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS – CESIÓN DE CRÉDITOS**

### **8.1 *CESIÓN DE CONTRATOS***

No se admitirán cesiones de Contrato sin el consentimiento previo de UTE.

#### **SUB - CONTRATOS**

El Contratista notificará a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda adjudicar en relación a este Contrato, reservándose UTE el derecho de rechazar fundadamente a cualquiera de los Subcontratistas propuestos. La existencia de Subcontratos no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le corresponden de acuerdo al Contrato.

### **8.2 *CESIÓN DE CRÉDITOS***

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administración en el art. 5 de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos deberá reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal motivo.

En caso de operarse una cesión de créditos el proveedor deberá acreditar la documentación de la cesión ante el organismo contratante, notificando la información requerida para acreditación de los pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).

El adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos deberá reembolsar a UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por cada cesión pagaderos por única vez, mediante depósito en la cuenta bancaria que UTE disponga, previo a la aceptación de la cesión realizada.

## **9 RESCISIÓN DEL CONTRATO**

### **9.1 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA**

UTE podrá rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes razones:

- a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de más de 30 (treinta) días en relación al plazo total de finalización de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 5.1 del presente Volumen I – Parte B. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las cláusulas contractuales.
- b. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato o parte del mismo, sin previa autorización de UTE.
- c. Cuando se decrete la intervención o medie solicitud de declaración judicial de concurso del Contratista, sea pedida por él o por sus acreedores o demás habilitados al efecto.
- d. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de una acción previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del término de 10 días a partir del momento en que le fuera exigida su ejecución.

#### **9.1.1 Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento del Contratista**

UTE notificará al Contratista las causas por las cuales iniciará el proceso de rescisión del Contrato, intimándole que elimine satisfactoriamente las causales de esta medida en un período de 15 (quince) días a contar del día siguiente a la notificación.

Transcurrido el plazo de 15 (quince) días otorgado y persistiendo las causales invocadas, UTE tendrá el derecho a rescindir el Contrato, notificando al Contratista y al Garante de la decisión adoptada.



### **9.1.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento del Contratista**

Rescindido el Contrato, UTE podrá exigir al Contratista que abandone inmediatamente el Sitio de la Obra y retire del mismo los Equipos de Obra a su exclusivo costo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuará inmediatamente de rescindido el Contrato, el inventario físico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultáneamente con la Relación de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia, se tendrá como cierto, válido y eficaz el inventario físico y de valor realizado por UTE.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados), fuera a favor del Contratista, UTE podrá retener dicho crédito hasta que determine el monto de los daños y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista devolverá la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas hábiles, a contar del cierre de aquel. En caso contrario, UTE podrá hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de las garantías que se encuentren depositadas por este Contrato.

La rescisión del Contrato por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y dará lugar a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y sus refuerzos, sin perjuicio del cobro de las multas correspondientes.

## ***9.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE***

Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento de UTE El Contratista notificará a UTE las causas por las cuales iniciará el proceso de rescisión del Contrato, otorgándole un plazo de 15 (quince) días para que elimine satisfactoriamente las causales de esta medida.

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construcción y a terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del Contratista, éste tendrá derecho a rescindir el Contrato, efectuando la comunicación pertinente a UTE.

### **9.2.1 Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento de UTE**

Rescindido el Contrato, el Contratista será reembolsado de todas las sumas de las cuales resulte acreedor, de acuerdo al Inventario físico y de valor de las obras realizadas y de los materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del Punto 9.1.2 del presente Volumen I – Parte B), en un plazo de 90 (noventa) días a contar del día siguiente a la fecha de notificación de rescisión del Contrato.

La rescisión por incumplimiento de UTE podrá dar lugar a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un máximo equivalente al 100% (cien por ciento) del Contrato.

UTE devolverá al Contratista la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantía de Contravalor, según corresponda.

## **9.3 *RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR.***

Se podrá rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de Fuerza Mayor.

### **9.3.1 Procedimiento para Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor**

Cuando una de las Partes invocara razones de fuerza mayor para rescindir el Contrato, notificará a la otra su intención.

En este caso las causales y los plazos serán los previstos en el Punto 1.5 del presente Volumen I – Parte B.

El Contratista deberá adoptar todas las medidas posibles para evitar daños en las instalaciones y trabajos ya realizados o en construcción y a terceros.

### **9.3.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor**

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuará el inventario físico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultáneamente con la Relación de Pagos, el



Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia se tendrá como cierto, válido y eficaz el inventario físico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados), será abonado por la Parte deudora en un plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha del cierre de aquel.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolverá al Contratista todas las garantías que éste hubiera constituido.

La rescisión por razones de fuerza mayor no dará lugar a ninguna de las Partes a reclamar indemnización alguna por perjuicios o daños originados en la no terminación de la Obra.