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TERMINOLOGIA

“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sindnimo de Administracion, 1dC,

Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra por
parte de la Intendencia de Canelones. Se considerara sinénimo de Empresa, Empresa

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa Contratista o
contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion, fiscalizacion y/o administraciéon

de la obra. Sera sindbnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones,
encargado por esta de la fiscalizacién superior, técnica y administrativa de la obra. Sera sinénimo

de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compaiia o empresa con la cual o las cuales el contratista de la
obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su

contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes

Condiciones Generales figurardn como anexo.
“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

“Obras Temporales™: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de construir sin

intencion de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucion y terminacion de la Obra y por la reparaciéon de cualesquiera defectos pertinentes de

acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se

construird/n la Obra o las Obras Temporales.

ARTICULO 1°. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION.-

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
la Contratacién de Suministros y Servicios no personales - Decreto 131/014 de 28 de mayo de

2014 y para Contratacion de Obra Publica segun el Decreto del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de
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23 de setiembre de 2015, las disposiciones del presente Pliego de Condiciones Particulares y del
TOCAF vigente, segun el objeto de la Licitacion de referencia-
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y Obras

Publicas, en su ultima edicion.
Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al proyecto,

durante el plazo del llamado a licitacion.
Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Publicas”.

Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente, se
deberan cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley N° 18.516 y el Decreto N°
255/010.

Articulo 14 de la Ley N° 17.897
Articulo 71 de la Ley N° 18.651

Ley N° 18.098, Ley N° 18.099, Ley N° 18.251

ARTICULO 2°. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas, nacionales o
extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefiala el derecho comun, no
estén comprendidas en alguna disposicion que expresamente se lo impida o en los siguientes
casos:

1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de cualquier
naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a titulo personal, o
por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones
de representacion, direccién, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de
dependencia podra darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses
y la persona no tenga participacion en el proceso de adquisicion. De las circunstancias
mencionadas, debera dejarse constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.
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3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo
con lo que establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza,
asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y condiciones
particulares u otros recaudos relacionados con la licitacion o procedimiento de contratacion
administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato,

salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ARTICULO 3°.- OBJETO. -

» La obra arealizar consta de la sustitucion de la cubierta liviana (chapa de zinc sobre
estructura de madera) por una nueva cubierta de panel revestido en ambas caras de chapa
de acero galvanizado pre pintado epoxi y acabado poliester con un nucleo de espuma, se
deberan realizaran la colocacion de canalones, columnas de bajada, bocas de desague, etc.
para canalizar los desagles de pluviales hacia la via publica correctamente. Descripcion
Igual a SC (GCI Compras)

ARTICULO 4°.- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS
4.1 CONDICIONES DE CALIFICACION
4.1.1 Las empresas deberan cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos de califica-
cion:
_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construccion de obras similares.

_Antigliedad de la Empresa oferente en la construccion de obras en general.

_Experiencia en la construccion de obras similares. Sélo se tendran en cuenta las obras que 20

dias antes de la apertura hayan sido finalizadas.

4.1.2 Personal Técnico: Se exigira un plantel basico para dicha licitacién:

Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se debera:

_Presentar certificacidon de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la Republica

Oriental del Uruguay.
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_Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o superior

a las obras motivo de esta licitacion.

__El volumen maximo de obra activa contratada con la IC, que dicho profesional podra tener a su

cargo al momento de firmar el contrato sera el detallado a continuacion:
__Una obra por licitacién publica.
__ O dos obras por licitaciéon abreviada, o contratacién directa.

Capataz de obra
Técnico Prevencionista, si corresponde, del cual se debera:

_Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la Republica

Oriental del Uruguay.

4.2 CUADRO DE RUBROS
Las Empresas presentaran su oferta de acuerdo a Formulario N° 4 y 5, como modelo de cuadro

de rubros.

Se debera completar el Namero de Licitacion, Razon social de la Empresa, descripcion de rubros
e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido, precios con IVA

incluido.
Todos los valores se indicaran en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.
Los rubros y cantidades indicadas deberan abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la Empresa considere la presentacion de rubros adicionales, se debera especificar

pormenorizadamente su alcance.

4.3 PLAZOS
El contratista debera comenzar la obra antes de los 10 (diez) dias corridos posteriores a la firma

del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada sera de 3 (tres) semanas, contados a partir de la
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Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o de la

fecha del contrato.

construccion nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales.

Las Empresas presentaran un cronograma de obra segun Formulario N° 6.

4.4 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo debera iniciarse dentro de los treinta dias a partir del inicio de las obras.

La obra sera replanteada por el Contratista, en funciéon del emplazamiento, cotas, niveles y demas

detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuacion de las obras, el replanteo sera verificado y aprobado por el Super-

visor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el correcto
replanteo de la obra, el Director de Obra debera solicitar al Supervisor los elementos complemen-
tarios a tales fines y de ser necesario, la participacion de éste en el replanteo. El Contratista sera
responsable de los errores que aparezcan en las obras si éstas no responden a la fiel interpreta-
cion del proyecto y a las 6rdenes o instrucciones dadas por escrito por el Supervisor de la obra.
Las mismas especificaciones regiran para todos los replanteos y verificaciones de trazados que

sean necesarios en el transcurso de la obra.

El Supervisor podra en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Director de
Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste debera disponer del personal

e instrumental necesario, que estara a disposicion de aquel.

El Contratista sera responsable de la conservacion de las sefiales establecidas con los replanteos

y estara a su cargo la reposicidén de las que por cualquier causa, llegaran a desaparecer.

4.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios debera suministrarlas el Contratista a su propia costa, a

solicitud de la Supervision de obra.
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4.6 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacion a los distintos
organismos publicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones exis-

tentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo de-
beran ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que sera el Unico responsable por cual-
quier dafio que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaucion y asu-

mira los gastos de reparacion.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento libre de resi-
duos u obstruccidn innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de construccion y
los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, ba-

suras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el equipa-
miento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de
cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabili-

dad a satisfaccion de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra de-
recho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a

cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y
en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a de-

ducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y

mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respecti-

vos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervi-
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Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la de-

sion de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

bida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona,
que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o vigilancia de las
obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de los trabajos. El Contra-
tista tendra la obligacion de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que

el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solicitud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad posi-

ble por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacién correspondiente, el Contratista se
atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes de servicio e instrucciones que
expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales daréa recibo el Contratista. Este esta-
ra obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes,

siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, debe-
ra, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo
recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Supervisor de Obra, quien de inmediato las elevara in-

formadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo re-

suelto por el Supervisor de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior por tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta eje-

cucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el

Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al Contratante.
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Este ultimo si no tiene observacién que hacer las dara por recibidas provisoriamente, comenzando

desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el acta,
dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para
subsanar los defectos observados. A la espiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidie-
ra, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 6r-
denes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. Si no ha cumplido las érdenes recibidas,
la Administracién podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acor-
dado por el Supervisor de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las

obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondra dentro
del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término
sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el Supervisor de la Obra y

no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

4.11 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcion provisoria, se procedera
a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se en-

contrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los trabajos que

con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuados.

Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccién de las mul-
tas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacién alguna por dafios y
perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jor-
nales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcion definitiva parcial

correspondiente a la ultima etapa de la obra.

4.12 CONSERVACION

En cualquier momento durante el periodo comprendido entre la recepcion provisoria hasta la re-
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cepcidn definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de funcionamiento
de las obras ejecutadas, sean subterraneas o superficiales, el Contratista debera proceder de in-

mediato a la reparacion o limpieza respectiva, previo aviso al Supervisor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez dias de notificado por la Intendencia de
Canelones, ésta podra proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio de imponérsele

una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa seran descontados de la garantia de fiel manteni-
miento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para los contratos
de suministros y servicios no personales en los organismos publicos. En caso que dicho costo de
los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, la
Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar las acciones correspondientes para su

cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible los da-
nos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la Administracion a en-

comendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién -en caso de rescisién de contrato- podra ordenar el

retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la obra, tomando po-

sesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria afec
tada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracién para ha-
cerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de mas de 60 (sesenta) dias en relacioén a cualquiera de las fechas limites establecidas

en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas por ambas partes.
b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehusa acatar la decisiéon del Arbitro.

d) Suspension de los trabajos por parte del Contratista, durante un periodo mayor de 20 (veinte)

dias consecutivos sin causa justificada.
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f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de érdenes o instrucciones impartidas por el

e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o de parte del mismo, sin previa

autorizacion del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES
Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra,
ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de

los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

La Administracion notificara a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar atencion a
lo dispuesto por la Ley N° 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE OBREROS NO ES-
PECIALIZADOS”. Asimismo se solicitara a la empresa acreditar no haber incurrido en las conduc-

tas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516. Para ello debera solicitar la respectiva constancia a
la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de 17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la Supervisiéon de la
Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a los tra-

bajadores del Contratista.
Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral del pais y con

todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

La empresa debera presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista sera suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.

4.15 REPRESENTANTE TECNICO
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La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara como Direc-
tor de obra, y sera responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara de la organizacion y
control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma e informar por eventuales
anomalias, realizando informes escritos quincenales al supervisor de obra de la IC. Su modalidad

de trabajo sera de dedicacién total.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de obra ante
BPS, Permiso de construccion y/o cualquier otro tramite ante organismos, de los que dependan la

ejecucion de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico,debera asimismo encargarse de la relacién

entre la empresa y la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y debera

firmar la misma en sefal de aceptacion.

4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad de las

obras, y de los métodos de construccion empleados.

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de seguridad e
Higiene de las obras (decreto 125/14Seguridad e Higiene en la Industria de la construccion;
283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de obras y su Trazabilidad) y del
Banco de Seguros del Estado (ley 16074).

Asimismo sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del contrato a las
personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, pro-
vengan dichos dafos de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del edificio u

otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia, estaran faculta-

dos a realizar observaciones si asi lo entendieran necesario.
Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigentes.

El incumplimiento de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la deten-

cion de los trabajos sin que esto implique una prérroga en el plazo de terminacion.
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4.17 RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo que se indica en “Anexos”,

con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de mano de obra parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios con la in-

clusion total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucién de la obra, incluyendo obras au-

xiliares e implantacion.
4.18 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los efectos

de la comparacién de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el valor del tope ma-
ximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metrajes efectivamente realizados,
mediante certificacion mensual. La empresa debera verificar y/o recalcular los metrajes de re-
ferencia asumiendo con el metraje de la propuesta, la ejecucién de la totalidad de las obras,

sin costos adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos, tomando siempre como
base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su vez que los
metrajes podran oscilar entre un tope maximo (monto total presupuestado) y un minimo que sera

la unidad. No se admitira modificacion en los precios por éstos conceptos.

4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al banco de Prevision Social (BPS) por

Leyes Sociales, el monto imponible sera discriminado por rubro y total, (segun el rubrado adjunto
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El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de Canelo-

en anexos).

nes, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el calculado en base al

correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construccion, calcu-

lado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la Empresa

contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra, planillas
nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales correspondientes ante

el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por suspension

de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la presen-

tacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Previsién Social plani-

llas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo indique, una planilla
con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de aportacion al BPS.

La misma debera ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones
necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 dias para el pago del certificado de obra del

mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el periodo co-

rrespondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la In-
dustria de la Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de Prevision

Social quedaran a cargo de la Intendencia de Canelones.

En caso de corresponder, segun el objeto del llamado, la autoridad contratante se reserva el dere-
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cho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en
el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad social,

como condicion previa al pago de los servicios prestados.

Las empresas deberan comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste
se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a

efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Ley 18.098.

La autoridad publica contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del
contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contrata-

da, en el marco de la ley relacionada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 4to. y siguientes de la Ley N° 18.251 RESPONSABILIDAD LA-
BORAL EN LOS PROCESOS DE

DESCENTRALIZACION EMPRESARIAL, de fecha 27 de diciembre de 2007, la Intendencia de
Canelones, tiene derecho a ser informado por el adjudicatario sobre el monto y el estado de cum-
plimiento de las obligaciones laborales, previsionales, asi como las correspondientes a la protec-
cion de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos co-

rrespondan respecto de sus trabajadores.

En tal sentido, la Intendencia de Canelones exigira a la Empresa contratada, mensualmente la

exhibicion de la siguiente documentacion:

A) 1 Declaracion nominada de historia laboral de cada trabajador afectado a la
Intendencia de Canelones (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de
setiembre de 1995) y recibo de pago al BPS.

B) 2 Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda (articulo 663 de la
Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990).

C) 3 Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del
seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

D) 4 Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales firmados por los
respectivos trabajadores.

E) 5 Datos personales de los trabajadores estableciendo la carga horaria
mensual, control de horarios y dias trabajados, incluyendo la informacién

referida al mecanismo de cobro de salarios elegido por cada uno.
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4.21 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentara ndmina de subcontratistas, los cuales seran de su cuenta y res-

ponsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar él o los subcon-

tratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacioén .

Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos subcontratistas, serdn de cuenta

y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya
sea como consecuencia de dafos causados a terceros, a la Intendencia o a sus empleados, al

Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la
omision o errores de calculo en la presentacién de la misma no le otorgaran derechos para actuar

contrariamente a lo establecido.
4.23 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones de he-
cho o de materia técnica, durante la ejecucion de las obras o que se susciten durante el plazo de
garantia de conservaciéon de las mismas, sera resuelta por arbitros nombrados uno por cada parte

contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cin-
co dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su nombramiento al Decano
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Republica. De no existir acuerdo entre los

arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco dias habiles a contar de la designacién del

arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince dias habiles a contar de la desig-

nacién del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del contra-

to con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontara asimis-
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mo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que pudiera originar el cumpli-
miento del fallo.

4.24 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que deban su-
jetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran aceptables bienes
que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las menciona-
das. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo o tipos de
equipo de un determinado fabricante, seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
oferente y aceptadas por la Administracion.

4.25 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 dias de comenzada la obra, se colocara en lugar visible indicado por
la Supervisién de obra 1 cartel de obra, de 2,00 metros de altura por 3,00 metros de ancho, con su
correspondiente soporte.

La falta de colocacién en dicho plazo dara lugar a una multa de $ 600 (pesos uruguayos seiscien-
tos) por cada dia que exceda el plazo fijado.

El cartel no podra ser pintado a mano.

El disefio, logos y texto del cartel sera suministrado por el Supervisor de obra.

4.26 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA (NO CORRESPONDE)

Cada Empresa oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante la In-
tendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al lamado. Se debera indicar su di-

reccion postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designacién podra hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder Especial
o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que sera exigible presentar al

oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respectivo.
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Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podra redactarse conforme al modelo que se

agrega al final de esta Seccién como FORMULARIO N° 1 (Formulario de Carta Poder).

4.11 ANEXOS
FORMULARIO N° 1 NO CORRESPONDE

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a .............. (nombre del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO..oie para que en mi/nuestro nombre y representacion,

realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Municipal
de Canelones en relacién con cualquier licitacion en tramite o que se efectie en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacién necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio
de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones

que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la

Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y
requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita del presente, el que se
tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspension, limitacién o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano...............c.......... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.
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En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las mismas (N°, F°
y L° de inscripcién en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de
los cargos). En caso de ser sociedad anonima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actue por poder, vigencia del mismo.

19



Gobierno de

\/

Canelones
FORMULARIO N° 2
RELACION DEL PERSONAL TECNICO
a) Empresa: .
b) RUT:
c) Vinculo con laempresa: e
d) Dedicacion total / parcial:
e) Apellidos:
f) Nombres:
g) Titulo:
h) Domicilio;
i) Teléfono / celular:
j) Correo electrénico:
k) Documento de identidad:
)] Fecha deingreso ala Empresa: L
m) Experiencia:
N)  Firmadel técnico en aceptacién de laoferta: .. FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
a) Empresa:
b) RUT:
c) Obra: s
d) Domiciliode laobra:
e) Contratante: L
f) Domicilio del contratante: ...l
g) Teléfono del contratante: ...l
h) Fax del contratante: ...
i) Fecha de contrato: ...
j) Descripcion de las tareas realizadas: ...l
k) Metrajes:
1) Valorde lasobras:
m) Fecha de término:
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)
b)
)
d)
o)

g)
h)
i)
)
k)
1)

OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

Empresa:

RUT:

Obra:

Domicilio de la obra:
Organismo Contratante:

Reparticion del Organismo:

Supervisor de la obra por el organismo:

Teléfono:

Fecha de contrato:

Descripcién de las tareas realizadas:
Metrajes:

Valor de las obras:

Fecha de término:
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FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................. (domicilio,
numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que
declara conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demas documentacion
correspondientes a la Licitacién “............ ”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes
precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y niumeros por cada uno de los rubros indicados en el
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un totalde $ ....... (pesos uruguayos) , I.V.A.y leyes sociales para la obra
de referencia.

Se adjuntan:
1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.
2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de .................... (nombre de la empresa o consorcio), le
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACION MENSUAL

Planilla de rubrado.
Planilla de resumen de oferta.

Se emplearan la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podra agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numeraran de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda
de observaciones correspondiente debera figurar la leyenda: SUBRUBRO
AGREGADO.

Se presentaran dichas planillas en formato papel, y en archivos informaticos formato
XLS 'y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LICITACION N°

OBRA:
COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IMPUESTOS (IVA 22%)

LEYES SOCIALES

TOTAL DE LA OFERTA
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FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA'Y
PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El ofertante realizara su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas segun corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizaran los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada semana se indicara en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentara la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en
archivos informaticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

(0]« -
o | = T oY o 1

Empresa ofertante o s

RUT e
Comitente Intendencia de Canelones.
Iitem Descripcién de rubro Sema Sema Sema Sema Semana
na1 na 2 na3 na4 n
1.0 %
2.0 % %
3.0 % % %
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FORMULARIO N° 7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugary fecha..................

Sr. Intendente de Canelones

Sh

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusion de
lafirma .................... porlasumade$.................. como respaldo de fiel cumplimiento de
contrato de la oferta de la Licitacion N°.................. para .......cccceeeeennnn. Esta fianza se

mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega.

Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documentoen ................... ,
calle .......ccccounn.. N e,

Se solicita la intervenciéon del Escribano............ccccoeo.....

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se
trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F°y L° de inscripcidén en el Registro
Publico y General de Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes, vigencia de
los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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ACLARACIONES SOBRE MATERIALES

Material:

Calidad:

Normas que cumple:

Ensayos:
Caracteristicas fisicas:  ..........cooeiiiniil
Otros:

o o M 0N =

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

7. Maquinaria:

8. Marca:

9. Normas que cumple: ...
10.Ensayos: .

11. Caracteristicas :
12.0Otros:

26




Gobierno de
‘J Canelones
ARTICULO 5°.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal, redactadas
en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el articulo 63 del
TOCAF.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
a) Antecedentes del oferente.

a.1 Los oferentes deberan adjuntar el Certificado de Registro valido para ofertar, expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas,

conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

a.2 Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion de sus
antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacion se presentara segun el

Formulario N° 2 (Relacién de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construccion, y si existiera, antecedentes en la
construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores, analogos al
licitado. Se llenara al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario N° 3 (Experiencia en obras de

construccion).

a.4 Informe sobre las caracteristicas de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato que
juzguen de interés. Suministraran especificaciones técnicas de los materiales (marcas) y/o
magquinaria a utilizar, referencias de uso en la construccion de estos elementos, posibles garantias
y/u otros elementos graficos y detalles que se consideren valorables al momento de comparar las

ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes ( salvo el a.1 que si es
excluyente) para la presentacion de las ofertas, sus elementos son parte del juicio de la

Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podra solicitar a las
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empresas oferentes, antes de realizar el informe técnico de evaluacion, la informacién que

hayan omitido presentar en el momento de apertura de las ofertas.

b) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratacion.

b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N° 4, Formulario N° 5 y

Formulario N° 6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su propuesta
segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluira y declarara el total de jornales que corresponda a la

aplicacion de la Ley N° 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluira un cronograma de obra con los plazos estimados

y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

b.2 Carpeta de recaudos técnicos de proyecto ejecutivo de la instalacion eléctrica (planos, plani-
llas y memorias) propuesto por el oferente. El contratista debera ser una Empresa instaladora au-

torizada por U.T.E. (Categoria A, B o C) para ejecutar instalaciones eléctricas de esta naturaleza.

La empresa debera contar con un Representante Técnico ante la Direccién y Supervision de Obra
quién sera responsable ante la Administracion. Se presentara en formato papel y en archivos

informaticos en soporte CD.

ARTICULO 7°.- COTIZACION

7.1 .- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacion sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos y
precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se entendera que

estos estan incluidos en el precio.-

Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.

Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se entregara libre
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de todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del Departamento de Canelones
que coordinara con la DGGT

La cotizaciéon sera PRECIO FIRME y debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento
ochenta(180) dias.

Respetando estrictamente el orden de los item solicitados, se debera presentar la cotizacion,

de la siguiente forma :
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[NOMBRE DEL OFERENTE: [RUT: FECHA:
MONTO MONTO
RUBRO UNIDAD ATT UNITARIO SUBRUBRO SUBRUBRO IMPONIBLE IMPONIBLE
numero (descripcion o prototipo $uU $uU % $u %

1,00 IMPLANTACION EN OBRA 0 #DIV/0! 0 #DIVIO
1,01 CARTEL GL. 0 0 0| #DIV/0) 0,00 #DIV/O
1,02 BARRERAS O VALLAS ML. 0 0 0l #DIV/0 0,00 #DIV/O
1,03 ISERENO DE OBRA JOR 0 0 0 #DIV/0) 0,00 #DIV/O
1,04 'SEGURIDAD E HIGIENE GL. 0 0 0l #DIV/0| 0,00| #DIV/O
1,05 PREVENCIONISTA MES 0 0 0f #DIV/0 0,00 #DIV/O
1,06 TECNICOS GL. 0 0 0f #DIV/0| 0,00| #DIV/O

2,00 DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRAS, RELLENOS 0 #DIVIO0! (1] #DIVIO
2,01 RETIRO DE CUBIERTAS LIVIANAS M2 0 0 0f #DIV/0 0,00 #DIV/O
202 |RETIRO DE ESTRUCTURA EXSTENTE M2 0 0 o #DIV/O) 0,00 #DIV/O
2,03 RETIRO DE CIELORRASOS M2 0 0 0| #DIV/0) 0,00 #DIV/O

3,00 ESTRUCTURA 0 #DIV/0! 0 #DIV/O
3,01 VIGAS DE HORMIGON ARMADO (12X25) CORONACION Y ARRIOSTRAMIENTO M3 0 0 0l #DIV/0| 0,00| #DIV/O
3,02 PILAR DE HORMIGON (15X12) M3 0 0 0f #DIV/0 0,00 #DIV/O
3,03 BASE DE CIMENTACION DE PILAR M3 0 0 0| #DIV/0) 0,00] #DIV/O
3,04 PERFIL IPN 160 GL. 0 0 0f #DIV/0 0,00 #DIV/O

4,00 CUBIERTA 0 #DIV/0! (1] #DIVI0
4,01 ISOPANEL E=15 cm 0 20 cm + ACCESORIOS M2 0 0 0l #DIV/0| 0,00| #DIV/O
4,02 PERFILES DE TERMINACION INTERIOR Y EXTERIORES M2 0 0 0l #DIV/O| 0,00| #DIV/O
4,03 ICANALONES GL. 0 0 #DIV/0) 0,00] #DIV/O

5,00 INSTALACION ELECTRICA 0 #DIV/0! (1] #DIV/O
5,01 PICOS, TOMAS, TABLERO, TERMINACIONES UNIDAD 0 0 #DIV/0) 0,00] #DIV/O
5,02 LUMINARIAS INTERIORES UNIDAD 0 0 0f #DIV/0) 0,00 #DIV/O
5,03 LUMINARIAS EXTERIORES UNIDAD 0 0 0l #DIV/O| 0,00| #DIV/O
5,04 TELEFONIA Y CONEXIONES RED GL. 0 0 #DIV/0) 0,00] #DIV/O
5,05 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION ELECTRICA GL. 0 0 0l #DIV/O| 0,00| #DIV/O

6,00 |INSTALAC ION SANITARIA 0 #DIV/0! (1] #DIV/0
6,01 |DESAGUE DE PLUVIALES (TODO EL SISTEMA) GL. 0 0 0| #DIV/0) 0,00] #DIV/O

7,00 [MUROS YREVOQUES o #DIV/0]] 0 #DIV/0
7,01 IACONDICIONAMIENTO DE LOS MUROS M2 0 0 #DIV/0| 0,00| #DIV/O
7,02 REPARACION Y REVOQUES (GRUESO + FINO) M3 0 0 0l #DIV/0| 0,00| #DIV/O

8,00 LIMPIEZA DE OBRA 0 #DIVIO!| (1] #DIVIO
8,01 LIMPIEZA GRAL DE OBRA GL 0 0 #DIV/0!| 0,00| #DIV/O

9,00 |IMPREVISTOS 0 #DIVIO!| (1] #DIV/IO
9,01 |IMPREVISTOS 15% (% APLICADO SOBRE LA SUMATORIA DE RUBROS DEL 1 AL 8) GL 0 0 #DIV/O!| 0,00] #DIV/O

10,00 [SUBTOTAL of  #DIv/o] 0,00[  #DIV/O

11,00 |IMPUESTOS (IVA22%) 0 #DIV/0!

12,00 |LEYES SOCIALES 75,4% 0

13,00

TOTAL DE LA OFERTA
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7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido
en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en
letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias
habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de
escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes,

conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el monto
tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dard comunicacién al Contratis-

ta.

7.3. REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO
Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que califiquen
como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF, deberan incluir la declaracion jurada con

timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de Bases vy Condiciones Generales

para los Contratos de Obra Publicas, debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de
obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta (Anexo |), debiendo quien
resulte adjudicatario, en aplicacién del citado beneficio, presentar el certificado de origen
respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles
contados a partir de la notificacion de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de declaracién a los efectos del presente régimen los bienes seran considerados
Ccomo no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara

sin efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.- Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberan ser entregadas

hasta el 20 de febrero a la hora 12:30, a la Direccidon de Recursos Materiales de la Intendencia
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de Canelones en sobre cerrado en Florencio Sanchez 158, ciudad de Canelones.

8.2.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos efectos
en este articulo, no participara en la presente Licitacién, no responsabilizandose la Intendencia de

Canelones por dicha accion.-

8.3.- A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente deberad estar registrado en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los articulos
46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracion Financiera del Estado y el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los articulos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en
RUPE se realiza directamente por el proveedor via internet, por Unica vez, quedando el mismo
habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podra obtenerse la

informacién necesaria para dicho registro en www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menu

Proveedores/RUPE/Guias para la inscripcién

en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripcién, segun lo dispuesto en la normativa referida, el interesado
debera exhibir la documentacion correspondiente en forma presencial, para lo cual debera asistir a
un punto de atencion personalizada. El proceso culmina con la validacion de la documentacion
aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Publico del Estado y la consiguiente
obtencion del estado “ACTIVO” en RUPE.

ARTICULO 9°.- APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se hara el dia 20 de febrero del corriente a la hora 13:00 en la Sala de
Actos de la Direccion de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en calle
Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.-
Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante,

los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que deseen.

ARTICULO 10°.- EVALUACION DE OFERTAS

a) Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacién de ofertas.
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En caso de haber solicitado cotizacién en moneda extranjera, la Oficina peticionante, al momento
de comparacion de las ofertas, hara la conversidon a moneda nacional de acuerdo al arbitraje y tipo
de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el

dia anterior a la fecha de apertura de ofertas.

b) La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios de

evaluacion y su correspondiente ponderacion:

1) Cumplimiento de las bases y presentacion segun PPC (Hasta 13 puntos maximo)
2) Precio de comparacion. (Hasta 50 puntos maximo)
3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 22 puntos maximo)

4) Plazos de ejecucion (Hasta 15 puntos maximo)

Modelo de cuadro comparativo de ofertas

33



Gobierno de
Canelones

LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO LA n°xxx /2018 ‘

1 [CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACION SEGUN PPC -OFERENTE 1- -OFERENTE 2 - -OFERENTE 3 -
Certificado inscripcion RNEOP (MTOP) (Presentacion excluyente) 0 0 0 0
Formulario N°3 Experiencia (Obras privadas y pUblicas realizadas por la Empresa) 3 0 0 0
Formulario N°2 Relacion jerarquica personal técnico 2 0 0 0
Formulario N°8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria 2 0 0 0
Formulario N°4 Declaracion de la propuesta econdmica 2 0 0 0

. papel 1 0 0 0
Formulario N°5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta
digital 1 0 0 0
papel 1 0 0 0
Formulario N°6 Ci g y Plazos proy de obra (formato papel y digital)
digital 1 0 0 0
SUB - Total 13 0 0 0
$U 0,00 : Monto Presupuesto de referencia Oficina O Mejor precio
2 [PUNTAJE PRECIO 50
FERENTE 1- OFERENTE 2 - (OFERENTE 3 -
COEFICIENTE= PRECIO OFERTA SEGUN OFERENTE / MONTO REFERENCIA OFICINA #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (50 / COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3 [CAPACIDAD DE LA EMPRESA IOFERENTE 1- (OFERENTE 2 (OFERENTE 3
EXPERIENCIA C/INTENDENCIA 6 0 0 0
EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PUBLICOS 3 0 0 0
INO EXISTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP 2 0 0 0
EXPERIENCIA C/PRIVADOS 3 0 0 0
(OBRAS DE PORTE SIMILAR (*) 3 0 0 0
IOBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES (**) 3 0 0 0
EXPERIENCIA DEL TECNICO - referida a (*) y (**) 2 0 0 0

SUB - Total 22 0 0 0
0 : Plazo Presupuesto por Oficina O Mejor PLAZ
4 |PUNTAJE PLAZOS 15 s d
FERENTE 1- (OFERENTE 2 — (OFERENTE 3 —
COEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGUN OFERENTE / PLAZO OFICINA O MEJOR #VALOR! #VALOR! #VALOR!
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (15/ COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR!
|TOTALES | PUNTOS |OFERENTE 1- OFERENTE 2 - OFERENTE 3 -
1 CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACION SEGUN PPC 13 0 0 0
2 PRECIO 50 #VALOR! #VALOR! #VALOR!
3 CAPACIDAD 22 0 0 0
4 PLAZO EJECUCION 15 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Se evaluara la formalidad para la presentacion de la oferta segun se indica en los articulos 5°, 6° y

7°.

El "precio firme de comparacion” para el proyecto presentado por la Administracién sera el precio

total cotizado, mas el impuesto al valor agregado (IVA), mas las Leyes Sociales correspondientes
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por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

En caso de contratacién parcial, el “precio firme de comparacion” se ponderara en base a la com-

paracion de los rubros parciales, mas IVA y Leyes Sociales.
PRECIO FIRME DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

Capacidad: Se tendra en cuenta a los fines de comparacion la capacidad de las empresas para
realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiaran los antecedentes en la realiza-
cion de obras de construccién privada y/o publica y particularmente de obras similares. Se tendra
especialmente en cuenta las garantias que la oferta trasmita relativa al mejor cumplimiento del ob-

jetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluaran (de existir) los antecedentes
que pudieran tener la empresas con otros organismos publicos y/o vinculos contractuales anterio-
res con la Intendencia de Canelones. La existencia de experiencias desfavorables podra tener ca-

racter excluyente, no continuando el proceso de valoracién de la oferta.

ARTICULO 11°.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE

D.G.G.T.

Licitacién Abreviada LA N° /2017 Exp.:

Obra

ITEM DESCRIPCION OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3

1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
2 IVA (22%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
3 MONTO IMPONIBLE $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
4 LEYES SOCIALES (75,4 % ) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
5 SUMA (1+2+4) $U O $U O $U 0
6 PLAZO DE OBRA meses meses meses

La adjudicacién se puede dividir de determinada forma entre dos o mas oferentes.

Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratacion perjudique el de-
sarrollo de la obra.
Una vez dictado el acto de adjudicacion, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuentas, se no-

tificara a todos los oferentes y previo la emision de la orden de compra o firma del contrato, se le
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solicitara al adjudicatario, la presentacion de todos los requisitos formales que corresponda

para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

Se exigira al adjudicatario:

Se verificara en el RUPE la inscripcién de los oferentes en dicho Registro, asi como la
informacién que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que
inhiban su contratacién y la existencia de sanciones segun corresponda. A efectos de la
adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado, debera haber adquirido el estado de
“ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guia para Proveedores del RUPE, a la cual

podra acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu

Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicacién, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administracion
otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la Notificacion de la Resolucién a fin
de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado
al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo

mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en
el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo debera estar
inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por
la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso de ser adjudicatarias deberan constituir

domicilio en el mismo.

Documentacién que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha 10/10/1989
(Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales)

segun el objeto de la contratacion.

El Certificado de Registro expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los
articulos 77 y 176 del TOCAF.

Toda otra documentacion que se considere necesaria a los efectos de acreditar que el

adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.
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ARTICULO 12°.- CUMPLIMIENTO Y PAGO

12.1.- El adjudicatario debera efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de ejecucién de la
obra o prestacion de servicios, a partir del dia habil siguiente de la emisiéon de la orden de
compra o de la firma del contrato segtn el objeto de la contratacion.

La administracion efectuara los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algun
elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije la
administracion debera sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la recepcion hasta que no
haya cumplido con la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicacion de las multas
correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitucion, ni justificado a satisfacciéon de
la administracion, la demora originada, se podra ejecutar la Garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, si existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en el presente Pliego en caso

de corresponder.

12.2.- El pago, se efectuara a los 60 (sesenta) dias habiles, siguientes a la presentacion de la
factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados vigentes
de BPS y DGI.

ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la
licitacion abreviada establecido ($3.486.000), el adjudicatario debera constituir una garantia
equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.

El adjudicatario constituira la garantia en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de
Canelones, mediante depésito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de
seguro de fianza.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario
vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del

dia anterior al de la constitucién de la garantia.

13.2.- (Falta de constitucién de la Garantia) La falta de constitucién de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hara caducar los

derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la facultad establecida en el
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Art. 70 del TOCAF.*

* (Art. 70 del TOCAF “La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por
incumplimiento grave del adjudicatario...con responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato, sin
perjuicio del pago de la multa correspondiente. En caso de rescicion del contrato antes de
iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la adjudicacion al siguiente mejor

oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.”)

ARTICULO 14°.- EXONERACION DE PRESENTACION DE GARANTIAS PARA
COOPERATIVAS SOCIALES (reguladas por Ila Ley N° 18407, decretos
reglamentarios, modificativas y concordantes.) NO CORRESPONDE

Se aclara que por Resolucion N° 12/06816 de fecha 20/12/12, el Intendente de Canelones,
dispuso la Exoneracion de la presentacion de las garantias de mantenimiento de oferta para
oferentes y/o adjudicatarios, que sean Cooperativas Sociales, reguladas por la Ley N°
18.407, decretos reglamentarios, modificativas y concordantes. Todo ello sin perjuicio del
cumplimiento y responsabilidades de las cooperativas en cuanto al objeto de las
contrataciones.- (art. 64 TOCAF).-

ARTICULO 15°.- MORAY PENALIDADES

15.1.- MORA.- La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se
producira de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de

interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

15.2.- PENALIDADES.-
Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del Ministe-

rio de Transporte y Obras Publicas.

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas que le

sean imputables, la Administracion podra aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo ala siguiente férmula:
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M=dQ G
P
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Numero de dias de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos
P = Plazo del contrato en dias calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administracion y beneficios que éstos

efectos se fijaran en los recaudo particulares correspondientes.

Se establecera para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto minimo que sera
actualizado en el momento de su aplicacién, de acuerdo al indice oficial del costo de vida. Todo
ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de garantia y sin admitir nin-

guna reclamacion.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la Administra-

Ccion le acordara un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El minimo previsto para M, se fija en $ 4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos uruguayos) por
dia de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos uruguayos) por dia

de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administracion y beneficios) sera

del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras:$ 3400 (tres mil cua-

trocientos pesos uruguayos), por dia.

Por incumplimiento de las 6érdenes emanadas de la Supervision de Obras; $ 3400 (tres mil cuatro-

cientos pesos uruguayos) por orden y por dia.

Todos los montos de multas especificados anteriormente seran actualizados al momento de su
aplicacion por el coeficiente C/C1, donde C es el indice de costo de vida indicado por el Ministerio
de Transporte y Obras Publicas correspondiente al mes anterior del fijado para la apertura de la
oferta. Y el C1 es el indice de costo de vida indicado por el Ministerio de Transporte y Obras

Publicas correspondiente al ultimo publicado al mes de aplicacion de la multa.
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15.3.- En caso que la Administracion establezca en el Pliego Particular el derecho de los
adjudicatarios a optar por no presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato y se incumpliera
el contrato, el acto administrativo que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del
resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber

causado a la Administracién y la comunicacion del hecho al RUPE.

ARTICULO 16°.- AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la administraciéon podra aumentar o
disminuir las prestaciones objeto de la contratacién respetando las condiciones y modalidades
originales, y con adecuacion de los plazos respectivos hasta un maximo de 20% o del 10% de su
valor original, en uno y otro caso y siempre que el monto definitivo no sobrepase el limite maximo
de aprobacion para el cual esta facultada la respectiva autoridad. Cuando exceda ese limite
debera recabarse la aprobacién previa de la autoridad competente.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la
Administracion y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en las
mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacién. En ningin caso, los aumentos

podran exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se efectuaran via e-mail:
licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha prevista para la
presentacion de las propuestas.-

Las consultas y las respuestas, asi como la prorroga de la recepcion de ofertas, seran publicadas
en la pagina Web de ACCE, donde se encuentra publicado el Illamado

www.comprasestatales.qub.uy .-

18°.- VISITAAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizaciéon, debera conocer el lugar de las

obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitacidon las empresas aceptan conocer el lugar

donde se realizaran los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes,
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asi como no tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicara mediante Circular publicada en la web, previamente a la
fecha apertura de propuestas, el dia, hora y lugar de encuentro, para que los posibles oferentes
que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompafada por técnicos de la Comuna, no sien-

do obligatorio asistir a la misma para la presentacion de la oferta.

ARTICULO 19°. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LAWEB Y ACEPTACION.

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web en
www.comprasestatales.gub.uy
El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones

y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente Licitacion.

Canelones, FEBRERO de 2019
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