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TERMINOLOGÍA
“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Administración, IdC, 

Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitación, a la cual le es otorgada la obra por 

parte de la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Empresa, Empresa 

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa Contratista o 

contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la dirección, fiscalización y/o administración 

de la obra. Será sinónimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones, 

encargado por esta de la fiscalización superior, técnica y administrativa de la obra. Será sinónimo 

de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista de la 

obra ha subcontratado la ejecución de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su 

contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes 

Condiciones Generales figurarán como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente Contrato.

“Obras Temporales": Son los trabajos que incluirán todos los ítems que se han de construir sin 

intención de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la 

ejecución y terminación de la Obra y por la reparación de cualesquiera defectos pertinentes de 

acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se 

construirá/n la Obra o las Obras Temporales.

ARTICULO 1º . - NORMAS QUE REGULARÁN ESTA LICITACIÓN.-

Este llamado se regulará por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para

la Contratación de Suministros y Servicios no personales - Decreto 131/014 de 28 de mayo de

2014 y para Contratacion de Obra Pública según el Decreto del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de
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23 de setiembre de 2015, las disposiciones del presente Pliego de Condiciones Particulares y del

TOCAF vigente, según el objeto de la Licitación de referencia-       

Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos,  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras

Públicas, en su última edición.

Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al proyecto, 

durante el plazo del llamado a licitación.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Públicas”.

Cuando no se pueda  satisfacer  la  demanda de mano de obra  con  personal  permanente,  se

deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en  la Ley Nº 18.516 y el Decreto Nº

255/010.

Artículo 14 de la Ley Nº 17.897

Artículo 71 de la Ley Nº 18.651

Ley Nº 18.098, Ley Nº 18.099, Ley Nº 18.251

ARTICULO 2º . - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están capacitados para contratar  con el  Estado las personas físicas o jurídicas,  nacionales o

extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no

estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes

casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier

naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o

por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones

de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de

dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses

y  la  persona  no  tenga  participación  en  el  proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias

mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente. 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.
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3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo

con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza,

asesor  o  consultor,  en  el  asesoramiento  o  preparación  de  pliegos  de  bases  y  condiciones

particulares  u  otros  recaudos  relacionados  con  la  licitación  o  procedimiento  de  contratación

administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato,

salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ARTICULO 3°.- OBJETO . - 

• La obra a realizar consta de la sustitución de la cubierta liviana (chapa de zinc sobre 

estructura de madera) por una nueva cubierta de panel revestido en ambas caras de chapa 

de acero galvanizado pre pintado epoxi y acabado poliester con un núcleo de espuma, se 

deberán realizarán la colocación de canalones, columnas de bajada, bocas de desagüe, etc. 

para canalizar los desagües de pluviales hacia la vía pública correctamente. Descripción 

Igual a SC (GCI Compras) 

ARTICULO 4°.-  CONDICIONES ESPECIALES O  TÉCNICAS REQUERIDAS 

4.1 CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

4.1.1 Las empresas deberán cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos de califica-

ción:

_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construcción de obras similares.

_Antigüedad de la Empresa oferente en la construcción de obras en general. 

_Experiencia en la construcción de obras similares. Sólo se tendrán en cuenta las obras que 20 

días antes de la apertura hayan sido finalizadas.

4.1.2 Personal Técnico: Se exigirá un plantel básico para dicha licitación:

 Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se deberá: 

_Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en el territorio de la República

Oriental del Uruguay.
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_Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o superior 

a las obras motivo de esta licitación.

_El volumen máximo de obra activa contratada con la IC, que dicho  profesional podrá tener a su 

cargo al momento de firmar el contrato será el detallado a continuación:

_ Una obra por licitación pública.

_ O dos obras por licitación abreviada, o contratación directa.

Capataz de obra

Técnico Prevencionista, si corresponde, del cual se deberá:

 

_Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en el territorio de la República

Oriental del Uruguay.

4.2 CUADRO DE RUBROS

Las Empresas presentarán su oferta de acuerdo a Formulario N° 4 y 5, como modelo de cuadro 

de rubros.

Se deberá completar el Número de Licitación, Razón social de la Empresa, descripción de rubros 

e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido, precios con IVA 

incluido.

Todos los valores se indicarán en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.

Los rubros y cantidades indicadas deberán abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la Empresa considere la presentación de rubros adicionales, se deberá especificar 

pormenorizadamente su alcance.

4.3  PLAZOS

El contratista deberá comenzar la obra antes de los 10 (diez) días corridos posteriores a la firma 

del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada será de 3 (tres) semanas, contados a partir de la 
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fecha del contrato.

Se podrán descontar días no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o de la 

construcción nacionales o departamentales, días de lluvia no laborales.

Las Empresas presentarán un cronograma de obra según Formulario N° 6.

4.4  TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo deberá iniciarse dentro de los treinta días a partir del inicio de las obras.

La obra será replanteada por el Contratista, en función del emplazamiento, cotas, niveles y demás

detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuación de las obras, el replanteo será verificado y aprobado por el Super-

visor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el correcto 

replanteo de la obra, el Director de Obra deberá solicitar al Supervisor los elementos complemen-

tarios a tales fines y de ser necesario, la participación de éste en el replanteo. El Contratista será 

responsable de los errores que aparezcan en las obras si éstas no responden a la fiel interpreta-

ción del proyecto y a las órdenes o instrucciones dadas por escrito por el Supervisor de la obra. 

Las mismas especificaciones regirán para todos los replanteos y verificaciones de trazados que 

sean necesarios en el transcurso de la obra.

El Supervisor podrá en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Director de 

Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste deberá disponer del personal

e instrumental necesario, que estará a disposición de aquel.

El Contratista será responsable de la conservación de las señales establecidas con los replanteos

y estará a su cargo la reposición de las que por cualquier causa, llegaran a desaparecer.

4.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa, a 

solicitud de la Supervisión de obra.
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4.6 SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos 

organismos públicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones exis-

tentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio público que aparecieran en la zona de trabajo de-

berán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que será el único responsable por cual-

quier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución y asu-

mirá los gastos de reparación.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento libre de resi-

duos u obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y 

los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, ba-

suras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el equipa-

miento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de 

cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabili-

dad a satisfacción de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá de-

recho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a 

cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y 

en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a de-

ducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y 

mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respecti-

vos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervi-
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sión de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la de-

bida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona,

que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia de las 

obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de los trabajos. El Contra-

tista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que 

el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solicitud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posi-

ble por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ÓRDENES DE SERVICIO

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el Contratista se 

atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que 

expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Éste esta-

rá obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, 

siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, debe-

rá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo 

recibo en un plazo no mayor de 10 días al Supervisor de Obra, quien de inmediato las elevará in-

formadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo re-

suelto por el Supervisor de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta eje-

cución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 

Contratista a través del Supervisor de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante. 
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Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando

desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, 

dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para 

subsanar los defectos observados. A la espiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidie-

ra, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las ór-

denes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, 

la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acor-

dado por el Supervisor de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 

responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las 

obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondrá dentro 

del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término 

sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por el Supervisor de la Obra y 

no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

4.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía, 12 (doce) meses a partir de la recepción provisoria, se procederá 

a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se en-

contrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que

con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados.

Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las mul-

tas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y 

perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jor-

nales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción definitiva parcial 

correspondiente a la última etapa de la obra.

4.12 CONSERVACIÓN

En cualquier momento durante el período comprendido entre la recepción provisoria hasta la re-
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cepción definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de funcionamiento 

de las obras ejecutadas, sean subterráneas o superficiales, el Contratista deberá proceder de in-

mediato a la reparación o limpieza respectiva, previo aviso al Supervisor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez días de notificado por la Intendencia de 

Canelones, ésta podrá proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio de imponérsele 

una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa serán descontados de la garantía de fiel manteni-

miento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para los contratos 

de suministros y servicios no personales en los organismos públicos. En caso que dicho costo de 

los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la 

Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar las acciones correspondientes para su

cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los da-

ños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a en-

comendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá ordenar el 

retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando po-

sesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afec-

tada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para ha-

cerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de más de 60 (sesenta) días en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas 

en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas por ambas partes.

b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.

c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehúsa acatar la decisión del Arbitro.

d) Suspensión de los trabajos por parte del Contratista, durante un período mayor de 20 (veinte) 

días consecutivos sin causa justificada.
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e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de órdenes o instrucciones impartidas por el 

Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o de parte del mismo, sin previa 

autorización del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra, 

ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de 

los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

La Administración notificará a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar atención a

lo dispuesto por la Ley Nº 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRÁCTICOS Y DE OBREROS NO ES-

PECIALIZADOS”. Asimismo se solicitará a la empresa acreditar no haber incurrido en las conduc-

tas previstas en el artículo 14 de la ley 18.516. Para ello deberá solicitar la respectiva constancia a

la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de 17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la Supervisión de la 

Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a los tra-

bajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplirá con toda la normativa laboral del país y con 

todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

La empresa deberá presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista será suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.

           4.15 REPRESENTANTE TÉCNICO
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La empresa deberá designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuará como Direc-

tor de obra, y será responsable por la ejecución de las mismas. Se encargará de la organización y 

control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma e informar por eventuales

anomalías, realizando informes escritos quincenales al supervisor de obra de la IC. Su modalidad 

de trabajo será de dedicación total.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de obra ante

BPS, Permiso de construcción y/o cualquier otro trámite ante organismos, de los que dependan la 

ejecución de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico,deberá asimismo encargarse de la relación 

entre la empresa y  la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificación de título habilitado deberá estar especificado en la propuesta, y deberá 

firmar la misma en señal de aceptación. 

4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

El  Contratista  será  plenamente  responsable  por  la  adecuada ejecución  y  seguridad  de  las  

obras,  y  de  los  métodos  de  construcción empleados.

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia  de  seguridad  e  

Higiene  de  las  obras (decreto 125/14Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción; 

283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de obras y su Trazabilidad) y del 

Banco de Seguros del Estado (ley 16074). 

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato a las 

personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos y privados, pro-

vengan dichos  daños de las  maniobras  en  sus  instalaciones  o  en  el exterior  del  edificio  u  

otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia,  estarán faculta-

dos  a  realizar  observaciones  si  así  lo entendieran necesario. 

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigentes.

El incumplimiento  de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la deten-

ción de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.
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4.17 RUBROS

El contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros según modelo que se indica en “Anexos”, 

con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de mano de obra parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios con la in-

clusión total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros deberá comprender la totalidad de la ejecución de la obra, incluyendo obras au-

xiliares e implantación.

4.18 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, serán considerados a los efectos 

de la comparación de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituirán el valor del tope má-

ximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagarán los metrajes efectivamente realizados, 

mediante certificación mensual. La empresa deberá verificar y/o recalcular los metrajes de re-

ferencia asumiendo con el metraje de la propuesta, la ejecución de la totalidad de las obras,

sin costos adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podrán variar acorde con los requerimientos, tomando siempre como 

base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su vez que los 

metrajes podrán oscilar entre un tope máximo (monto total presupuestado) y un mínimo que será 

la unidad. No se admitirá modificación en los precios por éstos conceptos.

4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicará en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsión Social (BPS) por 

Leyes Sociales, el monto imponible será discriminado por rubro y total, (según el rubrado adjunto 
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en anexos).

El valor que se considerará como aporte máximo (o tope) por parte de la Intendencia de Canelo-

nes, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), será el calculado en base al

correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construcción, calcu-

lado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, serán de cuenta de la Empresa 

contratista, y se podrán descontar de los certificados de obra o garantías.

La Empresa entregará a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra, planillas 

nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales correspondientes ante 

el Banco de Previsión Social. 

La Empresa realizará las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por suspensión 

de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la presen-

tación de planillas nominadas serán de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocerá como deuda ante el Banco de Previsión Social plani-

llas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista deberá presentar mensualmente, donde la Administración se lo indique, una planilla 

con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS. 

La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones 

necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 días para el pago del certificado de obra del 

mes correspondiente.

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el período co-

rrespondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la In-

dustria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión 

Social quedarán a cargo de la Intendencia de Canelones.

En caso de corresponder, según el objeto del llamado, la autoridad contratante se reserva el dere-
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cho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás 

rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en 

el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, 

como condición previa al pago de los servicios prestados. 

Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste 

se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a 

efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Ley 18.098.

La autoridad pública contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del 

contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contrata-

da, en el marco de la ley relacionada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 4to. y siguientes de la Ley N° 18.251 RESPONSABILIDAD LA-

BORAL EN LOS PROCESOS DE

DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL, de fecha 27 de diciembre de 2007, la Intendencia de 

Canelones,  tiene derecho a ser informado por el adjudicatario sobre el monto y el estado de cum-

plimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a la protec-

ción de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos co-

rrespondan respecto de sus trabajadores.

En tal sentido, la Intendencia de Canelones exigirá a la Empresa contratada, mensualmente la 

exhibición de la siguiente documentación: 

A)  1 Declaración nominada de historia laboral de cada trabajador afectado a la
Intendencia  de  Canelones  (artículo  87  de  la  Ley  Nº  16.713,  de  3  de
setiembre de 1995) y recibo de pago al  BPS.

B)  2 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la
Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990).

C)  3 Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del
seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

D)  4 Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales firmados por los
respectivos trabajadores.

    E)  5 Datos  personales  de  los  trabajadores  estableciendo  la  carga  horaria

mensual, control de horarios y días trabajados, incluyendo la información

referida al mecanismo de cobro de salarios elegido por cada uno.
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4.21 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentará nómina de subcontratistas, los cuales serán de su cuenta y res-

ponsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa deberá cambiar él o los subcon-

tratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobación .

Las gestiones ante el Banco de Previsión Social respecto a estos subcontratistas, serán de cuenta

y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya 

sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Intendencia o a sus empleados, al 

Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su propio personal.

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la

omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán derechos para actuar 

contrariamente a lo establecido. 

4.23 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones de he-

cho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten durante el plazo de 

garantía de conservación de las mismas, será resuelta por árbitros nombrados uno por cada parte 

contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cin-

co días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nombramiento al Decano 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. De no existir acuerdo entre los 

árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco días hábiles a contar de la designación del 

árbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince días hábiles a contar de la desig-

nación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del contra-

to con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimis-
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mo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que pudiera originar el cumpli-

miento del fallo.

4.24 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que deban su-

jetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables bienes 

que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las menciona-

das. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de 

equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 

materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual 

o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el 

oferente y aceptadas por la Administración.

4.25 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 días de comenzada la obra, se colocará en lugar visible indicado por 

la Supervisión de obra 1 cartel de obra, de 2,00 metros de altura por 3,00 metros de ancho, con su

correspondiente soporte.

La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de $ 600 (pesos uruguayos seiscien-

tos) por cada día que exceda el plazo fijado.

El cartel no podrá ser pintado a mano.

El diseño, logos y texto del cartel será suministrado por el Supervisor de obra.

4.26 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA (NO CORRESPONDE) 

Cada Empresa oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la In-

tendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. Se deberá indicar su di-

rección postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder Especial 

o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que será exigible presentar al 

oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respectivo. 
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Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podrá redactarse conforme al modelo que se 

agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº 1 (Formulario de Carta Poder).

4.11 ANEXOS
FORMULARIO N° 1 NO CORRESPONDE

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............(nombre del/los 
apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, 
realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Municipal
de Canelones en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones 
que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta 
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la 
Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y 
requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se 
tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue 
presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano.......................... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.
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En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº 
y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de 
los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actúe por poder, vigencia del mismo.
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 FORMULARIO N° 2

RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

a) Empresa: ……………………

b) RUT: ……………………

c) Vínculo con la empresa: ……………………

d) Dedicación total / parcial: ……………………

e) Apellidos: ……………………

f) Nombres: ……………………

g) Título: ……………………

h) Domicilio; ……………………

i) Teléfono / celular:                ……………………

j) Correo electrónico: ……………………

k) Documento de identidad: ……………………

l) Fecha de ingreso a la Empresa: ……………………

m) Experiencia: ……………………

n) Firma del técnico en aceptación de la oferta: ……………………FORMULARIO N° 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

a) Empresa: ……………………

b) RUT: …………………

c) Obra: ……………………

d) Domicilio de la obra: ……………………

e) Contratante: ……………………

f) Domicilio del contratante: ……………………

g) Teléfono del contratante: ……………………

h) Fax del contratante: ……………………

i) Fecha de contrato: ……………………

j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k) Metrajes: ……………………

l) Valor de las obras: ……………………

m) Fecha de término: ……………………
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OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

a) Empresa: ……………………

b) RUT: ……………………

c) Obra: ……………………

d) Domicilio de la obra: ……………………

e) Organismo Contratante: ……………………

f) Repartición del Organismo: ……………………

g) Supervisor de la obra por el organismo: ……………………

h) Teléfono:  ……………………

i) Fecha de contrato: ……………………

j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k) Metrajes: ……………………

l) Valor de las obras: ……………………

m) Fecha de término: ……………………
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 FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

...... de ........ de  …….

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en  .................. (domicilio,  
número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de 
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que
declara conocer y aceptar, así como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demás documentación 
correspondientes a la Licitación “............”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes 
precios unitarios (indicar precios en pesos  con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el 
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos) ,  I.V.A. y leyes sociales para la obra 
de referencia.

Se adjuntan:

1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.

2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de .....................(nombre de la empresa o consorcio), le 
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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 FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACIÓN MENSUAL

Planilla de rubrado.

Planilla de resumen de oferta. 

Se emplearán la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podrá agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numerarán de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda 
de observaciones correspondiente deberá figurar la leyenda: SUBRUBRO 
AGREGADO.

Se presentarán dichas planillas en formato papel, y en archivos informáticos formato 
.XLS y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta
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 FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA Y 

PLAZO PROPUESTO DE OBRA
El ofertante realizará su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente 
modelo, modificando la cantidad de semanas según corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizarán los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de 
rubrado” indicada en Formulario N° 5. 

El avance propuesto en cada semana se indicará en porcentajes de avance de obra 
por rubro.

Se presentará la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en 
archivos informáticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

Obra …………………………………………………………………………………………

Licitación …………………………………………………………………………………………

Empresa ofertante …………………………………………………………………………………………

RUT …………………………………………………………………………………………

Comitente Intendencia de Canelones.

Ítem Descripción de rubro Sema
na 1

Sema
na 2

Sema
na 3

Sema
na 4

… Semana 
n

1.0 %

2.0 % %

3.0 % % %

…
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 FORMULARIO N° 7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA 

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha...................

Sr. Intendente de Canelones

Sr. ……………………

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de 
la firma .................... por la suma de $.................... como respaldo de fiel cumplimiento de 
contrato de la oferta de la Licitación Nº................... para ..................... Esta fianza se 
mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe 
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de 
entrega.  

Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ...................., 
calle .................... Nº.................

 

Se solicita la intervención del Escribano.........................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano.  Dicha certificación deberá ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se 
trata.  En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control 
completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de 
los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento).  En caso de que la sociedad actúe por 
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO Nº 8

ACLARACIONES SOBRE MATERIALES
1. Material:   ……………………

2. Calidad:   …………………...

3. Normas que cumple:   ……………………

4. Ensayos:   ……………………

5. Características físicas:   ……………………

6. Otros:                 ……………………

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

7. Maquinaria:                  ……………………

8. Marca:    …………………...

9. Normas que cumple:    ……………………

10.Ensayos:    ……………………

11. Características :    ……………………

12.Otros:                  ……………………
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ARTICULO 5º.- REDACCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser firmadas por el titular de la empresa  o representante legal,  redactadas

en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el articulo 63 del

TOCAF. 

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

a)  Antecedentes del oferente. 

a.1 Los oferentes deberán adjuntar el Certificado de Registro válido para ofertar, expedido por el

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,

conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF.

a.2 Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación de sus 

antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta información se presentará según el 

Formulario Nº 2 (Relación de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construcción, y si existiera, antecedentes en la 

construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al 

licitado. Se llenará al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario Nº 3 (Experiencia en obras de 

construcción).

a.4 Informe sobre las características de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato que 

juzguen de interés. Suministrarán especificaciones técnicas de los materiales (marcas) y/o 

maquinaria a utilizar, referencias de uso en la construcción de estos elementos, posibles garantías

y/u otros elementos gráficos y detalles que se consideren valorables al momento de comparar las 

ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes ( salvo el  a.1 que si es 

excluyente)  para la presentación de las ofertas, sus elementos son parte del juicio de la 

Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podrá solicitar a las 

27



empresas oferentes, antes de realizar el informe técnico de evaluación, la información que 

hayan omitido presentar en el momento de apertura de las ofertas. 

b) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación.

b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y montos 

correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario Nº 4, Formulario N° 5 y  

Formulario N° 6).

En estos formularios los oferentes deberán identificar el monto imponible total en su propuesta 

según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. 

En el monto imponible el oferente incluirá y declarará el total de jornales que corresponda a la 

aplicación de la Ley Nº 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluirá un cronograma de obra con los plazos estimados 

y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

b.2 Carpeta de recaudos técnicos de proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica (planos, plani-

llas y memorias) propuesto por el oferente. El contratista deberá ser una Empresa instaladora au-

torizada por U.T.E. (Categoría A, B o C) para ejecutar instalaciones eléctricas de esta naturaleza.

La empresa deberá contar con un Representante Técnico ante la Dirección y Supervisión de Obra 

quién será responsable ante la Administración. Se presentará en formato papel y en archivos 

informáticos en soporte CD.

ARTICULO 7°.-  COTIZACIÓN

7.1 .- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACIÓN

La  cotización  será  en pesos  uruguayos discriminando  precios  unitarios  sin  impuestos  y

precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se entenderá que

éstos están incluidos en el precio.-

Se deberá establecer el monto total de la oferta  con los impuestos incluidos.

Se entenderá que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se entregará libre
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de todo gasto,  en las Dependencias de la Intendencia, dentro del Departamento de Canelones

que coordinará con la DGGT

La cotización será PRECIO FIRME y deberá ser mantenida por un plazo mínimo de ciento

ochenta(180) días.

Respetando estrictamente el orden de los ítem solicitados, se deberá presentar la cotización,

de la siguiente forma : 
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MUNICIPIO DE SAN RAMON   Nº DE LICITACIÓN   

NOMBRE DEL OFERENTE:  RUT: FECHA: 

RUBRO
UNIDAD CANT.

UNITARIO SUBRUBRO SUBRUBRO

número descripción o prototipo $ U $ U % $ U %

1,00 IMPLANTACION EN OBRA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1,01 CARTEL GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,02 BARRERAS O VALLAS ML. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,03 SERENO DE OBRA JOR 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,04 SEGURIDAD E HIGIENE GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,05 PREVENCIONISTA MES 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,06 TECNICOS GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,00 DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRAS, RELLENOS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

2,01 RETIRO DE CUBIERTAS LIVIANAS M2 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,02 RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE M2 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,03 RETIRO DE CIELORRASOS M2 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,00 ESTRUCTURA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

3,01 VIGAS DE HORMIGON ARMADO (12X25) CORONACION Y ARRIOSTRAMIENTO M3 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,02 PILAR DE HORMIGON (15X12) M3 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,03 BASE DE CIMENTACION DE PILAR M3 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,04 PERFIL IPN 160 GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,00 CUBIERTA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

4,01 ISOPANEL E=15 cm o 20 cm + ACCESORIOS M2 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,02 PERFILES DE TERMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIORES M2 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,03 CANALONES GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

5,01 PICOS, TOMAS, TABLERO, TERMINACIONES UNIDAD 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,02 LUMINARIAS INTERIORES UNIDAD 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,03 LUMINARIAS EXTERIORES UNIDAD 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,04 TELEFONIA Y CONEXIONES RED GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,05 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION ELECTRICA GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

6,00 INSTALACIÓN SANITARIA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

6,01 DESAGÜE DE PLUVIALES (TODO EL SISTEMA) GL. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

7,00 MUROS Y REVOQUES 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

7,01 ACONDICIONAMIENTO DE LOS MUROS M2 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

7,02 REPARACION Y REVOQUES (GRUESO + FINO) M3 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

8,00 LIMPIEZA DE OBRA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

8,01 LIMPIEZA GRAL DE OBRA GL 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

9,00 IMPREVISTOS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

9,01 IMPREVISTOS  15%  (% APLICADO SOBRE LA SUMATORIA DE RUBROS DEL 1 AL 8) GL 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

10,00 SUBTOTAL 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
11,00 IMPUESTOS (IVA 22%) 0 #DIV/0!

12,00 LEYES SOCIALES  75,4% 0

13,00 TOTAL DE LA OFERTA 0

MONTO 
IMPONIBLE

MONTO 
IMPONIBLE



7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido

en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en

letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de dos días

hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de

escasa  importancia,  la  que  operara  siempre  que  no  se  altere  la  igualdad  de  los  oferentes,

conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el monto

tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dará comunicación al Contratis-

ta.

7.3. RÉGIMEN DE PREFERENCIAS SEGÚN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que califiquen

como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF,  deberán incluir la declaración jurada con

timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

para los Contratos de Obra Públicas, debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de

obra y materiales  nacionales que componen el  precio de la  oferta  (Anexo I),  debiendo quien

resulte  adjudicatario,  en  aplicación  del  citado  beneficio,  presentar  el  certificado  de  origen

respectivo  emitido  por  las  Entidades Certificadoras,  en un plazo no mayor  a  15 días hábiles

contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados

como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará

sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.-  Las ofertas firmadas por titular o representante,  original y copia, deberán ser entregadas

hasta el 20 de febrero a la hora 12:30, a la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia
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de Canelones en sobre cerrado en  Florencio Sánchez 158, ciudad de Canelones.

8.2.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos efectos

en este artículo, no participará en la presente Licitación, no responsabilizándose la Intendencia de

Canelones por dicha acción.-

8.3.-  A efectos de  la  presentación de  ofertas,  el  oferente deberá  estar  registrado en el

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los artículos

46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el Decreto

del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los  estados  admitidos  para  aceptar  ofertas  de  proveedores  son:  EN  INGRESO,  EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en

RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo

habilitado  para  ofertar  en  los  llamados  convocados  por  todo  el  Estado.  Podrá  obtenerse  la

información  necesaria  para  dicho  registro  en  www.comprasestatales.gub.uy,  bajo  el  menú

Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción 

en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado

deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a

un punto de atención personalizada. El proceso culmina con la validación de la documentación

aportada  por  el  proveedor,  por  parte  de  un  Escribano  Público  del  Estado  y  la  consiguiente

obtención del estado “ACTIVO” en RUPE. 

ARTICULO 9º.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hará el día 20 de febrero del corriente a la hora 13:00 en la Sala de

Actos  de  la  Dirección  de Recursos  Materiales  de la  Intendencia  de  Canelones,  sita  en  calle

Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante,

los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que deseen.

ARTICULO 10º.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

a) Procedimiento de conversión en una sola moneda para la comparación de ofertas. 
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En caso de haber solicitado cotización en moneda extranjera, la Oficina peticionante, al momento

de comparación de las ofertas, hará la conversión a moneda nacional de acuerdo al arbitraje y tipo

de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el

día anterior a la fecha de apertura de ofertas. 

b)  La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a  los  siguientes  criterios de

evaluación y su correspondiente ponderación:

1) Cumplimiento de las bases y presentación según PPC (Hasta 13 puntos máximo)

2) Precio de comparación. (Hasta 50 puntos máximo)

3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 22 puntos máximo)

4) Plazos de ejecución   (Hasta 15 puntos máximo)

Modelo de cuadro comparativo de ofertas
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Se evaluará la formalidad para la presentación de la oferta según se indica en los artículos 5º, 6º y

7º.

El "precio firme de comparación" para el proyecto presentado por la Administración será el precio 

total cotizado, más el impuesto al valor agregado (IVA), más las Leyes Sociales correspondientes 
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LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO    LA nºxxx / 2018

1 CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACIÓN  SEGUN PPC -OFERENTE 1-            -OFERENTE 2 – -OFERENTE 3 – 

0 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

papel 1 0 0 0

digital 1 0 0 0

Formulario Nº6 Cronograma y Plazos propuestos de obra (formato papel y digital)
papel 1 0 0 0

digital 1 0 0 0

SUB – Total 13 0 0 0

2 PUNTAJE  PRECIO 50
$U 0,00 : Monto Presupuesto de referencia Oficina O Mejor precio

OFERENTE 1-            OFERENTE 2 – OFERENTE 3 –

COEFICIENTE= PRECIO OFERTA SEGÚN OFERENTE  /   MONTO REFERENCIA OFICINA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 PUNTAJE  DE CADA OFERENTE   (50 / COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3 CAPACIDAD DE LA EMPRESA OFERENTE 1-            OFERENTE 2 OFERENTE 3 

EXPERIENCIA C/INTENDENCIA 6 0 0 0

EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PÚBLICOS 3 0 0 0

NO EXISTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP 2 0 0 0

EXPERIENCIA C/PRIVADOS 3 0 0 0

OBRAS DE PORTE SIMILAR (*) 3 0 0 0

OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES (**) 3 0 0 0

EXPERIENCIA DEL TÉCNICO – referida a (*) y (**) 2 0 0 0

SUB – Total 22 0 0 0

4 PUNTAJE  PLAZOS 15
0

OFERENTE 1-            OFERENTE 2 – OFERENTE 3 –

COEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGÚN OFERENTE  /   PLAZO OFICINA O MEJOR #VALOR! #VALOR! #VALOR!

 PUNTAJE  DE CADA OFERENTE   (15 / COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR!

TOTALES PUNTOS OFERENTE 1-            OFERENTE 2 – OFERENTE 3 –

1  CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACIÓN  SEGUN PPC 13 0 0 0

2   PRECIO 50 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3  CAPACIDAD 22 0 0 0

4  PLAZO EJECUCION 15 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Certificado inscripción RNEOP (MTOP) (Presentación excluyente)

Formulario Nº3  Experiencia (Obras privadas y públicas realizadas por la Empresa)

Formulario Nº2 Relación jerárquica personal técnico

Formulario Nº8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria  

Formulario Nº4 Declaración de la propuesta económica

Formulario Nº5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta

: Plazo Presupuesto por  Oficina O Mejor PLAZO VIABLE



por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la aplicación de la Ley N° 14.411.

En caso de contratación parcial, el “precio firme de comparación” se ponderará en base a la com-

paración de los rubros parciales, más IVA y Leyes Sociales.

PRECIO FIRME DE COMPARACIÓN = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se deberá detallar en la oferta, el monto imponible, además de las leyes sociales.

Capacidad: Se tendrá en cuenta a los fines de comparación la capacidad de las empresas para 

realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiarán los antecedentes en la realiza-

ción de obras de construcción privada y/o pública y particularmente de obras similares. Se tendrá 

especialmente en cuenta las garantías que la oferta trasmita relativa al mejor cumplimiento del ob-

jetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluarán (de existir) los antecedentes 

que pudieran tener la empresas con otros organismos públicos y/o vínculos contractuales anterio-

res con la Intendencia de Canelones. La existencia de experiencias desfavorables podrá tener ca-

rácter excluyente, no continuando el proceso de valoración de la oferta.

ARTICULO 11°.- ADJUDICACIÓN Y EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE

CONTRATO.

La adjudicación se puede dividir de  determinada forma entre dos o más oferentes.

Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratación perjudique el de-

sarrollo de la obra.

Una vez dictado el acto de adjudicación, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuentas, se no-

tificará a todos los oferentes y previo la emisión de la orden de compra o firma del contrato, se le 
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D.G.G.T.

Licitación Abreviada LA Nº /2017 Exp.: 

Obra

ITEM DESCRIPCIÓN OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3 

1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

2 IVA (22%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

3 MONTO IMPONIBLE $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

4 LEYES SOCIALES  ( 75,4 % ) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

5 SUMA (1+2+4) $U 0 $U 0 $U 0

6 PLAZO DE OBRA  meses  meses  meses



solicitará al adjudicatario, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda 

para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

Se exigirá al adjudicatario:

• Se verificará en el  RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la

información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que

inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. A efectos de la

adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de

“ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual

podrá  acceder  en  www.comprasestatales.gub.uy bajo  el  menú

Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese

adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración

otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la Notificación de la Resolución a fin

de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado

al  siguiente mejor  oferente en  caso de no cumplirse  este requerimiento  en el  plazo

mencionado.

• Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en

el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar

inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por

la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso de ser adjudicatarias deberán constituir

domicilio en el mismo.

• Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de fecha 10/10/1989

(Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales)

según el objeto de la contratación.

• El  Certificado  de  Registro  expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de  Obras

Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los

artículos 77 y 176 del TOCAF.

• Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de acreditar que el

adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.
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ARTICULO 12°.- CUMPLIMIENTO Y PAGO

12.1.- El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de ejecución de la

obra o prestación de servicios, a partir del día hábil siguiente de la emisión de la orden de

compra o de la firma del contrato según el objeto de la contratación.

La administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún

elemento no cumpla con lo solicitado,  el  proveedor,  a su costo y dentro del  plazo que fije  la

administración deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose tramite a la recepción hasta que no

haya  cumplido  con  la  exigencia  precedente,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  multas

correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de

la administración,  la  demora originada,  se podrá ejecutar la  Garantía de fiel  cumplimiento del

Contrato, si existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en el presente Pliego en caso

de corresponder.

12.2.- El pago, se efectuará a los 60 (sesenta) días hábiles, siguientes a la presentación de la

factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados vigentes

de BPS y DGI.

ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la

licitación  abreviada  establecido  ($3.486.000),  el  adjudicatario  deberá  constituir   una  garantía

equivalente al  5% del monto de la adjudicación. 

El  adjudicatario  constituirá  la  garantía  en  la  Dir.  de  Rec.  Financieros  de  la  Intendencia  de

Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de

seguro de fianza.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario

vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del

día anterior al de la constitución de la garantía.

13.2.-  (Falta  de  constitución de la  Garantía)  La falta  de  constitución  de la  garantía  de fiel

cumplimiento de contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible,  hará caducar los

derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el
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Art. 70 del TOCAF.*

*  (Art.  70  del  TOCAF  “La  Administración  podrá  rescindir  unilateralmente  el  contrato  por

incumplimiento  grave  del  adjudicatario...con  responsabilidad  por  los  daños  y  perjuicios

ocasionados a la Administración y ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, sin

perjuicio  del  pago  de  la  multa  correspondiente.  En  caso  de  rescición  del  contrato  antes  de

iniciarse su ejecución material,  el  ordenador podrá efectuar la adjudicación al  siguiente mejor

oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.”)

ARTICULO  14°.-  EXONERACION  DE  PRESENTACIÓN  DE  GARANTÍAS  PARA

COOPERATIVAS  SOCIALES  (reguladas   por   la   Ley   Nº   18.407,   decretos

reglamentarios,  modificativas  y  concordantes.) NO CORRESPONDE

Se  aclara  que  por  Resolución  N°  12/06816  de  fecha  20/12/12,  el  Intendente  de  Canelones,

dispuso la Exoneración de la presentación de las garantías de mantenimiento de oferta  para

oferentes y/o adjudicatarios,  que  sean  Cooperativas  Sociales,  reguladas  por  la  Ley  Nº

18.407,  decretos reglamentarios,  modificativas  y  concordantes.  Todo  ello  sin  perjuicio  del

cumplimiento   y  responsabilidades   de   las   cooperativas   en   cuanto   al   objeto   de   las

contrataciones.-  (art.  64 TOCAF).- 

ARTICULO 15°.- MORA Y PENALIDADES 

15.1.- MORA.- La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de

interpelación judicial o extrajudicial alguna.

15.2.- PENALIDADES.- 

Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del Ministe-

rio de Transporte y Obras Públicas. 

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas que le 

sean imputables, la Administración podrá aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo ala siguiente fórmula:
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M = dQ G

         P

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Número de días de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos

P = Plazo del contrato en días calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administración y beneficios que éstos 

efectos se fijarán en los recaudo particulares correspondientes.

Se establecerá para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto mínimo que será

actualizado en el momento de su aplicación, de acuerdo al índice oficial del costo de vida. Todo 

ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de garantía y sin admitir nin-

guna reclamación.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la Administra-

ción le acordará un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El mínimo previsto para M, se fija en $ 4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos uruguayos) por

día de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos uruguayos) por día 

de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administración y beneficios) será 

del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras:$ 3400 (tres mil cua-

trocientos pesos uruguayos), por día.

Por incumplimiento de las órdenes emanadas de la Supervisión de Obras; $ 3400 (tres mil cuatro-

cientos pesos uruguayos) por orden y por día.

Todos los montos de multas especificados anteriormente serán actualizados al momento de su

aplicación por el coeficiente C/C1, donde C es el índice de costo de vida indicado por el Ministerio

de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes anterior del fijado para la apertura de la

oferta. Y el C1 es  el índice de costo de vida indicado por el Ministerio de Transporte y Obras

Públicas correspondiente al último publicado al mes de aplicación de la multa.

39



15.3.- En  caso  que  la  Administración  establezca  en  el  Pliego  Particular  el  derecho  de  los

adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato y se incumpliera

el  contrato,  el  acto administrativo  que imponga la  multa será titulo  ejecutivo,  sin perjuicio del

resarcimiento  de  los  eventuales  daños  y  perjuicios  que  dicho  incumplimiento  pueda  haber

causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

ARTICULO 16°.- AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la administración podrá aumentar o

disminuir las prestaciones objeto de la contratación  respetando las condiciones y modalidades

originales, y con adecuación de los plazos respectivos hasta un máximo de 20%  o del 10%  de su

valor original, en uno y otro caso y siempre que el monto definitivo no sobrepase el límite máximo

de aprobación para el  cual  está  facultada la  respectiva  autoridad.  Cuando exceda ese límite

deberá recabarse la aprobación previa de la autoridad competente.

También  podrán  aumentarse  o  disminuirse  en  las  proporciones  que  sea  de  interés  para  la

Administración y que excedan de las antes indicadas,  con acuerdo del  adjudicatario  y en las

mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación. En ningún caso, los aumentos

podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se efectuarán vía e-mail:

licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha prevista para la

presentación de las propuestas.- 

Las consultas y las respuestas, asi como la prórroga de la recepcion de ofertas, serán publicadas

en  la  página  Web  de  ACCE,  donde  se  encuentra  publicado  el  llamado

www.comprasestatales.gub.uy .-

18º.-  VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá conocer el lugar de las 

obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitación las empresas aceptan conocer el lugar 

donde se realizarán los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, 

40

http://www.comprasestatales.gub.uy/


así como no tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicará mediante Circular publicada en la web, previamente a la

fecha apertura de propuestas, el día, hora y lugar de encuentro, para que los posibles oferentes

que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompañada por técnicos de la Comuna, no sien-

do obligatorio asistir a la misma para la presentación de la oferta.

ARTICULO 19º. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB  Y ACEPTACIÓN.

El  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  se  encuentra  publicado  en  el  Sitio  Web  en

www.comprasestatales.gub.uy 

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones

y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente Licitación.

Canelones,  FEBRERO de 2019
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