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CAPITULO | - OBJETO

1 - DESCRIPCION

El presente llamado tiene por objeto la contratacién de una empresa para la
ejecucion de obra civil y montaje electromecanico de equipos y cableado de los
mismos en estaciones de 150/60/30 kV en diferentes zonas del pais.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones
Particulares (Seccion lll), con la Seccién | — Condiciones Generales para
Obras, con la Seccién || — Memoria Constructiva General, con la Seccién |V —
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras
Publicas, que se anexan, y con las circulares relativas a esta licitacion que
puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitacion no se vendera el Pliego de Condiciones,
pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera
consultarla en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su
direccion de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del
Pliego de Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por
medio de correo electronico no exime al oferente del cabal conocimiento del
Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier
instancia del procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en
responsabilidad alguna.

2 - TAREAS A REALIZAR

2.1 - Unidades Constructivas

Los diferentes trabajos se estructuraran basandose en las unidades
constructivas (UC) que se detallan a continuacion:

ucC1 Fundacién de Seccionador sin y con puesta a tierra

uc2 Fundacién de Seccionador pantografico sin y con puesta a tierra
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UcC3 Fundacién de Interruptor

Uc4 Fundacioén de transformador de medida

Ucs Fundacion de aislador soporte

UC6 Fundacién de descargador de linea o de barra

UC7 Fundacion para cofre de zona

ucs Montaje de Seccionador sin puesta a tierra

uco Montaje de Seccionador con puesta a tierra

UC10 | Montaje de Seccionador pantografico sin puesta a tierra

UC11 | Montaje de Seccionador pantografico con puesta a tierra

UC12 | Montaje de interruptor

UC13 | Montaje de transformador de medida

UC14 | Montaje de aislador soporte

UC15 | Montaje de descargador de linea o de barra

UC16 | Canalizacion de cables

UC17 | Tendido de canos

UC18 | Tendido de cable desde playa a sala

UC19 | Cableado de Seccionador sin puesta a tierra

UC20 | Cableado de Seccionador con puesta a tierra

UC21 | Cableado de Seccionador pantografico sin puesta a tierra

UC22 | Cableado de Seccionador pantografico con puesta a tierra

UC23 | Cableado de interruptor

UC24 | Cableado de transformador de medida

UC25 | Cableados de fibra dptica y comunicaciones

UC26 | Cableados interiores entre paneles

UC27 | Instalacidon de paneles de mando, proteccion y control

UC28 | Ejecucion de planos

UC29 | Horas hombre de oficial electricista
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UC30 | Hora Ingeniero Electricista o similar perfil

UC31 | Construccion y montaje de panel PTA auxiliar de transformador

UC32 | Construccion y Montaje de Celda Interior de 30 kV, para
transformador

UC33 | Camara subterranea revestida, con tapa de 0,4 X 0,4 m X 1 mde
profundidad

UC34 | Camara subterranea revestida, con tapa de 0,8 X 0,8 m X 1 m de
profundidad

UC35 | Corte y reposicion de calle de pavimento de hormigoén, ancho 0,6 a
0,8 m de profundidad

UC36 | Construccion y montaje de nuevo cerco olimpico (10 m)

UC37 | Desmontaje de cerco olimpico (10 m)

UC38 | Reparacion de cerco olimpico (10 m)

UC39 | Ampliacién de malla de tierra

UC40 | Desmonte de capa vegetal y retiro de material remanente (m?3)

UC41 | Distribucién y compactacion de balasto

UC42 | Suministro y Distribucién de piedra partida, en playa de maniobras

UC43 | Construccion de canalizacion, en forma manual, para cable
subterraneo

UC44 | Construccion de canalizacion, mediante maquinas excavadoras,
para cable subterraneo

UC45 | Tendido y canalizacion de cable subterraneo 31,5 kV

UC46 | Construccion de fundacién para resistencia de aterramiento de
neutro

UC47 | Montaje de resistencia de aterramiento

UC48 | Desmontaje y reubicacion de columna de hormigoén o hierro de
altura menora 9 m

UC49 | Desmontaje y reubicacion de columna de hormigdn o hierro de
alturaentre 9y 12 m

UC50 | Montaje de columna de hormigon 500/9,50 m

UC51 | Montaje de columna de hormigén 1200/12 m
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UC52 | Suministro y montaje de piso técnico

Todos los materiales a suministrar por UTE deberan ser retirados por el
contratista de los almacenes de UTE en el departamento de Montevideo con
una coordinacion previa no menor a 7 dias habiles.

3 - UNIDADES A COTIZAR

Se deberan cotizar unitariamente todas las unidades constructivas.

Considerando que se pretende realizar trabajos en diferentes estaciones del
pais, se cotizara, para cada localidad, un coeficiente CL por el cual se debera
multiplicar la cotizacion de cada unidad constructiva de forma de contemplar los
sobre costos involucrados en traslados y gestion por parte de la empresa
cuando las tareas a realizar sean fuera del departamento de Montevideo.

A los efectos de la cotizacion se considerara que el valor de CL sera “1” para
todas las estaciones situadas en el departamento de Montevideo.

Las cotizaciones de las diferentes unidades constructivas deberan presentarse
segun lo que se especifica en las tablas A, By C.

UTE se reserva el derecho de cambiar el lugar de los trabajos dentro de las
mismas localidades y que los trabajos a realizar guarden similitud con lo
cotizado, sin derecho a ningun reclamo por parte del contratista.

UTE no esta obligada a contratar, en una estacion, la ejecucion de todas las
unidades constructivas detalladas en el presente pliego, pudiendo como
minimo solicitar el montaje de un equipamiento de alta tension y su
correspondiente unidad constructiva de cableado.

Para cada trabajo se armara una cotizaciéon previa donde se definiran las
unidades constructivas que demandara.

4 - PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los trabajos se realizaran durante un periodo de 2 afios contados a partir de la
fecha de la firma de la notificacién contrato o hasta que se agote el monto total
adjudicado, lo que ocurra primero. UTE comunicara con quince (15) dias de
anticipacion la iniciacion de los trabajos y la estacion donde se desarrollaran.

La ejecucion de estos trabajos depende de que UTE disponga del
equipamiento que se debe entregar al contratista segun lo que se ha
especificado en el presente pliego, por lo que UTE se reserva el derecho
de iniciar los trabajos o no comenzar nuevos hasta tanto no disponga de
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todo el material necesario para dichos trabajos sin derecho a ningun
reclamo por parte del contratista.

5 - COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, hasta la firma de la
notificacion contrato, deberan dirigirse a la Gerencia de Compras, de acuerdo a
las direcciones establecidas en este Pliego.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, a partir de la
notificacion contrato, deberan dirigirse a la Gerencia de Sector Protecciones,
Automatizacién y Control, ubicada en Bvar. Aparicio Saravia 4292 -
Montevideo, Tel: 23580211 interno 4259. Esta Gerencia o quien ella
designare actuara a los efectos de esta licitacion como Director de Obra.

Por su parte el Oferente debera definir un Director Técnico responsable, de
profesién Ingeniero Electricista, Industrial, Mecanico 6 Civil, radicado en
Uruguay quien sera el representante de la empresa en el intercambio de
informacion y reuniones técnicas que se realicen tanto en las oficinas o en las
diferentes localidades.

La mencién del fax, o domicilio de la Administracion efectuada a efectos de la
licitacion, determina que unicamente sera valida la comunicacion de los
interesados relativa a dicho procedimiento que se efectue en ellos.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE en cualquiera de las
etapas de la licitacién, deberan retener el comprobante de acuse de recibo por
parte de ésta, el que podra ser requerido cuando la Administracion lo considere
pertinente. De no presentarse el mismo se entendera no presentada.
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

1 - FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1 - Agrupamiento por item

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todas las Unidades
Contractivas, en concordancia con el Anexo | y Il (Tabla de Precios A, By C), y
de acuerdo a lo descrito en el presente Pliego Particular.

1.2 - Propuesta basica vy alternativas y variantes o modificaciones

So6lo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni
variantes).

1.3 - Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes tengan capacidad de contratacion suficiente
determinada por el Registro Nacional de Empresas Constructoras del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas.

Se debera incluir en la oferta la nédmina de trabajos similares, indicando
actividad, fechas, lugar donde fueron desarrolladas y monto de los trabajos
realizados. No se consideraran como antecedentes el haber sido adjudicatario
de licitaciones similares que no haya recibido a la fecha de la oferta la
recepcion definitiva de las obras y que no se encuentre en explotacion.

El contratista que tome a cargo la direccion de las obras debera acreditar
haber realizado el, proyecto, suministro y construccion de al menos cuatro
secciones completas de maniobra de salida de linea o transformador en
estaciones de tension 60 kV o nivel de tension superior, incluyendo su
integracion a la estacion existente a nivel de potencia, protecciones,
telecontrol y servicios auxiliares.

No se tomaran validos como antecedente el haber realizado trabajos para
empresas de obra civil y montaje electromecanico. Los antecedentes deben
corresponder exclusivamente a trabajos en donde la empresa haya sido la
responsable, frente al duefio final de la Obra.

El contratista, debera haber fabricado anteriormente bienes o suministrado
servicios de tipo y magnitud similar a los requeridos en estas especificaciones.

En caso que el contratista que tome a cargo la direccion de la obra sea un
Consorcio, el integrante que asuma la direccién y responsabilidad técnica de la
obra, debera acreditar los antecedentes indicados mas arriba. Asimismo, cada
miembro del consorcio debera acreditar la experiencia minima correspondiente
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a su participacion en la ejecucion de la Obra, de acuerdo con lo indicado en los
parrafos anteriores.

Los responsables técnicos del montaje electromecanico y de los ensayos de
puesta en servicio deben poseer antecedentes en obras similares de 60 kV, o
nivel de tensién superior.

Los proyectos presentados como antecedentes deberan haber sido ejecutados
y estar en funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha de la presentacion
de la oferta.

1.4 - Documentos a presentar con la oferta

Los documentos a presentar con la oferta en el Acto de Apertura, seran:
a) Formulario “Presentacion de Oferta” - Anexo 1 de la Seccién I.
b) Tabla de Precios A, By C - Anexo | y Il de la presente Seccidn.

c) Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto
2.1.3 del presente Capitulo.

d) Nomina de subcontratistas y proveedores que intervendran en la obra,
detallando razén social, antecedentes y los suministros y trabajos a cargo de
los mismos, aportando sobre los mismos informaciéon similar a la solicitada
respecto al responsable del contrato.

e) Nombre, domicilio legal y titulo de Ingeniero propuesto.

f) Declaracién que se anexa en la presente Seccién de este Pliego (Anexo VIII),
con relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 17.897 del
08/09/05.

g) Certificado de habilitacion para ofertar emitido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas,
vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido por el
Decreto N° 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope
maximo de la licitacién abreviada indicado en el articulo 33 literal A del TOCAF,
el Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera
presentar certificado con VECA libre en las especialidades de la siguiente
Categoria:

Categoria Il: Ingenieria, Especialidades Ey G
En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencion de
consorciarse, se debera presentar certificados del Registro Nacional de

Empresas de Obras Publicas, de acuerdo a lo establecido en los Articulos 52 a
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54 del Decreto 208/2009. Para los consorcios la evaluacion se realizara en
funcién de la participacion de cada integrante del consorcio, segun lo declarado
en el Acta de Consorcio o Acta de intencidon de consorciarse.

h) Certificado “empresa en proceso de licitacion”, emitido por la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas
previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto
reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y
subsanado tal situacion.

i) Declaraciéon del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que
desarrollara.

1.5 - Precio y Cotizacion

1.5.1 - Forma y alcance de la cotizacion

Solo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza (radicadas en el
territorio nacional) y cotizando en moneda nacional.

Se deberan cotizar unitariamente todas las unidades constructivas y segun lo
que se especifica en las Tablas A, By C (Anexo | y II).

Las cotizaciones de los servicios licitados deberan respetar los laudos vigentes
de los Consejos de Salarios para la categoria que se trate o en su defecto, no
deberan ser nunca menores al salario minimo nacional.

En la Tabla A (Anexo I), con respecto a las cargas sociales el oferente indicara
la mano de obra comprendida dentro de la Ley N° 14.411 y Decretos
concordantes (monto imponible), por el total de la obra, asi como también el
monto por concepto de aportes al BPS (cargas sociales), a realizar por UTE
con relacion a la Obra.

A tales efectos las cargas sociales (aportes al BPS) se calcularan por el 71,8%
del total de la mano de obra (monto imponible) que el contratista ha calculado
en su presupuesto, incluyendo en este item todo otro importe que UTE debe
pagar al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.

Para la determinacién de las cargas sociales, el Oferente debera tener
presente las disposiciones del Art. 1 del Decreto 341/2018 de fecha
22/10/2018.

UTE sdlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de
adjudicacion (inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista,
en funcion de lo establecido en la Ley N° 14.411, debera hacerse cargo de la
diferencia. Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente,
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UTE actuara como agente de retencidon de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
113 del Decreto N° 113/996 del 01/04/96, reglamentario de la Ley N° 16.713
del 03/09/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

Las ofertas detallaran (en la Tabla C — Anexo Il) metrajes y precios unitarios de
cada una de las tareas que componen las diferentes unidades constructivas a
cotizar de acuerdo a lo descripto en el Punto 1.1 del Capitulo Ill - Condiciones
Técnicas.

En caso de decidirse en obra variar las dimensiones de algunas de las
unidades constructivas, cotizadas segun la Tabla A, se utilizaran los precios
unitarios, de la Tabla C, para hacer efectivo el pago de la misma. Solo se
pagara lo realmente ejecutado.

En estos rubros se incluiran todos los suministros y ejecucion de los trabajos
indicados.

Se debera incluir el transporte de los materiales a ser suministrados por UTE
hasta la obra.

1.5.2 - Actualizacion de precios

Los precios cotizados se ajustaran de acuerdo a la siguiente formula
paramétrica, con excepcion de las cargas sociales:

P =Po *(0,3J1/J0 + 0,20 IPC1/IPCO + 0,4 D1/DO + 0,10 G1/GO0)

P = Precio ajustado.
Po = Precio basico.

J = Jornal traslado a precios para obra, del Grupo 9, Subgrupo 9.1 - Industria e
Instalaciones de la Construccion, publicado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

IPC = indice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas.

D = Cotizacion del ddlar billete vendedor, publicada por la Mesa de Cambios
del Banco Central del Uruguay.

G = indice de gas oil (C29), publicado en el Boletin de la Camara de la
Construccion.

Las cargas sociales se ajustaran de acuerdo a la siguiente formula paramétrica:
P = Po*(J1/J0)

Siendo:

P = Precio ajustado.
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Po = precio basico.

J = Jornal traslado a precios para cargas sociales, del Grupo 9, Subgrupo 9.1 -
Industria e Instalaciones de la Construccion, publicado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

En estas férmulas, los indices con subindice “0” toman el valor correspondiente
al mes anterior o el ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de apertura de
las ofertas, en tanto que los indices con subindice “1” toman el valor
correspondiente al mes anterior o el ultimo dia habil del mes anterior a la fecha
de entrega o ejecucion de los trabajos, excepto para J1/J0 en que se deberan
considerar “0” valor del jornal vigente al mes de la oferta y “1” valor del jornal
vigente al mes de los trabajos.

Los ajustes de precios podran determinar aumentos o reducciones de los
mismos. En el caso que los ajustes por actualizacion de precios determinen
una reduccidn, el proveedor debera proceder al reintegro de la diferencia
resultante; la misma podra ser descontada del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion, o se
indicara al Contratista la forma y el plazo para proceder a reintegrar a UTE la
diferencia resultante. De no efectivizarse dicho reintegro, se considerara que el
proveedor incurre en incumplimiento contractual.

No seran aceptadas ofertas que consideren formulas de ajuste paramétrico
diferentes a las indicadas en el presente pliego.

1.6 - Garantia de mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Seccion |, y cuando el monto
total de la oferta (IVA incluido) sea superior al monto de la Licitacion Abreviada
sin ampliar, en caso que el Oferente opte por depositar la garantia, el monto de
la misma es de: $ 384.000,00.

2 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS

2.1 - Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran automaticamente rechazadas, cuando:

A) No se mantenga la oferta por un plazo minimo de 120 dias.

B) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseia la
habilitacion para ofertar emitida por el Registro Nacional de Empresas de

Obras Publicas, en las categorias y especialidades que correspondan, y
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 208/2009.
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2.2 - Comision asesora de adjudicaciones

El estudio comparativo de ofertas se realizara de acuerdo a la siguiente férmula
comparativa

i=52
PC = [z (UCi + CSi)] * (5CL1+5CL2+4CL3+3CL4+6CL5)

i=1

PC = precio comparativo

UC = Valor de la unidad constructiva (columna “Precio total $” de la Tabla A -
Anexo ).

CS = Cargas Sociales (columna “Cargas Sociales” de la Tabla A - Anexo ).

CL = Coeficiente de localizacién (Tabla B - Anexo ).

No se considerara el porcentaje de imprevistos e IVA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del
Dto. 371/10 del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para

el presente llamado el mecanismo de Reserva de Mercado.

2.3 - Mejora de ofertas

Se considerara que el objeto de contrato es no divisible, para el caso de
llamarse a mejora de precios, y subsistir la igualdad de ofertas.

3 - ADJUDICACION

La adjudicacion, en caso de realizarse, se hara a un unico oferente.

El monto total a adjudicar sera de $ 38:400.000 (incluido prevision para
imprevistos y ajuste de precios, cargas sociales e impuestos).

IMPREVISTOS: UTE podra adjudicar hasta un 15% por concepto de
imprevistos, los que se utilizaran a exclusivo criterio del Director de Obra. Este
monto quedara total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no ser
utilizado.

4 - NOTIFICACION CONTRATO

La empresa que resulte adjudicataria debera firmar la notificacién contrato
respectiva en la Sub Gerencia de Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7°
Piso, dentro de un plazo de diez (10) dias corridos contados a partir de la
comunicacion definitiva de la adjudicacién, y teniendo en cuenta lo establecido
en el Punto 28 de la Seccidn |.
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5 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

5.1 - Plazo

El contratista debera tener capacidad de trabajo que le permita encarar obras
en dos estaciones en forma simultanea ante una solicitud de UTE.

Debera tenerse presente que por razones de servicio y/o por seguridad de las
personas que trabajaran en el lugar existiran situaciones en las que algunas
tareas como: desmontaje y montaje de equipamiento en los que haya que
trabajar con gruas deban realizarse en horarios y dias especiales.

El plazo para la ejecucidn de los trabajos, a contar a partir de la fecha indicada
por UTE, sera de:

PLAZO
UNIDAD CONSTRUCTIVA DIAS
uUcC1 Fundacién de Seccionador sin y con puesta a tierra 5
uc2 Fundacién de Seccionador pantografico sin y con puesta a 5
tierra
UC3 Fundacién de Interruptor 5
UC4 Fundacién de transformador de medida 5
UC5 Fundacion de aislador soporte 5
Ucé Fundacion de descargador de linea o de barra 5
uc7 Fundacién para cofre de zona 5
UCs8 Montaje de Seccionador sin puesta a tierra 6
uc9 Montaje de Seccionador con puesta a tierra 6
Uc10 Montaje de Seccionador pantografico sin puesta a tierra 6
Uc11 Montaje de Seccionador pantografico con puesta a tierra 6
Uc12 Montaje de interruptor 6
UC13 Montaje de transformador de medida 3
UcC14 Montaje de aislador soporte 3
UC15 Montaje de descargador de linea o de barra 3
UC16 Canalizacion de cables 6
Uc17 Tendido de cafos 2
UcC18 Tendido de cable desde playa a sala 10
uc19 Cableado de Seccionador sin puesta a tierra 3
Uc20 Cableado de Seccionador con puesta a tierra 3
uc21 Cableado de Seccionador pantografico sin puesta a tierra 4
uc22 Cableado de Seccionador pantografico con puesta a tierra 4
uc23 Cableado de interruptor 5
UcC24 Cableado de transformador de medida 3
UcC25 Cableados de fibra éptica y comunicaciones 3
UC26 Cableados interiores entre paneles 5
uca7 Instalacién de paneles de mando, proteccion y control 2
UcC28 Ejecucién de planos 10**
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ucC29 Horas hombre de oficial electricista

UC30 Hora Ingeniero Electricista o similar perfil

UcC31 Construccién y montaje de panel PTA auxiliar de 10
transformador

UC32 Construccién y Montaje de Celda Interior de 30 kV, para 15
transformador

UC33 Camara subterranea revestida, con tapa de 0,4 X 0,4 m X 1 5
m de profundidad

Uc34 Camara subterranea revestida, con tapa de 0,8 X 0,8 m X 1 5
m de profundidad

UC35 Corte y reposicion de calle de pavimento de hormigén, 5
ancho 0,6 a 0,8 m de profundidad

UC36 Construccién y montaje de nuevo cerco olimpico (10 m) 5

UCc37 Desmontaje de cerco olimpico (10 m) 2

UC38 Reparacioén de cerco olimpico (10 m) 3

Uc39 Ampliacién de malla de tierra 2

UC40 Desmonte de capa vegetal y retiro de material remanente 2
(m?)

UcC41 Distribucién y compactacién de balasto 4

UcC42 Suministro y Distribucion de piedra partida, en playa de 4
maniobras

Uc43 Construccién de canalizacion, en forma manual, para cable 1
subterraneo

UC44 Construccién de canalizacion, mediante maquinas 1
excavadoras, para cable subterraneo

UC45 Tendido y canalizacion de cable subterraneo 31,5 kV 5

UC46 Construccién de fundacion para resistencia de aterramiento 1
de neutro

UC47 Montaje de resistencia de aterramiento 1

UC48 Desmontaje y reubicacion de columna de hormigon o hierro 2
de altura menora 9 m

UC49 Desmontaje y reubicacion de columna de hormigon o hierro 4
de alturaentre 9y 12 m

UC50 Montaje de columna de hormigén 500/9,50 m 5

UC51 Montaje de columna de hormigén 1200/12 m 5

UC52 Suministro y montaje de piso técnico 5

** Se considera una vez finalizado el cableado de la seccion. Los planos a

entregar deben ser conforme a obra.

Notas:

v" Los dias son dias laborables.

v Es posible la ejecucion de unidades constructivas en forma
simultanea, los tiempos dados son solo estimativos.
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5.2 - Cronograma

Una vez comunicada por UTE la subestacion donde se llevaran a cabo los
trabajos y definidas las unidades constructivas a ejecutar, el Contratista
presentara a UTE para su aprobacion el cronograma de ejecucion de las obras
que contemple los plazos establecidos en el Punto 5.1 precedente, y la
realizacion de trabajos simultaneos de forma de lograr un plazo de ejecucién
minimo.

5.2.1- Prolongaciones o modificaciones del Cronograma de Obra

Causas

Las prolongaciones o modificaciones del Cronograma de Obra seran
acordadas por UTE solamente en el caso de que se produzca una de las
siguientes situaciones:

a) Fuerza mayor

b) Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a UTE

c) Ordenes de UTE al Contratista de interrumpir la Obra

d) Disposiciones legales, Administrativas o Judiciales de las Autoridades
Uruguayas

e) La ejecucidn de trabajos extraordinarios, o la introduccion de
modificaciones.

6 - FORMA DE PAGO

El contratista presentara mensualmente la relacion detallada de las unidades
constructivas completas ejecutadas en documentos llenados de acuerdo al
modelo que le suministrara la Direccién de Obras debiéndolos acompafiar con
las facturas por precio basico y ajuste (facturas separadas) si corresponde.

El pago sera realizado mediante transferencia bancaria y el valor
correspondiente se abonara al adjudicatario en la moneda de cotizacion, en el
mes siguiente al de su entrega y de acuerdo al calendario de pago a
proveedores establecido por la Gerencia de Division Econdmico Financiera y
siempre que se haya comprobado que los materiales han sido entregados o el
servicio cumplido en perfectas condiciones y responden a las prescripciones
del contrato correspondiente de todo lo cual dara visto bueno el Director de
Obra, y de acuerdo a lo establecido en el Punto 47- Pago y Punto 48 -
Aprobacién de Avances Mensuales de Obra, del Pliego de Condiciones
Generales para Obras (Seccion I).

7 - LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de optar por
depositarla, sera liberada una vez cumplidas las obligaciones contractuales y
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se haya cumplido el plazo de la garantia técnica. UTE se reserva el derecho de
considerar la liberacion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato antes
del plazo anteriormente estipulado.

8 - RECEPCION DEFINITIVA

El objeto total de la contratacidn sera recibido con caracter definitivo a los 180
dias (ciento ochenta dias) desde la ultima unidad constructiva realizada.

9- MULTAS

En caso de atraso en el cumplimiento de los trabajos y/o entrega de las
planillas del BPS en tiempo y forma, se aplicaran multas de 0,10% diario
calculadas sobre el monto del trabajo a ejecutar.

Esta multa tendra un tope del 15% del valor del contrato.
Infracciones en materia de Seqguridad e Higiene en el trabajo: En casos de

incumplimientos en esta materia por parte del contratista se aplicaran las
multas definidas en el Anexo V.

10 - SUBCONTRATOS

El adjudicatario podra emplear subcontratistas los cuales deberan ser
aprobados por la Direccién de Obras.

La aprobacion por UTE de cualquiera de los subcontratistas no eximira al
adjudicatario de ninguna de sus obligaciones.

11 - EJECUCION DEL CONTRATO

11.1 - Cargas sociales

Las planillas de cargas sociales deberan presentarse antes del segundo dia
habil del mes siguiente al que fueron generadas, en la Gerencia de Sector
Protecciones, Automatizacion y Control.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en
tiempo y forma, facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la
empresa omisa, eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes
que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

U.T.E. solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de
adjudicacion (inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista,
en funcion de lo establecido en el Ley 14.411, debera hacerse cargo de los
aportes por la diferencia.
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En caso de utilizarse el rubro “Imprevistos” de la obra, la empresa en su
presupuesto, debera indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la
mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

UTE se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion
que acredite el pago de los salarios y demas rubros emergentes de la relacién
laboral, asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de las
contribuciones de seguridad social como condicién previa al pago de los
servicios prestados.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato,
los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.

Cuando UTE considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a
las normas, laudos, convenios colectivos vigentes denunciara esta situacion a
la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes.

11.2 - Multas o sanciones

En caso de aplicarse alguna multa o sancion, por el no cumplimiento de
normas en vigencia en relacion a la obra, por responsabilidad del contratista,
UTE procedera a descontar el importe resultante, de los montos a pagar por
cualquier concepto al Contratista, o garantias depositadas para este contrato.

11.3 - Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por
incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la
rescision. No obstante la misma se producira de pleno derecho por la
inhabilitacién superviniente por cualquiera de las causales previstas en el
Articulo 46 del T.O.C.A.F.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por
dafios y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato sin perjuicio del pago de la multa
correspondiente.

11.4 - Responsabilidades sobre bienes

El oferente sera responsable por los materiales entregados por parte de UTE
para su instalacion hasta que se produzca la recepcidn provisoria de la obra.

Asimismo UTE no proporcionara ningun tipo de vigilancia en la estaciones

respecto a las pertenencias del oferente y/o materiales dados en custodia al
mismo.
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11.5 - Responsabilidad legal

Luego de la recepcion definitiva, el Contratista seguira siendo responsable por
hechos que puedan resultar de la ejecucion de las Obras, en relacion a las
Leyes Uruguayas.

12 - DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS

Las disposiciones relativas al personal se indican en el Punto 40, de la Seccién
| del Pliego de Condiciones Generales para Obras, no obstante el contratista
debera cumplir con toda la normativa vigente a la fecha de ejecucion de los
trabajos.

12.1 - Contratacion del personal

El Contratista debera entregar la lista detallada de los obreros, en la que se
indique su especialidad.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas
o se establezcan en el futuro por disposiciones legales.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitucién de cualquier
integrante del personal, con independencia de la posicion jerarquica que ocupe
en la empresa (Supervisores, Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones,
Operarios, etc.), que haya incurrido en comportamientos indebidos reiterados
en temas de Prevencion en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

12.2 - Horarios de trabajo

Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo de lunes a viernes.

Toda modificacion a éste debe ser autorizada por UTE para lo cual el
Contratista debera solicitar dicho cambio y presentar su justificacion a UTE
quien evaluara el pedido sin perjuicio de las disposiciones que al respecto
establezca el Instituto Nacional de Trabajo.

12.3 - Sequridad e higiene en el trabajo

12.3.1 - Condiciones de trabajo

El contratista debera tener presente que los trabajos se realizaran dentro de
instalaciones que se encuentran en servicio por lo que “todas” las tareas
deben ser realizadas por “personal especializado”. Esto implica que todos los
trabajos deberan realizarse sin problema y sin reclamos por parte de la
empresa, siempre que se respeten las distancias minimas para la realizacion
de estas tareas con personal especializado.
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DISTANCIA MiNIMA DE TRABAJO:

Es la distancia minima a la que el personal especializado en trabajos sin
tension puede aproximarse a una pieza con tension desnuda o con aislamiento
insuficiente, con cualquier parte de su cuerpo o herramienta no aislada.

Las distancias a guardar por personal especializado para la realizacion de
trabajos sin tensidn, en proximidad de instalaciones con tension mayor a 1 kV,
seran las siguientes:

TABLA 1
Tension eficaz (kV) Distancia minima en m

15 0,75

24 0,75
31.5 1,00

63 1,00

110 1,10

150 1,50

230 2,30

500 410

Se entiende por “personal especializado” a aquel con conocimientos tales que
le permiten evaluar correctamente los riesgos del trabajo y actuar en
consecuencia, a través de capacitacion especifica.

Cuando los trabajos se realicen en instalaciones de UTE sera UTE quien
determine los requisitos de formacién minimos a los efectos de considerar a un
operario como personal especializado.

La empresa debera cumplir en un todo con el procedimiento de seguridad PO-
TRA-SL-0001-02.

Por lo expuesto el contratista debera:

a) Delimitar claramente con cinta amarilla, vallas etc. la zona a trabajar y los
accesos a la misma, tanto para maquinaria como para el traslado de personas
y/o materiales.

También, en los casos en que sea necesario debera proveer la delimitacion
necesaria de altura para evitar riesgos de accidentes y mantener en todo
momento las distancias minimas de seguridad a sectores energizados, tanto
para maquinaria como para personal.
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Debera instruir a sus operarios de las restricciones que deben mantener para
disminuir toda posibilidad de accidente y toda aquella capacitaciéon necesaria
para poner en conocimiento al personal de los riesgos a los cuales podran
estar expuestos.

b) Previamente al comienzo de los trabajos el Responsable de la obra y el
Capataz de la misma seran instruidos por personal de UTE de las
caracteristicas de la zona a trabajar y los cuidados a tener. A partir de esta el
contratista debera establecer un Procedimiento de delimitacion de la zona de
trabajo en acuerdo a lo arriba detallado.

Independientemente de esto se le solicitara al contratista previo al inicio de los
trabajos la entrega de la Declaracion Jurada de Seguridad firmada en
consonancia con la Resolucion 13.-1566 del Directorio de UTE.

Complementariamente a lo antes mencionado, todos los trabajos se realizaran
en subestaciones en explotacion. Los trabajos a ser realizados por el
contratista deben realizarse a distancias de conductores y equipos energizados
a una distancia de 2.3 mts.

Teniendo en cuenta que ninguna subestacion admite la desenergizacién de las
instalaciones durante los trabajos (ya sea de obras civiles, montajes
electromecanicos, cableados, etc.) sera responsabilidad del -contratista
proporcionar la forma de ejecutar los trabajos sin producir indisponibilidades.

En caso de que el contratista lo entienda necesario el trabajo debera ser
realizado con “Trabajos con Tension” estando este contexto previsto en los
precios cotizados.

En otras palabras, todos los trabajos deben ser ejecutados a distancias de 2.3
metros de instalaciones energizadas y los costos de la ejecucién de las UUCC
contemplaran esta situacion. Siendo la forma en la cual la empresa ejecuta el
trabajo, indistinta para UTE.

12.3.2 - Generalidades

El contratista debera aplicar las Leyes, Decretos, Ordenanzas,
Reglamentaciones y Normas Corporativas de UTE vigentes que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que
utilice o a la forma de llevar a cabo los trabajos que correspondan en cada
caso.

En particular se observaran las disposiciones que fijen las Leyes vy
Reglamentos para prevenir Accidentes de Trabajo, y dispondra de los recursos
necesarios para asistencia del lesionado y prever de primeros auxilios en caso
de ocurrencia.
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12.3.3 - Obligaciones del contratista

El contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1.

Debera obtener de las autoridades correspondientes los permisos vy
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las Leyes y
Reglamentos, y pagar, de acuerdo con las Leyes, todos los derechos y
tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

. Sera responsable por la seguridad de sus empleados y por el

cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional
vigentes.

. Debera adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo

adecuados para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo.

. Suministrar a los trabajadores todos los equipos de protecciones

personales y colectivas apropiados para las tareas a realizar asi como la
construccion y mantenimiento de las sefales, luces, avisos, barreras
fisicas y otros signos que adviertan y prevengan adecuadamente los
riesgos (carteleria).

. Debera delimitar en acuerdo con UTE, las areas de transito y trabajo y

vigilara que el personal se circunscriba a dichas zonas, de lo contrario
asumira las responsabilidades que deriven en caso de danos y/o
accidentes.

. En caso de realizarse trabajos en altura a mas de 2 m del suelo, la

empresa debera presentar un procedimiento de trabajo escrito con
seguridad integrada. El mismo debera estar avalado por el representante
de la empresa.

. En trabajos que se realicen a alturas mayores de 5 m y/o excavaciones

con una profundidad mayor al 1,5 m, debera asegurar la presencia
permanente de Técnicos Prevencionistas en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, en cantidad suficiente como para el control de las condiciones
de seguridad de la Obra.

12.3.4 - Potestades de UTE

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva del
derecho, a su solo criterio, de:

1.

2.

Constituirse en el lugar donde se desarrollen los trabajos y requerir la
acreditacion de cumplimiento de la normativa laboral en la materia.

Controlar el uso por parte del personal de la empresa de todos los
elementos de seguridad personal que sean del caso para la realizacion
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de los trabajos, y en caso de comprobar falta u omision de persona o
personas vinculadas a la misma podra exigir, con expresion de causa, su
retiro con caracter perentorio.

3. Solicitar, la realizacién de capacitacion especifica en seguridad a los

operarios afectados al contrato vigente.

10.3.5 - Documentacion

Previo al inicio de los trabajos o de corresponder, en la firma del acta de inicio
de obra, el proveedor debera presentar en forma obligatoria la siguiente
documentacion:

. Presentar un Organigrama de la Empresa, con la siguiente informacién

detallada, del personal directamente vinculado a la obra:
a. Nombre completo
b. Profesion
c. Carné de salud: vigencia del mismo

Entregar, en forma mensual, el formulario de Reporte Estadistico con los
datos solicitados a la Unidad con la cual firma el contrato.

Declaracion Jurada de Seguridad. Entregar la misma antes del inicio de
las actividades.

Mantener entrevista de seguridad preventiva con Coordinador de
Seguridad de TRA.

Contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales con el Banco de Seguros del Estado previsto por la Ley N°
16.074 del 10/10/89 (articulo 61).

12.3.6 - Incumplimientos

En caso de constatarse incumplimiento de las disposiciones vigentes y/o de la
declaracioén jurada solicitada:

1.
2.
3.

Se podran suspender los trabajos hasta que la empresa regularice.
Se dejara constancia en el libro de obra (en caso que corresponda).

Se aplicaran las multas correspondientes de acuerdo a lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones y a la Tabla de Sanciones (Anexo V).
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ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

CONTRAT FECH
SECTOR NTR C
ESTUDIO DE SEGURIDAD PLAN DE SEGURIDAD
N° | ETAPA PROCEDIMIENTO EQUIPOS | RIESGOS | MEDIDAS PREVENTIVAS |  PROTECCIONES

TECNICAS
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Estudio elaborado por: Plan elaborado por:

INSTRUCTIVO

ESTUDIO DE SEGURIDAD (Responsable del Sector donde se realiza la tarea)
- ETAPA: Descripcion, paso a paso, de la tarea objeto de estudio.
- PROCEDIMIENTOS: Explicacion de cdmo se hace cada paso de la tarea.
- EQUIPOS: Medios con que se hace cada ETAPA de la tarea (Ej. equipo, herramienta, producto quimico, etc.)
-  RIESGOS: Probabilidad de que ocurra un dano fisico para la persona o deterioro de los bienes o el ambiente.

PLAN DE SEGURIDAD (Técnico Prevencionista)
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- MEDIDAS PREVENTIVAS: Actividades o medidas a adoptar en cada ETAPA de la tarea para evitar RIESGOS.

- PROTECCIONES TECNICAS: Dispositivos a utilizar o instalar para proteger de un dafio a las personas o a las cosas.
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12.4 - Precauciones sanitarias

El Contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales
0 municipales correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar aquellas que
sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

12.5 - Leyes, Ordenanzas y Reglamentaciones

El Contratista debera aplicar las leyes, ordenanzas y reglamentaciones que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material
que utilice, o a la forma de llevar a cabo las obras.

UTE vy sus representantes no tendran responsabilidad alguna por violacion de las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.

El Contratista debera obtener de las autoridades correspondientes los permisos y
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y
pagar, de acuerdo con las leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecucién
de los trabajos.

12.6 - Impuestos y cargas sociales

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del
contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la ultima etapa
de la comercializacién de los bienes o prestacion de servicios seran reconocidas en
todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administraciéon segun corresponda.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se indicara separadamente, agregandose a
continuacion del Precio Parcial de Ejecucion de los Trabajos.

En el caso que el monto de Cargas Sociales y cuota mutual correspondiente al
personal afiliado a la Industria de la Construccion (Ley 14411) aplicado a la obra supere
al que resulte de las horas y montos imponibles garantizados en la oferta, el Contratista
se hara cargo del pago de las Cargas Sociales correspondientes a dicho exceso.

Sélo se considerara adicionalmente, modificaciones de obra que resulten en aumentos
de la misma.

El oferente debera incluir las Cargas Sociales del personal no afiliado a la Industria de

la Construccién en los precios de contrato ya que UTE no se hace cargo del pago de
las mismas.
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12.7 - Recaudos

Los recaudos que rigen esta Licitacion estan formados por el Pliego de Condiciones
Generales para Obras (Seccion 1), la Memoria Constructiva General (Seccién Il), el
presente Pliego de Condiciones Particulares (Seccion lll), el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas (Seccion V) y los siguientes
planos.

NUMERO TITULO
G - 246 Fundacion disyuntor SB6 170 — 40 KA
G -240 Canal de cables tipo |, 1l y llI
G - 248 Base para fundacién cofre de zona
G-323 Soporte Seccionador
G -320 Soporte | para transformador de medida
LN - ART 36 Puesta a tierra de equipos
CS-D14 Fundaciones de equipos de 150 kV
G-343 Bulones de anclaje
G-344 Fundacién de equipos
AGU -170 Transformador de corriente — TBEA
VCU - 170 Transformador de voltaje — TBEA

3AP1 F1-170 KV Interruptor 150 KV

3AP1 F1 -170 KV Estructura soporte

3AP1 F1-170 KV Placas de identificacion
GW4-170(W) sin PAT |Plano Seccionador sin puesta a tierra
GW4-170(W) con PAT | Plano Seccionador con puesta a tierra
Especificacion Seccionador 150 kV
Foto Seccionador 150 montado

Cz01 Cofre de Zona
B1 Ejemplo plano funcional
G-220 Celda 30kV Transformador
0OS-NP14 Celda de llegada Transformador 30kV
0S-D13 Fundacién de equipos

NO DIS MA 2501
Panel de protecciones montaje basico
Ejemplo adaptacion PTA trafo 3 devanados
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CAPITULO Il - CONDICIONES TECNICAS

1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

La ejecucidon de la obra se hara de acuerdo con lo que se establece en el presente
capitulo y en el Pliego de Condiciones Generales para Obras, y en todo lo que no
estuviera debidamente indicado, se procedera conforme a las especificaciones oficiales
contenidas en la Memoria Constructiva para el Hormigon Armado de la Direccién de
Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y a las normas UNIT.

UTE suministrara la energia eléctrica y el agua necesaria para realizar los trabajos.

En el rubro puesta a tierra se incluye excavacion, cable de cobre y soldaduras
exotérmicas a la malla de tierra de la Estacion.

Todos los trabajos de montaje de equipos de maniobra en Secciones nuevas deberan
realizarse sin indisponer equipos en servicio de Secciones adyacentes.

Las UC relacionadas con equipos de potencia en playa de maniobras se referiran tanto
a equipos de 150kV o 60kV salvo que se indique lo contrario.

1.1 - Descripcidon de las Unidades Constructivas

UC1: Fundacion de Seccionador sin y con puesta a tierra

Consiste en la ejecucion de dos (2) fundaciones y la instalacién de dos (2) soportes “T”
de hormigén arriostradas entre si (el suministro de dichos soportes esta a cargo del
contratista) segun planos OS-D13, G — 323, G -343 y LN — ART 36.

A los efectos de la cotizacion se considerara que la altura “t” del plano G-344 es de 2 m
correspondiendo a una tensién s=1kg/cm?. Si al momento de realizar la obra se
constata una tension menor debera recalcularse la dimension “t” ajustandose el costo
de acuerdo al precio unitario de las tareas que componen la unidad constructiva de
acuerdo a lo solicitado en el Punto 1.5 del Capitulo Il.

La base donde va el mando se conectara con curva y cafo de PVC de diametro 110
mm al canal mas proximo distante 3 m y enterrado a una profundidad de 40 cm.

Esta comprendido también el suministro y la conexion de tres tramos de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 7 metros de longitud cada uno a la malla de
tierra por medio de soldadura exotérmica, y enhebrado por dentro del soporte “T” hasta
la parte superior a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. Dentro de la
base de hormigdn se enhebrara en plastiducto de 1”.
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Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras conectores,
canos de PVC, codos, etc. asi como los materiales de construccion necesarios para la
ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el contratista.

UC2: Fundacion de Seccionador pantografico sin y con puesta a tierra

Consiste en la ejecucion de dos (2) fundaciones vy la instalacion de dos (2) soportes “T”
de hormigdn arriostradas entre si (el suministro de dichos soportes esta a cargo del
contratista) segun planos OS-D13, G — 323, G -343 y LN — ART 36.

A los efectos de la cotizacion se considerara que la altura “t” del plano G-344 es de 2 m
correspondiendo a una tensién s=1kg/cm2. Si al momento de realizar la obra se
constata una tension menor debera recalcularse la dimension “t” ajustandose el costo
de acuerdo al precio unitario de las tareas que componen la unidad constructiva de
acuerdo a lo solicitado en el Punto 1.5 del Capitulo .

La base donde va el mando se conectara con curva y cafo de PVC de diametro 110
mm al canal mas proximo distante 3 m y enterrado a una profundidad de 40 cm.

Esta comprendido también el suministro y la conexién de tres tramos de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 7 metros de longitud cada uno a la malla de
tierra por medio de soldadura exotérmica, y enhebrado por dentro del soporte “T” hasta
la parte superior a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. Dentro de la
base de hormigdn se enhebrara en cafio plastiducto de 17.

Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras conectores,
canos de PVC, codos, etc. asi como los materiales de construccion necesarios para la
ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el contratista.

UC3: Fundacion de interruptor

Consiste en la ejecucion de una (1) base para disyuntor tripolar de 150 kV, compuesto
de 3 (tres) fundaciones, con su tablero de centralizacién de acuerdo al plano G - 246
que se adjunta. Dicho tablero se debera conectar al canal mas proximo, distante 3 m,
con curva y caino de PVC de diametro 110 mm enterrado a una profundidad de 40 cm.

Este plano no corresponde a la fundacion del equipo a instalar se da solo a modo de
ejemplo y solo a los efectos de la cotizacion.

El proyecto civil debera cumplir los requerimientos establecidos en el manual de
montaje y puesta en servicio del fabricante del equipo.

Si al momento de realizar la obra se constata una tension de terreno menor a la
especificada debera recalcularse la fundacion ajustandose el costo de acuerdo al
precio unitario de las tareas que componen la unidad constructiva de acuerdo a lo
solicitado en el Punto 1.5 del Capitulo Il.
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Esta comprendido también el suministro y la conexion de tres tramos de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 5 metros de longitud cada uno a la malla de
tierra por medio de soldadura exotérmica a efectos de poder aterrar los futuros equipos
a instalar. Dentro de la base de hormigon se enhebrara en cafio plastiducto de 17.

Todos los implementos necesarios: bulones de anclaje didametro 25mm (cantidad 12),
con tuerca, arandela plana, y arandela de presion, en acero galvanizado en caliente.
Conductores, moldes, soldaduras, conectores, cafos de PVC, codos, etc. asi como los
materiales de construccion necesarios para la ejecucion de esta unidad constructiva
seran suministrados por el contratista.

UC4: Fundacion de transformador de medida

Consiste en la ejecucién de tres (3) fundaciones y la instalacién de tres soportes “I” de
hormigon (el suministro de dichos soportes esta a cargo del contratista) segun planos
CS - D14 (ver Equipo TI), G — 320, G -343 y LN — ART 36.

A los efectos de la cotizacion se considerara que la altura “t” del plano CS — D14 es de
2 m correspondiendo a una tension s=1kg/cm?. Si al momento de realizar la obra se
constata una tension menor debera recalcularse la dimension “t” ajustandose el costo
de acuerdo al precio unitario de las tareas que componen la unidad constructiva de
acuerdo a lo solicitado en el Punto 1.5 del Capitulo Il.

En cada base se colocara una curva de PVC de diametro 63 mm, que se conectara a
una camara de 20x20 (con tapa). Las 3 camaras, distantes entre si aproximadamente 3
m, se conectaran entre ellas con cafio de PVC de diametro 75 mm y al canal mas
préximo; también distante 3 m con cafno de 110 ambos enterrados a una profundidad
de 40 cm.

Esta comprendido también el suministro y la conexién de tres tramos de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 7 metros de longitud cada uno a la malla de
tierra por medio de soldadura exotérmica, y enhebrado por dentro del soporte “I” hasta
la parte superior a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. Dentro de la
base de hormigdn se enhebrara en cafio plastiducto de 1.

Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras conectores,
canos de PVC, codos, camaras, etc. asi como los materiales de construccion
necesarios para la ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el
contratista.

UC5: Fundacion de aislador soporte

Consiste en la ejecucion de tres (3) fundaciones y la instalacion de tres soportes “I” de
hormigon (el suministro de dichos soportes esta a cargo del contratista) segun planos
CS - D14 (ver Equipo TI), G — 320, G -343 y LN — ART 36.
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A los efectos de la cotizacion se considerara que la altura “t” del plano CS — D14 es de
2 m correspondiendo a una tension s=1kg/cm?2. Si al momento de realizar la obra se
constata una tension menor debera recalcularse la dimension “t” ajustandose el costo
de acuerdo al precio unitario de las tareas que componen la unidad constructiva de
acuerdo a lo solicitado en el Punto 1.5 del Capitulo .

En cada base se colocara una curva de PVC de diametro 63 mm., que se conectara a
una camara de 20x20 (con tapa). Las 3 camaras, distantes entre si aproximadamente 3
m, se conectaran entre ellas con cafio de PVC de diametro 75 mm y al canal mas
préoximo; también distante 3 m con cafio de 110 ambos enterrados a una profundidad
de 40 cm.

Esta comprendido también el suministro y la conexion de tres tramos de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 7 metros de longitud cada uno a la malla de
tierra por medio de soldadura exotérmica, y enhebrado por dentro del soporte “I” hasta
la parte superior a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. Dentro de la
base de hormigdn se enhebrara en cafio plastiducto de 1.

Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras conectores,
canos de PVC, codos, camaras, etc, asi como los materiales de construccion
necesarios para la ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el
contratista.

UC6: Fundacion de descargador de linea o de barra

Consiste en la ejecucion de tres (3) fundaciones y la instalacién de tres soportes “I” de
hormigon (el suministro de dichos soportes esta a cargo del contratista) segun planos
CS — D14 (ver Equipo TI), G — 320, G -343 y LN — ART 36.

A los efectos de la cotizacion se considerara que la altura “t” del plano CS — D14 es de
2 m correspondiendo a una tension s=1kg/cm?. Si al momento de realizar la obra se
constata una tension menor debera recalcularse la dimension “t” ajustandose el costo
de acuerdo al precio unitario de las tareas que componen la unidad constructiva de
acuerdo a lo solicitado en el Punto 1.5 del Capitulo Il.

En cada base se colocara una curva de PVC de diametro 63 mm., que se conectara a
una camara de 20x20 (con tapa). Las 3 camaras, distantes entre si aproximadamente 3
m, se conectaran entre ellas con cafio de PVC de diametro 75 mm y al canal mas
préximo; también distante 3 m con cafo de 110 ambos enterrados a una profundidad
de 40 cm.

Esta comprendido también el suministro y la conexion de tres tramos de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 7 metros de longitud cada uno a la malla de
tierra por medio de soldadura exotérmica, y enhebrado por dentro del soporte “I” hasta
la parte superior a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. Dentro de la
base de hormigdn se enhebrara en cafio plastiducto de 1”.
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Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras conectores,
canos de PVC, codos, camaras, etc. asi como los materiales de construccion
necesarios para la ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el
contratista.

UC7: Fundacion para cofre de zona

Consiste en la ejecucién de la fundacion para la colocacion de un cofre de zona segun
plano G - 248 que se adjunta.

Esta comprendido también el suministro y la conexion de un tramo de cable de cobre
desnudo de 50 mm? de aproximadamente 5 metros de longitud a la malla de tierra por
medio de soldadura exotérmica a efectos de poder aterrar el cofre.

Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras conectores, etc.
asi como los materiales de construccion necesarios para la ejecucion de esta unidad
constructiva seran suministrados por el contratista.

UC8: Montaje de Seccionador sin puesta a tierra

Consiste en:

¢ Montaje de Seccionador sin puesta a tierra suministrados por UTE segun
indicaciones de fabrica. Se adjunta plano GW4-170 (W) SIN PAT.

e El montaje del Seccionador se hara a partir de hierros PNU 12 galvanizados
en caliente que seran suministrados por el contratista los cuales se montaran
sobre las “T” de hormigon. Se adjunta foto explicativa a modo de ejemplo de
un Seccionador similar a los efectos de dar idea. A los efectos de la
cotizacion se considerara 2 perfiles PNU12 de 6.5 m cada uno.

¢ Montaje de los mandos asociados suministrados por UTE. EI o los mandos
del Seccionador estaran montados sobre estructuras de hormigdn cuyo
disefio correra por cuenta del contratista debiendo ser aprobado por el
Director de Obra previo a su montaje. En la foto se muestra ejemplo de un
mando similar.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacidbn se considera que se debera
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

e Ajuste del funcionamiento mecanico del equipo.
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e Conexidn en alta tensiéon a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE.

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC9: Montaje de Seccionador con puesta a tierra

Consiste en:

e Montaje de Seccionador sin puesta a tierra suministrados por UTE segun
indicaciones de fabrica. Se adjunta plano GW4-170 (W) CON PAT.

e El montaje del Seccionador se hara a partir de hierros PNU 12 galvanizados
en caliente que seran suministrados por el contratista los cuales se montaran
sobre la “T” de hormigén. Se adjunta foto explicativa a modo de ejemplo de
un Seccionador similar a los efectos de dar idea. A los efectos de la
cotizacién se considerara 2 perfiles PNU12 de 6.5 m cada uno.

e Montaje de los mandos asociados suministrados por UTE. El o los mandos
del Seccionador estaran montados sobre estructuras de hormigén cuyo
disefio correra por cuenta del contratista debiendo ser aprobado por el
Director de Obra previo a su montaje. En la foto se muestra ejemplo de un
mando similar.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacidbn se considera que se debera
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

¢ Ajuste del funcionamiento mecanico del equipo.

e Conexién en alta tension a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE.

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.
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UC10: Montaje de Seccionador pantografico sin puesta a tierra

Consiste en:

e Montaje de Seccionador sin puesta a tierra suministrados por UTE segun
indicaciones de fabrica. Se adjunta plano GW4-170 (W) SIN PAT.

e El montaje del Seccionador se hara a partir de hierros PNU 12 galvanizados
en caliente que seran suministrados por el contratista los cuales se montaran
sobre la “T” de hormigdn. Se adjunta foto explicativa a modo de ejemplo de
un Seccionador similar a los efectos de dar idea. A los efectos de la
cotizacion se considerara 2 perfiles PNU12 de 6.5 m cada uno.

¢ Montaje de los mandos asociados suministrados por UTE. El o los mandos
del Seccionador estaran montados sobre estructuras de hormigén cuyo
disefio correra por cuenta del contratista debiendo ser aprobado por el
Director de Obra previo a su montaje. En la foto se muestra ejemplo de un
mando similar.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacion se considera que se debera
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

¢ Ajuste del funcionamiento mecanico del equipo.

e Conexion en alta tension a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE.

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC11: Montaje de Seccionador pantografico con puesta a tierra

Consiste en:

¢ Montaje de Seccionador sin puesta a tierra suministrados por UTE segun
indicaciones de fabrica. Se adjunta plano GW4-170 (W) CON PAT.

e El montaje del Seccionador se hara a partir de hierros PNU 12 galvanizados
en caliente que seran suministrados por el contratista los cuales se montaran
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sobre la “T” de hormigdn. Se adjunta foto explicativa a modo de ejemplo de
un Seccionador similar a los efectos de dar idea. A los efectos de la
cotizacién se considerara 2 perfiles PNU12 de 6.5 m cada uno.

e Montaje de los mandos asociados suministrados por UTE. El o los mandos
del Seccionador estaran montados sobre estructuras de hormigén cuyo
disefio correra por cuenta del contratista debiendo ser aprobado por el
Director de Obra previo a su montaje. En la foto se muestra ejemplo de un
mando similar.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacidbn se considera que se debera
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

¢ Ajuste del funcionamiento mecanico del equipo.

e Conexién en alta tension a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC12: Montaje de interruptor

Consiste en el

¢ Montaje de interruptor trifasico suministrado por UTE segun indicaciones de
fabrica. Se adjunta plano de equipo 3AP1 F1 170.

¢ Montaje de los gabinetes asociados suministrados por UTE.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacidon se considera que se debera
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

e Conexién en alta tension a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE.
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El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC13: Montaje de transformador de medida

Consiste en:

e Montaje de 3 transformadores de medida (corriente o tension) monofasicos
suministrados por UTE. Se adjunta plano de los mismos a titulo ilustrativos
AGU-170 y VCU-170. Comprendera el suministro por parte del contratista de
3 interfases (0 sea una por cada fase) de forma de adaptar la base del
transformador a la base de la columna de hormigdn a partir de estructura de
hierros galvanizados en caliente.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacidn se considera que se deberan
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

e Ajuste de relacién primaria y/o secundaria, aseguramiento de la polaridad y
aterramientos de los circuitos secundarios de acuerdo al proyecto.

e Conexién en alta tension a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE.

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC14: Montaje de aislador soporte

Consiste en:

e Montaje de 3 aisladores soporte de cables de 150 kV, monofasicos
suministrados por UTE.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de

cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacién se considera que se deberan
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suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

e Conexion en alta tensién a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC15: Montaje de descargador de linea o de barra

Consiste en:

e Montaje de 3 descargadores de 150 kV, monofasicos suministrados por UTE.
Se adjunta plano de los mismos a titulo ilustrativos AGU-170 y VCU-170.
Comprendera el suministro por parte del contratista de 3 interfases (o sea
una por cada fase) de forma de adaptar la base del transformador a la base
de la columna de hormigon a partir de estructura de hierros galvanizados en
caliente.

e Aterramiento de las tres fases y estructuras metalicas a partir de cable de
cobre desnudo de 50 mm? soldados a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas. A los efectos de la cotizacién se considera que se deberan
suministrar 3 tramos de 7 metros de cable con su correspondiente soldadura
exotérmica a la malla de tierra. No se admitiran prensas ni uniones
abulonadas.

e Conexién en alta tension a partir de morseteria y conductor de aluminio
suministrado por UTE.

La conexiones de bajada a la toma de tierra seran protegidos en cafios de
PVC resistentes a la accion solar para mantenerlos aislados de las estructuras soporte.
La bajada de cada una de las fases se hara para que sea posible puentear el contador
de descargas durante el mantenimiento, y permitir asi hacer el analisis de corrientes de
descarga, sin que se desconecte de tierra el descargador.

Las conexiones de bajada a la toma de tierra se hara lo mas corta posible y
sin angulos pronunciados.

La toma de tierra sera de tipo “arana” con colocacion de tres jabalinas, siendo

conectada a la malla principal en al menos dos puntos pertenecientes a lados distintos
del reticulado principal de la malla de tierra de la Estacion.
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Los contadores de descarga se ubicaran en lugares que permitan realizar su lectura
con facilidad. Se prevera asimismo un facil acceso a las conexiones para analizadores
de corriente de fuga.

El borne de conexién del equipo en alta tensidn no debera soportar ningun esfuerzo
mecanico adicional superior a lo admisible.

El contratista debera suministrar la buloneria (galvanizada en caliente) necesaria para
sujetar el equipo a la estructura base.

El plan de maniobras referidas al montaje al igual que la maquinaria a utilizar en la
tarea debera ser previamente aprobado por el Director de Obra de UTE.

UC16: Canalizacion de cables

Canal de cables tipo I, Il y lll Consiste en la construccion de canales de cables de
comando.

Sus dimensiones y detalles constructivos se indican en los planos adjuntos G — 240.

Se cotizara por unidad de 20 metros lineales, terminado de acuerdo al plano,
incluyendo losas interiores (separadores) y exteriores (tapas), cuerda de apoyo etc.

Las losas deberan construirse en base a moldes que aseguren una superficie pulida y
prolija.

Todos los implementos necesarios asi como los materiales de construccién necesarios
para la ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el contratista.

A los efectos de la cotizacion de la unidad se deberan cotizar 40 metros de canales de
cada tipo, con sus respectivas tapas, indicando en forma separada el precio de cada
tapa, para reponer en caso de roturas de las existentes.

UC17: Tendido de cainos

Consiste en el tendido subterraneo de cafios diametro 110 de PVC. A los efectos de la
cotizacién la unidad estara compuesta por 3 cafios de pared gruesa de 3 metros en una
zanja de 3 metros de longitud y a una profundidad de 40 cm.

Todos los materiales seran suministrados por el contratista.

UC18: Tendido de cable desde playa a sala

Consiste en el tendido de cables, suministrados por UTE, a lo largo de la canalizacién
existente desde la playa de maniobra (cofre de zona, PTA, etc.) hasta la sala de mando
(paneles de proteccion, panel de unidades de campo, panel de servicios auxiliares,
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etc.) y su posterior conexionado en borneras a definir por el Director de Obra segun
proyecto entregado por UTE.

A los efectos de la cotizacion se supondra que la unidad consiste en el tendido y
posterior conexionado en ambos extremos de los siguientes cables segun
especificaciéon en Puntos 1.2 y 1.3 del presente Capitulo (con la correspondiente
identificacidon en ambos extremos del cable y conductores; etc.).

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x25 2 200
4x25 2 200

4x6 4 200
7x2.5 4 200
12x 2.5 3 200

Fibra optica 1 200

UC19: Cableado de Seccionador sin puesta a tierra

Consiste en:

Tendido (dentro de los canales y cafios) de cables asociados al mismo desde él o los
gabinetes hasta el cofre de zona.

A los efectos de la cotizacion se supondra las siguientes cantidades.

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x2,5 1 20
7x25 1 20
12x2.5 1 20

Fibra optica 1 200

Los cables seran suministrados por UTE.

Conexionado de los cables en ambos extremos de acuerdo a lo estipulado en el Punto
1.2 y 1.3 del presente Capitulo y la planilla de cableado.

Aterramiento en un extremo del blindaje de los cables
Ajuste del funcionamiento del equipo
Ensayos de operacion eléctrica y mecanica

Plano segun obra.
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Todos los prensaestopas, terminales y elementos de identificacion en ambos extremos
tanto de cables como de conductores, herramientas y o equipo para la realizacion de
los trabajos seran suministrados por el contratista.

En aquellos casos en que se necesiten cafios para canalizar los cables desde la
fundacién del equipo hasta la caja de conexion del mismo la sujecion de los mismos se
hara con grampas de sujecion galvanizadas en caliente.

Todo cafio expuesto a la intemperie ira pintado con color a definir por el Director de
Obra.

A los efectos de la cotizaciéon se estimara 3 m de cafio de PVC de 65 mm a suministrar
por el contratista.

UC20: Cableado de Seccionador con puesta a tierra

Consiste en:

Tendido (dentro de los canales y canos) de cables asociados al mismo desde él o los
gabinetes hasta el cofre de zona.

A los efectos de la cotizacion se supondra las siguientes cantidades.

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x25 1 20
7x25 1 20
12x2.5 1 20
Fibra optica 1 200

Los cables seran suministrados por UTE.

Conexionado de los cables en ambos extremos de acuerdo a lo estipulado en el Punto
1.2 y 1.3 del presente Capitulo y la planilla de cableado.

Aterramiento en un extremo del blindaje de los cables.

Ajuste del funcionamiento del equipo.

Ensayos de operacién eléctrica y mecanica.

Plano segun obra.

Todos los prensaestopas, terminales y elementos de identificacion en ambos extremos

tanto de cables como de conductores, herramientas y o equipo para la realizacién de
los trabajos seran suministrados por el contratista.
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En aquellos casos en que se necesiten cafos para canalizar los cables desde la
fundacién del equipo hasta la caja de conexion del mismo la sujecion de los mismos se
hara con grampas de sujecion galvanizadas en caliente.

Todo cafio expuesto a la intemperie ira pintado con color a definir por el Director de
Obra.

A los efectos de la cotizacion se estimara 3 m de cafio de PVC de 65 mm a suministrar
por el contratista.

UC21: Cableado de Seccionador pantografico, sin puesta a tierra

Consiste en:

Tendido (dentro de los canales y canos) de cables asociados al mismo desde él o los
gabinetes hasta el cofre de zona.

A los efectos de la cotizacion se supondra las siguientes cantidades.

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x25 1 40
7x25 1 40
12x2.5 1 40
Fibra optica 1 200

Los cables seran suministrados por UTE.

Conexionado de los cables en ambos extremos de acuerdo a lo estipulado en el Punto
1.2 y 1.3 del presente Capitulo y la planilla de cableado.

Aterramiento en un extremo del blindaje de los cables.

Ajuste del funcionamiento del equipo.

Ensayos de operacion eléctrica y mecanica.

Plano segun obra.

Todos los prensaestopas, terminales y elementos de identificacion en ambos extremos
tanto de cables como de conductores, herramientas y o equipo para la realizacién de
los trabajos seran suministrados por el contratista.

En aquellos casos en que se necesiten cafos para canalizar los cables desde la

fundacién del equipo hasta la caja de conexion del mismo la sujecion de los mismos se
hara con grampas de sujecion galvanizadas en caliente.
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Todo cafno expuesto a la intemperie ira pintado con color a definir por el Director de
Obra.

UC22: Cableado de Seccionador pantografico, con puesta a tierra

Consiste en:

Tendido (dentro de los canales y canos) de cables asociados al mismo desde él o los
gabinetes hasta el cofre de zona.

A los efectos de la cotizacion se supondra las siguientes cantidades.

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x2,5 1 40
7x25 1 40
12x2.5 1 40
Fibra optica 1 200

Los cables seran suministrados por UTE.

Conexionado de los cables en ambos extremos de acuerdo a lo estipulado en el Punto
1.2 y 1.3 del presente Capitulo y la planilla de cableado.

Aterramiento en un extremo del blindaje de los cables.

Ajuste del funcionamiento del equipo.

Ensayos de operacion eléctrica y mecanica.

Plano segun obra.

Todos los prensaestopas, terminales y elementos de identificacion en ambos extremos
tanto de cables como de conductores, herramientas y o equipo para la realizacion de
los trabajos seran suministrados por el contratista.

En aquellos casos en que se necesiten cafos para canalizar los cables desde la
fundacién del equipo hasta la caja de conexion del mismo la sujecion de los mismos se

hara con grampas de sujecion galvanizadas en caliente.

Todo cafo expuesto a la intemperie ira pintado con color a definir por el Director de
Obra.

UC23: Cableado de interruptor

Consiste en:
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Tendido de cables asociados al mismo desde él o los gabinetes hasta el cofre de zona
dentro de los canales y cainos.

A los efectos de la cotizacion se supondra las siguientes cantidades.

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x25 1 20
7x25 1 20
12x2.5 4 20
Fibra optica 1 20

Los cables seran suministrados por UTE.

Conexionado de los cables en ambos extremos de acuerdo a lo estipulado en el Punto
1.2 y 1.3 del presente Capitulo y la planilla de cableado a entregar por Director de
Obra.

Aterramiento en un extremo del blindaje de los cables.

Ajuste del funcionamiento del equipo.

Ensayos de operacion eléctrica.

Plano segun obra.

Todos los prensaestopas, terminales y elementos de identificacion en ambos extremos
tanto de cables como de conductores, herramientas y o equipo para la realizacion de
los trabajos seran suministrados por el contratista.

En aquellos casos en que se necesiten cafos para canalizar los cables desde la
fundacién del equipo hasta la caja de conexion del mismo la sujecion de los mismos se

hara con grampas de sujecion galvanizadas.

Todo cafno expuesto a la intemperie ira pintado con color a definir por el Director de
Obra.

A los efectos de la cotizacion se estimara 3 m de cafio de PVC de 65 mm.

UC24: Cableado de transformador de medida

Consiste en:

Tendido de cables asociados al mismo desde los gabinetes de cada fase hasta el cofre
de zona dentro de los canales y cafos.

A los efectos de la cotizacion se supondra las siguientes cantidades:
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TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
4x6 3 25
Fibra optica 1 45

Los cables seran suministrados por UTE.

Conexionado de los cables en ambos extremos de acuerdo a lo estipulado en el Punto
1.2 y 1.3 del presente Capitulo y la planilla de cableado a entregar por Director de
Obra.

Aterramiento en un extremo del blindaje de los cables.

Plano segun obra.

Todos los prensaestopas, terminales y elementos de identificacion en ambos extremos
tanto de cables como de conductores, herramientas y o equipo para la realizacion de
los trabajos seran suministrados por el contratista.

En aquellos casos en que se necesiten cafos para canalizar los cables desde la
fundacién del equipo hasta la caja de conexion del mismo la sujecion de los mismos se

hara con grampas de sujecion galvanizadas.

Todo cafo expuesto a la intemperie ira pintado con color a definir por el Director de
Obra.

A los efectos de la cotizacidon se estimara 6 m de cafio de PVC de 65 mm a suministrar
por el contratista.

UC25: Cableado de fibra éptica y comunicaciones

Consiste en la integracion de los paneles de proteccion y control a la red de
subestacion existente dentro de la planta en obra.

La tarea debe completar los requerimientos de conectividad de red de los paneles.
A los efectos de la cotizacion las tareas a realizar son:

Tendido de Jumper de fibra éptica MM desde los paneles a instalar al panel ODF
centralizador.

Instalacién bastidor de fibra de panel y médulos multifibra en panel remoto.

Instalacion de Switch de panel incluyendo conexion a bornera de alimentacion y
sincronizacion.
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Interconexion de jumper, bastidor de fibra, médulos y switch de panel remoto.
Conexion del jumper en ODF central, cassette multifibra en panel central ODF.
Etiquetado del jumper, médulo multifibra, patchcords de fibra.
Conexionado de los patchcords en panel Central ODF hasta los switches centrales.
Certificacion del cableado de fibra con pruebas de atenuacién por hilo de fibra.
Los detalles de ingenieria a tener en cuenta son:

Manual de instalacién de Red de Subestacion.

Plano de planta de Red de Subestacion.

Planilla de seguimiento de Obra para Red de SE.

Los documentos seran suministrados para referencia y guia de la obra.

UC26: Cableados interiores entre paneles

Consiste en el tendido de cables, suministrados por UTE, entre paneles ubicados en el
edificio de mando de la subestacion (paneles de control, servicios auxiliares de
continua o alterna, proteccion o telecomunicaciones) y su posterior conexionado en
borneras a definir segun proyecto entregado por UTE.

A los efectos de la cotizacion se supondra que la unidad consiste en el tendido y
posterior conexionado en ambos extremos de los siguientes cables segun
especificacion en Puntos 1.2 y 1.3 del presente Capitulo (con la correspondiente
identificacidon en ambos extremos del cable y conductores; etc.).

TIPO N° TRAMOS | METROS C/TRAMO
2x2,5 4 40
2x4 2 40
7x25 4 40
12x2.5 3 40
Fibra optica 2 20

UC27: Instalacion de paneles de mando, proteccion y control

Consiste en la instalacion y amure al suelo de paneles de unidades de control (TUC),
paneles proteccion (PP), paneles de distribucion de fibra éptica (ODF), scada locales
(SCL), cofre de zona (CZ), etc.

Los mismos seran suministrados por UTE corriendo por cuenta del contratista la

buloneria (galvanizada en caliente) y tareas necesarias para su fijacion al suelo asi
como las perforaciones y/o canalizaciones necesarias hasta los canales de cable. Si
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fuera en piso técnico se resolvera también la tarima o apoyo necesario para dejar los
paneles a nivel.

Los paneles deberan quedar aterrados a la red de tierra a partir de conductores de
cobre de 50 mm2. Todos los implementos necesarios: conductores de tierra,
soldaduras, conectores, burloneria, etc. seran suministrados por el contratista.

A los efectos de la licitacion se cotizara la instalacion de 2 paneles en sala de mando y
un cofre de zona en la playa de maniobra y el aterramiento de dichos paneles a partir
de 3 tramos de conductor de tierra de 3 m de longitud.

Se adjunta a modo de ejemplo un plano de cofre de zona y uno de los paneles tipo a
instalar en sala de mando, ver plano “PANEL DE PROTECCION".

UC28: Ejecucion de planos

U.T.E. suministrara un juego de planos eléctricos normalizados. El Contratista debera
realizar la ingeniera de detalle a los efectos de incorporar la informacién especifica
vinculada a equipos e instalaciones particulares.

Previo al inicio del cableado esos planos deberan ser aprobados por U.T.E. quien
dispondra de 10 dias habiles para su evaluacion y habilitacion del inicio de la tarea.

Todo documento que sea rechazado o devuelto para correccion debera ser remitido por
el Contratista en un plazo maximo de 15 dias calendario.

La documentacion asi reelaborada sera acompanada de un detalle y descripcion de las
modificaciones efectuadas a la informacion originalmente entregada, para permitir un
adecuado y agil tratamiento por parte de U.T.E.

El Contratista sera responsable asimismo de la veracidad de toda la informacion
enviada.

El Contratista debera, una vez finalizada los trabajos en cada seccién, entregar 3
juegos de planos y planillas, conforme a obra (planos de relevamiento, corte y planta,
funcionales y planillas de cableado) de una seccién de 150kV, en papel y 2 copias en
CD- ROM en archivos compatibles con AutoCAD @ Autodesk.

Los planos deben cumplir:

Simbolos segun norma IEC 60617.

Dibujos, formatos, codigos y contenidos segun normas: IEC 60204, IEC 61082, IEC
61346, IEC 61355.

Referencias cruzadas biunivocas entre posiciones en una misma hoja, entre hojas de
un mismo plano y entre planos. Debe contener borne destino, hoja y posicidon
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(coordenada horizontal) de destino de acuerdo a lo siguiente: Nombre de bornera,
namero de borne destino (H: numero de hoja destino — posicién vertical en la hoja
destino). Ejemplo: BC:5 (H:23-18).

Los bornes se dibujan en forma unica, sin repeticion.

Los textos en planos deben estar en idioma espanol.

En lo que refiere a los relés de proteccion, equipos y accesorios, se debe incluir
ademas el codigo de identificacion IEEE (ANSI PC37.2).

Se debera indicar claramente el numero o letra de revisidon asociado a cada plano, asi
como una sintesis de cada una de las modificaciones que se vengan introduciendo a la
version original con sus correspondientes fechas.

A los efectos de la cotizacidn se considerara que cada seccion se compone de 6 planos
funcionales A3 y 6 planillas de cableado A4.

Se adjunta plano funcional B1 a titulo de ejemplo.

UC29: Horas hombre de oficial electricista

Consiste en cotizar el valor de la “hora hombre oficial electricista” las cuales podran ser
usadas por el Director de Obra a fin de realizar tareas que surjan de interrelacion con
cableados existentes.

A los efectos de la oferta se cotizara un supuesto de 500 horas hombres. El precio
incluira las herramientas e instrumentos comunes necesarios para el cableado y trabajo
en paneles.

UC30: Horas hombre de Ingeniero Electricista o similar perfil

Consiste en cotizar el valor de la hora hombre de un ingeniero electricista por el periodo
del contrato para trabajar bajo las érdenes del Director de Obra.

A los efectos de la oferta se cotizara 100 horas.

UC31: Construccion y montaje de panel PTA auxiliar de transformador

Consiste en el suministro de un panel auxiliar que se coloca sobre los transformadores
de potencia a los efectos de eliminar el Panel Remoto del mismo (PRT). Sirve de
interfase entre el Panel Local del Transformador (PLT) y el Cambiador Bajo Carga
(CBC) de un lado y los tableros de las unidades de control (TUC) y paneles de
proteccion (PP) del otro.

Estara integrado por relés auxiliares, para copiar disparos propios y alarmas y por
transductores de senal como la posicion del CBC, temperatura, etc. El suministro del
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gabinete, sus componentes y el cableado interior sera a cargo del Contratista. Para la
oferta se cotizara un panel intemperie de 1056X852X350 con 6 relés auxiliares y 3
transductores de temperatura PT100 a 4-20mA con todos los accesorios de montaje
borneras, terminales, identificacion, etc.

Se adjunta a modo de ejemplo un plano funcional de transformador que contiene un
PTA y sus conexiones desde el CBC y PLT al TUC y PP y el plano de la base, en caso
de ser necesario afirmar el tablero a la misma. En caso de no ser necesario afirmar el
tablero a ella, se desafectara el costo de la construccion.

UC32: Construccion y montaje de celda interior de 30 kV, para transformador

Esta consiste en el montaje y construccidon de soportes asociados de:

Un seccionador de barra y sistema de mando y enclave asociado.

Un seccionador de llegada de transformador y sistema de mando y enclave asociado
(opcional en los casos que no se incluya este seccionador en el proyecto original
debera dejarse el espacio para su posterior instalacion).

Tres aisladores soportes.

Un interruptor.

Tres transformadores de corriente.

Conexionado en alta tension de los equipos.

Aterramiento de los equipos y estructuras metalicas a partir de cable de cobre desnudo
de 50 mm? soldados a conexiones existentes a la malla de tierra a partir de soldaduras
exotérmicas.

Construccién e instalacion del frente de celda.

Canalizacion para cables de comando, sefalizacion y alarmas.

Queda también a cargo del adjudicatario la actualizacién y/o generacién de planos
constructivos, diagramas unifilares y funcionales en medios magnéticos (minimo 3 CD)
y en papel (3 copias). Para los diagramas unifilares y funcionales se seguira la
normalizacion de UTE segun se determina en el documento “PR-TRA-GE-0044-00-
Normalizacion_Formato_Planos_Electricos que sera entregado una vez firmado el
contrato correspondiente.

Debe tenerse presente que las celdas donde se instalaran estos equipos pueden estar

recorridas, en su parte superior, por barras de cobre energizadas con 30 kV por lo que
debera tomarse las precauciones necesarias para evitar accidentes.
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Se adjunta plano G—-220 donde se da un esquema tipo de la disposicion de los equipos
en la celda. Dicho plano solo debera tomarse como referencia a los efectos de la
cotizacion.

La estructura base del seccionador, aisladores soportes, transformadores de corriente
sera en base a perfiles de hierro los cuales deberan estar protegidos con dos manos de
fondo convertidor de 6xido y dos manos de esmalte sintético de color a definir por el
Director de obra.

Toda la buloneria a utilizar para la sujecién de los equipos a las estructuras o al piso
sera galvanizada en caliente.

A los efectos de la cotizacion se supondra que:

1)

2)

Cada seccionador esta sujeto a un par de perfiles PNU 80 de 2 m longitud
amurados a las paredes laterales de las celdas.

El mando de cada seccionador (ubicado en los frentes de la celda) debera contar
con un enclave electromecanico en base a una bobina accionada eléctricamente
en 110 V CC mediante un pulsador (instalado en el frente de la celda) a partir de
contactos auxiliares de los equipos que impida su apertura de no darse las
condiciones de seguridad adecuadas.

La planilla de cableado formara parte de la ingenieria que debera entregar el
contratista por lo que debera ser aprobada por UTE.

Estas bobinas y pulsadores no forman parte del equipamiento que compone el
seccionador suministrado por UTE, por lo que debera ser suministrado por el
contratista con la aprobacion de UTE.

Los 3 aisladores soportes estan montados sobre un perfil PNU 80 de 2 m de
longitud sujeto entre las paredes laterales de la celda.

Los 3 transformadores de corriente se apoyan sobre una estructura de un par de
perfiles PNU 80 de 2 m de longitud.

El interruptor se conectara a las barras de cobre a través de (6) uniones cobre
flexible, que podran ser de tipo trenzado o a laminas, de 30 cm de longitud, para
absorber los esfuerzos provocados por las vibraciones del equipo. La seccion de
estas uniones sera la correspondiente a la capacidad de corriente de la barra de
cobre utilizada (250 mm?), segun tabla del fabricante de los chicotes, que debera
presentarse antes del montaje.

Las conexiones de alta tensidén entre equipos, cable de potencia o linea y las
barras colectoras se hara a partir de barras de cobre. Se tendra especial cuidado
al momento de conformar las curvas que sean necesarias para conectar los
diferentes equipos.
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8)

9)

Las mismas iran pintadas con esmalte sintético segun el siguiente cédigo:
FASE R => ROJO; FASE S => BLANCO; FASE T => MARRON.

La buloneria a utilizar en las conexiones de alta tension sera de acero inoxidable
debiendo preverse arandelas planas y de presién. A los efectos de la cotizacién
se supondra que se colocaran dos bulones para las uniones con barras de 50
mm de ancho.

El frente de la celda esta compuesto por dos escudillos laterales y una puerta
central.

e Los escudillos deberan ser de chapas 14 de 40 cm de ancho por 2,5 m de
alto, uno en cada costado. Cada escudillo debera tener una abertura de 20
cm x 70 cm de alto con tapa abisagrada y cierre (bisagra tipo piano) por
donde se accedera a las borneras de cableado de la celda. Sobre estos
escudillos también se montaran los comandos de los seccionadores.

e La puerta debera tener 1,2 m de anchoy 2,5 m de alto y sera construida en
base a un bastidor de hierro Ly T de 2” x 7/4” sobre el que ira montado un
tejido metalico galvanizado cuya trama debera ser de aproximadamente 2
cmx2cm.

Ademas debera:

a. Contar con una ventana para permitir la operacién de los comandos del

interruptor.

b. Permitir su apertura en cualquier de los dos sentidos (llevara tres sistemas
de bisagras en cada lado) y tener una estructura que no permita su alabeo ni
deformacion durante su vida util (20 afios 0 mas). El disefio de la puerta
debera ser aprobado por el Director de Obra previo a su construccion.

c. Contar con un sistema de enclavamiento que impida su apertura en caso
que los equipos de alta tension en su interior estén cerrados. Este
enclavamiento se hara en base a una bobina de bloqueo accionada
eléctricamente en 110 VCC mediante un pulsador (instalado en el frente de
la celda).

Todo el frente (escudillos y puerta, excepto tejido) estara protegido por dos
manos de fondo convertidor de 6xido y dos de esmalte sintético cuyo color sera
definido por el Director de Obra.

Ademas el frente de la celda (escudillos y puerta) debera estar debidamente
aterrado.

La canalizacién de los cables de comando desde la bornera de celda hasta la
bornera de cada equipo se hara en base a cafio de hierro galvanizado de 1 1/2”
sin codos (solo canalizaciones rectas) los cuales deberan estar sélidamente
sujetos a las estructuras metalicas y o mamposteria segun corresponda. El
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disefio de su recorrido debera ser aprobado por el Director de Obra previo a su
montaje.

10) Se debe realizar, el montaje de tres pasamuros, en la pared de mamposteria. A
tales efectos debera hacerse la apertura de tres perforaciones de 0,40 m x 0,40
m y el posterior amurado de los pasamuros.

11) Debera instalarse la bornera de celda del lado interior de la celda a la altura de la
ventana prevista en el escudillo. A los efectos de la cotizacion se supondra un
total de 16 borneras de corriente y 55 de mando (sefales y alarmas inclusive)
con sus correspondientes accesorios, se debe realizar el cableado de todos los
equipos instalados desde sus borneras de conexién hasta la bornera de celda y
desde esta a los tableros correspondientes de proteccién y telecontrol.

NOTA: No se considera en esta unidad constructiva (UC) el terminal de cable potencia
que aparece en los planos pero si debera preverse su conexion con el resto de los
equipos a partir de barra de cobre.

TIPO DE CABLE
EQUIPO 2x25(2x6[7x25] 12x2.5
Transformadores de corriente 6
Seccionador de barra 1 1
Seccionador de transformador 1 1
Interruptor 1 1
Bobinas enclavamiento 3

UC33 Camara subterranea revestida, con tapa de 0,4 x 0,4m x 1 m de profundidad

Las camaras se construirdan con las siguientes dimensiones minimas: hasta 1 m de
profundidad tendran dimensiones interiores no inferiores a 0,40 m por 0,40 m.

Se realizaran sobre una base de hormigén de 10 cm de espesor. Sus paredes seran de
ladrillo de 15 cm de espesor. Los ladrillos seran trabados con mortero tipo B. Se
revocaran con mortero tipo A. Se coronaran con una losa de hormigén armado de 8 cm
de espesor, salvo indicacién en contrario.

Llevaran una tapa de inspeccion de 0,40 m x 0,40 m.

A propuesta del Contratista y con la aprobacién de la Direccion de la Obra, se podran
realizar las paredes en hormigén y/o prefabricadas.

UC34 Camara subterranea revestida, con tapa de 0,8 x 0.8m x 1 m de profundidad

Las camaras se construiran con las siguientes dimensiones minimas: hasta 1 m de
profundidad tendran dimensiones interiores no inferiores a 0,80 m por 0,80 m.
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Se realizaran sobre una base de hormigén de 10 cm de espesor. Sus paredes seran de
ladrillo de 15 cm de espesor. Los ladrillos seran trabados con mortero tipo B. Se
revocaran con mortero tipo A. Se coronaran con una losa de hormigén armado de 8 cm
de espesor, salvo indicacién en contrario.

Llevaran una tapa de inspeccioén de 0,80 m x 0,80 m.

A propuesta del Contratista y con la aprobacién de la Direccién de la Obra, se podran
realizar las paredes en hormigén y/o prefabricadas.

UC35 Corte y reposicion de calle de pavimento de hormigon, ancho 0,6 a 0,8 m
de profundidad

Mediante el empleo de maquinaria adecuada con movimiento rotatorio de discos
abrasivo para cortar pavimentos, se debera realizar el corte total del pavimento de
hormigén, en el corte previamente marcado.

Una vez realizado el corte total del pavimento de hormigon, se procedera al picado,
mediante martinete o martillo neumatico.

Posteriormente, se realizara la remocion vy retiro fuera del predio de los pavimentos
picados y el desmonte de |la base, hasta eliminar el barro o materiales blandos.

La profundidad aproximada es de 15 cm, dependiendo del estado del terreno. Debe
llegarse a terreno firme.

Preparacion de la Subrasante

La subrasante, una vez realizados los desmontes proyectados, sera conformada,
perfilada y compactada al 95% de la densidad seca maxima del suelo segun la Norma
AASTHO T 180. El Contratista debera tener disponibles los resultados de la densidad
de dicho material, previo a las operaciones de compactacion de la subrasante.

Materiales para la capa de base

Antes de iniciar la colocacion de la capa de base, el Contratista debera someter a la
Direccion de la Obra, muestra de los materiales que se propone emplear y tener
disponibles los datos de limite liquido, indice plastico, CBR, densidad seca maxima de
laboratorio y humedad éptima del material de base. Aprobado el material no podra ser
sustituido por otro sin la autorizacion escrita de la Direccion.

La aceptacion de un material no exime al Contratista del cumplimiento de todas las

condiciones establecidas en las Especificaciones, ni de las responsabilidades que por
su falta de cumplimiento deriven.
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Para la capa de base deberan usarse materiales que puedan ser arrancados por medio
del arado o el pico, sin explosivos. Deberan pertenecer a alguna de las clases
siguientes:

a) tosca arcillosa, calcarea, feldespatica, etc.

b) materiales de construccion de grava.

c) rocas naturales fragmentadas; o combinaciones de estos materiales que cumplan las
condiciones de granulometria que se indican a continuacion:

Preparacion de la capa de base

Antes de depositar los materiales para la base, la subrasante debera contar con la
aprobacion de la Direccion de la Obra.

Encima de la subrasante, se esparcira la tosca, compactandola en forma tal de obtener
densidad uniforme en todo el material.

Calzada de hormigon
Sobre la base preparada, se realizara la calzada de hormigon.

La resistencia media del hormigdén a la compresion en cilindros, a los 28 dias sera de
250 kg/cm?2.

No se hormigonara antes que la Direccién de la Obra apruebe el estado del area a
cubrir.

Los moldes se colocaran firmemente y de conformidad con las pendientes y
alineaciones indicadas.

Se quitara la lechada de la superficie mediante cinta o método equivalente a criterio de
la Direccion de Obra a los efectos de construir una buena terminacién de la capa de
rodadura, teniéndose especial cuidado de hundir o quitar las piedras de modo que la
superficie quede finalmente formada por una capa de mortero.

Para el curado el pavimento se mantendra humedecido y no se librara al transito ni
debera soportar cargas durante 7 dias.

Sellado de la junta de corte

Para el sellado de las juntas, previamente se debe realizar la limpieza de la junta o
grieta y que estas estén totalmente secas.

Materiales de sellado:
El relleno de las juntas o grietas se hara con mortero asfaltico compuesto de:

» Cemento asfaltico 40 % en peso.
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* Arena silicea 30 % en peso.
» Cemento o polvo mineral 30 % en peso.

Otros materiales que se pueden utilizar para el sellado son las siliconas.

UC36 Construccion y montaje de nuevo cerco olimpico (10 m)

Estara constituido por postes de hormigdén armado, tejido de alambre cincado de malla
romboidal y murete perimetral.

Tejido: El tejido sera de malla romboidal (rombos de 50,8 mm de lado) y estara
construido con alambre cincado N° 10. Su instalacién se efectuara en pafios de 1,95 m
de altura, y longitud no superior a 21 m. El tensado se realizara utilizando planchuelas
de acero cincado, colocadas en los extremos del pafio.

A los fines de impedir deformaciones del pafio de alambre tejido, se instalaran
longitudinalmente 3 alambres cincados. Los alambres de la parte superior y media
seran N° 9, y el alambre de la parte inferior sera tipo alta resistencia, ovalado, calibre
17/15.

El tipo de acero de los alambres y planchuelas, a excepcion del de alta resistencia,
sera siemens 1008/1010.

En la parte superior, se instalaran 3 lineas de alambre de pua cincado, de 2 hilos
retorcidos N° 12, o N° 12 1/2, con puas de 4 puntas. La separacion entre hileras sera
de 18 cm.

El cerco se conectara al conductor perimetral de la malla de tierra a intervalos del orden
de los 10 metros.

Postes: Los postes seran de hormigdn armado de longitud minima de 3.10 m, con una
prolongacion de 45°, de 0,40 m, para la colocacion de alambre de puas.

Se empotraran no menos de 0,90 m en una fundacién de hormigoén, debiendo soportar
un tiro de 250 Kg en la punta.

Los postes esquineros, tensores y terminales que poseen puntales, y los propios
puntales, estaran empotrados en su extremidad inferior en una fundacion de hormigon,
en forma tal que los esfuerzos que soporten no sean transmitidos al murete perimetral.

Cada 21m como maximo, se instalaran postes tensores, y entre dos consecutivos, se
intercalaran postes intermedios, separados entre si no mas de 3m. Estas condiciones,
conjuntamente con las dimensiones del predio ocupado por la Estacién y el numero de
puertas y/o portones, determinaran el numero de postes de cada tipo.
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Murete perimetral: En todo el perimetro cercado se construira un murete de hormigén
armado, apoyado en las fundaciones de los postes, cuyo borde superior estara a 0,25
m sobre el nivel del piso terminado de la Estacion.

En los sectores donde existan puntales, se tomaran los recaudos correspondientes a
fin de evitar que ellos produzcan debilitamiento de la resistencia del murete.

En lugares apropiados, y de acuerdo a las pendientes del terreno, se construiran bocas
de desague con proteccion para evitar el ingreso de roedores.

El Contratista sometera a aprobacion los planos constructivos de detalle con indicacién
especifica de cada material a utilizar.

UC37 Desmontaje de cerco olimpico (10 m)

Esta unidad trata del desmontaje de cerco olimpico existente, para posibilitar la
ampliacion de una playa de maniobra de una sub estacion.

Se debe indicar el desmontaje de un cerco construido de acuerdo a lo indicado en la
UC36.

Se debe discriminar el desmontaje de cada componente del cerco, postes de hormigon
armado, tejido de alambre cincado de malla romboidal y murete perimetral.

UC38 Reparacion de cerco olimpico (10 m)

Estara constituido por la reparacion de los postes de hormigdn armado, tejido de
alambre cincado de malla romboidal y murete perimetral, de acuerdo a lo indicado en la
UC36.

Se debe indicar la reparacién de un cerco construido de acuerdo a lo indicado en la
UCa37.

Se debe discriminar la reparacion de cada componente del cerco, postes de hormigon
armado, tejido de alambre cincado de malla romboidal y murete perimetral.

UC39 Ampliacion de malla de tierra

La red de tierra esta formada por una cuadricula de conductores de cobre o
Copperweld enterrada bajo la superficie del terreno, por las derivaciones “Copperweld”
hacia las estructuras y equipos a enterrar, y por jabalinas de "Copperweld" de 2 m de
largo y de %" de espesor, en la periferia de la malla y donde sean necesarias para
controlar la distribucion de potenciales en puntos criticos de la Estacion.

Por encima de la superficie del terreno se agrega una capa de piedra partida de unos

15 cm. de espesor, las caracteristicas y dimensiones de la piedra a utilizar deben ser
propuestas por el Contratista a la aprobacion de UTE.
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La malla se entierra a una profundidad de 50 cm (medidas en relacion al nivel del
terreno sin piedra partida), a excepcion de los cruces con vias de circulacion y del
conductor de aterramiento de la cerca que rodea el terreno, en que se usara una
profundidad de enterrado de 1 metro.

Se debe prestar especial atencion para proteger de vandalismo las conexiones a tierra
de los equipos y cerco perimetral.

El Contratista debera prestar especial atencion en no dafiar la malla de tierra existente
en las Estaciones al momento de realizar movimientos de tierra y fundaciones. En caso
de que se dafe la malla existente o sea necesario cambiar su recorrido en algun tramo
se debera restituir el conductor en ese tramo para mantener la continuidad.

La seccion del conductor debera ser de 50 mm?, 70 mm? y/o 120 mm?, segun se indica
en la documentacion entregada por UTE.

Cumplird con las normas IEC, y sera adecuado para realizar sobre el mismo las
soldaduras de cruce, union, y derivacion del tipo exo-térmicas.

La seccion de los conductores de la malla y de las bajadas para aterramientos de
equipos sera la establecida por UTE.

En los casos que el soporte del equipo sea una estructura de hormigén, se debera
enhebrar la bajada por dentro de un cafo de PVC, relleno de hormigon, interno a la
base del equipo hasta 0,3m de profundidad. En los casos que esto no sea posible, o en
los casos de estructuras metalicas se debera proteger el cable de cobre con cafio de
PVC relleno de hormigdn. Se propone esta solucién a efectos de evitar el hurto de las
conexiones de los equipos a la malla de tierra. ElI Contratista podra proponer a
consideracion de UTE una solucién alternativa.

La conexion de los aterramientos de los descargadores, neutros de transformadores, y
estructuras de disyuntores y seccionadores, se hara segun se indica en los planos de
malla de tierra de cada Estacién.

En todos los casos las conexiones a tierra deberan ser lo mas cortas posibles y
conectarse a la malla lo mas cerca posible de cruces de conductores.

El cerco se conectara al conductor perimetral de la malla de tierra a intervalos del orden
de los 10 metros.

La nueva malla de tierra de las Estaciones se debera conectar a la malla existente en el
punto mas cercano a ella.

El disefio de las conexiones de puesta a tierra asegurara la continuidad de las mismas
aun en los casos en que el elemento a conectar se mueva (puertas, portones, etc.).
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Se colocara un conductor de tierra en cada uno de los nuevos canales, que ira fijado
sobre la pared lateral del mismo, en la zona superior del canal y sobre los cables de
control. La fijacion a la pared podra hacerse por medio de grampas.

Solo para la conexién de los equipos o estructuras a las derivaciones se aceptaran
conexiones atornilladas. El resto de las conexiones se realizara por medio de
soldaduras exotérmicas (soldadura por fusion).

Los conductores deberan soldarse en los cruces, manteniendo la continuidad de los
mismos (sin corte de los conductores).

Se prestara especial atencion a conseguir una union continua entre los conductores a
conectar, por lo que la seccion de soldadura no debera presentar discontinuidad ni
huecos, rajaduras u otros defectos visibles que puedan comprometer la union soldada,
reservandose la Direccion de Obra el derecho de rechazar las uniones que no cumplan
esta condicion.

La seccion transversal de la soldadura sera mayor que la de las piezas que suelda. La
longitud axial de la soldadura sera la necesaria para cumplir con los requisitos
mecanicos y eléctricos.

Una vez aprobada la soldadura, se cubrira la misma con pintura bituminosa o algun
derivado asfaltico equivalente.

Debera presentar a Direccion de Obras la informacion técnica brindada por el
fabricante, no pudiendo reutilizar los moldes mas de lo que las instrucciones del
fabricante recomienden, siempre que se mantengan en buen estado. Si los moldes
presentan defectos antes de dicha cantidad de usos, deberan ser desechados
oportunamente.

El calor desarrollado no debe alterar el buen funcionamiento de la unién en cuanto no
aumente la resistencia eléctrica de los conductores o piezas que una y no disminuya su
resistencia a la corrosion.

Las soldaduras no presentaran rajaduras u otros defectos visibles que puedan
comprometer la unién soldada.

La seccion transversal de la soldadura sera mayor que la de las piezas que suelda. La
longitud axial de la soldadura sera la necesaria para cumplir con los requisitos
mecanicos y eléctricos.

Los moldes seran de grafito o material similar aptos para realizar las conexiones

mediante una reaccion exotérmica, a una temperatura igual al punto de fusién del
cobre.
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Estos deben permitir obtener una seccion transversal en la soldadura mayor que la de
las piezas que suelda. La longitud axial de la soldadura sera la necesaria para cumplir
con los requisitos mecanicos y eléctricos.

El calor desarrollado no debe alterar el buen funcionamiento de la unién en cuanto no
aumente la resistencia eléctrica de los conductores o piezas que una y no disminuya su
resistencia a la corrosion.

Las soldaduras no presentaran rajaduras u otros defectos visibles que puedan
comprometer la unién soldada.

Los Moldes deberan tener ademas las siguientes caracteristicas:

ser de pequeias dimensiones.

tener resistencia mecanica adecuada.
facilidad y rapidez de montaje.

minimas necesidades de mantenimiento.
seguridad del personal de operacion.

Los Moldes de esta Especificacion, deberan ser aptos para funcionar en las
condiciones de servicio que se estipulan a continuacion:

TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE (Ta)
Valor maximo: 40 °C
Valor promedio maximo en un periodo de 24 h: 35 °C.

CONDICIONES ATMOSFERICAS
La humedad relativa maxima sera del 100% a 20 °C.

Debe tenerse en cuenta las condensaciones que puedan producirse por variaciones de
la temperatura.

También debera tomarse en cuenta las condiciones climaticas y de salinidad propias de
un pais costero.

UC40 Desmonte de capa vegetal y retiro de material remanente (m?3)

El movimiento de suelos, se realizara para ajustar las elevaciones en la zona que se
indique, en correspondencia con los niveles que se definan y de tal manera que la
superficie quede preparada para la construcciéon posterior.

La ejecucion del movimiento de tierra comprende la realizacion de los trabajos
siguientes:

Limpieza de los terrenos donde deban efectuarse las obras, removiendo los elementos
naturales y artificiales incompatibles con las mismas.
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Desmonte, terraplenes, excavaciones y rellenos necesarios para dejar el terreno con
las cotas adecuadas a las instalaciones existentes, en caso de ampliacion o mejora de
pisos de playas de maniobras.

La limpieza de los terrenos asi como la remocion de objetos que obstaculicen los
trabajos se consideran incluidas dentro del precio de las nivelaciones y excavaciones.

Excavaciones necesarias para la ejecucion de fundaciones.
Excavaciones en zanja para instalacion de caferias, ductos, cables subterraneos, etc.

La limpieza de los terrenos asi como la remocién de objetos que obstaculicen los
trabajos se consideran incluidas dentro del precio de las nivelaciones y excavaciones.

Dichos precios incluyen ademas el retiro, la colocacién y la compactacion de los
materiales aptos para la construccion de rellenos, el retiro y depésito de los materiales
sobrantes o inadecuados; el retiro, clasificacion y depdsito de los materiales
seleccionados para su empleo ulterior; la carga y el transporte de material que se
emplee, no proveniente de excavaciones en la misma obra, y su colocacion en la forma
prescrita.

El Contratista debera verificar los niveles del terreno natural.
La limpieza del terreno ocupado por las obras consistira en el corte y/o arranque de
todos los arboles, palos, raices, arbustos, yuyos, pastos y su depédsito en lugar

adecuado.

También se quitaran todos los materiales perjudiciales o se demoleran los elementos
que interfieran con las obras proyectadas.

Todo material proveniente de la limpieza o que tenga utilidad, a juicio del Director de
obra, quedara en poder de la Administracion, debiendo el Contratista depositarla en el
sitio que se le indique. Se desagotaran las aguas retenidas.

Las operaciones de desmonte comprenden:

Remocién de toda la capa de suelo organico.

Excavacion de los materiales constituyentes del terreno natural hasta el nivel de
proyecto indicado. En la zona, de tres metros de ancho, adyacente a la linea divisoria
entre desmonte y terraplén la excavacion debera profundizarse un metro, como

minimo, a fin de consolidar el suelo en esa faja de transicion.

Transporte del producto excavado a las zonas de relleno o depdsito segun
corresponda.
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Retiro de las capas de suelo de mala calidad como basamento de terraplenes.

Estos materiales seran transportados en caracter temporario o definitivo para areas
previamente indicadas, de modo que no interfieran con la obra.

Uso del material extraido
Todos los materiales aptos, provenientes de los desmontes y excavaciones se
transportaran directamente al lugar indicado, dentro del predio de la Sub estacion, por

el Director de Obra.

Los materiales sobrantes, o que no sean aptos para otros usos, se retiraran y se
depositaran en lugares indicados por la Direccion de Obra.

Estos materiales podran también desparramarse en forma que no constituyan
obstaculos para el escurrimiento de las aguas y no alteren la regularidad del terreno.

Los materiales provenientes de excavaciones que sean aptos para otros usos deberan
ser retirados y clasificados para su ulterior destino, sin sobreprecio.

UC41 Distribucion y compactacion de balasto

Piso de playa de Estacion

El piso de la playa de la Estacion se construira con material de filtro que podra estar
constituido por ripio, grava, pedregullo de grava, o roca triturada de un espesor de 10
cm.

El tamafio maximo del material de filtro estara comprendido entre 1" y 2" y no debe
contener mas de un 5% del material que pasa el tamiz N° 200.

UTE podra exigir la realizacion de un ensayo de durabilidad de acuerdo a la norma
AASHTO T104. Se admitira una pérdida inferior al 10%.

La subrasante sera compactada al 95% de la densidad seca maxima del suelo segun la
Norma AASTHO T 180. El Contratista debera tener disponibles los resultados de la
densidad de dicho material, previo a las operaciones de compactacion de la
subrasante.

Materiales para la capa de base

Antes de iniciar la colocacién de la capa de base, el Contratista debera someter a la
Direccion de la Obra, muestra de los materiales que se propone emplear y tener
disponibles los datos de limite liquido, indice plastico, CBR, densidad seca maxima de
laboratorio y humedad 6ptima del material de base. Aprobado el material no podra ser
sustituido por otro sin la autorizacion escrita de la Direccion.
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La aceptacion de un material no exime al Contratista del cumplimiento de todas las
condiciones establecidas en las Especificaciones, ni de las responsabilidades que por
su falta de cumplimiento deriven.

Para la capa de base deberan usarse materiales que puedan ser arrancados por medio
del arado o el pico, sin explosivos. Deberan pertenecer a alguna de las clases
siguientes:

a) tosca arcillosa, calcarea, feldespatica, etc.

b) materiales de construccion de grava.

c) rocas naturales fragmentadas; o combinaciones de estos materiales que cumplan las
condiciones de granulometria que se indican a continuacion:

Se emplearan los tipos C, D, E o F de la norma AASHTO M 147 para material de base.
El material retenido en el tamiz UNIT 2.000 consistira en fragmentos duros resistentes
de roca o grava. La fraccién que pase el tamiz UNIT 74 no sera mayor de dos tercios
de la fraccion que pase el tamiz UNIT 420.

Para las granulometrias C, D y E la fraccidén que pase el tamiz UNIT 74 sera mayor o
igual al 8%.

Los materiales deberan cumplir las siguientes condiciones: limite liquido menor de 35;
indice plastico entre 4 y 9.

El material compactado hasta el 95% de la densidad maxima de laboratorio (ensayo de
consolidacion segun norma AASHTO T 180) tendra un CBR en estado de saturacion no
inferior al 60%.

Se debera disponer en obra del equipo necesario para la ejecucion de los ensayos.

Preparacion de la capa de base

Antes de depositar los materiales para la base, la subrasante debera contar con la
aprobacion de la Direccion de la Obra.

Encima de la subrasante, se esparcira la tosca, compactandola en forma tal de obtener
densidad uniforme en todo el material.

Para el control del grado de compactacion se determinara el peso especifico aparente,
efectuando ensayos en los lugares que indique la Direccion de la Obra.

Debera obtenerse por compactacién un peso especifico aparente de material seco, no
inferior al 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo de laboratorio.

UC42 Suministro y distribucion de piedra partida en playa de maniobras
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Suministro y distribucion de 10 m® de piedra partida en un alto de 15 cm.

Por encima de la superficie del terreno ya compactado, de la playa de maniobra a
ampliar, con un alto de 15 cm, se agregara una capa de piedra partida de 4 a 6 mm de
diametro y resistividad de 3000 ohm-metros.

Se debera indicar el precio del suministro y distribucion de un metro cubico.

UC43 Construccion de canalizacion en forma manual para cable subterraneo

Esta unidad constructiva comprende el suministro de los materiales, estén o no
especificados, para la correcta ejecucion de la tarea y una o todas de las siguientes
operaciones.

Aplica en caso de zanjas en terrenos que no pueden ser aflojados o rotos por medio de
herramientas operadas a mano o que no pueden ser extraidos con pala excavadora de
0,5 m? de capacidad; por lo tanto en estos casos se debera recurrir al uso de sistemas
de aire comprimido.

ZANJAS
Apertura, encajonado, tapado y compactado de zanjas.

Retiro de materiales no aptos o sobrantes a depdsito.

Colocacion de barreras, sefalizacion y balizamientos segun reglamentaciones
vigentes.

Colocacion de accesos peatonales y vehiculares.

Colocacion de cinta de advertencia normalizada.

Cateos para la localizacidn de carerias o de redes existentes.
En caso de ser necesario, el aportar material de relleno.

ZANJA DE DIMENSIONES 0,6 X 0,95 M.
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UC44 Construccion de canalizacidon mediante maguinaria excavadora para cable
subterraneo

Construccién de canalizacion para cable subterraneo, realizada a mano o mediante
maquinaria excavadora para cable subterraneo.

Esta unidad constructiva comprende el suministro de los materiales, estén o0 no
especificados, para la correcta ejecucion de la tarea y una o todas de las siguientes
operaciones.

Aplica en caso de zanjas en terrenos que pueden ser aflojados o rotos por medio de
herramientas operadas a mano o que pueden ser extraidos con pala excavadora de 0,5
m? de capacidad.

Se debe indicar el precio de realizar el trabajo a mano y/o mediante maquinas
excavadoras.

ZANJAS
Apertura, encajonado, tapado y compactado de zanjas.
Retiro de materiales no aptos o sobrantes adonde indique la Direccién de Obra..

Colocacion de barreras, sefializacion y balizamientos segun reglamentaciones
vigentes.
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Colocacion de accesos peatonales y vehiculares.

Colocacion de cinta de advertencia normalizada.

Cateos para la localizacion de canerias o de redes existentes.
En caso de ser necesario, el aportar material de relleno.

ZANJA DE DIMENSIONES 0,6 X 0,95 M.
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UC45 Tendido y canalizacion de cable subterraneo 31,5 kV

Se realizara el tendido y acondicionamiento en canalizacién existente, de hasta 4
cables subterraneos armados de 31,5 kV, hasta 630 mm?Z.

El acondicionamiento de los cables, en la canalizacion, se realizara de acuerdo al
siguiente esquema de montaje:
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ACONDICIONAMIENTOS

Acopio, transporte y colocacién de arena sucia y ladrillos.
Retiro de materiales sobrantes.

Suministro de todos los materiales.

Tapado y compactado.

Aportar material de relleno.

Subrasante de tosca cementada o compactada segun corresponda.
Retiro de materiales no aptos o sobrantes.

Sujecién o desvios transitorios de redes existentes.
Aporte de los materiales de construccion necesarios.
Capa provisoria de balasto y portland 4 x 1 (eventual).
Subrasante de tosca cementada de espesor 0,15 m.

UC46 Construccion de fundacion para resistencia de aterramiento de neutro

Se realizara la obra civil para instalar una Resistencia de Neutro para puesta a tierra de
secundario de transformadores de potencia, segun plano 1PIB30CX3-H29
CIMENTACIONES RESISTENCIA.

UC47 Montaje de resistencia de aterramiento
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Se realizara el montaje electromecanico de una Resistencia de Neutro para puesta a
tierra de secundario de transformadores de potencia, sobre la base de hormigén, del
item anterior.

UC48 Desmontaje y reubicacion de columna de hormigoén o hierro de altura
menora 9 m

Se debera cotizar el desmontaje, traslado y reubicacion de una columna, dentro del
mismo predio de una Sub Estacion.

Las fundaciones seran del tipo prefabricadas.

Ver NORMA DE DISTRIBUCION N.MA.25.01/2 COLUMNAS DE HORMIGON
ARMADO Y PRETENSADO - FECHA: 03/02/06

UC49 Desmontaje y reubicacion de columna de hormigén o hierro de altura entre
9y12m

Se debera cotizar el desmontaje, traslado y reubicacion de una columna, dentro del
mismo predio de una Sub Estacion.

Las fundaciones seran del tipo prefabricadas.

Ver NORMA DE DISTRIBUCION N.MA.25.01/2 COLUMNAS DE HORMIGON
ARMADO Y PRETENSADO - FECHA: 03/02/06

UC50 Montaje de columna de hormigén 500/9.50 m

Se utilizaran columnas de 9.5m segun norma UTE.
Las fundaciones seran del tipo prefabricadas.

Ver NORMA DE DISTRIBUCION N.MA.25.01/2 COLUMNAS DE HORMIGON
ARMADO Y PRETENSADO - FECHA: 03/02/06

UC51 Montaje de columna de hormiqon 1200/12 m

Se utilizaran columnas de 12m segun norma UTE.
Las fundaciones seran del tipo prefabricadas.

Ver NORMA DE DISTRIBUCION N.MA.25.01/2 COLUMNAS DE HORMIGON
ARMADO Y PRETENSADO - FECHA : 03/02/06

UC52 Suministro y montaje de piso técnico
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Se debera cotizar el suministro y la colocacion de piso técnico de acero con
terminacién HPL, para una unidad de superficie de 10 m?, siendo esta dimension fijada
a efectos comparativos de la cotizacion.

La oferta debe comprender el suministro y montaje, del siguiente item:

Piso técnico, realizado con estructura metalica con soportes de acero galvanizado, de
altura hasta 40 cm y baldosas en paneles a medida de 0,60 x 0,60 m, que soporten
hasta 500 kg/m>.

Previo a la construccion, el adjudicatario debera verificar las dimensiones en sitio, en
visita a coordinar con UTE, donde se estableceran con exactitud las mismas.

Especificaciones Técnicas

Se colocara un piso técnico tipo TM STEEL FLOOR 600 — SERIE FS o similar, con
terminacién en HPL, de 60 x 60 cm. y de altura libre hasta 40 cm.

El sistema estara compuesto por tres elementos:
paneles de acero

pedestales regulables en altura

travesafos.

El suministro debera incluir:

Todas las placas necesarias para cubrir la totalidad de la superficie del recinto
mencionado.

Todos los frentes o canto del piso, que sean necesarios para la correcta terminacion
del piso en la frontera con otras salas o salidas.

Caracteristicas técnicas de los paneles de acero:
- Dimensiones aproximadas: 600x600 mm.
- El espesor del panel sera de 32mm.

- Todas las superficies exteriores deben ser tratadas con pintura electroestatica
mediante sistema de pintado industrial.

- Debe estar construido por dos laminas de acero, una superior plana y otra

inferior con multiestampado de 64 cavidades coéncavas, vinculadas por puntos de
soldadura que funcionan como nervadura.
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El panel debe ser con revestimiento laminado antiestatico de alta presion con borde
cortado y guarnicién envolvente de PVC conductivo, la cual protege el laminado y el
canto del panel, ademas de tener una alta resistencia al desgaste.

Caracteristicas técnicas de los pedestales:

Los pedestales seran regulables en altura mediante rosca autoblocante, construidos en
acero con terminacién electro galvanizado.

Caracteristicas técnicas de los travesafos:
Tubular construido en acero electro galvanizado brindando mayor calidad estructural y
garantizando alta resistencia a las cargas elevadas ademas de un mejor apoyo
perimetral al panel.
Notas:
1) Todo el material de desecho o sobrante debera ser retirado por el Contratista
debiendo quedar las instalaciones al finalizar los trabajos en perfectas

condiciones de limpieza.

2) Respecto al material que se retire de las instalaciones existentes quedara a
criterio del director de obra si se deshecha o se envia a depdsitos de UTE.

1.2 - Carteleria

Se debera realizar la identificacidn clara e indeleble de las diferentes partes y equipos:

Cables: esta consistira en identificar en cada extremo a partir de material inalterable
con el tiempo y diferentes condiciones climaticas (por ej .chapas de aluminio con
identificacién grabada mecanicamente) donde se especifique identificacion del cable,
equipo, bornera, etc, al cual se encuentra conectado en el otro extremo.

A su vez cada uno de los conductores debera tener identificacion indicando bornera
destino en el otro extremo al igual que toda otra especificacion que sea solicitada por el
Director de Obra.

La identificacion sera preferiblemente hecha sobre la base de espaguetis
termocontraibles sobre los cuales se escribira la leyenda en forma mecanica utilizando
una rotuladora electrénica, no manual. No se permite el uso de aros de identificacion
individuales.

Armarios: se identificara claramente el equipo del cual depende. Se realizara a partir

de material inalterable con el tiempo y diferentes condiciones climaticas. Debera tener
fondo negro letras blancas. Las dimensiones aproximadas seran de 5 cm de alto por 20
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de largo. El texto de la leyenda sera definido por el Director de Obra. Se colocara uno
por equipo que se instale.

1.3 - Cableado de los conductores

El tendido de los cables en los canales debera ser realizado prolijamente ubicando en
forma horizontal cada cable al lado del otro en forma peinada e identificando
claramente con carteleria inalterable cada uno, cada 5 metros, el numero de cable de
acuerdo a planilla de cableado entregada por UTE.

La conexién de los diferentes conductores a las borneras de equipos y armarios se
realizara contemplando la identificacion segun el Punto 1.2 del presente Capitulo y la
utilizacion de terminales de compresion y/o de apriete los cuales deberan ser
suministrados por el contratistas.

Los mismos deberan ser de marca reconocida y adecuadas al conductor y bornera al
cual se aplicaran. Los conductores de alambre forrado de un solo hilo no se conectaran
con terminales.

Todos los conductores multifilares deberan ser instalados con terminales.

En los casos en que los terminales sean de compresion solo se admitirdn sean
colocados con la herramienta adecuada.

Debera preverse la utilizacion de collarines y otros implementos que garanticen una
terminacién prolija del cableado.

La entrada de los cables a los diferentes equipos y/o armarios sera realizada a partir de
prensacables adecuados al cable a conectar de forma de garantizar un buen sellado.

Toda abertura en los equipos, cafios de canalizacion hacia los gabinetes externos y
armarios que facilite la entrada de polvo o humedad vinculada a la entrada de los
cables debera ser sellada con poliuretano expandido y pintado para evitar la
degradacion por rayos UV.

1.4 - Ensayos por parte del contratista

Una vez finalizado el montaje de los equipos el contratista debera realizar las
verificaciones punto a punto de los cableados, verificacién de apriete de borneras,
disponibilidad de todos los identificadores, atenuacion de los cableados de fibra optica,
verificacion de todas las sefiales, comandos y alarmas al Scada, etc.

1.5 - Ensayos por parte de UTE

Una vez finalizados los ensayos por parte del contratista y disponiéndose de la
informacion conforme a obra UTE realizara los ensayos de recepcion.
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Los mismos consistiran en:

a) sobre los equipos:
resistencia de contacto en Seccionadores e interruptores
tiempos de apertura, cierre y ciclos en los interruptores de 150
Consumo de los motores de los Seccionadores
Inyeccidn de corriente primaria.

Este tipo de ensayos seran realizados por UTE debiendo el contratista proporcionar
personal de apoyo para la tarea.

b) sobre la instalacion:
ensayos funcionales completos a los efectos de comprobar el correcto
funcionamiento de los trabajos contratados.

Este tipo de ensayos seran realizados por UTE debiendo el contratista proporcionar
personal de apoyo para la tarea.
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ANEXOS

ANEXOI-TABLAAyYB

TABLA A

Remitirse a la descripcion de cada una de las unidades constructivas para
cotizar lo que se solicita en la misma

Cargas
Precio Monto Sc:ciales
uc DESCRIPCION Total Imponible | (71,8%s/Monto
$ Imponible)
$
$

UC1 | Fundacion de Seccionador sin y
con puesta a tierra

UC2 | Fundacion de Seccionador
pantografico sin y con puesta a
tierra

UC3 | Fundacién de Interruptor

UC4 | Fundacioén de transformador de
medida

UCS5 | Fundacién de aislador soporte

UC6 | Fundacion de descargador de
linea o de barra

UC7 | Fundacion para cofre de zona

UC8 | Montaje de Seccionador sin
puesta a tierra

UC9 | Montaje de Seccionador con
puesta a tierra

UC10 | Montaje de Seccionador
pantografico sin puesta a tierra

UC11 | Montaje de Seccionador
pantografico con puesta a tierra

UC12 | Montaje de interruptor

UC13 | Montaje de transformador de
medida

UC14 | Montaje de aislador soporte

UC15 | Montaje de descargador de
linea o de barra

UC16 | Canalizacion de cables
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UC17 | Tendido de canos

UC18 | Tendido de cable desde playa a
sala

UC19 | Cableado de Seccionador sin
puesta a tierra

UC20 | Cableado de Seccionador con
puesta a tierra

UC21 | Cableado de Seccionador
pantografico sin puesta a tierra

UC22 | Cableado de Seccionador
pantografico con puesta a tierra

UC23 | Cableado de interruptor

UC24 | Cableado de transformador de
medida

UC25 | Cableados de fibra optica y
comunicaciones

UC26 | Cableados interiores entre
paneles

UC27 | Instalacion de paneles de
mando, proteccion y control

UC28 | Ejecucion de planos

UC29 | Horas hombre de oficial

electricista

UC30 | Hora Ingeniero Electricista o
similar perfil

UC31 Construccién y montaje de
panel PTA auxiliar de
transformador

UC32

Construcciéon y Montaje de
Celda Interior de 30 kV, para
transformador

UC33 | Camara subterranea revestida,
contapade 0,4 X04mX1m
de profundidad

UC34 | Camara subterranea revestida,
contapade 0,8 X0,8mX1m
de profundidad

UC35 | Corte y reposicion de calle de
pavimento de hormigdn, ancho
0,6 a 0,8 m de profundidad

UC36 | Construccion y montaje de
nuevo cerco olimpico (10 m)
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UC37 | Desmontaje de cerco olimpico
(10 m)

UC38 | Reparacion de cerco olimpico
(10 m)

UC39 | Ampliacion de malla de tierra

UC40 | Desmonte de capa vegetal y
retiro de material remanente
(m3)

UC41 | Distribucion y compactacion de
balasto

UC42 | Suministro y Distribucion de
piedra partida, en playa de
maniobras

UC43 | Construccidon de canalizacion,
en forma manual, para cable
subterraneo

UC44 | Construccion de canalizacion,
mediante maquinas
excavadoras, para cable
subterraneo

UC45 | Tendido y canalizacién de cable
subterraneo 31,5 kV

UC46 | Construccion de fundacién para
resistencia de aterramiento de
neutro

UC47 | Montaje de resistencia de
aterramiento

UC48 | Desmontaje y reubicacion de
columna de hormigdn o hierro
de altura menora9 m

UC49 | Desmontaje y reubicacion de
columna de hormigon o hierro
de alturaentre 9y 12 m

UC50 | Montaje de columna de
hormigon 500/9,50 m

UC51 | Montaje de columna de
hormigon 1200/12 m

UC52 | Suministro y montaje de piso
técnico

Pagina 75 de 117.-




CHTR=

TABLA B
COEFICIENTE LOCALIDAD CL
VALOR
CL ESTACION UBICACION COEFICIENTE

Arapey Termas
Artigas Cno. Pedregal s/n (Cno. Vecinal)
T. Gomensoro Ruta 3 Kmt. 22.500

ZONA 1 Rivera Ruta 5 Kmt. 495

= Salto Ruta 3 Kmt. 495 ex Pascual Harriague s/n
Paysandu Calle 28 entre D y E - entrada Ruta 3 kmt 372.500
Young Ruta 25 kmt. 328
Tacurembd Diego Lamas 600 y Ruta 31
Baygorria Represa de Baygorria
Durazno Cno. San Borja y linea Ter.-Flo
Trinidad Ruta 14 Kmt. 143,5 y linea Pal-Rod
Florida Ruta 56 kmt. 5 y linea Ter-Mdeo
Fray Bentos Continuacién Oribe esq. "La Feria"

ZONA 2 Rodriguez Ruta 11 y ruta 45
Libertad Cno. Buschental y linea Lib-Col
Mercedes Cno. Pence s/n
N. Palmira Bifurcacién Ruta 21 y 22
Palmar Ruta 55 entre ruta 14y 3

Aguas Corrientes

Rosario

Ruta 2 y linea Rod-Ros

Pagina 76 de 117.-




CHTR=

Colonia Ruta 21 kmt. 8 y linea Col-Plm
Pando Ruta 75 kmt. 33.800
Bifurcacién Empalme ruta 8 y ruta 9
Minas Espana y Lavalleja s/n
Pan de Azucar Ruta 9 kmt. 108
ZONA 3 Maldonado Atanasio Sierra s/n
San Carlos Ruta 9 km 130
Punta del Este Chiverta y Salto Grande Parada 3 (esq. Francia)
Rocha Ruta 9 kmt. 209.500 (Agustin Da Rosa y Ruta 9)
E. Martinez Ruta 17 entrada a La Quemada
Treintay Tres Ruta 8 y ruta 19
ZONA 4 Melo Sg.1l_7arsn;0\cacias Calle 1 (Ruta N° 8 casi Calle Publica y Calle
La Plata Minas
Valentines Ruta 19y ruta 7
Todas las estaciones
del Departamento de
ZONA 5 Montevideo
Solymar Calle publica y Ruta interbalnearia
Las Piedras Ruta 5 kmt. 24 (casi ruta 48)

Nota: el valor del coeficiente a presentar en la oferta debera ser “obligatoriamente” por ZONA y NO por localidad

Para el caso de Sub Estaciones, no incluidas en la Tabla B, se considerara a la misma, como incluida en la Zona de la Sub

Estacion mas cercana a ella, dentro del mismo departamento del Pais.
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ANEXO Il -TABLAC

Detallar metrajes y precios unitarios de cada una de las tareas que componen las diferentes unidades constructivas cotizadas

(Punto 1.5.1 - Capitulo Il - Condiciones Generales).

En caso de decidirse en obra variar las dimensiones de algunas de las unidades constructivas se utilizaran los precios unitarios de

esta tabla para hacer efectivo el pago de la misma.

En el rubro puesta a tierra se incluye excavacion, cable de cobre y soldaduras exotérmicas a la malla de tierra de la Estacion.

Agregar componentes si se considera necesario a los efectos de poder discriminar los costos de cada unidad constructiva.

UNIDAD _ Metraje o

Precio
unitario $

Monto
imponible $

UcC1 Fundacién de Seccionador sin y con
puesta a tierra

Ejecucion digital de planos.
Excavacion.
m? de hormigén armado.

Puesta a tierra  (por unidad
constructiva considerada).
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Canalizacion (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

uc2 Fundacién de Seccionador
pantografico sin y con puesta a tierra

Ejecucion digital de planos.
Excavacion.
m? de hormigén armado.

Puesta a tierra  (por unidad
constructiva considerada).

Canalizacion (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).

Retiro de materiales sobrantes.

Horas hombre oficial.
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Horas hombre ingeniero

Etc.

ucs3 Fundacioén de Interruptor

Ejecucion digital de planos
Excavacion.
m?3 de hormigon armado.

Puesta a tierra  (por unidad
constructiva considerada).

Canalizacioén (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

uc4 Fundacién de transformador de medida

Ejecucion digital de planos

Excavacion.
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m? de hormigon armado.

Puesta a tierra  (por unidad
constructiva considerada).

Canalizacioén (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero

Etc.

UcCs Fundacién de aislador soporte

Ejecucion digital de planos
Excavacion.
m? de hormigén armado.

Puesta a tierra  (por unidad
constructiva considerada).

Canalizacion (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).
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Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

uce Fundacion de descargador de linea o
de barra

Ejecucion digital de planos
Excavacion.
m? de hormigén armado.

Puesta a tierra  (por  unidad
constructiva considerada).

Canalizacion (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.
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Uuc7 Fundacién para cofre de zona

Ejecucion digital de planos
Excavacion.
m? de hormigon armado.

Puesta a tierra  (por  unidad
constructiva considerada).

Canalizacién (curvas, cafios vy
camaras indicados en los planos segun
cada Unidad Constructiva).

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

ucs Montaje de Seccionador sin puesta a
tierra

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
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electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

uc9 Montaje de Seccionador con puesta a
tierra

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

uc10 Montaje de Seccionador pantografico
sin puesta a tierra

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
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electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

uc11 Montaje de Seccionador pantografico
con puesta a tierra

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

Uuc12 Montaje de interruptor

Ejecucion digital de planos.
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Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

Uuc13 Montaje de transformador de medida

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

uc14 Montaje de aislador soporte

Ejecucion digital de planos.
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Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

Uc15 Montaje de descargador de linea o de
barra

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

UC16 Canalizacién de cables
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Canalizacion segun Tipo, ver en
descripcion de la Unidad Constructiva.

Ejecucion digital de planos
Excavacion.

m?3 de hormigén armado.
Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Etc.

Tapas, segun Tipo, ver en descripcion
de la Unidad Constructiva.

uc17 Tendido de canos

Ejecucion digital de planos.
Excavacion.

M de cafo.

Retiro de materiales sobrantes.

Horas hombre oficial.
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Horas hombre ingeniero.

Etc.

uc18 Tendido de cable desde playa a sala

Ejecucion digital de planos.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

uc19 Cableado de Seccionador sin puesta a
tierra

Ejecucion digital de planos.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

uca0 Cableado de Seccionador con puesta a
tierra

Ejecucion digital de planos.

Horas hombre oficial.
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Horas hombre ingeniero.

Etc.

uca1 Cableado de Seccionador pantografico
sin puesta a tierra

Ejecucion digital de planos.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

uca2 Cableado de Seccionador pantografico
con puesta a tierra

Ejecucion digital de planos.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

ucas3 Cableado de interruptor

Ejecucion digital de planos

Horas hombre oficial.
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Horas hombre ingeniero.

Etc.

Uc24 Cableado de transformador de medida

Ejecucion digital de planos
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

Uc25 Cableados de fibra éptica vy
comunicaciones

Ejecucion digital de planos
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

UC26 Cableados interiores entre paneles

Ejecucion digital de planos
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.
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Etc.

uca7 Instalacion de paneles de mando,
proteccion y control

Ejecucion digital de planos
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Etc.

uc2s Ejecucion de planos
Segun descripcion de Unidad
Constructiva.

uc29 Horas hombre de oficial electricista

Segun descripcién de Unidad

Constructiva.
Uc3o0 Hora Ingeniero Electricista o similar
perfil
Segun descripcién de Unidad
Constructiva.
Uc31 Construccion y montaje de panel PTA

auxiliar de transformador
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Segun descripcién de Unidad
Constructiva.

uc32 Construccion y Montaje de Celda
Interior de 30kV, para transformador

Segun descripcién de Unidad
Constructiva.

Uc33 Camara subterranea revestida, con
tapade 0.4 X04 m X1 mde

profundidad

Ejecucion digital de planos

Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Etc.

UCc34 Camara subterranea revestida, con
tapade 0,8 X0,8 m X1 mde

profundidad
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Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Etc.

UC35 Corte vy reposicion de calle de
pavimento de hormigon, ancho 0.6 a
0,8 m de profundidad

Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.
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UC36 Construccion y montaje de nuevo
cerco olimpico (10 m)

Ejecucion digital de planos.
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Etc.

Uc37 Desmontaje de cerco olimpico (10 m)

Excavacion.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Etc.

UcC3s8 Reparacion de cerco olimpico (10 m)

Materiales.
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Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Etc.

Uc39 Ampliacion de malla de tierra

Ejecucion digital de planos.
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

uUc4o0 Desmonte de capa vegetal y retiro de
material remanente (m3)

Excavacion.
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Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

uc41 Distribucién y compactacion de balasto

Materiales.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

UcC42 Suministro y Distribucion de piedra
partida, en playa de maniobras

Materiales.

Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Pagina 98 de 117.-




CHTR=

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

uc43 Construccion de canalizacién, en forma
manual, para cable subterraneo

Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

Uc44 Construcciéon de canalizacion,
mediante maquinas excavadoras, para
cable subterraneo

Ejecucion digital de planos

Excavacion.
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Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

UcC45 Tendido y canalizacidon de cable
subterraneo 31,5 kV

Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.
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UC46 Construccion de fundacién para
resistencia de aterramiento de neutro

Ejecucion digital de planos.
Excavacion.
m?3 de hormigén armado.

Puesta a tierra  (por  unidad
constructiva considerada).

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.
Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

uc47 Montaje de resistencia de aterramiento

Ejecucion digital de planos.

Horas Hombre Oficial, para montaje
electromecanico y verificaciones.

Horas Hombre Ingeniero, para montaje

Pagina 101 de 117.-




CHTR=

electromecanico y verificaciones.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos para el
montaje.

Etc.

UcC48 Desmontaje vy reubicacion de columna
de hormigdn o hierro de altura menor a
9m

Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

uUc49 Desmontaje y reubicacion de columna
de hormigon o hierro de altura entre 9

yi12m
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Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

UC50 Montaje de columna de hormigoén
500/9,50 m

Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.
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Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

UcCs1 Montaje de columna de hormigoén
1200/12 m

Ejecucion digital de planos
Excavacion.

Materiales.

Retiro de materiales sobrantes.
Horas hombre oficial.

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de maquinas
herramientas y equipos.

Etc.

UcC52 Suministro y montaje de piso técnico

Ejecucion digital de planos

Materiales.

Horas hombre oficial.

Pagina 104 de 117.-




CHTR=

Horas hombre ingeniero.

Horas de empleo de
herramientas y equipos.

Etc.

maquinas
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ANEXO Ill - MATERIALES DE CONSTRUCCION

Los materiales para la ejecuciéon de la obra seran de primera calidad entre los ofrecidos
en plaza. Quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en la presente
memoria.

Muestras y ensayos

Segun lo establecido en los Articulos 11.4.7 y 11.4.8 del Pliego de Condiciones Generales
Para Obras — Seccién Il - Memoria Constructiva General.

Cemento portland

El cemento portland debera cumplir con lo establecido en el Articulo 11.4.9 del Pliego de
Condiciones Generales Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

El uso de cemento portland de alta resistencia inicial, asi como el de aceleradores de
fraguado sera limitado a casos excepcionales que determine y autorice la Direccion de
Obra.

El cemento se transportara y almacenara siguiendo métodos que impidan absorcion de
humedad. Se rechazara el cemento que se presente alterado o con terrones en el
momento de su empleo.

Agregados gruesos

El agregado grueso debera cumplir con lo establecido en el Articulo 11.4.10 del Pliego
de Condiciones Generales Para Obras — Seccion |l - Memoria Constructiva General.

Arena

La arena debera cumplir lo establecido en el Articulo 11.4.11 del Pliego de Condiciones
Generales Para Obras — Seccién Il - Memoria Constructiva General.

Agua

El agua debera cumplir lo establecido en el Articulo 11.4.12 del Pliego de Condiciones
Generales Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Acero para armadura.

Las barras de refuerzo que se empleen en la construccion del hormigdbn armado
corresponderan a las calidades de acero tipo | y Ill segun denominacion de la norma
DIN 1045.

Las barras de acero circular deberan cumplir lo prescripto en la norma UNIT 34.
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Los hierros admitiran el ensayo de plegado en frio a 1802, alrededor de un cilindro de
diametro igual al de la barra.

Piedras para hormigon ciclépeo

Cumplira lo establecido en el Articulo 11.4.14 del Pliego de Condiciones Generales Para
Obras — Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

Almacenamiento de los materiales

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 11.4.15 del Pliego de Condiciones Generales
Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Los aceros, asi como los cementos de distintas calidades se almacenaran
separadamente y se sefalaran de manera que no puedan confundirse.

Medicion de los materiales

Los medios y equipos que proveera el Contratista para medir la cantidad de cada uno
de los componentes del hormigdn deberan contar con la aprobacion de la Direccidén de
Obra. El cemento se medira en base a sacos enteros.
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ANEXO IV - PREPARACION DEL HORMIGON

Utilizando la denominacién de la norma UNIT 1050, se indica el uso del hormigon de
acuerdo a su calidad:

- Fundaciones de equipos y soportes de equipos: C25
- Canales de cables: C15 o superior.

Dosificacion

El Contratista tendra la responsabilidad total de producir el hormigdbn de las
caracteristicas y propiedades especificadas. Las proporciones de los materiales
componentes del hormigdn seran las necesarias para permitir:

- Su adecuada colocacién, compactacion y terminacion en estado fresco.

- Envolver perfectamente las armaduras, asegurando su maxima proteccién contra la
corrosiéon y el mantenimiento de sus caracteristicas con el tiempo.

- Obtener las resistencias mecanicas, resistencia al desgaste y demas caracteristicas
correspondientes al tipo de estructura en que sera empleado.

Los aridos seran de granulometria lo mas continua posible.

La cantidad de agua a usarse dependera de la naturaleza y contenido de humedad de
los aridos. Sera compatible con el sistema de transporte y colocacion a emplearse y
con el destino de la estructura. Como valores normales, la relacion agua-cemento
variara entre el 45y 55%.

Los valores resultantes para ensayos a la rotura, deberan responder en definitiva a los
valores previstos en el calculo.

Elaboracion

a) Medicion de materiales.
De acuerdo al Articulo 11.4.17 del Pliego de Condiciones Generales Para Obras —
Seccion Il - Memoria Constructiva General.

b) Mezclado.
De acuerdo al Articulo 11.4.18 del Pliego de Condiciones Generales Para Obras —
Seccion Il - Memoria Constructiva General.

c) Trabajabilidad.

Podra exigirse un ensayo de asentamiento del hormigén fresco por el método del cono
normal Abrams (UNIT 66 y 37). Salvo casos especiales, en hormigones para
estructuras corrientes, los descensos deberan variar entre 3y 10 cm.

d) Aditivos quimicos.
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Cuando se autorice la inclusion de un aditivo superfluidificante, el mismo debera
emplearse adoptando las correspondientes técnicas especificadas. Antes de incorporar
el aditivo, el hormigdén tendra un asentamiento no mayor de 7 cm. Después de la
incorporacion, el asentamiento maximo no excedera de 22 cm. Para evitar el aumento
de exudacion y segregacion de la mezcla, el hormigon debera ser dosificado
nuevamente, aumentando la proporcion de particulas finas.

e) Hormigonado en tiempo caluroso.

La temperatura del hormigon, en el momento inmediatamente anterior a su colocacion
en los encofrados sera siempre menor a 30°C. Cuando dicha temperatura sea de 30°C
0 mayor, se suspenderan las operaciones de colocacion.

Transporte a obra

a) Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue al obrador con la mayor rapidez posible después de
finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes, pérdida de los
mismos, contaminacion con materias extrafias ni agregados de cantidades adicionales
de agua en exceso de la que corresponde al tipo o clase de los hormigones de que se
trate. En general, se le protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial.

b) La descarga total de los vehiculos debera producirse antes de que transcurran 90
minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento o con los agregados humedos. En tiempo caluroso o en condiciones que
favorezcan el envejecimiento prematuro del hormigon, el Director de Obra podra reducir
adecuadamente el tiempo indicado anteriormente.

Colocacion en obra

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 11.4.20 del Pliego de Condiciones Generales
Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

El hormigon sera conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del
camion mezclador, hasta el lugar de su colocacion definitiva en los encofrados, con la
mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearan métodos vy
procedimientos que eviten la segregacién del mismo y la pérdida de sus materiales
componentes, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada.

El tiempo transcurrido entre la llegada de dos pastones consecutivos de hormigén del
mismo tipo, al lugar de su colocacion no excedera de 20 minutos.

Las zapatas, losas y otros elementos de fundacion de hormigdén armado, no apoyaran
directamente sobre el suelo. Este después de compactado y alisado sera cubierto por
una capa de hormigdn simple (capa de limpieza) de por lo menos 5 cm de espesor, de
igual calidad que la del hormigdn que constituye el elemento de fundacién que apoyara
sobre ella. El hormigon de la capa superior debera haber endurecido suficientemente
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antes de construir sobre ella el elemento de fundacion. El espesor de la capa no sera
tenido encuentra a los efectos del dimensionamiento estructural.

Hormigdn danado o defectuoso. El hormigdn dafado por cualquier causa, asi como el
que se encuentre defectuoso por razones de manipulacién del Contratista en cualquier
momento antes de la terminacion y aceptacién del trabajo, se quitara y reemplazara por
hormigdén adecuado, a expensas del Contratista.

Fraguado y curado del hormigon

De acuerdo a lo establecido en los Articulos 11.4.21 y 11.4.22 del Pliego de Condiciones
Generales Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Descimbrado

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 11.4.23 del Pliego de Condiciones Generales
Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Armaduras

De acuerdo a lo establecido en los Articulos 11.4.24 y 11.4.25 del Pliego de Condiciones
Generales Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Todas las barras de refuerzo se protegeran con un recubrimiento de hormigén de por lo
menos 5 cm en el caso de las fundaciones y de 1,5 cm en el caso de superficies a la
vista.

La superficie de las barras, asi como las superficies de cualquier soporte metalico para
las mismas, se limpiaran de herrumbre, costras, barro, grasa u otras sustancias
extrafas antes de colocarlas.

Se consideraran objetables las escamas gruesas de herrumbre y las costras
desmenuzables que se puedan quitar por frotacion firme con arpillera.

En caso de usarse bloques de mortero para soportar barras de refuerzo, la forma,
dimension y composicion del mortero para la construccion de los mismos, seran
adecuadas.

Las barras de refuerzo, después de colocadas, se mantendran limpias hasta quedar
completamente empotradas en el hormigon. Las barras se colocaran y aseguraran
exactamente en su lugar de modo que no sufran corrimientos durante la colocacién del
hormigdn.

Se utilizaran plantillas adecuadas para mantener las armaduras en posicion. El

Contratista tendra especial cuidado de evitar cualquier movimiento de las armaduras en
el hormigon recién colocado.
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Para soportar las barras de refuerzo en Contratista podra asientos, soportes, colgantes,
espaciadores u otros soportes metalicos satisfactorios.

No se permitira el uso de soportes corroibles en la proximidad de las superficies vistas
del hormigon.

Juntas

a) Juntas de construccion. Regira lo establecido en el Articulo 11.4.26 del Pliego
de Condiciones Generales Para Obras — Seccion |l - Memoria Constructiva General.

b) Juntas de dilatacién. Regira lo establecido en el Articulo 11.4.27 del Pliego de
Condiciones Generales Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Pases u orificios en el hormigdén

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 11.4.29 del Pliego de Condiciones Generales
Para Obras — Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Toma de muestra vy Ensayo del Hormigdén

Se determinara la consistencia del hormigon fresco a ser usado en obra mediante el
ensayo de asentamiento por el cono normal de Abrams, de cada partida que llegue a la
obra, medido en la forma establecida en la Norma UNIT 66. El resultado de dicho
ensayo sera satisfactorio cuando el valor del asentamiento esté comprendido en el
rango de 5 a 10 cm, rechazando toda la partida que acuse resultados no satisfactorios.

A efectos de control se prepararan 6 probetas, debidamente identificadas, destinadas
para el ensayo de resistencia a la compresién, que se tomaran segun corresponda:

a) por cada camion de hormigén premezclado

b) por cada 5 m3 o cantidad menor de hormigoén elaborado en obra

Estos ejemplares se ensayaran 3 a los 7 dias y 3 a los 28 dias a contar desde la fecha
en que fueron preparadas.

Las muestras de hormigon seran representativas de la calidad del hormigon colocado,
por lo tanto se extraeran en el momento y en el lugar de su colocacion definitiva. En lo
que corresponda regira la norma UNIT 37.

Se registrara debidamente: fecha de llenado, parte de la obra donde se colocara el
hormigon ensayado y cualquier otro detalle que se considere pertinente.

La preparacion y curado de las probetas para el ensayo a la compresion se efectuara
de acuerdo con la Norma UNIT 25y 40.

Su preparacion, su traslado y entrega hasta el lugar de realizacion de los ensayos sera

de cuenta y cargo del Contratista. Por lo que su costo debera estar incluido en el
precio ofertado por metro cubico de hormigén.
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Los ensayos se realizaran en el Instituto de Ensayos de Materiales de la Facultad de
Ingenieria.

Se hara el promedio de las tensiones de rotura obtenidas en los ensayos de ejemplares
que correspondan a una misma extraccion de muestra.

Si alguna de las tensiones de rotura individuales correspondientes a un mismo
muestreo difiere por exceso o por defecto en mas de un 25% con respecto al promedio,
dicha probeta no es representativa del hormigén elaborado.

Si el promedio de las tensiones de rotura a los 28 dias obtenidas en los ensayos de los
ejemplares que correspondan a una misma extraccion de muestra resultase menor en
un 20% del valor solicitado, el hormigon de la partida de donde se extrajo la muestra
sera rechazado y el Director de Obra podra exigir la demolicion y el retiro del mismo a
cuenta y cargo del oferente.

Conductor para malla de tierra

Se suministrara conductor de cobre desnudo multifilar para las conexiones de equipo a
la malla y complemento de la malla de tierra existente.

La seccion del conductor debera ser de 50 mm2, 70 mm2 y/o 120 mm2, segun se
indica en la documentacién entregada por UTE.

Cumplird con las normas IEC, y sera adecuado para realizar sobre el mismo las
soldaduras de cruce, union, y derivacion del tipo exo-térmicas.

Accesorios para la malla de tierra

Se suministraran los elementos necesarios para la realizacion de las soldaduras en los
puntos de cruces y de uniones de la malla de tierra.

Se debera suministrar:

moldes para soldadura cuproaluminotérmica (exotérmica) para uniones y conexiones
de la malla :

tipo cruz XA (sin corte de conductor)

tipo cruz XB (con corte de conductor)

tipo T (derivacion en T)

carga (cartucho) para soldadura exotérmicaen X o T

jabalinas de puesta a tierra

Los moldes seran de grafito o material similar aptos para realizar las conexiones
mediante una reaccion exotérmica, a una temperatura igual al punto de fusién del
cobre. Estos deben permitir obtener una seccion transversal en la soldadura mayor que
la de las piezas que suelda. La longitud axial de la soldadura sera la necesaria para
cumplir con los requisitos mecanicos y eléctricos.
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El calor desarrollado no debe alterar el buen funcionamiento de la unién en cuanto no
aumente la resistencia eléctrica de los conductores o piezas que una y no disminuya su
resistencia a la corrosion.

Las soldaduras no presentaran rajaduras u otros defectos visibles que puedan
comprometer la unidn soldada.

Los Moldes deberan tener ademas las siguientes caracteristicas:

ser de pequenas dimensiones.

tener resistencia mecanica adecuada.
facilidad y rapidez de montaje.

minimas necesidades de mantenimiento.
seguridad del personal de operacion.

Condiciones Ambientales

Los Moldes de esta Especificacion, deberan ser aptos para funcionar en las
condiciones de servicio que se estipulan a continuacion:

TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE (Ta)

Valor maximo: 40 °C

Valor promedio maximo en un periodo de 24 h: 35 °C.

CONDICIONES ATMOSFERICAS.

La humedad relativa maxima sera del 100% a 20 °C.

Debe tenerse en cuenta las condensaciones que puedan producirse por variaciones de
la temperatura.

También debera tomarse en cuenta las condiciones climaticas y de salinidad propias de
un pais costero.

Cerco perimetral

Estara constituido por postes de hormigdén armado, tejido de alambre cincado de malla
romboidal y murete perimetral.

Tejido: El tejido sera de malla romboidal (rombos de 50,8 mm de lado) y estara
construido con alambre cincado N° 10. Su instalacién se efectuara en pafios de 1,95 m
de altura, y longitud no superior a 21 m. El tensado se realizara utilizando planchuelas
de acero cincado, colocadas en los extremos del pafio.

A los fines de impedir deformaciones del pafio de alambre tejido, se instalaran
longitudinalmente 3 alambres cincados. Los alambres de la parte superior y media
seran N° 9, y el alambre de la parte inferior sera tipo alta resistencia, ovalado, calibre
17/15.
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El tipo de acero de los alambres y planchuelas, a excepcion del de alta resistencia,
sera siemens 1008/1010.

En la parte superior, se instalaran 3 lineas de alambre de pua cincado, de 2 hilos
retorcidos N° 12, o N° 12 1/2, con puas de 4 puntas. La separacion entre hileras sera
de 18 cm.

Postes: Los postes seran de hormigén armado de longitud minima de 3.10 m, con una
prolongacion de 45°, de 0,40 m, para la colocacion de alambre de puas.

Se empotraran no menos de 0,90 m en una fundacion de hormigén, debiendo soportar
un tiro de 250 Kg en la punta.

Los postes esquineros, tensores y terminales que poseen puntales, y los propios
puntales, estaran empotrados en su extremidad inferior en una fundacion de hormigon,
en forma tal que los esfuerzos que soporten no sean transmitidos al murete perimetral.

Cada 21m como maximo, se instalaran postes tensores, y entre dos consecutivos, se
intercalaran postes intermedios, separados entre si no mas de 3m. Estas condiciones,
conjuntamente con las dimensiones del predio ocupado por la Estacion y el numero de
puertas y/o portones, determinaran el numero de postes de cada tipo.

El Contratista sometera a aprobacion los planos constructivos de detalle con indicacion
especifica de cada material a utilizar.

Excavaciones

Todas las excavaciones se haran segun las dimensiones y ubicacion indicadas en los
planos. Se ejecutaran todos los apuntalados y entibamientos que el Director de la obra
estime necesarios.

Las excavaciones se realizaran en forma de no quitar o aflojar el material que quede
fuera de los limites previstos para la obra. Si en algun punto se aflojara o removiera el
terreno natural de fundacién fuera de los limites fijados para recibir la estructura,
debera ser consolidado a satisfaccion del Director de la obra, o sera sustituido por otro
material seleccionado, segun se ordenara, sin modificacion en el precio de la
excavacion. Solo en casos excepcionales y con aprobacion previa de U.T.E. se
recurrira al uso de explosivos, para cuyo uso y manejo se observaran las disposiciones
reglamentarias vigentes y las especiales que se adopten para la obra. El Contratista
sera responsable por todos los dafios y perjuicios que resulten del manejo de los
explosivos.

Las excavaciones se realizaran en todos los casos, hasta alcanzar el nivel de terreno
no alterado, con resistencia a la compresién adecuada.

La calidad del suelo y el valor admisible para la carga de compresion seran aprobados
por U.T.E. previamente al hormigonado o relleno.
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La limpieza y preparacién del terreno se harda de manera que asegure el perfecto
contacto entre el hormigon y el terreno.

Si se funda sobre roca solida o material duro, el terreno quedara libre de elementos
sueltos y sera limpiado y cortado hasta una superficie firme. Toda grieta sera limpiada y
rellenada con hormigdn, mortero o lechada.

Si el terreno de fundacién fuera de materiales no duros, se tomara especial cuidado de
no perjudicar la parte inferior de la excavacion. A estos efectos la remocién de la capa
final se hara inmediatamente antes de colocarse la armadura o en su defecto, si el
Director lo estimase necesario, las superficies separadas se revestiran con una capa de
hormigdn pobre, acto seguido a su limpieza.

En las excavaciones en que se encuentre agua permanente, los pozos se mantendran
secos mediante bombeo, durante la ejecucion de la excavacion, el armado y el proceso
de llenado.

Las excavaciones se mantendran limpias y en condiciones de seguridad hasta el
momento de la colocacion del hormigon. Si es necesario, el Contratista limpiara los
pozos del material que se hubiera acumulado en los mismos, desde el momento de su
ejecucion, o que se hubiera alterado por la accién de agentes externos.

Se adoptaran medidas de seguridad necesarias para la proteccion de personas o
animales, mientras las excavaciones estén abiertas. Los elementos de proteccion seran
retirados posteriormente al relleno de las excavaciones.

Remociones

Si durante la ejecucidn de las excavaciones quedasen al descubierto elementos de
obra correspondientes a edificaciones anteriores, tales como cimientos, canferias,
aljibes, pozos, etc., éstos seran removidos en todo lugar en donde interfieran con las
construcciones proyectadas. Los pozos y aljibes se desagotaran y luego se rellenaran
con arena o pedregullo.

Relleno de zanjas

En las zanjas en las cuales se hayan instalado tuberias, el relleno se comenzara tan
pronto hayan sido aprobadas éstas. A los costados de la tuberia y encima de ella, en
una altura igual a 30 cm, se exigira relleno con materiales desmenuzados libres de
elementos vegetales y compactados al maximo. El resto del relleno podra continuarse
luego por capas de 20 cm, apisonadas prolijamente.

Las zanjas abiertas debajo de los lugares destinados al transito deberan rellenarse a
compactacion maxima en toda su profundidad.
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El relleno de zanjas para instalacion de ductos y canaletas de hormigodn, cafierias de
drenaje, cables de potencia, red de tierra, etc., se hara de acuerdo a las prescripciones
generales de esta especificacion y de las prescripciones particulares indicadas en los
dibujos de Contrato.

Las herramientas a usarse en estos trabajos seran sometidas a la aprobacién de la
Direccion de la obra.
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ANEXO V - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Se anexa en archivo pdf por separado.
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