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1 CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA 

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS. 

1.1.1 El objeto del presente pedido de precio es para la construcción de 

aproximadamente 1860 m de tubería PEAD de Ø 75 mm. La tubería a colocar 

estará de acuerdo a las presentes especificaciones y se realizará con caños con 

los diámetros nominales que se indican en Plano que se adjunta, y del material 

y especificaciones que se establecen en el respectivo pliego de condiciones. 

1.2 UBICACIÓN 

a) Camino vecinal de Escuela N° 77.  Localidad Kiyú, Dpto de San José, 

coordenadas 34°40´56.56”O   56°44´47.74”S 

1.3 VISITA DE OBRA 

1.3.1 La visita de obra se realizará el día 18/02/2019- Hora 10:00- en la Escuela N° 77 

de la localidad de Kiyú. 

1.3.2 Será obligación del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de 

obtener datos que le sean necesarios y que no estén detallados en estos 

recaudos, así como verificar las dificultades que implique el desarrollo de los 

trabajos previo a la confección de su propuesta. 

1.3.3 Adjudicada la realización de los trabajos no se aceptarán reclamos por 

imprevisión siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios que 

se generen. 
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1.4 PLAZO TOTAL DE LA OBRA 

1.4.1 La obra deberá iniciarse dentro del plazo de diez días contados a partir del día 

siguiente al de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba 

comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación. 

1.4.2 El plazo de ejecución de la obra, no excederá los 25 días hábiles para trabajos 

en intemperie, contados a partir del día de inscripción de la obra en BPS.  

 

2 CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES 

2.1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

2.1.1 La obra consiste básicamente la sustitución de:   

a) Hasta 1860 m de tubería de agua potable en PEAD Ø 75 mm  

b) Reposición de pavimentos en  calle y vereda según rubrado 

c) Construcción de cámaras según rubrado. 

2.1.2 La Administración tendrá a su cargo: 

a) El suministro de todas las tuberías, piezas especiales, cinta para protección de 

tubería, dispositivos necesarios para la construcción de la red. Los caños a 

suministrar por la administración, para la ejecución de redes de agua potable, 

serán de PEAD Ø 75 mm, con una tensión admisible de 10 mpa y una presión 

nominal de trabajo de 1 mpa. 

b) El suministro de marco y tapa para cámaras de 500 mm. 

 

2.1.3 El Contratista tendrá a su cargo: 

a) Ingeniero Civil en Obra. 

b) La colocación de tuberías, piezas especiales, y dispositivos, construcción de 

cámaras, anclajes y protecciones, obras especiales, colocación de cinta de 

advertencia de instalaciones, mojones, etc. 
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c) El corte del pavimento de la calzada y veredas (baldosas, hormigón, plaquetas, 

etc.)  se deberá realizar obligatoriamente con cortadora de disco para 

pavimento 

d) El suministro de todos los materiales (áridos) y equipos necesarios para la 

completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra. 

e) La remoción de pavimentos, y todo obstáculo que se oponga a la colocación 

de las tuberías. 

f) La excavación, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las zanjas, para 

la colocación de tuberías. 

g) El relleno y apisonado de las zanjas.  

h) La ejecución de las pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que 

deberá hacerse conforme a las presentes especificaciones y en total acuerdo 

con el Supervisor. 

i) La reposición de los pavimentos que sean afectados por la ejecución de los 

trabajos, en un todo de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Obras de 

la Intendencia Municipal de San José.  

j) Elaboración de planos de balizamiento conformes a obra (georeferenciado), 

en formato papel y en formato digital (*.dwg, AutoCAD) 

k) Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. 

l) El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes 

Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren. 

m) La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes 

Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos 

establecidos. 

n) La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera 

ocasionar a terceros. 
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2.1.4 El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales 

negativos que se   generen producto de la construcción de la obra. 

2.1.5  Para la certificación de la Obra deberá constar con una constancia de la IDSJ 

y/o de la Dirección de Vialidad del MTOP, que avale que la reposición está 

conforme a las normas. Se deberá tener especialmente presente este punto 

en la presupuestación de la obra. 

2.1.6 Para la realización de los empalmes, la Administración aportará solamente el 

personal especializado para la supervisión. Se efectuarán de común acuerdo con 

la Dirección de Obra y el Jefe Técnico de San José. 

2.2 SEÑALIZACION. 

2.2.1 La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente 

hasta el fin de los trabajos. 

2.3 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 

2.3.1 La Administración designará un Supervisor de obra que tendrá a su cargo la 

dirección de las obras correspondientes. 
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2.3.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE 

o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por 

escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del 

contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario. 

2.3.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, 

luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días 

calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes 

a los efectos de su liquidación. 

2.4 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES. 

2.4.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de 

empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la 

correspondiente rama de actividad. 

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad 

de que se trate. 

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión 

Social de acuerdo al rubro de la empresa.- 

d) Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores 

afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa 

informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados 

a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. 

e) Previo al inicio, se deberá firmar acta de inicio (Anexo 3) en la Oficina 

Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta 

respectiva no se podrá dar comienzo a los trabajos 

2.4.2 La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 

contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva 

el derecho de: 

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de 

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
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b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la 

póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad 

social.    

2.4.3 OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo 

establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de 

permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

empresa contratada. 

2.4.4 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 

contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro 

de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, 

los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país 

2.4.5 Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 

retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan 

derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a 

la empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la 

misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho 

extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener 

los pagos de la empresa 
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2.5 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

2.5.1 Los trabajos contratados deberán cumplir con todas las disposiciones 

municipales vigentes. 

2.5.2 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que 

ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos. 

2.5.3 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos 

públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño 

de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal 

de San José, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de 

las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por 

todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera 

ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos 

contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 

2.5.4 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa 

adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con 

toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas 

las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con 

toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio 

de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use 

en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 

2.5.5 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna 

por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación 

de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

2.6 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 

2.6.1 Hasta la aprobación de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de 

hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros 

que estimen convenientes.  

 



 

Obras Sanitarias del Estado 
Jefatura Técnica San José 

 

11 

 

3 CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES. 

3.1 APERTURA DE OFERTAS 

3.1.1 El acto de apertura de ofertas se realizará el día miércoles 20 de febrero de 

2019 a la hora 13:00 en la Oficina Administrativa de OSE, sita en calle Treinta y 

Tres 325, de la ciudad de San José 

3.2      REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS   

3.2.1 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura 

Administrativa de OSE San José, calle Treinta y Tres 325 o vía correo 

electrónico, FIRMADAS a, pjgonzalez@ose.com.uy, esfernandez@ose.com.uy,  

eamado@ose.com.uy , loren.moreira@ose.com.uy,    antes de la fecha y hora 

señalada para la apertura.  

3.2.2 En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse 

necesariamente a las tres direcciones de mail anteriormente detalladas y el 

asunto del mail deberá decir: “Solicitud de cotización Nº10056257” 

3.2.3 Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello del oferente o en su 

defecto con aclaración de firma y número de CÉDULA DE IDENTIDAD del 

firmante. 

3.2.4 Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

3.2.5 Tener mínimo 2 años de antigüedad como empresa en el ramo. Presentar 

certificado DGI (EXCLUYENTE) 

3.2.6 Listado de maquinarias y equipos a usar en la obra.  

 

3.2.7 Por consultas técnicas, vía mail a: Ing. José Abefase, jabefase@ose.com.uy, 

Supervisor Técnico,  lbgomez@ose.com.uy, 

 

mailto:pjgonzalez@ose.com.uy
mailto:esfernandez@ose.com.uy
mailto:eamado@ose.com.uy
mailto:loren.moreira@ose.com.uy
mailto:jabefase@ose.com.uy
mailto:lbgomez@ose.com.uy
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3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

3.3.1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días contados a partir 

del acto de apertura. 

3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA. 

3.4.1 Las ofertas se presentarán en NÚMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no 

deberán presentar enmiendas o raspaduras 

3.4.2 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta 

ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente 

pliego. 

3.4.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 

3.4.4  Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días 

de la fecha de la factura 

3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

3.5.1 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, 

en forma separada.  

3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION. 

3.6.1 Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional. 

3.7 FORMA DE COTIZAR. 

3.7.1 La obra será contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el 

Anexo 4.  
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3.7.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, 

suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para 

la completa realización de la obra ofertada y no tendrá los reajustes de ningún 

tipo. 

3.8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

3.8.1 Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada 

por el oferente: 

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta propiamente dicha, 

los aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el 

Impuesto al Valor Agregado. 

b) Las cargas sociales no podrán ser inferior al 10% del sub total de la obra 

(no incluye IVA). (Excluyente) 

c) Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP en los últimos 24 

meses. (Excluyente) 

d) Comprobante de visita obligatoria (Excluyente) 

e) Tener 2 años de antigüedad en el ramo. (Adjuntar comprobante DGI) 

(Excluyente) 

f) Listado de maquinarias a utilizar. 

g) Plazo de ejecución estimado por la empresa 

3.8.2 La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera 

de los concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser 

modificadas. 

3.9 DE LAS DISCREPANCIAS. 

3.9.1 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de petición de oferta 

serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores 

serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera: 

a) Si existiera una discrepancia entre el número escrito en letras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en letras. 
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b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, 

prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido. 

c) También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal 

únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

3.10 COMPARACION DE OFERTAS. 

3.10.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y 

evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente 

de acuerdo al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo 3). 

3.10.2 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura 

de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la 

estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 
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3.11 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS. 

3.11.1 Los trabajos realizados se abonarán a los 60 días a contar del primer día hábil 

del mes siguiente al de presentación de la factura autorizada. 

3.11.2 No se certificarán importes parciales superiores al 70 % del costo total de la obra. 

 

3.12 DE LAS MULTAS 

3.12.1 En caso de no cumplimiento en fecha del servicio cotizado en moneda nacional, 

se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del 

suministro y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual, es la tasa de 

interés por recargos de financiación vigente a la fecha de entrega que cobra la 

Dirección General Impositiva.  

3.12.2 El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos 

con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, 

según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo 

llegarse a la rescisión del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artº 64 del 

TOCAF. 

 

3.12.3 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y 

perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la 

realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso (a título de 

ejemplo: roturas de tuberías existentes, agua pérdida, etc.) 
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4 ANEXO 1 

4.1 TRÁMITE PARA INSCRIPCIÓN DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS 

a) Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la 

documentación necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra 

solicitada por la Jefatura Técnica.  La fecha de inicio de las obras se coordinará 

con la citada Jefatura.  

b) Dentro de los primeros tres (3) días hábiles del mes siguiente al de 

realización de los trabajos la empresa debe presentar la nómina, “Declaración 

al sistema de Recaudación Nominada Construcción” 

c) La Administración entregará a la empresa código de la construcción.   Dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes al de recibo del código de la 

construcción la misma presentará a la Administración la factura BPS. 

d) La empresa establece en la cotización el monto imponible y las leyes sociales.  

La Administración reserva para el pago a BPS el 75,8% del Monto Imponible 

declarado por la empresa.  En caso que la empresa se exceda del monto 

declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la 

presentación de nota de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el 

plazo de dos días luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago a 

BPS. 

e) Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliación 

de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o 

solicitud de ampliación de  la misma.- 

f) Serán de cargo de la empresa los timbres de inscripción de la obra, los que se 

deberán presentar junto con el F2. 
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5 ANEXO 2 
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6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

6.1 EXCAVACIONES 

6.1.1 Sin perjuicio de lo establecido anteriormente se deberán cumplir las siguientes 

normas: 

6.1.2 En general la tubería irá emplazada sobre el centro de la calzada, se deberá 

colocar una cinta amarilla que identifique la tubería de OSE, a 0.40 m de la 

generatriz superior de la tubería instalada.  

6.1.3 La tubería será instalada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual 

al diámetro nominal del caño más 0.45 m. 

6.1.4 La profundidad de las tuberías estará en el entorno de los 1.2 m de profundidad. 

Debiéndose presentar PLAN DE EXCAVACIÓN con Técnico Prevencionista si 

correspondiere. 

6.1.5 Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. 

6.1.6 El contratista deberá realizar los apuntalamientos y estibaciones necesarias tal 

como lo dispone la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin 

perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto 

imparta el Supervisor, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la 

preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos. 

6.1.7 Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados 

provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida 

absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal 

que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y 

las aceras. Los adoquines y las piedras serán apilados en montones regulares de 

las dimensiones indicadas por el Supervisor. 

6.1.8 Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo 

la vigilancia y responsabilidad del contratista. 
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6.1.9 Sin perjuicio de lo indicado el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que 

los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra 

pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el 

ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos 

que lo requieran. 

6.1.10 El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 

0,10 m mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al 

proyecto. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena compactada 

previamente a la colocación de la tubería a fin de permitir un buen asiento del 

mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los 

enchufes. 

6.1.11 Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 

0,05 m y se rellenará con arena compactada. 

6.1.12 Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación será 

de 0,15 m, rellenándose los primeros 0,07 m con material estable compactado a 

máquina y los 0,08 m restantes con arena compactada. 

6.1.13 Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o 

“fogachos” sin la autorización del Supervisor y nunca menos de 15,00 m de 

cualquier construcción existente debiendo tomarse todas las precauciones 

necesarias para evitar accidentes. El contratista será responsable por los daños 

y perjuicios directos o indirectos que causase. Además el contratista está obligado 

a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentación 

del 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras. 

6.1.14 Cuando la cota de la capa freática estuviera por encima de la generatriz inferior 

de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista 

está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con procedimientos 

adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que hayan fraguado 

las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero de arena 

y portland). 

6.1.15 La empresa contratada podrá realizar, si lo prefiere, la colocación de la 

tubería con tunelera. Estando los costos a su cargo.  

6.2 COLOCACION DE TUBERIAS.  
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6.2.1 Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que 

correspondan al material a instalar. La profundidad mínima será de 0.8 m en 

vereda y de 1.20 m en cruces de calle, respecto al nivel actual de pavimento.  

6.2.2 El relleno de la zanja se realizará hasta el nivel actual del pavimento. Se incluye 

en este rubro el costo de reposición de zanja, en vereda podrá usarse el mismo 

material, salvo que se encuentre barro, en calle deberá rellenarse la zanja en su 

totalidad con tosca bien compactada en capas no mayores a 40cm. Los primeros 

10 a 30 cm, en la base y sobre la tubería, serán rellenos con arena, arena sucia, 

destape de cantera, verificando que no exista presencia de piedras que puedan 

dañar la tubería.  

6.2.3 Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo 

de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Supervisor quien no 

permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro. 

6.3 ASENTAMIENTO DE LOS TUBOS  

6.3.1 Los tubos colocados en el fondo de la zanja deben reposar sobre el suelo en toda 

su longitud, por lo que el fondo de la zanja deberá ser perfectamente plano.  

6.4 MACIZOS DE ANCLAJE Y/O DE REACCIÓN  

6.4.1 El Supervisor de la Obra definirá los lugares en donde se colocarán los macizos 

de anclaje, sus dimensiones y disposición 

6.5  INSTALACION DE APARATOS 

6.5.1 Se ubicarán en cámaras según dimensiones indicadas en planos tipo Nº31039, 

31040 de OSE, las cuales se presupuestarán por precio unitario en rubro aparte.  

6.6 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
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6.6.1 Las cámaras serán ejecutadas según el plano. OSE suministrará los recuadros y 

marco para las tapas de cámaras de 500 mm, la empresa contratista deberá 

realizar el llenado con hormigón. Todas las tareas, materiales, mano de obra para 

la construcción de cámaras tanto en vereda como en calzada para los aparatos 

que componen las tuberías de agua potable. Se incluye el acondicionamiento de 

la zona afectada por la ejecución de los trabajos. El costo de los caños de 

hormigón de 500 mm y 1000 mm c/tapa serán asumidos por la empresa 

contratista. 
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7 PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE DESINFECCIÓN EN LAS TUBERÍAS  

7.1.1 Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a aprobar 

deberá pasar satisfactoriamente dos pruebas hidráulicas. 

7.1.2 La finalidad de las pruebas a que debe someterse la instalación, es la de verificar 

que todas sus partes hayan quedado correctamente instaladas y que los 

materiales empleados estén libres de defectos o roturas. 

7.1.3 El tramo de prueba se elegirá de manera que la diferencia de presión entre el 

punto más bajo y el punto más alto no exceda el diez por ciento (10%) de la 

presión de prueba establecida. Tendrá a lo sumo una longitud de 500 m. de largo, 

no pudiendo proseguirse con la excavación en más de 500 m. hasta que la 

primera prueba del tramo anterior sea satisfactoria. 

7.1.4 Las pruebas se realizarán contra llaves cerradas o contra tapones de prueba 

adecuadamente ancladas. 

7.1.5 Las presiones de prueba indicadas se refieren a la presión manométrica máxima 

en el tramo (punto de menor cota). 

7.1.6 Todas estas pruebas deben llevarse a cabo en presencia de la Inspección, para 

lo cual, el Contratista notificará al Supervisor con no menos de 48 horas de 

anticipación, su intención de llevar a cabo cada prueba de presión. 

7.1.7 Si se presentase alguna anomalía de escasez de agua en el sistema del 

acueducto, ya sea por sequía, salida de operación de algún componente 

importante del mismo, las tomas de agua para las pruebas hidráulicas deberán 

realizarse en forma programada y con la debida aprobación del Supervisor. Si la 

escasez persiste, las pruebas deberán suspenderse y reiniciarse cuando así lo 

disponga la Inspección. El Contratista podrá, a su costo, en estos casos o en otros 

que estime oportunos, con la autorización de la Dirección de Obra, llenar las 

tuberías para ejecutar las pruebas con agua potable desde tanques-cisterna. 

7.2 PRIMERA PRUEBA HIDRÁULICA 

7.2.1 Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. 

7.2.2 Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor 

exudación. 
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7.2.3 La prueba deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta alcanzar los 

valores establecidos a continuación. 

7.2.4 La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar 

acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y un 

esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realiza. 

7.2.5 La primera prueba hidráulica constará de dos etapas. 

7.2.6 En la 1ª.etapa se ensayará la Tubería a una presión de 8 kg/cm2 durante 30 

minutos no admitiéndose pérdidas 

7.2.7 A continuación se elevará la presión, la que se mantendrá durante 2 horas. No se 

admiten pérdidas. 

7.2.8 En las tuberías que no tienen conexiones domiciliarias, a 1,5 veces la presión 

nominal de la tubería. 

7.2.9 En las tuberías que tienen conexiones domiciliarias, a la presión nominal de la 

tubería 

7.3 SEGUNDA PRUEBA HIDRÁULICA  

7.3.1 La segunda prueba hidráulica tiene por fin el brindar a la Administración la certeza 

de que durante el relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si 

las hay) que estaban expuestas durante la realización de la primera prueba, la 

tubería no sufrió ningún deterioro. Esta prueba se realizará una vez completado 

el relleno de la zanja y deberá contar con una aprobación escrita de la Dirección 

de Obra. 

7.3.2 La presión de la prueba será la indicada en 7.2.6 y 7.2.8 (ambos casos). La misma 

se mantendrá 1 hora, no admitiéndose pérdidas. 

7.4 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA  

7.4.1 Las tuberías se someterán a una prueba de presión hidrostática equivalente a 10 

kg/cm2. Esta presión de prueba deberá mantenerse en la primera prueba 

hidráulica durante un período no menor de dos horas, sin que haya variación de 

descenso en el manómetro. En la segunda prueba hidráulica, dicha presión se 

deberá mantener por una hora. 
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7.4.2 El tramo a probar deberá llenarse con un caudal que sea lo suficientemente lento 

para conseguir la expulsión total de las burbujas de aire a través de los dispositivo 

permanente de las conexiones domiciliarias y de los depósitos montados 

provisoriamente a tales efectos.  

7.4.3 Es conveniente mantener velocidades de llenado que no sobrepasen los 0,05 m/s.  

7.4.4 Verificar que todos los accesorios, válvulas y los extremos muertos, tengan su 

macizo de reacción y que éstos estén sólidamente asentados.  

7.4.5 Comprobar que el relleno de zanja haya sido conformado hasta una altura de 0.30 

m. sobre la corona de los tubos, habiendo dejado descubierto las uniones, cuando 

corresponda.  

7.4.6 La presión hidráulica en el tramo debe aplicarse con una bomba específica para 

pruebas, dispuesta de forma que permita medir, con una precisión de un litro, la 

cantidad de agua añadida para mantener la presión requerida. Se exigirá que los 

manómetros tengan la presión de prueba en los tres cuartos de su escala. La 

Dirección de Obra podrá disponer el ensayo de los manómetros del Contratista o, 

de entenderlo necesario, el uso de los manómetros suministrados por la 

Administración para la realización de las pruebas.  

7.4.7 La presión de prueba debe ser alcanzada gradualmente. La llave de control será 

operada lentamente y sin brusquedad, con el propósito de evitar sobre-presiones 

violentas que puedan dañar la instalación.  

7.4.8 La presión debe ser leída en un manómetro, previamente calibrado y localizado 

en la parte más baja del sector que se va a aprobar.  

7.4.9 Durante la prueba deben revisarse todas y cada una de las juntas y piezas 

accesorias, a fin de detectar cualquier filtración. Las fugas podrán ser 

determinadas por pérdidas de presión.  

7.4.10 Las válvulas no deberán operar durante la prueba; ellas deben estar 

permanentemente abiertas.  

7.5 FALLAS EN LA PRUEBA DE PRESIÓN  
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7.5.1 Si alguna sección no pasa la prueba de presión, el Contratista llevará a cabo por 

su cuenta todos los trabajos necesarios para localizar y remediar las fallas. 

Enseguida procederá como en el caso de la primera prueba, en presencia de la 

Inspección. 

7.6 LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS  

7.6.1 Después de la prueba de presión y antes de la desinfección, la tubería debe ser 

purgada en forma tan completa como sea posible, mediante el libre escurrir del 

agua por las tuberías. Debe comprenderse que esta purga únicamente arrastra 

los sólidos más ligeros y siempre y cuando se haya dispuesto un escape lo 

suficientemente grande para lograr que el agua arrastre libremente la mayor 

cantidad de material. Por esta razón, en las zonas dudosas debe procederse a 

una limpieza mecánica de las tuberías. 

7.7 DESINFECCIÓN  

7.7.1 Salvo indicación en contrario, las tuberías para conducción de agua potable 

deberán ser desinfectadas antes de su habilitación siguiendo las directivas de la 

norma AWWA C 651-92. 

7.7.2 La misma se realizará bajo la supervisión del área de producción correspondiente, 

y deberá contar con su aprobación. 

7.8 EMPALMES 

7.8.1 Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, válvulas 

y demás aparatos de las instalaciones existentes de O.S.E 

7.9 DESAFECTACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES 

7.9.1 Las tuberías existentes serán desafectadas y anuladas con tapones en los 

extremos de las tuberías de HF que se desafecten.  

7.10 INSPECCIONES. 

Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, a su mejor conveniencia, 

obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias
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8 ANEXO 4 – RUBRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura Técnica de San José

No. RUBROS  Y  SUBRUBROS UNID. CANT.
Precio 

Unitario
Total

Monto 

Imponible

1

1,1 De PEAD 75 mm m 1860

2

2,1 Tee P/tubería de PEAD Ø 110 X 75 mm u 1

2,3 Junta gibault Ø 110 mm u 2

2,4 Junta PEAD c/BRIDA  P/tubería de PVC Ø 75 mm u 2

2,5 Tapón p/PEAD Ø 75 mm u

2,6 Curva PEAD 90° Ø 75 u 2

3

3,1 Hidrante P/tubería de PEAD 75 mm u 1

3,2 Válvula de aire u 2

3,3 Boca de descarga u 2

3,4 Llave de paso P/tubería de PEAD 75 mm u 2

5

5,1 Macizo de anclaje u 2

6

6,1 Cámaras de piezas especiales Ø 800 mm u 2

6,2 Cámaras llaves e hidrante Ø 500 mm u 6

SUB TOTALES

IVA (22%)

 

El oferente estará obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se encuentren identificados 

o considerados en este rubrado.

Construcción de cámaras

 

APORTE POR LEYES SOCIALES (75,8%): (2) x 0,758   

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (1) +  (3) +($)

Todos los metrajes deberán ser realizados y verificados por el contratista.

Dicha cotización incluye la totalidad de la obra

Construcción de macizos de anclaje

Rubrado construcción de tuberias (Escuela N° 77,  KIYU)

Colocación de tuberías

Colocación de piezas especiales (Te, curva, reducción)

Colocación de aparatos



  

27 

 

 

 

9 ANEXO 5 – PLANOS
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9.1  CÁMARA DE LLAVE O HIDRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


