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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para

Contratos de Obras Públicas

1. 
Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes significados:

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia.

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate.

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración por el cual se seleccionó su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo.

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no acordadas.

L) Fuerza mayor hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra.

2. 
Disposiciones Generales

2.1
Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una Obra Pública.

2.2
Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, prevalecerá lo establecido en este Pliego.

2.3 
Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 
Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

2.5 
Comunicaciones

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.
2.6
Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

3 
Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 
Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

5 
Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

6 
Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 
Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

8 
Normalización

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 
Requisitos Formales de las Ofertas

9.1 
Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma español.

9.2 
Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar registrado en el RUPE.

9.3 
Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

9.4 
Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
10 
Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF.

10.1 
Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 11.5.

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12

Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39).

 d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

 e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo disposición diferente en el Pliego Particular.

10.2 
Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 
Validez de las ofertas

11.1 
Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

11.2 
Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

11.3 
Precio y cotización

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o ambos.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.

b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotización por Precio Unitario

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotización por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas.

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta.

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.
11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

11.3.5 Actualización de precios

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste.

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará al avance real de la obra.

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el pago.

11.4 
Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

11.5
 Regímenes de Preferencia

11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar leyes sociales.

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.

PCM = PM - PM x % CN x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo II).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010.

12
 Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

12.1
 Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

12.2
 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 
Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1
 Presentación

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2
 Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*  la relativa a sus clientes;

*  la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*  la que refiera al patrimonio del oferente;

*  la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*  la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*  y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial".

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3
 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

14
 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 
Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2
 Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3
 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 
Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

14.5
 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

14.6 
Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7
 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15 
Adjudicación

15.1 
Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

15.2
 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

16 
Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
17 
Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

18 
Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

19 
Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF.

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato

20.1 
Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

20.2
 Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

20.3
 Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 
Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 
Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Administración.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22
Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del contrato.

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta del contratista.

23 
Plan de trabajo

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán:

a) Plazo total de ejecución de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración;

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción;

d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta.
24 
Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25 
Acta de Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26 
Plazos de ejecución de la obra

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.

El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente previstos.

27
Cómputo de plazos de obra

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción.

28 
Prórroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente.

29 
Atrasos en los plazos de ejecución de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento.

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará un nuevo plazo para el cumplimiento.

30 
Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente:

a) la imprevisibilidad del evento dañoso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c) inevitabilidad del mismo;

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva.

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización:

a) las causas originarias de los perjuicios y daños;

b) los medios empleados para evitarlos;

c) la naturaleza e importe aproximado del daño;

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración.
31 
Pérdidas y averías

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32 
Suspensión de las obras

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición.

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración.

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista estará obligado a continuarlos.

33 
Órdenes de Servicio

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras.
34 
Obligaciones de carácter general del contratista

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35 
Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil.

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente abandono de dichos materiales.
36 
Daños y perjuicios a terceros

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista.

37 
Seguridad e Higiene

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.

38 
Cumplimiento de legislación laboral aplicable

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras.

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos:

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

*  Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato.

39 
Obligación del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40 
Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo.

41 
Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos deberá establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada.

42 
Alteración de las obras por parte del contratista


El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los materiales con relación a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los precios se disminuirán en consecuencia.

43 
Faltas graves por parte del Contratista

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44 
Cesiones

44.1 
Cesión de contrato

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente.

44.2 
Cesión de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste:

a) notificación,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas.
45 
Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

46 
Penalidades

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

c) la calidad de los materiales;

d) la ejecución de los trabajos;

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP.

47 
Importación

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48 
Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la Administración, relativa al contrato.

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistas, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la liquidación final.

48.1 
Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito.

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de su conservación, pérdida o extravío.

48.2 
Pago de anticipo financiero

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total del anticipo realizado.

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49 
Recuperación ambiental

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de "Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación.
50
Recepción de las obras

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular.
50.1 
Recepción Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el Pliego Particular.

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo.

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la Administración.

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que resulten de un uso anormal.

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración.
El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

50.2 
Recepción definitiva

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas.

50.3 
Liquidación final

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51 
Responsabilidad decenal

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil.
52
Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.

52.1 
Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

52.2 
Solicitud de rescisión por el Contratista

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 
Liquidación en caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

53 
Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto.
ANEXO I

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO II 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO III

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

	1.B)
	Glosario
Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del Estado - Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado, u OSE-UGD indistintamente.


	2.1
	Ámbito de Aplicación

Se agrega:

Rigen además:

a) El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Sección II) y correspondientes Anexos).

b) Las Especificaciones Generales para ejecución de los trabajos (Anexo VIII).

c) Las enmiendas y aclaraciones relativas a esta licitación efectuadas por OSE-UGD durante el plazo de este llamado a licitación.
d) El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento de OSE en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos citados.

e) Memoria Descriptiva General para obras de alcantarillado de OSE.

f) Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de Líquidos a Presión de OSE.
g) Manual Ambiental de Obras de OSE.
h) Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de OSE.
i) Las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), Decreto Nº 150/012 y sus modificaciones.

j) Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.
k) Pliegos y Reglamentos de la Intendencia de Maldonado en lo que refiere a los requerimientos a cumplir para obras en la vía pública.


	2.3
	Cómputo de plazos

Se agrega:
Los plazos de la contratación se computarán a partir del día siguiente a la comunicación de la orden de compra. 

	2.5.
	Comunicaciones

Se agrega:
Comunicaciones a OSE–UGD

Las comunicaciones a OSE-UGD se realizarán a la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD Maldonado.

Personalmente en la calle A. Ledesma y Sarandí, Maldonado - Uruguay

Teléfono: 42 240910

Fax 42 2409010 #123.

Correo electrónico: comprasugd@ose.com.uy
Comunicaciones de OSE-UGD
Las comunicaciones que realice OSE–UGD las enviará al correo electrónico que figure en el RUPE.


	2.6
	Competencia judicial 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la  relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda.

La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego.


	4.
	Aclaraciones de los Pliegos

Se agrega:

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier particular con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios:
Personalmente: Oficina de OSE – UGD en  calle A. Ledesma y Sarandí, Maldonado – Uruguay

Fax 42 2409010 #123.

Correo electrónico: comprasugd@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice y a todos aquellos que hayan adquirido el pliego, en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, a través de correo electrónico o fax que haya sido indicado a estos efectos en la consulta.
Asimismo OSE-UGD comunicará las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de OSE y de Compras y Contrataciones Estatales.


	6.
	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Se agrega:
La prórroga de la fecha de la apertura de la licitación podrá ser solicitada por cualquier proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD, con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto.
Oficina de Licitaciones de OSE-UGD Maldonado,

Calle A. Ledesma y Sarandí, Maldonado - Uruguay

Teléfono: 42 240910

Fax 42 2409010 #123.

Correo electrónico: comprasugd@ose.com.uy


	8.
	Normalización

Se agrega:

Las normas estandarizadas serás las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.


	9.1
	Redacción

Se admitirá la presentación de folletos, catálogos, etc., en idioma castellano  o inglés.


	10.1 a)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega:
El oferente deberá acreditar:

I) Experiencia técnica de la empresa para la ejecución de obras: 
i. Experiencia en contratos de obra como contratista principal y/o contratista administrador, en por lo menos 2 (dos) contratos en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de la licitación, cada uno por un monto mayor o igual a USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses), finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria o definitiva.

ii. demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de la licitación.

En caso de Consorcios al menos un miembro integrante deberá acreditar esta experiencia.

La información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia General del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberán incluir en la oferta copia de las recepciones provisorias de los mismos.
· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el/los referidos clientes.
De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.
II) Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada:

A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a: 
i. Instalación de colectores de saneamiento de diámetro mayor o igual a 160 mm en zona urbana.

ii. Construcción de conexiones de saneamiento a colectores centrales en vía pública en zona urbana.
A efectos de acreditar la capacidad técnica definida requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber construido en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra: 
i. Instalación de 3.000 m (tres mil metros) de colectores de saneamiento de diámetro mayor o igual a 160  mm en zona urbana (no se considerarán cantidades menores a 500m).

ii. Construcción de 500 (quinientos) conexiones de saneamiento a colectores centrales en vía pública en zona urbana.
Información deberá presentarse completando el Formulario Antecedentes de Capacidad técnica del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de las recepciones provisorias de los mismos. 

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. 

De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.


	10.1 b)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega:

Se deberá presentar: 
I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo V). 

II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas (Art. 14.3 b) del presente Pliego.

III) Personal clave a desempeñarse en este contrato: 
El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave que se desempeñará en este contrato en caso de que su oferta sea adjudicada:

CV del Representante Técnico, quien deberá:

i. ser un profesional universitario Ingeniero Civil con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, o de otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, y 

ii. contar con una experiencia mínima de 3 (tres) años a la fecha de apertura de la licitación, en cargo equivalente en la ejecución de obras con contratos de monto mayor o igual al licitado y tipología similar, incluyendo obras de sistemas de saneamiento.
El oferente deberá tener presente que de resultar adjudicatario, este profesional deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de este contrato, siendo además quien represente al contratista ante la Intendencia de Maldonado, a los efectos que pudiera corresponder emergentes de la ejecución de este contrato. 
CV del Director de Obra, quien deberá:

i. ser un profesional universitario Ingeniero Civil con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, o de otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, y

ii. contar con una experiencia mínima de 3 (tres) años a la fecha de apertura de la licitación, en cargo equivalente en la ejecución de obras con contratos de monto mayor o igual al licitado y tipología similar, incluyendo obras de sistemas de saneamiento, y residir en un radio no mayor a 50 km de la ciudad de Maldonado, al momento de la ejecución del presente contrato.
iii. no tener vínculo laboral con otro organismo o institución pública o departamental que le impida cumplir con las tareas y dedicación horaria de Director de Obra del presente contrato.
Será el único interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Dirección de Obra de OSE-UGD estime conveniente realizar.
Deberá contar con una línea de teléfono celular disponible y concurrir diariamente al lugar relacionado a la ejecución de esta licitación, y toda vez que se le requiera, en un plazo no mayor a tres horas de recibido el llamado, dentro del horario de los trabajos de desarrollo de este contrato.

El profesional propuesto para el puesto de Director de Obra podrá coincidir con el de Representante Técnico.

CV del Capataz, quien deberá:
i. contar con una experiencia mínima de 3 (tres) años a la fecha de apertura de la licitación, en la ejecución de obras de tipología similar a la licitada, incluyendo obras de sistemas de saneamiento.
Técnico Prevencionista, quien deberá:
i. ser egresado de carreras terciarias a nivel tecnológico, con título habilitado por el MEC o entidad certificadora equivalente
ii. contar con una experiencia mínima de 3 (tres) años a la fecha de apertura de la licitación, en cargo equivalente en la ejecución de obras de tipología similar, incluyendo obras de sistemas de saneamiento.
Información que para cada candidato propuesto deberá presentarse en la oferta completando el formulario antecedentes personal clave (Anexo VII), firmado por el candidato postulado para ocupar esos cargos. Para aquellos puestos con exigencia de título profesional universitario, la oferta deberá incluir además:
· Copia del título profesional, 

· Demás documentación específicamente requerida conforme detalla cada caso para cada puesto.
· Certificado de estar al día con los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias
IV) Equipamiento y vehículos para ejecutar el servicio y las obras licitadas:
· El Listado de equipamiento a utilizar para ejecutar el servicio y las obras licitadas.
Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VII), que como mínimo será el que se enumera a continuación.
El servicio y obras que se licita se deberá ejecutar en las todas las localidades del departamento de Maldonado que cuentan con servicio de saneamiento a cargo de OSE-UGD.  A los efectos de la licitación se definen tres zonas de trabajos:

Zona A: Maldonado; Punta del Este

Zona B: San Carlos; Balnearios al este del arroyo Maldonado, La Barra; Manantiales, Balneario Buenos Aires, José Ignacio.
Zona C: Piriápolis; Pan de Azúcar.

Se define el siguiente equipamiento mínimo por cada una de las tres zonas, que el oferente deberá acreditar en su oferta que tendrá disponible para ejecutar el servicio y las obras objeto de la licitación:
Excepción: la retroexcavadora sobre bandas y el equipo de depresión de napa freática que se solicitan serán una sola máquina y un solo equipo disponibles para todo el departamento en cualquiera de las tres zonas.  En caso de ser necesaria su utilización, estos equipos deberán estar a la orden para ser utilizados en un tiempo máximo de 24 horas.
· 1 (un) minicargador con tracción 4x4 equipado con accesorios:

Martillo hidráulico rompepavimento. Peso del martillo rompepavimento en el orden de 200 a 250 kg, capacidad de golpes por minuto 600 a 1200, díámetro de barreta 50 a 70 mm, largo de la punta no menor a 350 mm.
Brazo excavadora: Profundidad de excavación mínima 1.5 m. Ancho de tacho de 30 a 50 cm.

Pala cargadora: Capacidad de carga mínima 0.4m3.
Modelo y empadronamiento menor a 5 años de antigüedad desde la apertura de la presente Licitación.
· 1 (un) vehículo para traslado del minicargador y accesorios, apto para circulación en calles y rutas  nacionales, aprobado por SUCTA.
Modelo y empadronamiento menor a 5 años de antigüedad desde la apertura de la presente Licitación.
· Retroexcavadora sobre ruedas, tracción 4x4, brazo extensible con desplazamiento lateral, tachos intercambiables de 700mm y 300mm, pala cargadora con tacho tipo almeja de 1m3, profundidad de excavación hasta 3m.

· Retroexcavadora sobre bandas con maquinista especializado, porte mínimo 15 ton, alcance mínimo 7 metros, con martillo rompepavimentos, con chata para movilización.
· Un equipo completo de depresión de napa freática (tipo wellpoint) para utilizar en excavaciones en presencia de agua.  El equipo constará de una bomba de vacío y agujas con filtro para la extracción de agua del terreno, así como del accesorio necesario para la instalación de las agujas.  Se proveerán también mangueras para el alejamiento del agua extraída.  A los efectos de la cotización se considerarán módulos de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con la instalación de hasta 18 agujas, y se cotizará a razón de un módulo por día de utilización.

· 1 (una) camioneta pick up doble cabina para traslado de personal en perfecto estado y muy buen grado de conservación.

Modelo y empadronamiento menor a 5 años de antigüedad desde la apertura de la presente Licitación,
· 1 (un) camión con volcadora para transporte de sobrantes de excavación, arena, tosca, lodos, caños, registros, materiales de construcción, etc., capacidad mínima 4 toneladas, aprobado por SUCTA.
Modelo y empadronamiento menor a 5 años de antigüedad desde la apertura de la presente Licitación.
· 1 (un) equipo de video inspección de tipo de cámara de empuje con cable de fibra rígido, de longitud mínima 25 metros, para conexiones y colectores sanitarios, con sistema de grabación en soporte digital.

· 2 (dos) equipos de bombeo de diafragma a nafta aptos para trabajos en zanja abierta con agua sucia, arena y material granular. Tamaño de máximo de sólidos 30mm. Altura de bombeo 6 metros, altura total de bombeo 12 metros.
· 2 (dos) cortadoras de disco a nafta, para corte de caños, diámetro mínimo del disco 300mm.
· 1 (una) cortadora de pavimentos a nafta, diámetro mínimo del disco 400mm.
· 1 (una) hormigonera a nafta de capacidad mínima de 120 litros o ¼ de bolsa.

· 1 (un) compresor de aire para herramientas menores.

· Herramientas de aire comprimido, amoladoras, taladros.
· Herramientas menores en general, palas, picos, marrones, macetas, puntas, sierras de arco, escofinas, 
· Detectores manuales de gases y equipo de respiración autónoma para descenso en registros de saneamiento profundos y pozos de bombeo de saneamiento.

· Arneses de seguridad, extractores y elementos de seguridad y protección anti-caída y  para descensos controlados en registros y pozos de bombeo de saneamiento.
V) Capacidad mínima de operación:
El oferente debe garantizar una capacidad de ejecución diaria mínima de 4 (cuatro) órdenes de trabajo en cada una de las tres zonas de trabajos.
A tales efectos debe completar y firmar el compromiso establecido en el Formulario de oferta (Anexo V).

VI) Plan de Trabajo
Se agrega:
A los efectos de evaluar el conocimiento y experiencia de la empresa, se deberá presentar un Plan de Trabajo detallado, para ejecutar las siguientes Órdenes de Trabajo en cada zona:

Día 1:

a) Reparación de una conexión de saneamiento 110mm; 

b) Reparación de 1 tramo de 1 mt de colector sanitario de 200 mm en el eje de calzada;

c) Sustitución de 50 metros de colector de 200 mm por vereda;

d) Ejecución de cámara de conexión en vereda sobre tubería 110mm existente.
Día 2:
a) Reparación de una conexión de saneamiento 160mm.
b) Reparación de 1 tramo de 1 mt de colector sanitario de 160 mm en vereda;

c) Substitución de 100 metros de colector de 160 mm por calzada.

d) Construcción de registro de saneamiento de 2,50 mt de profundidad en eje de calle sobre colector de 200 mm.
Dicho plan de trabajo deberá de contener para cada orden de trabajo la siguiente información:
- el informe de planificación diaria,
- la descripción de las tareas a realizar,
- el detalle y cuantificación de los recursos a asignar, a saber: personal, equipos, vehículos, herramientas acordes a las necesidades de la tarea,
- el horario estimado de ejecución, acorde con los plazos previstos en el numeral 1.4 del Anexo VIII “Especificaciones Generales ejecución de los trabajos”,
- el informe de cumplimiento diario.
Para la confección del Plan de Trabajo se deberá considerar lo establecido en el artículo 23 “Plan de trabajos ajustado”.
El Plan de Trabajos deberá demostrar la aptitud de la empresa oferente para la ejecución y cabal cumplimiento de las Órdenes de Trabajo, en los plazos previstos. 

OSE se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas.
En caso de que, a juicio de OSE, el plan de trabajo evidenciara desconocimiento y falta de experiencia para el cumplimiento de las órdenes de trabajo, podrá darse por rechazada la oferta.


	10.1 c)
	Documentos integrantes de la oferta

A los efectos de la aplicación de este requisito, para esta licitación se fija la categoría/especialidad de la empresa oferente en Categoría II: Ingeniería - Especialidad F y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por el oferente (s/IVA ni LLSS).
No serán válidas ofertas de empresas cuyo Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P. registre incumplimientos en PLAZO y/o CALIDAD vinculadas al objeto de la licitación.

	10.1 d)
	Documentos integrantes de la oferta
Estados financieros emitidos de acuerdo a las exigencias establecidas por la Auditoría Interna de la Nación para el nivel de empresa que corresponda, de los últimos 3 (tres) ejercicios económicos. 
OSE-UGD se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente a la de la apertura de la licitación.

Subcontratos:
No se admitirá la celebración de subcontratos
Consorcios:
Las empresas podrán participar de la licitación en consorcio. Se deberá tener especialmente en cuenta los siguientes requisitos: 
a. Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.

b. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del consorcio.

c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de OSE

d. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

e. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata.

f. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante OSE-UGD y la no modificación del acta o contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito de OSE-UGD.

Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa, individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc.

No será permitida la participación de una empresa en más de un Consorcio, ni en Consorcio y como oferente independiente.

Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)
En el marco de lo dispuesto por las Leyes 18.104 y 18.561, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo XI - Declaración igualdad de género.


	10.2 
	Requisitos previos a la presentación de la oferta
Para presentar la propuesta los oferentes deberán:
a. Adquirir el Pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. 
La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con  anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia en la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº  001552171-00096   y caja de ahorro en dólares estadounidenses No.  001552171-00111, por el importe y  moneda correspondiente.
El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Compras, ubicada en la Calle Ledesma  esquina Sarandí Maldonado, Uruguay.
b. Será obligatoria la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 12 del presente Pliego.
c. Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.


	11.1
	Consideraciones Generales

Se agrega:

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta.


	11.2 
	Objeto
El objeto de la licitación es la contratación del servicio de reparaciones y substituciones de conexiones, ramales y colectores de saneamiento, registros, y cámaras de saneamiento, en el área de competencia de OSE-UGD.

El servicio y obras que se licita se deberá ejecutar en las todas las localidades del departamento de Maldonado que cuenta y contará con servicio de saneamiento a cargo de OSE-UGD.  A los efectos de la licitación se definen tres zonas de trabajos:

Zona A: Maldonado; Punta del Este

Zona B: San Carlos; Balnearios al este del arroyo Maldonado, La Barra; Manantiales, Balneario Buenos Aires, José Ignacio.

Zona C: Piriápolis; Pan de Azúcar.

OSE-UGD suministrará la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos de acuerdo a lo establecido en el Art. 21
La mano de obra, los equipos y vehículos en orden de funcionamiento, y herramientas en general que sean necesarias, serán de cuenta del Contratista de acuerdo a lo establecido en el Art. 21°.
Plazo de ejecución: 

El plazo total para la ejecución de los trabajos objeto de la licitación será de 12 (doce) meses calendario. Este plazo se computará a partir del Acta de Inicio de los Trabajos. 
El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días sábados y domingos, días feriados laborables y durante la licencia de la construcción.
La duración y horario de jornada de trabajo será dentro del rango horario de 8.00 hs a 20.00 hs, pudiendo OSE-UGD requerir de los servicios del Contratista fuera de dicho horario, a fin de dar continuidad a las tareas que se estén realizando y la resolución de reclamos e inconvenientes.


	11.3 
	Precio y cotización

A los efectos de esta licitación, la cotización será por precio unitario.
El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI).
No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. 

La moneda de oferta, de comparación y de pago, será pesos uruguayos.

	11.3.5 
	Actualización de precios 

Los precios cotizados por el oferente estarán sujetos a ajustes durante el periodo de ejecución del contrato. Para ello se aplicará la fórmula de ajuste que sigue: 

P = Po (a x J /Jo + b x IPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/Do)

siendo: 

P

Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po

Precio calculado a los valores de la oferta de los trabajos realizados en el mes.

J

Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la construcción, vigente el mes anterior al de ejecución de los trabajos. 

Jo

Ídem mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

IPC

Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos.

IPCo

Ídem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

M

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. 

Mo

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

D

Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. 

Do

Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

Los coeficientes a, b, c y d son los que siguen: 

a

b

c

d

0.40

0.10
0.30

0.20
Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, éstos deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios.
Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se calculará  aplicando el citado índice sobre el último J calculado.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del M.T.O.P. sobre muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcción. Si para alguno de los materiales referidos, la lista del M.T.O.P. no indicara precio, se deberá tomar el que fije el Boletín Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De no figurar en ninguna de dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar debidamente, según criterios impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que utilice para el cálculo. 

Para el cálculo del factor M/Mo se considerará el conjunto de materiales representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de incidencia, de acuerdo al siguiente detalle: 

Material

Descripción

Incidencia (%)

M1

Gas-oil

100%

La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios. 

OSE-UGD no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta. 

	11.5.2.1 b2)
	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME.
No aplica la reserva de mercado.


	12.
	Garantía de Mantenimiento de oferta 
Si el precio de la oferta definido en el Art. 10.3 del presente Pliego más IVA, supera el monto de $ 9.416.000 (nueve millones cuatrocientos dieciséis mil pesos) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de. $ 94.160 (noventa y cuatro mil ciento sesenta)
La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del oferente y a la orden de la Unidad Gestión Desconcentrada de Maldonado y podrá consistir en:

a) Depósito o transferencia bancaria a las cuentas :

Caja de ahorro en moneda nacional: Cuenta No.001552171-00096
Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta No.001552171-00111
b) Valores públicos, fianza o aval bancario. 

c) Póliza de seguro de fianza.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía.

Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas.

La garantía deberá constituirse previo al acto de apertura, en la Oficina de Tesorería de la Gerencia Administrativa Financiera de OSE – UGD, sito en la calle Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado, Uruguay.


	13.1
	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 
La oferta se presentará numerada correlativamente, en un original papel, acompañada de 4 (cuatro) copias papel y respaldo electrónico incluyendo la planilla de Precios y cantidades en formato de planilla electrónica abierta. 

La oferta así conformada se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Compras de OSE-UGD ubicada en la Calle A. Ledesma esquina Sarandí, Maldonado, o por CORREO o FAX (42240910 interno 123). 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado.


	13.3
	Apertura

Se agrega: 
La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación.

	14.2
	Admisibilidad de las ofertas 

Se agrega:

A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto licitado y cumplan con los requisitos formales de presentación y así como los estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c) y 10.1 d), para lo cual el licitante proporcionará la información requerida completando los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA.
 

	14.3
	Evaluación 
El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio Total de Comparación de la oferta, definido en el Art. 14.3b) del presente Pliego.


	14.3 b)
	Evaluación

Se agrega: 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de Comparación de la oferta al que resulte de la suma de:

· el precio de cada uno de los rubros unitarios de la Planilla de Cantidades y Precios, resultado del producto del precio unitario cotizado por el metraje dado por OSE a los exclusivos efectos de la comparación de ofertas, más 
· el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto imponible de Mano de obra, más 
· las tasas y tributos que correspondieran.
Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto de los aportes sociales totales de la oferta será el 71.4% (setenta con ocho decimales por ciento) del monto: 

· sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo metraje o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria respecto del monto Subtotal de la oferta de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), resulte mayor o igual al coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la fórmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente documento.
· que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la fórmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente Pliego, por el monto Subtotal de la oferta de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), si el porcentaje del Monto imponible total declarado en la oferta (sumatoria de los montos imponibles unitarios de cada rubro multiplicados por sus metrajes o cantidades respectivas de cada rubro) respecto del monto Subtotal de la oferta de la Planilla de Cantidades y Precios, resulta menor al referido coeficiente a.
Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual OSE-UGD realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos.
Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el OSE-UGD deba efectuar al contratista. En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Si la oferta con el Precio Total de Comparación de la oferta está seriamente desequilibrada o implica un cronograma de pagos no ajustado a solo juicio de OSE-UGD, esta podrá exigir al oferente incrementar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, hasta un monto que considere suficiente para proteger eventuales pérdidas financieras en caso de incumplimiento del contratista. 

Para la preparación de la oferta se deberá tener en cuenta además: 
Obras accesorias
Corresponderá al contratista ejecutar como obras accesorias siempre que correspondiere y cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

A modo de ejemplo se citan entre otras las siguientes:
· Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes.

· Colocación y mantenimiento del balizamiento y la señalización de las obras.

· Reasentamiento o reconstrucción de los cordones donde los hubiera, o hubieran sido alterados durante la ejecución de las obras.

· Ajuste final de las excavaciones, entibado y apuntalamiento de terreno, cuando corresponda.

· Consolidación del terreno de apoyo de las tuberías y del pavimento y/o veredas a reponer.

· Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su realización y fraguado de los morteros y hormigones.

· Retiro del material sobrante de excavaciones, demoliciones, etc.

· Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo.

· Reparación de juntas de pavimentos, cordonetas, y otros elementos que fuesen afectados durante la ejecución de las obras.
· Limpieza final de la zona de trabajo, retiro de señalizaciones e instalaciones provisorias y desperdicios en general.
El transporte de los materiales, equipos y personal, deberá realizarlo el contratista a su costo. Los vehículos utilizados para esos fines y en general para la realización de los trabajos, deberán ser unidades de modelo y empadronamiento menor a 5 años de antigüedad desde la apertura de la presente Licitación; en correcto estado en lo que requiere al aspecto, y deberán lucir un cartel de “Contratado por OSE-UGD” en ambos laterales.

Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional. 


	15.2
	Requisitos formales

a. Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, OSE-UGD otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
b. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos:
· Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.
· Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra.
· Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
· Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto del apertura.
· Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF).
· En caso de resultar adjudicatario un consorcio, este deberá efectivizarse, inscribirse y publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.
Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida en el Departamento de Administración de la UGD. 



	16.
	Aumento o disminución de contrato 

Se agrega: 
I) General
Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, OSE-UGD ordenase aumento en estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos aumentos no exceda de un 20% (veinte por ciento) del monto del contrato. Esta modificación dará derecho al contratista a una prórroga del plazo de ejecución de la licitación, de lo cual se dejará constancia en la orden de servicio correspondiente, estableciendo la prórroga que se otorga expresada en días calendario. 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, OSE-UGD  ordenase reducciones o supresiones de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de percibir por la parte reducida o suprimida, abonándose los materiales acopiados que fueran de recibo siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la disminución o supresión de obra contratada. 
En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendrá derecho a optar por una de las siguientes alternativas: 
a. ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnización del 5% (cinco por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo del importe del contrato;
b. pedir la rescisión del contrato, recibiendo una indemnización del 3% (tres por ciento) sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deducción hecha del 10% (diez por ciento) del contrato.
En ambos casos serán abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de recibo y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la supresión de obra contratada. 
Notificado de la resolución de OSE-UGD que ordena la reducción o supresión de obras, el contratista presentará dentro del plazo de 10 (diez) días una lista de los materiales en fabricación a fin de que, previa fiscalización en la forma que OSE-UGD determine que le sean pagados. 
El contratista deberá disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que no habrán de utilizarse debido a la reducción o supresión ordenada. 


	17.
	Notificación

Se agrega:
Notificado de la adjudicación, el adjudicatario contará con un plazo de diez días hábiles para la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato.


	19.
	Perfeccionamiento del contrato

Se agrega:
La fecha de constitución de esa Garantía señala la de formalización del contrato, el cual NO será escriturado.
 

	20.1
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución 

Se agrega:
La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se constituirá en las oficinas de la Administración de OSE-UGD, calle A. Ledesma esquina Sarandí, de la ciudad de Maldonado, Dpto. Maldonado, Uruguay.

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2019 es de $ 3.766.000 (tres millones setecientos sesenta y seis mil pesos).
Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas.

Garantía de Buena Ejecución de las obras

Del importe de todos los pagos que se efectúen al contratista, excepción hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% (cinco por ciento) al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución.
Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden de OSE-UGD o en su defecto el aval o póliza. 
Para ambas garantías, cuando estas se constituyan mediante una modalidad distinta al depósito en efectivo o títulos de deuda pública, los documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompaños de certificación notarial de firmas de los firmantes. 



	20.2
	Opción de no presentación de la garantía 

No aplica. 

	21.
	Materiales
Se agrega:
Materiales a suministrar y obras a ejecutar por el contratista
El contratista deberá suministrar todo el material a excepción del que se especifique en el siguiente párrafo “Materiales a suministrar por OSE-UGD”, de este Pliego, y ejecutar toda la obra a que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de los documentos de licitación.

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que ocasionen los trabajos o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.
Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las personas y propiedades, etc.

Materiales a suministrar por OSE-UGD

OSE-UGD suministrará todos los materiales necesarios para los trabajos de reparación de conexiones y/o tuberías, y para las reparaciones de cámaras y registros.

Se suministrarán caños, y piezas especiales como maguitos, codos, etc.

Asimismo se suministrará  arena, portland, pedregullo, ladrillos, bloques, etc. para las reparaciones de albañilería.
El suministro de los materiales se realizará en el almacén ubicado en la planta de Piedras del Chileno sobre la Parada 42 de Playa Mansa o donde OSE-UGD lo determine dentro del área de intervención.

El contratista será responsable del traslado de los materiales y será responsable del cuidado y la preservación de los mismos hasta su puesta en obra, estos trabajos estarán prorrateados en los rubros el contrato.
Los materiales se entregaran de acuerdo al número de reserva que se le dará al contratista conjuntamente con el número de orden de trabajo.

El retiro de los materiales se realizará presentando el número de cada orden de trabajo.
El contratista estará obligado a recibir y utilizar los materiales que le sean entregados por OSE-UGD, con excepción de aquellos que presentaran deterioros que los hicieran inaptos para su empleo en obra.


	22.
	Control de calidad

Se agrega:
Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de la Intendencia de Maldonado que resulten de aplicación.
En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Maldonado por el incumplimiento de las disposiciones vigentes.

Se considerará como “Obra Hecha” a:
· un trabajo terminado correcto y aceptado por la Dirección de Obra de OSE-UGD y realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que además de cumplir con los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición final de los sobrantes de excavación y residuos sólidos en general y retiro de la señalización, y
· su reporte se acompañe del Permiso de Corte otorgado por la Intendencia de Maldonado (los días entre la solicitud de corte y el permiso otorgado se consideren “ampliación de plazo).  Para los trabajos catalogados urgentes no se solicitará se incluya el permiso de corte de la Intendencia de Maldonado.

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivará la aplicación de las multas previstas en el Art. 46 del presente Pliego.
 

	23.
	Plan de trabajo ajustado:
Se agrega:
En caso que la Contraparte de OSE-UGD lo requiera, ajustado para cualquiera de las OT previstas en el Anexo VIII “Especificaciones generales ejecución de los trabajos”.
Dicho Plan de Trabajo deberá contar con la aprobación de la contraparte de OSE-UGD.
Las Ordenes de Trabajo (OT): se entregarán el día anterior, salvo que se trate de trabajos urgentes.
Informe de Planificación Diaria: en las primeras 2 horas de la jornada se entregará un Informe con el detalle de las OT planificadas para el día, indicando para cada una de ellas:
- N° de OT y descripción breve de la misma,
- ubicación geográfica (nombre de la calle, N° de puerta, nombre de las calles de las esquinas, barrio, etc.),
- el horario de ejecución
- nombre del responsable y número de teléfono para poder ubicarlo en caso de urgencias.
Informe de Cumplimiento Diario: al final de la jornada se entregará un Informe con el detalle de las OT que fueran planificadas para ese día. Se indicará, para cada una de ellas, los mismos datos requeridos en el Informe de Planificación Diaria, más:
- la confirmación del cabal cumplimiento de la OT, o el grado de avance de la misma; y 
- en caso de retraso respecto a los plazos: la justificación correspondiente.
Informe Semanal del cumplimiento (“OBRA HECHA”) o incumplimiento (“OBRA PENDIENTE”) de los trabajos planificados:
El primer día hábil de cada semana el contratista deberá remitir “Informe Semanal de Cumplimiento de la Obra Hecha” cumplida la semana anterior.

Se entregará dicho Informe al Director de Obras de OSE-UGD o quien este designe, completando debidamente todos los datos solicitados y detallados en el Anexo VIII Especificaciones generales ejecución de los trabajos.

Este informe es la declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecución estaba planificada para la semana anterior.
Deberá contar con fecha y hora de envío de las Órdenes de Trabajo expedidas por parte de la Dirección de Obra de OSE-UGD y con fecha y hora de finalización del trabajo realizados por el contratista.

Se deberá diferenciar los trabajos comunes de los trabajos urgentes. Cada trabajo se individualizará con el número de O.T. y para cada trabajo se indicará la ubicación física, el registro fotográfico y el alcance de los trabajos realizados, mediante la declaración del metraje efectivamente ejecutado según los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Para cada O.T. se informará además el personal afectado (nombre, CI, cargo, tiempo de asignación contabilizado en jornales o fracción) y el equipamiento utilizado. El Informe de los trabajos ejecutados deberá incluir además el listado de las O.T. no ejecutadas que hubieran estado incluidas en los “Informes de Planificación Diaria”.
La comunicación de las notificaciones de las O.T. (de OSE-UGD al contratista) y de los Informes (del contratista a OSE-UGD) se hará vía transmisión de datos, a definir por el contratista con la Dirección de Obras de OSE-UGD. 
El informe deberá estar firmado por el Representante Técnico y el Director de Obra, profesionales que coincidirán con los incluidos en la oferta adjudicada. 


	25. 
	Acta de Inicio 

Se agrega:
Se realizará en el día fijado por el Director de la Obra de OSE-UGD debiendo extenderse por duplicado un acta (Acta de inicio). Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando la otra en poder del contratista. 


	26.
	Plazos de ejecución de la obra
Se agrega:
La fecha del Acta Inicio señalará el origen de todos los plazos fijados en el contrato para la ejecución de la obra.  

El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP.
Plazos parciales de ejecución: 
Los plazos parciales se establecen en el Anexo VIII Especificaciones generales ejecución de los trabajos  (numeral 1.4).
El contratista deberá asegurar una capacidad técnica mínima de ejecución diaria de 4 órdenes de trabajo, la que deberá ser comprometida por los oferentes según plantilla de Declaración Jurada del Anexo V.
Verificación de OSE-UGD de los trabajos realizados por el contratista
OSE-UGD contará con un plazo de 7 (siete) días calendario para verificar la información de “Obra Hecha” u “Obra Pendiente” declarada en el Informe Semanal de cumplimiento o incumplimiento de acuerdo al Art. 23 del presente Pliego, luego de los cuales estos trabajos quedan validados para su liquidación.
En caso de constatarse diferencias, luego de notificadas las mismas, el contratista dispondrá de 3 (tres) días calendario para contestar, vencidos estos, las observaciones quedan inamovibles a los efectos de su liquidación a criterio del Director de Obra de OSE-UGD. 


	28.
	Ampliación del plazo de ejecución:
Serán causas justificables de prórroga: 

a. Días de lluvia (serán días hábiles). 

b. El Director de Obra de OSE-UGD ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. 

c. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra de OSE-UGD acepte.

d. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por OSE-UGD quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
e. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra de OSE-UGD acepte.
No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en los pagos).

Imposibilidad de cumplimiento:

El contratista podrá devolver los trabajos en los cuales no le sea posible trabajar por motivos ajenos a su responsabilidad (no se localiza el lugar a intervenir, trabajo ya realizado por un tercero,  persiste pérdida de agua, etc.) dentro del plazo de las 24 (veinticuatro) horas desde la notificación del trabajo. 


	34.
	Obligaciones de carácter general del contratista

Se agrega:
Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de OSE-UGD indique. 

Recusación del personal de OSE-UGD
El contratista no podrá recusar al personal que OSE-UGD designe para supervisar el contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.  
Diferencia en los trabajos ordenados
Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, el contratista cumplirá con los trabajos ordenados en el marco de la presente licitación. 

Cartel de obra
Sobre el frente de la obra, el contratista instalará un cartel móvil con el logotipo de OSE-UGD. En el mismo se hará mención la obra que está siendo ejecutada así como la empresa a cargo de la misma.
La no constatación de este cartel, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.
Identificación del contratista:

La vestimenta del personal del contratista asignado a obra deberá tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su incumplimiento, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.


	37
	Seguridad e Higiene 

Se agrega:

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el Director de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.


	40.
	Presencia del contratista en el lugar de trabajo

Se agrega:
Representante técnico del contratista
El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente OSE-UGD. 

Si durante la ejecución de las obras, OSE-UGD considera necesario requerir del contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada. 

Director de obra del contratista
El Director de obra tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de carácter técnico que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente el Director de Obra de OSE-UGD. 
Si durante la ejecución de las obras, OSE-UGD considera necesario requerir del contratista la sustitución del Director de obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.

Se podrá requerir la presencia del Director de Obra al frente de la obra, en las condiciones establecidas en el Art. 10.1.b) El incumplimiento de este requerimiento implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.
Personal encargado del contratista por frente de obras
El contratista deberá contar en cada frente de obra con un encargado de los trabajos, el que deberá ser un capataz de experiencia en este tipo de trabajos, y de un oficial. El incumplimiento de este requerimiento implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.
Contraparte en obra de OSE-UGD
OSE-UGD designará al profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos. 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su personal, se dirigirán al Director de la Obra de OSE-UGD. 

OSE-UGD también designará, si así lo considera necesario función de la dimensión y/o complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia. 

Los sobrestantes serán las personas que designará OSE-UGD como colaboradores del Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y subcontratistas.  Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes.


	46.
	Penalidades
El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con OSE-UGD será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el reglamento de Proveedores de OSE-UGD, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

OSE-UGD podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

Las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se actualizarán mediante el factor IGCC/IGoCC, donde IGCC es el Índice General del Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos e IGoCC igual índice correspondiente al mes anterior de apertura de la licitación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy).
   

	46.c) 
	Penalidades

Se agrega: 
La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporación de materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitará a OSE-UGD a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo.

	46. d)
	Penalidades

Se agrega: 

Se aplicarán las siguientes multas por incumplimiento de:
1) Plazo parciales:  La multa será de 3 UR (una unidad reajustable)  por cada OT y por día atraso , respecto al plazo parcial establecido en el Numeral 1.4 del Anexo VIII (Especificaciones generales ejecución de los trabajos).-

2) Entrega del Informe de Planificación Diaria o del Informe de Cumplimiento Diario. La multa será de 1 UR (una unidad reajustable) por día por cada Informe no entregado a tiempo, respecto al plazo establecido en el Art. 23 del presente Pliego, y1 UR (una unidad reajustable) por día por cada OT no informada.
3) Entrega del Informe Semanal de cumplimiento o incumplimiento de los trabajos (Art. 23 del presente Pliego): La multa será de 1 UR (una unidad reajustable) por día por cada Informe no entregado a tiempo, respecto al plazo establecido en el Art. 23 del presente Pliego, y1 UR (una unidad reajustable) por día por cada OT no informada.

4) Falta de Cartel de Obra en cada frente (Art. 34 del presente Pliego): 5 UR (cinco unidades reajustables) por frente de obra y por día.
5) Identificación de cada obrero (Art. 34): 1 UR (una unidad reajustable) por cada obrero por día.
6) Presencia del Director de Obra en obra a requerimiento de OSE-UGD: 1 UR (cinco unidades reajustables) por hora de atraso respecto a lo establecido en el Art. 10.1 b) del presente Pliego.
El índice UR (unidad reajustable) se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

Las multas se descontarán del certificado del mes de aplicación de la misma. Si el monto en pesos uruguayos de esta multa excediera la del certificado mensual, la alícuota de diferencia será descontada del certificado del mes siguiente y en el caso de que fuera el último, lo será de la Garantía de Buena Ejecución.


	46. e) y f)
	La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará a OSE-UGD a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo, debiendo aplicarse a su resolución con la máxima prioridad de ejecución.

Para estos casos, todos los plazos de ejecución se reducen a la mitad de los establecidos en el Art. 26 del presente Pliego. 
En caso de estar pendiente de ejecución por parte del Contratista cualquier acción correctiva vinculada al menos a una irregularidad (trabajo mal realizado o deteriorado) de su responsabilidad al momento de realizar la liquidación mensual de los trabajos, se aplicará en primera instancia una retención global sobre el monto de los trabajos correctamente ejecutados y certificados ese mes del 20%, hasta que el trabajo se realice correctamente. De mantenerse la irregularidad en el mes siguiente, se realizará una retención de un 50% sobre el monto total a certificar de ese mes, pudiéndose rescindir el contrato de mantenerse la irregularidad por un tercer mes consecutivo. 

La reiteración de irregularidades habilitará a OSE-UGD a rescindir de pleno derecho el contrato por incumplimiento.



	48.
	Plazo para el pago:
OSE-UGD pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra y se conformó la factura correspondiente. 
Gestión para el pago de los trabajos: 
Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta, teniendo presente:  

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas que correspondieran. 

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado. 

iii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra. 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de OSE-UGD o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 

Los certificados serán los siguientes:
· Certificado de trabajos unitarios (básico). 

· Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a los efectos de este artículo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de contratar y también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente posibles o necesarios, no han sido incluidos en la autorización para gastar y pagar efectuada originalmente). 

· Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados anteriormente detallados, en el caso que correspondiera. 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y presentación de las facturas: 

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista: 

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del contratista, al Director de Obra de OSE-UGD para su aprobación y trámite. 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos OSE-UGD podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas. 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE-UGD : 

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de OSE-UGD.
En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE-UGD firmará los certificados. 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE-UGD  no firmará los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a la obra a liquidar. 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra de OSE-UGD se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas. 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha comunicación al contratista, el Director de Obra de OSE-UGD adjuntará también la copia del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza. 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista: 

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina del Área Administrativa de UGD. 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos. 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 

Reclamaciones Pendientes: 

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra de OSE-UGD. 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Atraso en los pagos: 

Si OSE-UGD efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago. 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de OSE-UGD al que fuera presentado el certificado respectivo. 

Liquidación final de variaciones de obra: 
Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 de este Pliego. 

OSE-UGD no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del contratista. 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales:
Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de Previsión Social (en adelante B.P.S.), deberá presentar a OSE-UGD la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de OSE-UGD. 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

 El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 

Control del total de los jornales empleados: 
Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo: 

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizarán a la fecha de la oferta, con la siguiente fórmula: 

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J
Donde: 
J

Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Jo

Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la licitación, y mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que haya arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la fecha, y el resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales empleados a la fecha, a precios básicos de licitación. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, Índices de Traslado de Precios o, Índices específicos de ajustes de Monto Imponible, la relación J/Jo, a los efectos de la actualización  del monto imponible, se tendrá en cuenta los citados índices según corresponda.

Si el total de jornales empleados a precios básicos de licitación fuera superior al total declarado por el contratista en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (Certificados de obra) que OSE-UGD deba efectuar al contratista. En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución, y si esta no alcanzara, de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Finalización de la obra:
En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes mencionada. 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra. 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.  


	48.1
	Pagos

No se admitirá el pago de acopios.

	48.2
	Pago de anticipo financiero
No se otorgarán anticipos financieros. 

	49.
	Recuperación Ambiental

Se agrega: 

A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta licitación es de Tipo II. 


	50.1
	Recepción Provisoria Parcial

A efectos de habilitar el trámite de Recepción Provisoria, los trabajos no deben tener observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los mismos y entrega de las correspondientes Recepciones de los Pavimentos, si en acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados correspondiere. 
OSE-UGD designará un técnico, quien será el encargado de realizar las inspecciones previas a la referida recepción provisoria parcial.

En caso de tener observaciones que formular, las mismas serán notificadas al contratista y los plazos para la ejecución de los trabajos correspondientes al levantamiento de las observaciones se reducen a la mitad respecto a los establecidos en el Art. 26 del presente Pliego.

En caso de atraso en el levantamiento de las observaciones con respecto a estos plazos reducidos se hará pasible de las multas establecidas en el Art. 46 del presente Pliego.
El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 (un) año. 

Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la obra o parte de ella, según lo decida OSE-UGD y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior. 
El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni de derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de Obra la hubiera anteriormente inspeccionado u OSE-UGD las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones. Los plazos para el levantamiento de las observaciones son los establecidos en el Art. 26 del presente Pliego. En caso de incumplimiento en los plazos, se aplicarán las multas previstas en el Art. 46 del presente Pliego.
En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, OSE-UGD al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida. 
En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen.


	50.2
	Recepción definitiva
Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere el artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de las obras o parte de ellas, con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas.

	50.3
	Liquidación final

Se agrega: 

En caso que existiera alguna reclamación pendiente, cuyo monto estuviese definido, OSE-UGD podrá autorizar la liquidación final y la devolución de la garantía, mediando una retención que garantice el pago de lo adeudado por el contratista.

	53.
	Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato

Se agrega: 

La misma se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva  y la Liquidación Final de la Obra.

Devolución de la Garantía de Buena Ejecución
Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de OSE-UGD, se devolverán, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena ejecución de las obras. Si al momento de devolverse la Garantía de Buena Ejecución, el monto de los pagos pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros que este deba realizar en la Garantía de Fiel Cumplimiento, los mismos se harán efectivos en la Garantía de buena Ejecución.


ANEXO IV
Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha) 
De nuestra mayor consideración






Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de OSE-UGD, en relación a esta Licitación _____ No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:
1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.
4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6. Interponer todo tipo de recursos.
7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.
NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

 ANEXO V

Formulario de la oferta

Licitación ------ No. -----
Montevideo, ___ de ______________ de ____.

DATOS DEL PROPONENTE
:

	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	DOMICILIO LEGAL
	TELÉFONO Y FAX
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	


Sres. OSE-UGD
De mi mayor consideración




El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación ------ No. ______, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo VI de los documentos licitatorios).

PLAZO DE EJECUCIÓN
: __________________________
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
: _____________________
Se declara a efectos de esta licitación tener una capacidad de ejecución mínima diaria de 4 (cuatro) órdenes de trabajo, de distribución aleatoria en cada una de las tres zonas de trabajos de actuación definidas en esta licitación. Asimismo declara que realizará la disposición final del 100% del material sobrante derivado de nuestro trabajo, incluyendo su correspondiente disposición final, dentro de las 12 hs. (doce horas) de finalizada la intervención en cada uno de los trabajos ordenados (OT) por OSE-UGD.


____________________
____________________

Firma/s
Aclaración de Firma/s
ANEXO VI

Planilla de Cantidades y Precios


[image: image2.emf]Reparaciones y  Sustituciones SAN (pliego).xlsx


ANEXO VII

Formularios Art. 10.1 a) I) - Sección II

Experiencia General

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) de la Sección II. 
No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.
	Mes/Año de inicio
	Mes/Año de terminación
	 Identificación del Contrato
	Función del oferente

	
	
	Nombre del Contrato:

Nombre del Contratante:

Dirección:

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotización a la fecha de firma del contrato):
	


ANEXO VII

Formularios Art. 10.1 a) II) - Sección II

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II. 
No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.
	Identificación del Contrato 
	

	Fecha de adjudicación 

Fecha de inicio

Fecha de terminación
Fecha de recepción provisoria
	

	Contratante 

Dirección, localidad, departamento, país
Número de teléfono / Fax

Correo electrónico
	

	Función desempeñada por el oferente en el Contrato
	( 
Contratista 
	( 
Contratista administrador
	( Subcontratista



	Monto total del Contrato (en dólares estadounidenses)
	
	USD________

	Si su participación fue como socio de un Consorcio, indique participación en el monto total del Contrato
	__ %
	
	USD ________

	Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las actividades clave (Art. 10.1 a) II) de la Sección II) 
	


ANEXO VII

Formularios Art. 10.1 b) III) - Sección II

Antecedentes del personal clave

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 10.1 b) III) de la Sección II. 

	Cargo propuesto:

	Información personal
	Nombre
	Lugar y Fecha de nacimiento

	
	Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). 

	Empleo actual
	Nombre del  Empleador

	
	Dirección del  Empleador

	
	Teléfono
	Persona de contacto (gerente / oficial de personal)

	
	Fax
	Dirección electrónica

	
	Cargo actual
	Años con el empleador actual


Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y de dirección pertinente para este contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) III).  

	Desde*
	Hasta*
	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Firma y aclaración de firma del candidato

ANEXO VII

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II

Listado de equipamiento

El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento y vehículos para ejecutar la obra licitada, conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Sección II. 
	Tipo del Equipo

	Información sobre el equipo
	Nombre del fabricante
	Modelo y potencia nominal

	
	Capacidad*
	Año de fabricación

	Situación actual
	Ubicación actual

	
	Información sobre compromisos actuales

  Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles

	
	

	
	

	Fuente
	Indique la fuente del equipo


o propio          o alquilado       o arrendamiento financiero        o fabricado especialmente


Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente:
	Propietario
	Nombre del propietario

	
	Dirección del propietario

	
	Teléfono
	Nombre y cargo de la persona de contacto

	
	Fax
	Télex

	Acuerdos
	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el objeto licitado.

	
	

	
	


ANEXO VII

Formularios Art. 10.1 b) Sección II

Nómina de subcontratos

No se admiten subcontratos.-
ANEXO VIII
Especificaciones generales ejecución de los trabajos 
1.
Descripción de los trabajos
1.1
De los trabajos a realizar 

El contratista deberá contar con un Capataz General quien recibirá diariamente un listado de intervenciones por parte del Director de Obras de OSE-UGD o quien este designe (por ej. Supervisor General de Redes de OSE-UGD Maldonado; Supervisor de Saneamiento de OSE-UGD Maldonado). 
Cada intervención constituirá una Orden de Trabajo, en la que se especificarán las tareas a realizar indicando: 
· Tipo; Reparación de Conexión; Sustitución de conexión; Reparación de Colector; Sustitución de Colector; Cateos; Reparación de Registro; Reparación de cámara de inspección; Construcción de Registro; Construcción de cámara de inspección; etc..

· Ubicación; se indicará dirección y de ser necesario croquis de ubicación.

· Descripción del trabajo.

· Listado de materiales necesarios.

El Capataz responsable del contratista retirará del Almacén General OSE-UGD los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos en forma diaria, indicando el correspondiente número de Orden de Trabajo para cada material retirado.

El contratista debe observar una relación cordial con el cliente y su actuación en el ámbito de OSE- UGD efectiva y enmarcada dentro de los Reglamentos Internos de la Administración de la Obras Sanitarias del Estado.

El contratista deberá brindar asistencia y apoyo al Director de obras de OSE-UGD o quien este designe en todas las tareas de redes relacionadas a la gestión del área.

1.2 Actividades y responsabilidades del contratista
· Participa en las tareas de mantenimiento y reparación de redes de saneamiento que incluyen excavación, limpieza de la zona de red afectada, achique de zanja, entibado, corte del tramo afectado, preparación de piezas de reposición, instalación y ajuste de la misma. Para dichas tareas se requiere operar máquinas de baja complejidad como bombas de achique, generadores, amoladoras, cortadoras de pavimentos, martillos neumáticos y herramientas de mano, palas, picos, macetas, marrones, llaves, limas, etc. Será responsable por la correcta utilización de piezas, herramientas y maquinarias, combustibles e insumos correspondientes.
· Es responsable por la observación de las medidas de seguridad dispuestas por OSE-UGD; balizamiento de la zona de trabajo con especial cuidado del recorrido de máquinas retroexcavadoras y/o mini cargadores asignados a las tareas; uso de cascos, chalecos refractarios, botas, calzado de seguridad; equipos de protección personal, guantes, máscaras, etc;  por observar las directivas y por hacerlas cumplir por parte del personal a su cargo, peones especializados y/o peones o ayudantes. Durante la ejecución del contrato deberá contemplar y completar el Anexo XI.

· Es responsable por la carga y descarga de caños, piezas especiales, material de relleno (tosca, arena, etc.) y material sobrante de excavación.

· Es responsable por la correcta ejecución del zanjado dirigiendo el trabajo de excavación de retroexcavadoras y/o mini cargadores mediante cateos previos realizados a pala y con lanza o puntas para detectar tuberías e instalaciones de UTE y/o ANTEL, indicadas en planos, memorias descriptivas e información suministrada por el Supervisor y/o Jefe de Redes de OSE-UGD.

· Analiza las situaciones derivadas de una incidencia de rotura y/o reparación de conexiones o tubos resolviendo o proponiendo soluciones alternativas al Supervisor de Redes de OSE-UGD.

· Es responsable por la entrega de “Informe Semanal de Cumplimiento de la Obra Hecha”, especificando la Orden de Trabajo (OT) a la que responde, la ubicación, el tipo de intervención y descripción de los trabajos, a saber la longitud del tramo reparado y/o substituido,  y/o desobstruido, los aparatos colocados, balizamiento de las conexiones de saneamiento existentes (tipo de tubería, diámetro de la conexión, cámara de vereda, cámara sifonada, etc),. Se incluirá además hora y fecha de finalización de los trabajos.

· Puede mantener contactos con otras áreas de de OSE-UGD para colaborar en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el área de redes de OSE-UGD.

· Podrá conducir vehículos de UGD, camionetas y/o camiones hasta 3t para lo cual debe de contar con los permisos y licencias de circulación correspondientes expedidos por parte de la Intendencia de Maldonado.
· Deberá realizar Guardia a la Orden. El horario normal de prestación de los servicios se mantendrá dentro del rango horario de 8.00 hs a 20.00 hs los días lunes a viernes. En caso de requerirse la ejecución trabajos fuera de este horario normal, sea de lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, se certificarán al precio correspondiente cotizado en el rubrado como trabajos en horario especial. Estos trabajos tendrán el mismo plazo admisible de ejecución que los trabajos en horario normal. Se incluye dentro del rubrado la cotización de “Guardia a la Orden. Este rubro incluye la disposición de una cuadrilla a la orden para atender los trabajos de emergencia que se pudieran presentar.
· El contratista deberá disponer de vehículos, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de la función de cada persona. A modo de ejemplo: herramientas de mano, elementos de seguridad, vestuario y calzado apropiado, teléfono celular y útiles de oficina para el desarrollo de sus tareas.
OSE-UGD aportará asimismo el soporte técnico y funcional para el buen desempeño del servicio. El contratista recibirá supervisión, directivas y evaluación del trabajo realizado, por parte del Director de obras de OSE-UGD.
· Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego  y para las cuales no se solicita cotización, y todas aquellas que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: corte de raíce, limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes, colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria, reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el corte, remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado, consolidación del terreno de fundación, desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes, retiro del material sobrante, y remoción de pavimentos de calzada y vereda. 
1.3
Planificación de los trabajos

Una vez iniciado el contrato, el Director de Obras de OSE-UGD le irá entregando órdenes de trabajo que deberán ser realizadas por la empresa, de acuerdo a los plazos previstos en el Art. 1.4 de la presente memoria. 
OSE-UGD no asegura la entrega de una cantidad mínima diaria de órdenes de trabajo, asimismo podrá entregar órdenes de trabajo que considere urgentes en cualquier momento de la jornada laboral, pudiendo alterar en ese caso las prioridades de cumplimiento de las que obran en poder de la empresa.
OSE-UGD coordinará la visita con el solicitante del servicio de manera de lograr un acuerdo entre las partes para poder realizar correctamente el trabajo, el cual el contratista deberá realizar de acuerdo a los plazos establecidos en el Art 1.4.2.

El contratista será responsable por la implementación del Análisis de Seguridad de Tareas (AST) de su personal de acuerdo a las tareas diarias asignadas por OSE-UGD, identificando las mismas, los peligros a los que se expone el personal, los riesgos existentes o potenciales, las medidas de control a implementar y los equipos de protección a utilizar.
Para cada actividad y en forma diaria se deberá utilizar el correspondiente Formulario AST incluido en el Anexo XI.
1.4
Plazos parciales de ejecución de los trabajos

El contratista deberá asegurar una capacidad técnica mínima de ejecución diaria de 4 (cuatro) órdenes de trabajo, de distribución diaria aleatoria, la que deberá ser comprometida por los oferentes según plantilla de Declaración Jurada del Anexo VI.

Considerando dicha capacidad, se establece que el contratista deberá cumplir con los plazos y rendimientos establecidos para cada Rubro de acuerdo al siguiente detalle:

Reparación por metro de conexión de saneamiento; plazo máximo 6hs.

Reparación por metro de colectores sanitarios; plazo máximo 48 hs.

Sustitución de conexión, incluyendo instalación de cámaras en vereda; rendimientos mínimos de 50 m/día.
Sustitución de colectores, incluyendo instalación de cámaras, registros, conexiones en vereda; rendimientos mínimos de 50 m/día.

Cateos; plazo máximo 6hs.
Reparación de registro; plazo máximo 24hs.

Reparación de cámara de inspección; plazo máximo 6hs.
Construcción de Registro; plazo máximo 24hs.
Construcción de cámara de inspección; plazo máximo 6hs.
1.5
Materiales constructivos

OSE-UGD suministrará todos los materiales necesarios para los trabajos de reparación de conexiones y/o colectores de saneamiento, incluyendo entre otros suministros, tuberías, piezas especiales, cámaras, registros, etc. 
El contratista será responsable del retiro traslado de los materiales y será responsable del cuidado y la preservación de los mismos hasta su puesta en obra, estos trabajos estarán prorrateados en los rubros el contrato. 
Los materiales se entregaran de acuerdo al número de reserva que se le dará al contratista conjuntamente con el número de orden de trabajo.

El retiro de los materiales se realizará presentando el número de cada orden de trabajo.

Las reposiciones de pavimentos y veredas serán realizados por OSE-UGD.

A tales efectos el contratista deberá entregar conjuntamente con la Orden de Trabajo un croquis indicando el pavimento y/o vereda afectados por el trabajo con las dimensiones y características de la reposición necesaria.

Dicho croquis deberá ser acompañado por fotografías digitales donde se pueda apreciar tanto las dimensiones de la reposición como el estado en que la zona es librada al uso y circulación. 

En caso de que dicha zona sea librada parcialmente en el croquis deberán de establecerse las balizas, vallas y cintas demarcando la zona limitada para la circulación, que deberá de figurar también en los registros fotográficos.
1.6
Aspectos generales de los trabajos

Las presentes especificaciones detallan y establecen las condiciones en que deberán ser ejecutadas los trabajos de la presente licitación. La misma se complementa con las especificaciones particulares de carácter normativo, correspondientes a los siguientes aspectos:
a) Tuberías.

b) Excavaciones de zanjas.

c) Rellenos de zanjas.

e) Instalación de colectores sanitarios.

f) Prueba de las obras.

g) Obras y accesorios especiales.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con estas especificaciones, con los modelos estándar de de OSE-UGD y con los detalles y/o observaciones indicados por el Supervisor General de Redes de OSE-UGD.

El contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de veredas, pavimentos y cordones, excavación de zanjas, colocación de caños, aparatos y piezas especiales, y relleno de excavaciones, deberán constituir un proceso continuo de tal manera que, la excavación no adelantará en más de lo estipulado a la colocación de los elementos de tubería y el correspondiente relleno.

Con el propósito de evitar larga permanencia de excavaciones abiertas, calles o caminos reducidos o interrumpidos y obras inconclusas el contratista deberá contar, con la debida anticipación, con todo o gran parte del material que vaya a necesitar.

Se deja claramente establecido que el contratista tendrá responsabilidad directa si es que se presentan contratiempos o inconvenientes por no preocuparse del cumplimiento de este requisito.

El contratista deberá mantener permanentemente limpias las cunetas, drenajes, tubos y alcantarillas cercanos a los trabajos con el propósito de asegurar el buen drenaje superficial.

Será preocupación preferente de la Supervisión el cuidar que cualquier obra existente que resultare dañada durante la ejecución de estos trabajos, sea oportunamente restaurada.  Asimismo, deberá prestar atención a la completa habilitación de las vías de tránsito, las que deberán quedar, por lo menos, en las mismas condiciones que tenían antes de comenzar las obras.

Se deberá prestar especial atención a la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable a los usuarios afectados. 
Se trabajará sobre la base de una adecuada planificación, que minimice las interrupciones en el servicio de abastecimiento y mantenga debidamente informados a los usuarios de los cortes inevitables de agua y su duración.
1.7.
Notificación de los trabajos

El contratista recibirá periódicamente del Director de obras de OSE-UGD las órdenes de trabajo donde constará: 
· Dirección: calle, cuadras y lugar de emplazamiento del trabajo indicando la reparación de colector y/o conexión, o tarea a realizar.

· Datos de los usuarios y/o solicitantes que realizan el reclamo.

· Tipo de conexión y/o colector de saneamiento existente.

· Otros datos relevantes para la ejecución del trabajo.
2.
De la locomoción y maquinaria

2.1
Transporte de materiales, maquinaria y equipos

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal deberá ser realizado por el contratista a su costo. Todos los insumos correspondientes al uso de vehículos, maquinarias, equipos y herramientas utilizados por el contratista son de responsabilidad y costo del contratista, debiendo de prever mantener al día todos los servicios de mantenimiento mecánicos, eléctricos y la existencia de repuestos de forma de que estén siempre en perfectas condiciones de uso y no alteren el normal funcionamiento de los servicios prestados.

2.2
Vehículos, maquinaria y equipos propuestos

Los vehículos serán modelos posteriores al año 2015, en perfecto estado de conservación, de igual forma las máquinas y equipos propuestos en correcto estado de funcionamiento y muy buen estado de conservación y apariencia. 
Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional y contar con monitoreo satelital propio que permita a OSE-UGD identificar la localización de los distintos vehículos utilizados por el contratista durante las horas de realización del trabajo.
3
Señalización

3.1
Identificación de equipos y vehículos
Eel contratista deberá identificar debidamente los equipos y vehículos utilizados con el nombre de la empresa en una parte visible de los mismos y deberán lucir un cartel de “Contratado por OSE-UGD” en ambos laterales.

3.2
Zona de trabajo.

Es obligatorio el correcto y permanente balizamiento de la zona de trabajo, a los efectos de garantizar la seguridad de las personas, tanto en el tránsito de peatones como de vehículos, hasta que dicha zona quede liberada al tránsito.
El contratista tendrá a su cargo dicho balizamiento con balizas lumínicas suministradas por OSE-UGD, cuyo correcto funcionamiento será verificado diariamente. 
La zona de trabajo deberá estar, además, rodeada por una banda plástica que impida la circulación de extraños y conos de advertencia, suministrados por el contratista,  de colores vivos espaciados alrededor del área ocupada, de acuerdo a la reglamentación correspondiente.

3.3
Cartel móvil.

En cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, de dimensiones no inferiores a 0,80m x 0,60m. El mismo tendrá las leyendas que indiquen el nombre de la empresa trabajando para OSE-UGD Maldonado.
4.
Obras accesorias

Corresponde, por parte del contratista ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.
A modo de ejemplo, se citan entre otras las siguientes:
· Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante la remoción.

· Consolidación del terreno base en calzada o vereda utilizando material de relleno seco. En el caso de las veredas, se dejarán en condiciones de poder circular sin peligro, en particular se deberá tener especial cuidado en no dejar zanja, pozo y/o cámara sin cubrir. En el caso de la calzada, la misma deberá quedar transitable al tráfico vehicular y peatonal. Estos trabajos deberán ser realizados en un todo además de acuerdo a las condiciones especificadas en el Anexo I al presente Pliego.

· Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes.

· Corte de raíces.

· Retiro de los materiales sobrantes.

· Remoción y retiro del contrapiso y baldosas que hubieran quedado en mal estado por causa de los trabajos de la empresa.

5.
Reposición de pavimento en calzada y vereda

La reposición de pavimento en la calzada será de cargo de OSE-UGD.
Los cortes necesarios para la ejecución de trabajos de reparaciones de redes y conexiones que realizará el Contratista deberán de ajustarse a las dimensiones  indicadas en campo por el Supervisor de Redes, salvo excepciones, las que deberán contar con el visto bueno de OSE-UGD. 
Los excesos de cortes de pavimentos y veredas realizados sin autorización por parte de OSE-UGD por parte del contratista implicarán que las reposiciones sean de su responsabilidad. 
La reposición de veredas será de cargo de OSE-UGD.
En todos los casos, el contratista deberá cubrir el caño con arena, tapar la excavación llevándola al nivel original mediante el uso de un compactador mecánico, sustituyendo el barro por material seco tipo balasto o similar, eliminando piedras. El material de relleno necesario, arena, balasto o polvo de piedra, será suministrado por OSE-UGD.

El trabajo tendrá una correcta terminación en todos sus aspectos e incluirá todas aquellas operaciones que aunque no fueran descriptas especialmente, sean necesarias para tal fin. Asimismo será de cuenta del contratista el retiro inmediato del material sobrante o de descarte.
6.
Obra hecha

A los efectos de la certificación mensual de los trabajos y sin perjuicio del cumplimiento de los plazos parciales antes definidos se considerará un trabajo correcto y aceptado, “Obra Hecha”, sólo aquel que además de cumplir con los requisitos técnicos, lo haga dentro de los plazos previstos, incluyendo las pruebas que correspondieran.  En ese sentido, se considerará trabajo cumplido cuando estén finalizadas las tareas descriptas dentro de la Orden de Trabajo.
7.
Ampliaciones de plazo

Las solicitudes de prórroga que correspondan, o no, a causas habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Director de obra de OSE-UGD al inicio de la jornada de trabajo indicando las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución del Director de obra de OSE-UGD.

Toda solicitud planteada fuera del plazo no será atendida.

El Director de obra de OSE-UGD resolverá la pertinencia o no de la prórroga solicitada conjuntamente con la aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal.
Las reclamaciones que el contratista entienda realizar, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 48 del Pliego de la Sección II.

Serán causas justificables de prórroga las especificadas en el Art. 28 del Pliego de la Sección II.

8.
Supervisión de los trabajos
El Director de obras de OSE-UGD o quien este designe, determinará y coordinará con el Director de Obra del contratista la ejecución de las obras.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE-UGD o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito al contratista, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte de este.

En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificadas las mismas, el contratista dispondrá de 3 (tres) días calendario para apelar, luego de los cuales, estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

Al comienzo de los trabajos, la empresa presentará, debidamente firmado por su Representante Técnico, un listado del personal que trabajará todos los días, a los efectos del control correspondiente. 
De sufrir este listado alguna modificación en alguna fecha, la empresa presentará el listado modificado, al comienzo de esa jornada, a los mismos efectos. El listado modificado deberá ser presentado debidamente firmado por el Representante Técnico y lucir la fecha correspondiente.

9.
Verificación de los trabajos realizados
El Director de obras de OSE-UGD verificará la ejecución del trabajo de reparación ejecutado, dando visto bueno antes de que este sea tapado. Se podrá acordar, por razones de practicidad o rapidez de ejecución, obviar la verificación anterior, quedando sujeto el contratista a efectuar lo que indique el Supervisor de Redes a  posteriori.  En caso de detectarse fallas, el contratista deberá subsanarlas a su entero costo.
El “Informe Diario de Cumplimiento de la Obra Hecha” conformado por el Representante Técnico de la empresa, será entregado el siguiente día hábil de su ejecución. Deberá indicarse en el mismo toda la información solicitada, que corresponderá a datos sobre el trabajo realizado, con los datos requeridos en el Numeral 1.2 g). 
OSE-UGD contará con un plazo de 5 días calendario para verificar la información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación.
En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, el contratista dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.
ANEXO IX
Manual Ambiental de Obras
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ANEXO X 
Declaración igualdad de género
Declaración Jurada
: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial: 

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay. 
2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral. 
3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia. 

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y 

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

ANEXO XI 
Formulario AST

[image: image4.emf]Documento Microsoft  Office Word


� Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.





� Datos de llenado obligatorio.


� El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


� Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
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«Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo 
el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. 
Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños masivos e irreparables al medio ambiente 
del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más 
profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra 
posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones del hombre...» 


«La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se 
ha convertido en meta imperativa para la humanidad». 


Extraído de la Declaración de la Conferencia de las  
  Naciones Unidas sobre el Medio Humano  


(Estocolmo, 1972), párrafo. 6 
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1. INTRODUCCIÓN 
La realización de obras de infraestructura  introduce importantes aportes al mejoramiento 


de la calidad de vida pero implica el desafío de llevarlas adelante  dentro de un marco 


que minimice los impactos que se pudieran generar como consecuencia de la ejecución 


de las mismas, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país. 


 


El presente Manual Ambiental de Obras incluye un compendio de requisitos básicos a 


cumplir  durante la realización de Obras que se ejecuten en OSE, los que constituyen las 


herramientas necesarias para  realizar un manejo ambiental adecuado. 


  


El mismo es parte integrante de los Contratos de Obra y establece las especificaciones 


contra las cuales el Organismo verificará su cumplimiento. 


 


El mismo se compone de  cuatro  capítulos, correspondiéndole a los tres primeros,  a 


Introducción, Objeto y Alcance, y tipos de Obras y categorización. 


 


En el Capítulo 4 se definen los requisitos de Gestión Ambiental a desarrollar en los 


diferentes tipos de Obras que se realizan en OSE, así como también los 


requerimientos para una correcta Gestión Social y de relacionamiento con la 


Comunidad y entre el ejecutor de las Obras y OSE. 


 


En particular, para las Obras Tipo II se presentan los Guías Generales y Específicas 


(Capítulo 4.1) de Buenas Prácticas Ambientales y Sociales que deberán aplicarse, 


cuando corresponda, por parte de los ejecutores de las Obras, (sean contratados o 


personal de OSE) y  de los Directores de Obra. Éstos serán los criterios de gestión 


contra los cuales OSE verificará cumplimiento. 


 


Con respecto a las Obras Tipo I, se establecen las Especificaciones Ambientales  que 


deberán estar contenidas en el Plan de Gestión Ambiental (capítulo 4.2) el que deberá 


ser presentado por los Contratistas para su aprobación por parte del Organismo. El 


mismo deberá establecer, entre otros, la estructura organizativa para atender las 


cuestiones ambientales, sus planes de capacitación; como se gestionarán los 


principales aspectos ambientales que se generan como consecuencia de las 


actividades, los Planes de Seguimiento y de Prevención y Respuesta ante 


Contingencias previstos.  
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Estas requisitos deberán ser consistentes con las Guías generales y particulares 


establecidas en capítulo anterior y serán aprobados por la Unidad de Gestión 


Ambiental (UGA) de OSE, en forma previa al inicio de las Obras.  


Los requisitos contenidos en las Guías Ambientales y el PGA presentado serán los 


criterios contra los cuales se evaluará  el cumplimiento  en los  controles y/o auditorías 


que se realicen por parte de los responsables ambientales y/o contrapartes de OSE. 


 


En lo que refiere a la Gestión Social (capítulo 4.3),  ésta incluye: 


 los aspectos  referidos a las condiciones de trabajo, relaciones laborales y 


protección de la fuerza laboral a desarrollar durante la realización de la Obra,  


 los aspectos relacionados con la seguridad de la Comunidad y  


 el relacionamiento con ésta.  


 


Se deberá, en primer término identificar aquellos aspectos que puedan  afectar a la 


Comunidad, definiéndose las estrategias tanto de relacionamiento con ésta como de 


protección a su seguridad. En este punto se definen los requisitos a tener en cuenta 


para el establecimiento de las medidas de Seguridad a la Comunidad, así como 


también los distintos roles de comunicación que deberán tener el ejecutor de la Obra o 


la OSE, los que deberán presentarse como parte ampliatoria y complementaria del 


PGA. 


 


Por último el capítulo 4.4 establece el seguimiento que podrá realizar la 


Administración, así como la comunicación entre ésta y el ejecutor de la Obra, 


describiendo los requisitos mínimos para la elaboración de los reportes.  


 


Finalmente, en anexos se presentan: 
 


o Anexo 1: presentación general, a título meramente informativo, de la Obras que se 


ejecutan en OSE y las principales actividades relacionadas así como los impactos 


potenciales y reales que éstas generan o puedan generar. 
 


o Anexo 2: Glosario y definición de términos. 
 


o Anexo 3: Referencias.  
 


  







 
 
 


 


MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS     


 


OSE -Unidad de Gestión Ambiental (UGA  Página 7 de 65 
Gerencia General 


2. OBJETIVO Y ALCANCE 


2.1 OBJETIVO 
 


El presente  Manual  tiene  como  objetivos  fundamentales: 


 


 brindar herramientas para incorporar la protección  ambiental en la ejecución de 


las Obras que se realizan en OSE, con el fin de cumplir  con  la Política  


Ambiental  del Organismo. 


 


 establecer los  requisitos que se deberán  atender, tanto por parte de los 


Contratistas y Subcontratistas,  personal del Organismo asignado a la realización 


de las Obras y/o  todo aquel  otro personal relacionado con éstas. 


 


 señalar los roles en la gestión ambiental que corresponden a los diferentes 


actores que participan del proceso de construcción de las obras. 


2.2 ALCANCE 
 


Este Manual refiere a todas las obras realizadas por OSE (sean contratadas o 


ejecutadas por administración directa). Comprende todas aquellas obras relacionadas 


con los procesos de agua potable y saneamiento, así como las obras de arquitectura y 


de mantenimiento, ampliación o sustitución de tuberías, etc., con la excepción de la 


construcción de presas que contará con un Manual Ambiental específico. 


 


Estos  requisitos  ambientales  están  dirigidos  a  ser  cumplidos  por  el  Constructor 


o ejecutor  del emprendimiento, sus subcontratistas y cada una de las personas que 


trabajen para ellos. 


 


En el caso de la contratación de la ejecución de las obras con terceros, los criterios 


ambientales,  tanto generales como particulares  contenidos en el presente Manual, 


serán parte integrante de los Contratos. 


 


En caso de incompatibilidad entre lo expresado en el Pliego de Condiciones 


Particulares y lo establecido en este Manual, exclusivamente en lo que refiere a 


criterios ambientales y sociales, primará lo establecido en este último. 
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3.  TIPOS DE OBRAS Y CATEGORIZACIÓN 
 


En  OSE  se desarrollan diferentes tipos de Obras  relacionadas con los procesos de 


Agua potable,  Saneamiento y/o los mantenimientos correspondientes: 


Agua Potable: Captación; Tratamiento y Distribución 


Saneamiento: Conducción; Tratamiento y Disposición final  


 


En particular  éstas comprenden: 
 


 Obras de Arquitectura, locales habitables (incluyen obras nuevas, mantenimientos, 
reformas o ampliaciones); tanques de agua, etc. 


 


 


 Obras de alcantarillado (construcción redes, ampliación y/o sustitución de 


tuberías) 


 Obras de construcción de líneas de agua potable (construcción redes, 


ampliación y/o sustitución de tuberías) 


 Obras de Plantas de Tratamiento de efluentes y Plantas potabilizadoras (Usinas) 


 


 Obras de Emisario Subacuático 
 


 Obras de Estaciones de Bombeo de Saneamiento  y Tomas de Agua 
 


 Obras de Recalques 
 


 Perforaciones 


 Presas o embalses  


 


Dependiendo del tipo, carácter de la Obra y su entidad, éstas se pueden ejecutar: 


 por Administración directa, generalmente circunscriptas a obras de mantenimiento 


edilicio, de instalaciones o de predios, sustitución de tramos cortos de cañerías o 


modificaciones  de pequeño porte, etc. 
 


 por Contrato los que a su vez pueden ser de pequeña, mediana o gran 


envergadura. 
 


 


Por otra parte, es de destacar que, de acuerdo al art 2 del decreto 349/005, 


reglamentario de la Ley Nº 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental, algunos 


proyectos requieren de la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 


para la obtención de la correspondiente Autorización Ambiental Previa (AAP), por 


parte de la DINAMA; siendo dicha autorización, condicionante del inicio de Obras. 
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Asimismo es posible también clasificar las Obras según su porte o envergadura, para ello 


se establecen una serie de criterios los que permiten diferenciar en: 


 


a) Obras de mediano y gran porte 
 


b) Obras pequeñas o de escaso porte, a aquellas que no se encuentran dentro de 


los criterios definidos para las anteriores 


PROYECTOS QUE REQUIEREN TRAMITACION DE AAP SEGÚN DEC 349/005 


 Construcción de plantas de tratamiento  de líquidos cloacales diseñada para 


servir a mas de 10.000 habitantes (núm. 11) 
 


 Construcción de plantas de tratamiento de líquidos y/o lodos de evacuación 


barométrica o ampliación de las existentes (núm. 12) 
 


 Construcción de emisarios de líquidos residuales, cuando la tubería que 


conduce los líquidos hacia el cuerpo receptor, posee una longitud de más de 50 m 


dentro de éste (núm. 8). 
 


 Construcción de represas con una capacidad de embalse de más de 2 millones 


de m3 o cuyo espejo de agua supere las 100 Ha (núm. 25);  
 


 Instalación de tomas de agua, con capacidad de extraer más de 500 l/s 


respecto de los cursos de aguas superficiales y más de 50 l/s para las tomas de 


agua subterránea (núm. 27); 
 


 Toda construcción u obra que se proyecte en la faja de defensa de costas, 


definida por el art. 153 del Código de Aguas (decreto ley Nº 14.859 del 


15/11/78, en la redacción dada por el art 193 de la Ley Nº 15.903).(núm. 33) 
 


 Las construcciones u obras que se proyecten dentro de las áreas naturales 


protegidas que hubieran sido o sean declaradas como tales y que no estuvieren 


comprendidas en planes de manejo aprobados con sujeción a lo dispuesto en la 


Ley Nº 17.234 del 22/02/2000. 
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Esta clasificación de las obras realizada en función de sus características, 


envergadura y/o requerimientos legales tiene como propósito la definición de los 


requisitos de gestión que les aplicarán. 


 
Categorización de las Obras según la gestión requerida 
 


Tomando en consideración lo antedicho respecto al carácter de las Obras, los requisitos 


legales aplicables, su envergadura y magnitud de los impactos ambientales asociados,  


se establece la siguiente categorización, la que define los requisitos de gestión, control y 


seguimiento a  desarrollar durante la ejecución de las mismas.  


 
Obras Tipo I 


 


 


 
 
 
 
 


Son aquellas Obras que requieren la obtención previa de la AAP, según el 


Decreto 349/005 y/o que, aun no requiriendo la tramitación de AAP, son de 


mediano o gran porte y pueden generar un impacto ambiental adverso 


moderado o elevado por deterioro o alteración de los recursos naturales, el 


ambiente o el paisaje.  


CLASIFICACION DE OBRAS DE MEDIANO Y GRAN PORTE 


 Obras de Arquitectura, construcción de cualquier tipo de edificación incluidas 


viviendas que impliquen un área edificada superior a 1000 m2 (sea obra nueva, 


reforma o ampliación). 


 Obras de alcantarillado (construcción redes, ampliación y/o sustitución de 


tuberías) que impliquen tramos mayores a 1000 m 


 Obras de construcción de líneas de agua potable (construcción redes, 


ampliación y/o sustitución de tuberías), que impliquen tramos mayores a 5000 m 


 Obras en general que impliquen: 


o la tala de más de 50 árboles mayores a 1 metro de altura y/o 


o el movimiento de tierra de más de 50 000 m3. 


 Cualquier construcción cuya ejecución se prevé que se extenderá por más de  1 
año. 
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Obras Tipo II 
 


 
 


 
 
 


4 REQUISITOS  DE GESTION  AMBIENTAL Y SOCIAL  
 


Como se expresó, de acuerdo a las diferentes categorías de Obras, se establecen 


distintos requisitos ambientales de gestión, control y seguimiento a desarrollar durante 


la ejecución de las mismas. 


 


Requisitos ambientales para Obras Tipo I 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Si la Obra fuera clasificada Tipo I, se deberá presentar un Plan de Gestión 


Ambiental (PGA), para aprobación por parte de la Unidad de Gestión Ambiental 


(UGA) de OSE, en forma previa al inicio de Obras (ver cap. 4.2). 


En el caso de las presas o embalses se elaborarán  requisitos específicos para este 


tipo de emprendimiento 


 


 


 


Nota: Debe tenerse en cuenta que los impactos ambientales de una Obra, dependen 


además, de las condiciones del entorno en el cual se ejecuta la misma y  de los procesos 


constructivos, entre otros. 
 


 


Esta clasificación realizada  es orientativa y será responsabilidad de la Unidad de 


Gestión Ambiental  verificar la categorización asignada a cada Obra, según sus 


características específicas. 


Son todas aquellas Obras que no cumplen con los requisitos que las 


clasifiquen como Tipo I y que se prevé que no generarán impactos ambientales 


adversos  o bien éstos serán menores, de escasa entidad.   
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Requisitos ambientales para Obras Tipo II 


 
  


Si por sus características, la Obra se clasifica Tipo II, ésta deberá desarrollarse 


conforme a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales y Sociales (ver cap. 4.1), 


las que contienen las principales directrices ambientales a aplicar durante su 


ejecución; no requiriéndose la elaboración, presentación y aprobación de un Plan 


de Gestión Ambiental y Social de Obras, previo al inicio de Obras.  
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4.1 GUIAS DE BUENAS PRÁCTICAS 


AMBIENTALES Y SOCIALES  
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4.1 GUIAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES  
 


Se presenta una descripción  de los guías ambientales y sociales que permitirán  


mayor control sobre las actividades de una Obra que generan o puedan generar 


impactos.  


 


Lo descrito a continuación no se trata meramente de un texto de carácter conceptual 


sino de una compendio de requisitos básicos que deberán cumplir los Constructores y 


el personal interviniente en una Obra, al realizar sus actividades de forma de  


minimizar el impacto  que las mismas generan. 


   


Estas Guías deberán aplicarse en Obras Tipo II y ser tenidos en cuenta para la 


elaboración de los correspondientes Planes de Gestión Ambiental (PGA)  en el caso 


de Obras de Tipo I. 


 


Los responsables de la ejecución de las Obras Tipo II (Directores de Obras o 


Contratistas según sea el caso), serán responsables, ante la UGA,  de la 


implementación de estas Guías, además del cumplimiento de toda la normativa legal 


que les aplique, debiendo contar, además, con los permisos necesarios, si 


correspondiera.  


 


Será responsabilidad del Contratista o Director de Obra, asegurar la competencia de 


su personal, en lo que refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos en las 


Guías y de la normativa legal que les aplique. 


 


El Director  o Responsable de las Obras deberá, previamente al inicio de Obras, 


identificar las medidas de gestión que resultan de aplicación a la Obra en cuestión, 


cuyo cumplimiento  será exigido y supervisado por personal de OSE (Unidad de 


Gestión Ambiental y/o Directores de Obras, según corresponda, en inspecciones y 


auditorias que se realicen. 


 


 


 
 
 
 
 


 


 


Dada la variedad de situaciones y tipos de Obras, es necesaria una 


adecuación de estos requisitos a aquellos que realmente apliquen y le sean 


pertinentes para cada Obra en particular.  
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4.1.1 Cumplimiento legal 


El Responsable de la ejecución de la Obra, deberá cumplir con todos los requisitos 


legales y demás reglamentaciones aplicables. Asimismo será responsable del 


conocimiento y cumplimiento de su personal, o de quién él subcontrate, de los 


requisitos legales y demás normas aplicables. Entre requisitos incluyen, entre otros:  


 


 legislación laboral (salarios y beneficios, jornadas laborales; horas, extras, licencias, 


despidos, respeto a las organizaciones laborales, mano de obra infantil, trabajo 


forzoso, etc.), Incluye tanto la normativa departamental como nacional en materia 


de condiciones laborales y tratados internacionales firmados por el país (Convenios 


OIT, ONU) y resoluciones internas de OSE relacionadas al tema (equidad de 


género, etc.), 
 


 normativa de salud y seguridad laboral, 
 


 legislación ambiental, 
 


 permisos de construcción y habilitaciones pertinentes. 


 


 


4.1.2 Requisitos  sociales  


4.1.2.1 Gestión de contratación y condiciones laborales  
 


Durante la etapa de construcción, el Responsable de la Obra y/o el Contratista serán 


responsables de asegurar condiciones de contratación y laborales adecuadas de 


acuerdo a la legislación y normativa aplicable y a lo descrito en estas Guías 


ambientales y sociales. Se deberán implementar las medidas y acciones necesarias 


de manera de buscar la protección de los derechos básicos de los trabajadores, sean  


propios, de los contratos y subcontratos,  así como de las condiciones de trabajo de 


los mismos. Estas  medidas y acciones deberán asegurar el cumplimiento de toda la 


legislación nacional aplicable sobre empleo y trabajo y de lo expresado en estas Guías 


Ambientales y Sociales.  
 


Sin pretender ser un listado taxativo, se mencionan, los siguientes objetivos a cumplir 


con las medidas y acciones  que se adopten: 
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 Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los 


trabajadores; sin discriminación alguna de género, raza o religión. 
 


 Establecer y mantener las relaciones entre los trabajadores y la Empresa. 
 


 Comunicar adecuadamente los términos y condiciones de la contratación de todos 


los trabajadores. 
 


 Proteger a los trabajadores, incluidas las categorías de trabajadores vulnerables, 


tales como menores de edad, los trabajadores migrantes, los trabajadores 


contratados por terceros y los trabajadores de la cadena de abastecimiento; 
 


 Asegurar las condiciones de trabajo seguras y saludables, y la salud de los 


trabajadores. 
 


 Evitar bajo cualquier concepto el trabajo forzoso. 
 


 Priorizar a los trabajadores locales para la contratación de mano de obra, a 


igualdad de condiciones de salario y de calificación. 


 


 Educar e informar al personal sobre las molestias elementales de comportamiento 


para proteger el ambiente, debido a que varios daños se provocan por falta de 


conocimientos. 


 


4.1.2.2 Seguridad de la comunidad 
 


En el momento de planificación y ejecución de las obras se deberá tener en cuenta no 


afectar a las personas (comunidad) ni a las infraestructuras o equipos de terceros. 


 


En particular se deberá atender a la implementación de medidas de señalización de 


forma de evitar la ocurrencia de accidentes.  
 


De requerirlo, se deberán realizar las comunicaciones y/o coordinaciones con terceros 


a fin de evitar daños a otros servicios o infraestructuras. 
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4.1.3 Requisitos ambientales generales  
 


4.1.3.1 Actividades genéricas 
 


a. Implantación y funcionamiento del obrador e instalaciones temporales 
 


Para la instalación de los obradores e instalaciones temporales (a modo de 


ejemplo, campamentos, talleres, depósitos, plantas de producción de materiales), 


se debe: 
 


1. Realizar una adecuada administración del espacio de forma de reducir 


necesidades de transporte en el interior de obra y hacer más eficiente el 


manejo de los materiales.  
 


2. Mantener la mayor distancia posible a las fuentes de agua y otros recursos 


(mínima distancia: 100 m a corrientes de agua). 
 


3. En áreas urbanas se debe priorizar la localización en espacios que ocasionen 


el menor impacto sobre el tránsito vehicular y de  peatones, así como disminuir 


las molestias que se puedan provocar a comercios e industrias. 
 


4. Mantener las vías internas en buen estado, realizando adecuadas 


canalizaciones pluviales  y evitando drenajes incontrolados.  
 


5. Mantener  la zona de obra aislada  de peatones  y toda persona  ajena  a la 


construcción  para evitar accidentes de los transeúntes.  
 


6. Señalizar la presencia de las obras y del obrador y advertir la entrada y salida 


de vehículos. 
 


7. Los trabajadores deben disponer de agua potable y de baños donde puedan 


asearse. 
 


8. Mantener  condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores 


que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes; e instruir y 


exigir a todo el personal sobre el uso exclusivo de los servicios higiénicos que 


se instalen a tales efectos.  
 


9. Estas instalaciones podrán, si aplica, estar conectadas a la red de distribución 


de agua y al sistema de saneamiento. De no ser posible  esto,  el suministro  


de agua y la disposición  de líquidos  residuales sanitarios deberá cumplir: 
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 El suministro de agua se realizará a través de tanques adecuados, 


debidamente cerrados y que aseguren el cumplimiento de las normas de 


calidad de agua potable de OSE, para evitar el deterioro de la calidad de 


vida de los empleados y disminuir el riesgo sanitario que deriva de ella. 
 


 Se pueden emplear sistemas de sanitarios químicos con recipientes 


adecuados para contener los líquidos residuales  domésticos,  que deben 


ser tratados  debidamente  antes de su disposición  final evitando cualquier 


impacto sobre el ambiente. 
 


 Por ningún motivo se verterán aguas residuales domésticas sin tratar sobre 


el terreno, para su infiltración, ni a canaletas o zanjas que directa o 


indirectamente puedan llegar a los cuerpos de agua, evitando así impactar 


sobre el recurso hídrico superficial y/o subterráneo. 
 


10. Se deberá realizar una correcta gestión de los residuos sólidos generales (ver 


Manejo de residuos sólidos). 


 


11.  Se deben adoptar buenas prácticas de orden y limpieza de obra.  


 


Además, como ya se mencionó, cada Responsable de Obra (Contratista o 


Director) debe garantizar además, el cumplimiento legal referido al emplazamiento 


de campamentos, almacén y estructuras provisionales que se requieran para la 


administración, almacenamiento de materiales y equipos, provisión de agua 


potable, servicios sanitarios, etc.  


 


 


b. Limpieza del terreno/ retiro de la cobertura vegetal 
 


1. Las obras a ejecutar se deben desarrollar minimizando la afectación o 


destrucción de la cobertura vegetal de los terrenos (incluyendo la tala de 


árboles y arbustos). Este aspecto será tenido especialmente en cuenta al 


efectuar ajustes al emprendimiento y durante el replanteo  de las obras  


(tubería  de impulsión,  emisarios,  cruce  de tramos  de monte ribereño,  etc.).   
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2. La capa orgánica del suelo se manejará separada del material estéril, 


acopiándola adecuadamente y protegida del arrastre de sedimentos, ya que se 


utilizará en la restauración posterior. 
 


3. Con respecto a la tala de árboles ver el numeral j. manejo silvicultural. 


 


c. Movimiento de tierra / excavaciones 
 


1. Se procurará minimizar el movimiento de suelos. 
 


2. El manejo de la escorrentía superficial se deberá realizar conjuntamente con 


las aguas resultantes de las excavaciones, disminuyendo el proceso de erosión 


del terreno desmontado o desnudo, no ocasionando inundaciones ni 


induciendo recargas no deseadas a las napas. 
 


3. Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar 


procesos de deslizamiento y erosión. En aquellos puntos particulares del 


emprendimiento en los cuales se detecte un aumento de la predisposición a 


estos procesos, el acondicionamiento de los terrenos puede realizarse por 


ejemplo, con la utilización de suelo pasto. 
 


4. Los materiales desplazados durante esta actividad serán acopiados 


cuidadosamente de manera que el material no quede expuesto a arrastre por 


las aguas pluviales. 
 


5. Para realizar excavaciones se evitará el empleo de explosivos, salvo que por 


razones técnicas sea debidamente justificado, en cuyo caso se deberá solicitar 


las autorizaciones pertinentes. 
 


6. Para los cruces con tunelera, se deberá manejar adecuadamente el material de 


relleno (bentonita u otro) y la disposición final del remanente. 
 


7. Los materiales estériles producidos en las excavaciones deben ser utilizados 


preferentemente en el propio emprendimiento.  Los  estériles  sobrantes  se  


deben  manejar  de  una  manera  integral,  buscando  su utilización en otras 


obras del área, o áreas de relleno, o dispuestos en vertederos oficiales donde 


se debe cumplir con las disposiciones que las autoridades pertinentes soliciten. 


No se podrá rellenar por ningún concepto áreas de humedales,  reservas 
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ambientales  u otras áreas de cualquier índole que no estén previstas en el 


proyecto ni debidamente autorizadas por el Director de Obra. 
 


8. Se colocará y mantendrá visible y legible cartelería indicando el peligro y la 


prohibición de ingresar a la obra y, dentro del predio, se señalizará la presencia 


de las zonas afectadas por movimiento de tierra, advirtiendo la entrada y salida 


de vehículos. 


 


d. Acopios 


1. Los materiales de obra serán acopiados siguiendo prácticas normales de 


seguridad y de prevención de daños, así como para minimizar la generación de 


desechos y los costos operativos. 
 


2. El acopio de materiales dependerá de las características propias de cada uno 


de ellos y debe ser realizado con esmero para evitar su deterioro y/o demoras 


en los trabajos. 


3. Deben identificarse zonas para la disposición y acopio de los materiales 


estériles de la obra. 
 


4. Los materiales de obra a ser acopiados deben ser dispuestos rápidamente en 


el área establecida para tal fin. 
 


5. En ningún predio se acumularán materiales que puedan afectar las 


propiedades del ambiente (inflamables, cementos, plásticos, combustibles, 


corrosivos, explosivos u otros), salvo que sea técnicamente imprescindible, se 


acumulará el menor tiempo posible, con previa autorización del Director de 


Obra y siguiendo las reglamentaciones vigentes. 
 


6. Los materiales que puedan afectar las propiedades de los suelos se deberán 


almacenar y manejar sobre cubiertas  tales  como  láminas  de  polietileno  de  


resistencia  adecuada,  chapas metálicas  apropiadas, plataformas de 


hormigón, entre otras. En el caso de cubiertas fijas, como las plataformas de 


hormigón, se deberán demoler una vez finalizados los trabajos. A su vez en los 


lugares donde se emplazan dichos materiales se debe evitar su transporte por 


el viento, la afectación de drenajes y su deslave. Se debe evitar el  movimiento 


de dichos materiales a zonas sin protección. 
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7. Los desechos  de aceites,  grasas  y combustibles  se acondicionarán  en 


recipientes  y en depósitos apropiados hasta proceder a su disposición final 


(ver  manejo de residuos sólidos). 


 


 


e. Tránsito y transporte de materiales 


1. Se deberán minimizar los impactos derivados del estado de los caminos, 


vehículos y maquinaria, la visibilidad, la generación de polvo y ruido, etc.  


 


2. Las afectaciones al tránsito  –eventuales  incrementos  del mismo y desvíos- se 


deben gestionar adecuadamente. Las medidas que se adopten se deberán 


coordinar con los organismos nacionales y departamentales que corresponda.  
 


3. En caso que las afectaciones al tráfico sean prolongadas en el tiempo, se 


deberá informar a los vecinos con la debida antelación. 
 


4. La circulación de maquinarias y vehículos se efectuará preferentemente por 


caminos o sendas existentes. 
 


 


5.  En los terrenos privados o públicos, se evitará la circulación sin autorización 


previa del dueño y/o de las autoridades competentes. 
 


6. Se deberá respetar estrictamente el ancho de los caminos, sendas y trochas 


establecidas y no se deberá salir de ellos, aún en el caso que éstos se 


encuentren en mal estado, de modo de evitar la alteración de suelos por 


compactación, destrucción de cobertura vegetal, u otro. 
 


7. Los vehículos deben presentar certificados de habilitación con vigencia a nivel 


nacional y departamental (incluidos los vehículos que transportan productos 


peligrosos, vehículos de gran porte, etc.). 
 


8. En caso que el tránsito de los camiones emita polvo en forma significativa, se 


procederá a humedecer las vías de tránsito mediante el riego, teniendo la 


precaución de usar la menor cantidad de agua posible para evitar el 


encharcado. 
 


9. El transporte de materiales hacia y desde la construcción debe ser realizado 


debidamente cubierto a los efectos de disminuir emisiones de polvo que 


afecten a la población y a los recursos naturales. 
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10. En caso de pérdida accidental de material en la vía pública, se deberá realizar 


la  limpieza correspondiente, además de adoptar todos los recaudos de forma 


de minimizar los impactos que se pudieran generar. 
 


Se debe respetar las velocidades de circulación de forma de reducir las 


emisiones  y sobre todo, la posibilidad de ocurrencia de accidentes del 


personal de obra, peatones y vehículos. 
 


11. En igual sentido, se debe: 


 Colocar y mantener señalizaciones adecuadas, incluida la de límite de 


velocidad, cuando corresponda. 


 Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal.  


 Mantener en forma adecuada las vías de acceso y circulación a la  Obra. 


Se debe realizar el mantenimiento en condiciones adecuadas de las vías 


de tránsito que se deterioren por el tránsito de los camiones, toda vez que 


ello resulte objetivamente necesario. 


 


f. Operación y mantenimiento de equipos, vehículos y maquinaria 


1. Las emisiones de partículas y gases causadas por el funcionamiento de los 


equipos deberá ser reducida al mínimo. 
 


2. Los niveles de ruido de vehículos, maquinarias o cualquier herramienta, deben 


cumplir las ordenanzas municipales vigentes dentro de los límites de la obra. 


Si la circulación de vehículos y maquinarias genera ruidos a niveles inaceptables 


según las normativas y ordenanzas vigentes, éstos deberán ser mitigados. 
 


3. Se debe establecer un plan de mantenimiento de los vehículos y de las 


maquinarias que permita prevenir cualquier impacto que se pudiera generar 


debido a su mal funcionamiento (mínimas emisiones de gases y partículas; 


emisiones de ruidos dentro de los límites legales, sin fugas de lubricantes y 


combustibles que puedan afectar al medio y a las condiciones seguras de 


operación).  
 


4. Las reparaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias, cambios de 


aceite, engrases, lavados y otros deberán ser realizados en áreas apropiadas 
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sobre una superficie impermeable, teniendo en cuenta prevenir derrames que 


contaminen los suelos, las aguas u otros recursos naturales. 
 


5. Se deberá gestionar adecuadamente los materiales o piezas desechados 


durante el mantenimiento y las reparaciones de vehículos y maquinarias. Se 


dará preferencia al reciclado de los materiales constitutivos; si no fuera posible 


serán transportadas para su disposición final adecuada. 
 


6. La maquinaria, equipos y vehículos serán lavados exclusivamente en el lugar 


específicamente previsto en el predio de la obra para tal fin. 
 


7. La circulación de maquinarias y vehículos se efectuará tomando en cuenta lo 


establecido en el numeral anterior (tránsito y transporte de materiales). 


 


 


g.  Construcción de elementos de hormigón armado 


1. Las plantas de fabricación de hormigón se localizarán de forma que se 


minimicen las afectaciones al paisaje y al ambiente por el ruido, el polvo, el 


derrame de lechada. 
 


2.  Los residuos sólidos de la planta de fabricación de hormigón (restos de 


hormigón, áridos no utilizables, etc.) y los efluentes líquidos (lixiviados, 


lechadas, etc.) deberán ser gestionados adecuadamente. 
 


3. Los residuos sólidos de la construcción de elementos de hormigón (restos de 


armaduras, madera de encofrado, restos de hormigón fraguado, etc.) serán 


segregados según su naturaleza, destino y tipo de tratamiento a realizar. 
 


4. El lavado de los camiones hormigoneras  deberá realizarse en lugar adecuado, 


recogiendo y tratando adecuadamente los efluentes antes de su eliminación. 


 


 h. Demoliciones 


1. Al realizar demoliciones se deberá evitar el empleo de explosivos. Si por 


razones técnicas fuera justificado, se deberá diseñar su uso adecuadamente y 


solicitar las autorizaciones correspondientes a las autoridades competentes. 
 


2. Las demoliciones a realizarse en la obra, se realizarán con todo el cuidado del 


caso, minimizando la generación de polvo, las interrupciones de los servicios y 


las molestias a las personas del lugar. 
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3. Las tareas de demolición no deberán provocar niveles sonoros que afecten el 


ambiente en  el entorno, cumpliendo con las normas correspondientes. 
 


4. Las demoliciones no deberán producir vibraciones que afecten en forma 


significativa a las personas, la fauna y otras construcciones (Norma DIN 4150). 
 


5. En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que 


contengan asbestos deberán observarse todos los cuidados necesarios para 


evitar la aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas 


como en la disposición de los residuos generados (chapas de asbestos, etc.). 


Para ello las superficies deberán permanecer en todo momento humedecidas.  


 


i. Abandono de la Obra 


1. Se deben adecuar los terrenos afectados a la obra, de modo que queden en 


condiciones similares a las que existían al inicio de las obras. Estas tareas se 


llevarán a cabo no bien el avance de los trabajos lo permita. Cuando sea 


necesario colocar una capa vegetal, el relleno se realizará teniendo en cuenta 


la restitución de las condiciones originales de la vegetación y del terreno. 
 


2. Se realizará la limpieza de las zonas afectadas a las obras y, en todos los 


casos, se deberá proceder al retiro de los materiales, maquinarias, 


construcciones, equipamiento y residuos. 
 


 


3. La disposición final de los residuos se efectuará de acuerdo a los requisitos  


generales descritos  (ver gestión de residuos) y a la normativa vigente. 
 


4. Al finalizar las obras del emprendimiento, toda zona que haya quedado 


descubierta de vegetación deberá ser protegida para evitar procesos de 


erosión y lavado de sedimentos hacia los cursos de agua. 
 


5. No se dejará enterrado innecesariamente ningún elemento o accesorio. De ser 


estrictamente necesario, éste no deberá  afectar la circulación peatonal o 


vehicular ni otros usos esperables del suelo. 
 


6. Si en el obrador se construye un pozo negro o fosa séptica que se deja de 


utilizar al final de los trabajos, éste debe vaciarse de los líquidos y lodos que 


contuviera y rellenarse con material inerte de modo tal de poder conformar el 


terreno original. 
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j. Manejo silvicultural 


En caso de requerir la realización de talas, podas o trasplante de individuos 


vegetales y/o siembra de árboles, deben atenderse las siguientes especificaciones: 
 


1. Se debe efectuar la menor corta posible de árboles. 
 


2. Si aplica, deberán gestionarse las habilitaciones correspondientes, en caso  


que sea necesaria la tala de árboles. 
 


3. Los elementos aprovechables de los árboles serán entregados a los 


propietarios de los predios bajo recibo en forma de leña, puntales o postes. Si 


el Director de Obra lo entiende necesario podrá disponer un acta indicando los 


árboles a remover en cada predio. 
 


4. Nunca utilice la quema como forma de eliminar los residuos de las talas. 
 


5. Siempre que sea posible se procederá a la poda de especies invasivas en lugar 


de especies autóctonas. 
 


6. En caso de ser posible, si  corresponde, se deberá trasplantar los árboles 


retirados y/o reponerlos, preferentemente con especies nativas. 


 


4.1.3.2 Actividades directamente relacionadas con la gestión ambiental  
 


a. Manejo de residuos sólidos  


Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos 


tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar 


algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no 


aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza 


el uso de los materiales y se logra un menor impacto ambiental. En este contexto, 


se deberá cumplir con: 
 


1. Se debe priorizar todo reciclado de los residuos sólidos antes que su disposición 


final, ya sea internamente al emprendimiento o contactando personas dedicadas 


al reciclaje. Para estos residuos reciclables se deberán disponer de recipientes y 


sitios apropiados de acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma 
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tal que no pierdan sus características que los hace reciclables (cartón sucio, libre 


de grasas y/o mojado, por ejemplo). 
 


2. En el caso de residuos sólidos reutilizables, deberá preverse la información 


necesaria que permita que la acción se realice en condiciones seguras. Los 


materiales deben estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con 


aceites o residuos, escombros sin otros tipos de  residuos, envases limpios, etc. 
 


3. Los residuos sólidos de tipo domiciliario serán acumulados en recipientes 


adecuados provistos  de la correspondiente tapa o en bolsas cerradas. Estos 


residuos se componen de todos aquellos residuos asimilables a los generados 


en domicilio, de carácter inerte que por una u otra vía no pueden ser reciclados. 


Pueden ser: residuos de oficinas, de alimentos, envases vacíos si no se 


disponen de alternativas de reciclado y no pueden ser reutilizados, ropa de 


trabajo y calzados desechados, etc. Éstos no deben mezclarse con los residuos 


de construcción y/o demolición, residuos de taller y/o cualquier otro residuo que 


por sus características o volumen requieran de una gestión especial diferencial.  
 


4. Se deberá gestionar adecuadamente los materiales o piezas desechados 


durante el mantenimiento y las reparaciones de vehículos y maquinarias. Se 


dará preferencia al reciclado de los materiales constitutivos; si no fuera posible 


serán transportadas para su disposición final adecuada.  


Los desechos  de aceites,  grasas  y combustibles  se acondicionarán  en 


recipientes  y en depósitos apropiados hasta proceder a su disposición final 


adecuada (por ej. entrega para su incineración). Los mismos deberán ser 


entregados a empresas que cuenten con la correspondiente autorización de 


DINAMA (AAO, AAP, etc.). 
 


5. Las baterías en desuso deberán ser devueltas a sus proveedores los que 


deberán contar con los correspondientes Planes de gestión  o bien adherir a un 


Plan Maestro aprobados por DINAMA, según lo dispuesto en el Decreto 373/03. 


 


6. En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que 


contengan asbestos deberán observarse todos los cuidados necesarios para 


evitar la aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas 


como en la disposición de los residuos generados (chapas de asbestos, etc.). 


Para ello las superficies deberán permanecer en todo momento humedecidos. 
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Sus residuos se colocarán húmedos en bolsas de alto micronaje, bien cerradas, 


debiendo solicitar previamente, a las autoridades municipales o departamentales 


autorización para su disposición en vertedero como residuo especial peligroso.  
 


7. Por ningún concepto se podrán quemar los residuos, incluidos los de 


combustibles o aceites. 
 


8. Se debe minimizar los impactos producidos por acumulación indebida que 


distorsione los aspectos visuales, producción de olores, fomento de alimañas 


indeseables y pérdida de calidad de vida de los lugareños. 
 


9. Por ningún concepto, se podrá  almacenar residuos en zonas susceptibles de ser 


inundadas y/o que puedan ser arrastradas por pluviales. 
 


10. Si los residuos son retirados por los servicios de recolección urbanos deben ser 


dispuestos cumpliendo las normas establecidas para cada localidad.  
 


11. En el caso que los residuos deban ser transportados por el ejecutante a su costo 


a los vertederos autorizados, se deberá cumplir con las disposiciones 


municipales locales que apliquen respecto a los gestores y/o vehículos que los 


transporten. 


 


b. Manejo de efluentes líquidos y drenajes pluviales- Protección de 


cuerpos de agua 
 


1. No se podrá verter ningún efluente si no cumple con los parámetros límites 


establecidos en el Artículo 11 del Decreto 253/79 y modificaciones, según sea la 


forma de disposición. 
 


2. Por ningún motivo se verterán aguas residuales domésticas sin tratar sobre el 


terreno para su infiltración, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente 


puedan llegar a los cuerpos de agua, evitando así impactar sobre el recurso 


hídrico superficial y/o subterráneo.   
 


3. Se deberá exigir a todo el personal el uso exclusivo de los servicios higiénicos 


que se instalen a tales efectos.   
 


4. Al realizar mezclas de hormigón en el sitio de la obra, este se debe hacer en un 


sitio cubierto y sobre una plataforma que garantice que no haya contacto con el 
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suelo, recolectando los líquidos residuales para su acondicionamiento previo al 


vertido. 
 


5. Las reparaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias, cambios de 


aceite, engrases, lavados y otros deberán ser realizados en áreas apropiadas 


sobre una superficie impermeable, teniendo en cuenta prevenir derrames que 


contaminen los suelos, las aguas u otros recursos naturales. 


 


6. No se podrá impermeabilizar ningún área que no sea estrictamente necesaria 


para el emprendimiento. La preparación de materiales debe ser realizada en 


lugares previamente determinados y al finalizar la obra remover la capa 


impermeabilizada del suelo. 
 


7. Se debe realizar una correcta canalización de pluviales evitando drenajes 


incontrolados. Se debe garantizar impedir el arrastre de material particulado y el 


aporte de sedimentos o residuos de construcción a los cursos de agua.  
 


8. Los campamentos se deberán  instalar a más de 100 m de cualquier cuerpo de 


agua y se minimizará el  cruce de cañadas y zonas bajas. 
 


9. En caso de tener que realizar desvíos en cursos de agua (ataguías u otros), se 


deberá solicitar los permisos correspondientes ante las autoridades competentes 


(Hidrografía, Prefectura Naval de la zona, etc.). 
 


10. De ser necesaria la construcción de ataguías, las mismas deberán ser diseñadas 


de tal manera que se asegure que no provoquen afectaciones a las actividades 


que se desarrollan en las márgenes, que el material utilizado para la misma sea 


tal que minimice el aumento de sólidos suspendidos (turbidez) en el curso de 


agua y que cumpla con las necesidades de seguridad en su uso. Una vez 


terminados los trabajos, la ataguía será removida en su totalidad, con precaución 


de no generar pozos durante el proceso de extracción. 


 


c. Manejo de combustibles, aceites y otros productos químicos  
 


Se debe realizar un manejo, almacenamiento y transporte adecuados de los 


productos peligrosos (incluidos los combustibles e inflamables) que puedan 


provocar daños físicos o impactos en el entorno de la obra. 
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1.  Los mismos deben almacenarse en forma segura, en lugares apartados 


destinados para tal fin, ventilados y techados, contando con elementos de 


contención de derrames y los  implementos necesarios para tratar los eventuales 


derrames (aserrín o arena, pala, baldes donde disponer, etc.).  
 


2. Se debe priorizar utilizar el stock mínimo necesario para el desarrollo de las 


tareas, cuidando de no sobre stockear.  
 


3. Se debe disponer de las hojas  de seguridad de todos los productos químicos 


que se manejan en Obra y almacenar los productos tomando en cuenta lo 


establecido en dichas fichas (incompatibilidades, ventilación, etc.).  
 


4. Todos los productos químicos, estén o no en sus envases originales, deben 


estar correctamente etiquetados.  


 


5. Las personas que manipulan dichos productos deben estar debidamente 


capacitadas respecto al manejo de los mismos de forma de evitar y/o reducir  la 


eventualidad de ocurrencia de accidentes debidas al manejo, transporte y su 


almacenamiento.  
 


6. Previo a tareas que generen chispas, soldaduras o amoladuras, se debe verificar 


la no presencia en la zona de ningún envase con producto inflamable, ejemplo: 


gasoil, nafta, solventes, pintura en base solvente, etc.  
 


7. En caso de requerir el uso de plaguicidas para tareas de mantenimiento de 


predios  y/o desmontes, se deberá utilizar productos autorizados por el MGAP 


para los usos propuestos y atender las especificaciones del fabricante sobre la 


dosis o tratamiento máximo recomendado, así como los informes publicados 


sobre el empleo de la dosis mínima de plaguicida sin pérdida de efectividad y 


aplicar estas dosis mínimas efectivas. 
 


8. En caso de derrames, se deberá actuar de acuerdo a los criterios generales 


definidos en el numeral 4.1.4 Prevención y Respuesta ante  Contingencias. 


 


d. Control de emisiones atmosféricas  
 


Requisitos  para el control de las emisiones a la atmósfera: 
 


1. Limitar la velocidad de los vehículos de transporte para evitar levantar polvo o 


partículas.  
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2. Garantizar que la maquinaria y los equipos utilizados en las obras se mantengan 


en condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las emisiones de 


gases y partículas  generados se encuentren siempre dentro de los valores 


admisibles por las normas vigentes.  
 


3. En caso que el tránsito de los camiones y la maquinaria emitan polvo en forma 


significativa, se deberá  proceder a humedecer el suelo mediante el riego, 


teniendo la precaución de usar la menor cantidad de agua posible para evitar el 


encharcado. 


 
 


e. Control de ruidos  


Durante la realización de la Obra, la generación de ruido está asociada a distintas 


fuentes sonoras (motores, excavadoras, etc.). Sus  efectos deberán ser minimizados 


en cuanto a intensidad y frecuencia, procurando afectar a la menor cantidad posible de 


personas. Se debe tener en cuenta que: 
 


1. Los niveles de ruido de vehículos, maquinarias o cualquier herramienta, deben 


cumplir las ordenanzas municipales vigentes dentro de los límites de la obra. 
 


2. Si la circulación de vehículos y maquinarias genera ruidos a niveles inaceptables 


según las normativas y ordenanzas vigentes, éstos deberán ser mitigados. 
 


3. Se  deben adoptar  las siguientes medidas: 
 


 Restricciones de velocidad a vehículos.   
 


 Mantenimiento de los vehículos y maquinaria 
 


4. Con referencia a los casos de generación de niveles de ruidos que exceden los 


límites legales  en los puestos de trabajo, se deberá  proveer de los elementos 


de protección necesarios y garantizar el uso adecuado de los mismos. 


 


f. Protección del suelo 
 


La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover volúmenes de tierra acelera 


procesos erosivos. Asimismo, el suelo se puede ver afectado por la compactación, 


manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento 


de escombros o materiales de construcción. Se deberá: 
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1. Acopiar la tierra fértil removida en las limpiezas, u otras actividades, para su uso 


futuro en las tareas de recuperación. 
 


2. Evitar el uso de sustancias químicas nocivas o tóxicas, explosivo, así como 


fuego en las labores de limpieza de terrenos. 
 


3. Evitar derrames de combustibles y materiales durante el mantenimiento y lavado 


de maquinas y equipos. 
 


4. Evitar el derrame de materiales inertes como áridos u hormigón, recogiendo el 


material derramado y/o desechado y disponiéndolo en un lugar autorizado. 
 


5. Si es necesario realizar excavaciones, éstas se deben hacer de manera que se 


minimice la ocurrencia de deslizamientos y erosión. 
 


6. Evitar o minimizar la compactación de suelos causada por el tránsito de 


maquinaria, planificando desde el comienzo de la obra las vías de tránsito, 


usando en lo posible, los desvíos y accesos ya existentes. 
 


7. Ubicar y operar los campamentos, talleres o depósitos fuera de zonas 


inundables y/o  sensibles. 
 


8. Asegurar la estabilidad de los taludes intervenidos mediante un adecuado diseño 


de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión. 
 


9. Recuperar la cobertura vegetal de forma inmediata a la terminación de la 


intervención sobre el talud. 


 


g. Prevención y control de los impactos visuales 
 


El impacto visual del área de trabajo y el obrador será mitigado 


adecuadamente  de acuerdo a la cuenca visual, disimulando y/o armonizando la 


construcción con su entorno. Para ello se deberá: 
 


1. Minimizar los efectos producidos por la aparición de acopios de tierra y 


desmontes.  
 


2. Implementar medidas contra la erosión. 
 


3. Adoptar buenas prácticas de orden y limpieza de obra. 
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h. Prevención y control de la afectación de la biota 


Deberán ser minimizadas las  afectaciones  de  la  biodiversidad  en  los  


ecosistema,  que  pongan  en  riesgo especies silvestres, protegidas o de interés 


nacional. Para ello se deberá: 
 


1. Recuperar  la vegetación eliminada (en caso que corresponda). 
 


2. Implementar las medidas adecuadas de manejo de las aguas pluviales para 


evitar la creación de focos de atracción de animales,  en busca de alimento. 
 


3. Tomar en cuenta las medidas a adoptar para la minimización de ruidos durante 


la obra. 


4. Se debe prohibir estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de 


trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 
 


5. Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza en las áreas 


aledañas a la zona de construcción, así como la compra a lugareños de 


animales silvestres protegidos (vivos, muertos, embalsamados o pieles), 


cualquiera sea su objetivo. 
 


6. Se controlará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, 


etc., principalmente en áreas silvestres. 


 


i. Manejo del patrimonio histórico y cultural 
 


Si fueran detectados sitios de interés histórico, arqueológico o cultural, deben 


suspenderse las Obras y notificarse inmediatamente al Director de Obra, para dar 


intervención a las autoridades pertinentes.  


 


Si fuera encontrada alguna pieza o parte de ésta que pueda ser patrimonio histórico, 


se procederá de igual manera. 


 


 


4.1.4 Requisitos particulares según el tipo de Obras 
 


a. Construcción de locales habitables 
 


1. La preparación de mezclas de hormigón será realizada sobre superficies 


impermeables, evitando que los residuos deriven hacia el ambiente. 
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2. Se deberán atender todos los otros requisitos que apliquen,  especialmente los 


referidos a campamentos, acopios, uso de maquinaria, hormigón, manejo de 


residuos, drenajes y efluentes, manejo de productos químicos, según lo 


descripto en el ítem 4.1.3 Requisitos ambientales generales. 


 
         


b. Construcción de tuberías en zanja 


1. El zanjado para la colocación de tuberías y otras, en lo posible, se debe realizar 


extrayendo los distintos estratos en forma independiente y al cerrar la zanja se 


ubicarán reconstituyendo las características del suelo original. 
 


2. Para trabajos en tuberías de redes menores se deberá contemplar: 


 Todos  los  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales  (válvulas,  cierres,  


bombeo,  etc.)  que  queden  al descubierto y/o alcance del público, deben 


ser convenientemente señalizadas. 


 Minimizar los impactos por los trabajos producidos  sobre tuberías, utilizando 


mecanismos para evitar inundaciones y otros efectos indeseables. 
 


3. El  método  de  desinfección  utilizado  para  los  equipos,  tuberías  y  


accesorios  debe  ser  aprobado previamente por el Director de Obra (con el 


asesoramiento de la UGA), buscando ante todo preservar la salud de las 


personas, la fauna y la flora acuática. 
 


4. Los  residuos  provenientes  de  la  excavación  de  zanjas  serán  manejados  


adecuadamente (acopio, transporte, acondicionamiento y disposición o reuso) 


de tal forma que no produzcan impactos ambientales. 
 


5. El desagote del agua acumulada en las zanjas será manejado para evitar 


generar zonas anegadas, afectaciones a las actividades humanas, y la deriva 


de altas cargas de sólidos suspendidos hacia cursos de agua. 


 


c. Canteras, préstamos y otras fuentes de materiales 
 


1. Para la extracción de material  dentro  de un predio  de OSE,  se deberá  


informar  la ubicación geo-referenciada del área de extracción, tipo del material, 


volumen y profundidad, considerando las medidas de mitigación de impactos 


negativos de la extracción, debiendo ser aprobada por el Director de Obra. 
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2. Los materiales de cantera o préstamo que no se encuentren dentro de predios 


de OSE, provendrán de canteras con título minero vigente, de preferencia 


próximas a la zona del emprendimiento. 
 


3. En los embalses se debe dar preferencia a la obtención del material de 


préstamo del área del vaso (por debajo de la cota de inundación) o aguas abajo 


del punto de cierre, evitado el deterioro de las márgenes del espejo, 


disminuyendo el aporte de nutrientes y los procesos erosivos. 
 


4. Es responsabilidad del Contratista o Constructor gestionar la Autorización 


Ambiental Previa para las fuentes de áridos y minerales (canteras, préstamos o 


similar alcanzado por el art.2º del Reglamento de Evaluación de Impacto 


Ambiental) que explotara directamente. En caso de usar materiales adquiridos 


a terceros, deberá verificar que provienen de una cantera que se encuentra en 


condiciones reglamentarias. 
 


5. El transporte de materiales desde la fuente hasta la obra será realizado en 


vehículos con la caja cubierta, adecuadamente mantenidos, que transiten por 


las vías previstas y cumpliendo con toda la normativa vigente. 
 


6. En todos los casos, se deberá realizar la recuperación ambiental de las zonas 


afectadas por extracciones de materiales, para lo cual deberá, entre otras 


cosas, haber gestionado adecuadamente el acopio del material de destape. 
 


7. En caso que fuera necesaria la utilización de explosivos, se deberá diseñar su 


uso adecuadamente y solicitar las autorizaciones correspondientes a las 


autoridades competentes. Las vibraciones inducidas por las voladuras no 


deberán afectar significativamente a las personas, la fauna y otras 


construcciones (Norma DIN 4150). 


 


d. Construcción de pozos para la extracción de agua subterránea 
 


1. Para la construcción de perforaciones se deberá cumplir con las 


especificaciones técnicas incluidas en las Normas Técnicas de Construcción 


de Pozos Perforados para Captación de Aguas Subterráneas vigentes. 
 


2. Se deberá conducir las aguas de las pruebas de bombeo de tal manera que 


no introduzca problemas ambientales (zonas anegadas, etc.). 
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3. Todas las perforaciones deberán estar debidamente señalizadas y quedar 


cubiertas hasta la construcción de las obras de protección. 
 


4. Los lodos provenientes de la perforación se deberán manejar de tal manera 


que no deriven hacia cursos de agua, hacia zonas pobladas o hacia zonas 


donde puedan provocar impactos ambientales. 
 


 


5. Si un pozo resultara no apto para la explotación se procederá al relleno del 


mismo hasta el nivel del suelo con material impermeable. 


 


e. Construcción de emisarios y otras obras subacuáticas 


1. En caso de construir ataguías para las construcciones (tuberías subacuáticas, 


torres de toma, etc.), el material utilizado para éstas será tal que minimice el 


aumento de sólidos suspendidos (turbidez) en el curso de agua y que cumpla 


con las necesidades de seguridad en su uso. Una vez terminados los 


trabajos, la ataguía será removida en su totalidad, con precaución de no 


generar pozos durante el proceso de extracción. 
 


2. Se deberá establecer el procedimiento a desarrollar para realizar el 


movimiento de dunas. 
 


3. Se deberá  identificar  la zona de disposición  del material  extraído  de las 


excavaciones  subacuáticas (dragado o excavado por otros medios) y evaluar 


sus efectos los que no podrán implicar afectaciones ambientales 


significativas. 
 


4. Los trabajos de dragado no deberán afectar zonas ambientalmente sensibles 


tanto en la zona dragada como en la zona de vertido.  
 


5. Para el colado de hormigón subacuático se deberán tomar las medidas para 


evitar el derrame de excesos de hormigón y la fuga de lechada de cemento 


hacia el medio acuático. 
 


6. Se deberá establecer el procedimiento mediante el cual se mitigará el impacto 


sonoro generado por la hinca de pilotes. 


 


f. Presas, o  embalses 
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Con respecto a la construcción de presas o embalses, se elaborará un Manual 


Ambiental específico para dichas Obras. 


 


 


4.1.5 Prevención y Respuesta ante Contingencias 


Con una correcta gestión de contingencias es posible evitar o reducir la ocurrencia y/o 


entidad de las mismas y, en caso que se presenten, lograr una respuesta tal que 


minimice las consecuencias negativas de cualquier evento anormal dentro de la Obra.  
 


4.1.5.1 Estrategias de prevención 
 


Dependiendo de la Obra se deberán adoptar las siguientes estrategias y/o medidas de 


prevención que le apliquen:  


 


1. Identificación de las posibles contingencias, los peligros y riesgos que éstas 


implican, de forma de estar preparados para atenderlas. A continuación se listan 


algunos de los potenciales peligros que se pueden identificar  en obras: 


 Accidentes Personales en Obra 


 Accidentes Vehiculares 


 Incendios 


 Derrames accidentales de combustibles, aceites u otro producto químico. 


 Daños o suspensión a las redes de servicios públicos 


 Deslizamientos 


 Inundaciones en obras 


 


2. Asignar responsabilidades para el manejo de contingencias y de ser posible, 


dependiendo de la entidad de la Obra,  contar con una brigada de emergencias, 


equipo especializado de primeros auxilios,  etc. 


 


3. Establecer un sistema de comunicaciones tanto internas como externas 


(listado de contactos),  de forma de hacer frente a la contingencia con la mayor 


celeridad posible. Mantener en un lugar visible los teléfonos de las personas 


responsables dentro la Organización y de las instituciones a las cuales recurrir para  


atender la emergencia: Bomberos, Policía, Policía Caminera, Sanatorios u otros 


Centros de Salud, Banco Seguros, etc. 
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4. Contar con procedimientos o instructivos de operación para todas aquellas 


situaciones en las que su desconocimiento tenga la potencialidad de ocasionar 


desvíos y/o generar una contingencia. 


 


5. Programas de entrenamiento y capacitación. Se citan ejemplos de las temáticas 


a abordar: 


En salud y seguridad: 


 manejo de maquinaria y herramientas. 


 trabajo en alturas, en caliente; en espacios confinados, etc. 


 prevención y respuesta ante emergencias, manejo de extintores, avisos de 


alarma; evacuación; conteo de personas, corte del suministro de energía; zonas 


críticas, protección de las instalaciones, etc. 


En medio ambiente: 


 manejo de residuos, de efluentes, etc. 


 manejo de productos químicos (abastecimiento, almacenamiento y 


manipulación). 
 


 


6. Adopción de medidas preventivas generales, de las cuales se destacan:  


 Mantenimientos de maquinaria y equipos. 
 


 Señalización de zonas o lugares que representen peligros, sitios de 


almacenamiento de equipos para el control de contingencias y rutas de 


evacuación y puntos de encuentro. 
 


 Contar con los elementos necesarios para actuar frente a las emergencias: 


extintores, “kit de derrames”, camillas, botiquín primeros auxilios, entre otros. 
 


 Realización de Simulacros y/o pruebas periódicas. 


 


7. Adopción de medidas específicas preventivas.  
 


Se mencionan algunas de ellas: 
 


 Accidentes Personales en Obra y/o vehiculares.  


 Utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP). 


 Prevención de la caída de objetos. 


 Contar con órdenes de trabajo. 
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 Señalización de vías de circulación de vehículos. 


 Mantenimiento vehículos. 


 


 Incendios 


 Almacenamiento correcto de productos: bajo stock, barreras contención, 


productos tapados y etiquetados.      


 Seguridad en el manejo de combustibles, aceites, pinturas, explosivos, 


materiales asfálticos y demás elementos que sean inflamables.        


 


 Derrames accidentales de combustibles, grasas y aceites. 


 Almacenamiento correcto de productos: bajo stock, pisos impermeables, 


barreras contención, espacios  techados, productos tapados y etiquetados.      


 Establecer procedimientos o instructivos de abastecimiento, almacenamiento 


y manipulación de productos químicos. 


 Disponibilidad de materiales absorbentes adecuados para la contención de 


derrames. Si el producto que se derrama es combustible no se deberá 


recoger con aserrín, debiendo usarse  arena o tierra. 


. 


 Daños a las redes de servicios públicos  


 Relevamiento previo de la localización y características de todas las redes de 


servicios públicos (agua, alcantarillado, electricidad, telefonía).  


 Diseño de la ejecución de los trabajos considerando su presencia. 


 


 Deslizamientos 


 Adecuado manejo de drenajes, especialmente en cortes, rellenos y zonas de 


disposición de materiales. 


 Correcta conformación de taludes. 


 


 Inundaciones 


 Adecuado manejo de drenajes, teniendo en cuenta el escurrimiento total del 


agua pluvial recogida en toda la superficie de la obra y su conducción a los 


drenajes naturales de la zona. 


 Adecuada construcción de pozos y zanjas, especialmente sus plataformas 


superiores y/o taludes, de forma de evitar que los escurrimientos fluyan 


hacia el interior. 
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 Correcto dimensionamiento de las bombas sumergibles utilizadas en obras 


que requieren realizar la depresión de napa freática.  


 
 


8. Seguimiento- Control de equipos de extinción, seguimiento del mantenimiento de 


los equipos, abastecimiento del botiquín de primeros auxilios, funcionamiento de 


alarmas, entre otros. 


 


4.1.5.2 Estrategias de control de la contingencia 


Cuando ya suceda el evento o contingencia, se deberían seguir las siguientes 


recomendaciones generales, más allá de las adicionales  que se adopten dependiendo 


del tipo de Obra y su envergadura: 
 


1. Quien detecte la contingencia, accionará los sistemas de aviso y/o alarma (en caso 


de existir).Si la contingencia lo requiere, se deben realizar los llamados telefónicos 


indicados en el “Listado de contactos”. Si la contingencia es menor deberá tratar de 


controlarla con los medios que estén a su alcance, si su vida no corre riesgo. 
 


 


2. Cuando se escuche una alarma, o se reciba un aviso de emergencia, se deben  


interrumpir los trabajos que estén realizando y si correspondiera, evacuar el área 


según lo establecido, reuniéndose en el punto de contacto definido, si así se lo 


indicara. La evacuación deberá realizarse cada vez que existan riesgos colectivos 


con alta probabilidad de materialización inmediata, como ser: incendios, 


explosiones reales o potenciales, escapes de gases tóxicos o explosivos, fallas 


estructurales catastróficas, flujos torrenciales, etc. 
 


3. Los encargados de evacuación (si existen) o el Responsable de la Obra harán una 


revisión de las personas evacuadas y confirmará su número. La necesidad de 


evacuación será indicada por la persona que esté dirigiendo el Plan de 


Contingencia en el área afectada, según se haya definido previamente. 


 


4. Dicha evacuación deberá realizarse tomando en cuenta: 


 caminar con paso rápido, pero evitando correr, 


 no regresar a tomar objetos personales, 


 elegir de las rutas indicadas la  más rápida y con el menor riesgo visible. 
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5. El personal debe mantenerse en los sitios establecidos hasta que se indique lo 


contrario por las autoridades competentes o por el Responsable de la Obra. 


 


6. Inmediatamente se tomarán las medidas operacionales necesarias. Se debe 


proceder conforme a los procedimientos o instructivos  establecidos para las 


diferentes contingencias identificadas (derrame, incendio, accidente, etc.): 


 


 En caso de accidente, si están capacitados, se brindarán los primeros auxilios a 


las personas heridas prioritariamente en aquellos casos en los que se corra 


peligro de vida (hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, etc.). No hacer 


más de lo que sea necesario, hasta que arribe la ayuda profesional. 


 


 En caso de derrame: 


 Se debe evitar que el mismo se propague a cuerpos de agua superficial y/o 


subterránea, para lo que si es necesario se colocarán barreras de contención. 


 


 Una vez recogido el derrame, se procederá a acondicionarlo en bolsas 


adecuadas o recipientes cerrados  para su disposición final, la que se 


realizará conforme a  las características del residuo  (inerte o peligroso). 


 


 
Deberá tenerse en cuenta que, antes del inicio de cada obra, se deberá realizar 


un análisis particular de las posibles contingencias y las medidas preventivas y 


de respuesta que le apliquen, considerando las características específicas y 


entidad de la misma. 
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4.2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 


Y SOCIAL EN OBRAS 
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4.2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS (PGA) 


Para todas las Obras T ipo I  que ejecute el Organismo, se deberá preparar e 


implementar un Plan de  Gestión  Ambiental  (PGA).   


 


El  mismo  deberá  respetar  los  requisitos ambientales incluidos en las Guías de 


Buenas Prácticas Ambientales descritas precedentemente en  este Manual, la 


normativa ambiental aplicable, y los compromisos asumidos en las  autorizaciones 


ambientales que se hubieren dictado con relación al proyecto. 


El PGA debe ser una expresión de cómo el Constructor aplicará los requisitos 


establecidos en una Obra específica. Éste  será responsable  de su preparación, para lo 


que OSE le dará acceso al proyecto completo, a toda evaluación ambiental que se 


hubiere realizado y a las autorizaciones ambientales que se hubieren dictado con 


relación al proyecto, si incluyeran condicionantes a las obras. 


 


En el caso que el Constructor también elabore el proyecto ejecutivo, OSE indicará 


expresamente la aprobación de éste, para luego proceder a la elaboración del PGA.  


 


En el caso que el Constructor sea Contratista de OSE, el PGA será presentado al 


Director de Obra, luego de la firma del Contrato y dentro del plazo que fije el PCP para 


su aprobación como condición previa al inicio de las obras y seguimiento de su 


implementación. 


 


En el caso que las obras sean ejecutadas directamente por OSE, el Director de Obra 


deberá presentar el PGA a la UGA para su aprobación antes del inicio de las obras y su 


posterior seguimiento. 


 


En todos los casos, la UGA brindará ampliamente el asesoramiento y apoyo a las todas 


las áreas del Organismo que fuera necesario para el desarrollo, análisis e 


implementación de los Planes de Gestión Ambiental. 


 


El  PGA   es  un  documento   dinámico   que  deberá   ser  mantenido   actualizado.   


Toda modificación que fuera necesaria con respecto a lo establecido originalmente en el 


mismo, deberá ser explícitamente  aprobada. El propio PGA deberá prever en forma 


explícita el plazo de su revisión. 
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Contenido del PGA 
 


El PGA deberá tener como mínimo el siguiente contenido: 


a) Planificación de las obras 


b) Estructura organizativa  


c) Cumplimiento legal 


d) Capacitación ambiental del personal  


e) Prevención y mitigación de impactos 


f) Seguimiento y monitoreo 


g) Prevención y respuesta ante Contingencias 


h) Restauración ambiental  


i) Gestión Social 


j) Comunicación con OSE (Reportes)  
 


Los siguientes apartados del capítulo 4.2 describen los requisitos para desarrollar el 


PGA en lo referente a los contenidos establecidos del punto a) al h).  En cuanto al 


punto i) “Gestión Social” y  el punto j) “Reportes”, los mismos se desarrollan en los 


capítulos 4.3 y 4.4, respectivamente.  


El formato con que deberá presentarse el PGA deberá seguir este modelo de 


contenido básico, siguiendo  el orden aquí especificado. 


 
 


4.2.1 Planificación de las  Obras 


La planificación de la obra debe incluir los siguientes puntos: 
 


1. Descripción del proyecto. 
 


2. Plano general del área afectada a la obra. 
 


3. Localización   en  un  plano  del  área  (a  escala  adecuada)  del(los)  


obrador(es), indicando:  oficinas,  talleres,  zonas  de  mantenimiento  de  


maquinaria,  zonas  de acopio, áreas de circulación (caminería provisoria), áreas 


de disposición de residuos (temporal o permanente), lavado de los camiones 


y hormigoneras, servicios higiénicos, e infraestructura requerida para la gestión 


ambiental de la obra. 
 


4. Identificación de las principales actividades de carácter ambiental e impactos 


ambientales y sociales identificados. 
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5. Cronograma actualizado de la obra, incluyendo fecha de inicio y fin de cada 
actividad y actividades de carácter ambiental. 


 


4.2.2 Estructura Organizativa 


La estructura organizativa de la Gestión Ambiental de la Obra debe detallar:  


1 .  Responsable de la Gestión  Ambiental  por el Constructor  (nombre,  cargo,  


número  de teléfono celular,  responsabilidad y funciones ambientales, etc.),  


quién  deberá tener idoneidad  en la materia ambiental por formación y/o 


experiencia. El PCP podrá requerir condiciones más específicas en cuanto al perfil 


de formación y/o experiencia del Responsable. 


Se deberá especificar la carga horaria que se le asignó al responsable ambiental y 


la misma deberá ser aprobada por OSE. 


 


2. la nómina  del  personal y/o de los cargos asignados  a  tareas  especificas   de  


Gestión Ambiental, indicando las tareas ambientales de las cuales son 


responsables. 


 


4.2.3 Cumplimiento Legal 


El Contratista deberá: 
 


1. identificar y tener acceso a los requisitos legales, así como a toda normativa 


aplicable, determinando en particular como se aplican estos requisitos a los aspectos 


ambientales de las obras asignadas y en todo lo concerniente a Salud y Seguridad 


Ocupacional.  


2. comunicar y presentar, como parte del PGA, el listado de los requisitos identificados. 


 


3. cumplir con todos los requisitos legales y demás reglamentaciones aplicables, 


incluidos los permisos y habilitaciones, debiendo controlarse su vigencia. 


 


4. comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas 


que trabajan bajo su control, y sean empleados o subcontratados.  
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4.2.4 Capacitación Ambiental del Personal 


Se debe de presentar un plan de capacitación ambiental que incluya como mínimo los 


siguientes puntos: 
 


1. Alcance del plan de capacitación (como mínimo será el conocimiento del PGA por 


el personal afectado a las obras que asegure su adecuada implementación). 


 


2. Cursos de capacitación  y/o inducción a nuevos empleados  (se indicará 


temática, contenido, duración y forma de evaluación). 


 


Se deberá contar con evidencias de las capacitaciones brindadas, las que podrán ser 


solicitadas en inspecciones o auditorías que se realicen, o bien ser reportadas en 


informes periódicos que se soliciten. 


4.2.5 Prevención y Mitigación de Impactos 


El Plan incluirá los siguientes puntos:  
 


1. Identificación de las actividades de las obras y sus principales aspectos e impactos  


ambientales (matriz actividades vs impactos). 
 


2. Definición de la gestión ambiental a realizar para cada actividad y cada aspecto 


ambiental identificado, de forma de prevenir la contaminación.  


La definición de los programas y elementos de la gestión ambiental del PGA, 


deberá considerar  las  Guías de Buenas Prácticas Ambientales definida 


precedentemente (Cap. 4.1).  


Estos deberán incluir todas las acciones tendientes a evitar, reducir, mitigar y/o  


compensar los impactos relacionados  con las diferentes actividades que se 


desarrollan en la Obra que se proyecta ejecutar, según el siguiente esquema 


básico: 
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Actividad (completar)   Ej.: Implantación y funcionamiento del obrador 
 


Aspecto ambiental 


Gestión ambiental propuesta 


 (Completar detalle de las  acciones a adoptar para el 


desarrollo de la actividad de forma de prevenir y/o mitigar 


cada aspecto ambiental-Incluir los planes de gestión que 


apliquen (residuos, efluentes, etc.) 


Residuos 
 


Emisiones líquidas  
 


Emisiones atmosféricas  


Consumos agua y energía 
 


Ruidos 
 


Aspectos que afectan el suelo 
 


Presencia física de la obra 
 


Aspectos que afectan la biota 
 


 


Planes de gestión 


Asimismo, para las actividades relacionadas con la función ambiental  se deberán 


incluir los planes de manejo correspondientes, en particular, se deberán definir 


como mínimo los siguientes programas/planes y/o procedimientos, en caso que 


corresponda: 


 Gestión de residuos sólidos 
 


Se deben  desarrollar los siguientes ítems: 


a) Identificación de los diferentes tipos de residuos que se generan. 
 


b) Plan  de  segregación  previsto para cada tipo de  residuos  sólidos  de  


acuerdo  a  su  tratamiento  y disposición final. 
 


c) Zonas de acopio de cada tipo de residuo. 
 


d) Acondicionamiento,  tratamiento  y  disposición  final  prevista para cada  tipo  


de  residuo  (se  debe dar preferencia a: reducir su generación, reusar, 


reciclar y disponer, en ese orden). 


e) Se deberá contar con evidencias de las disposiciones realizadas a ser 


presentadas en caso de inspecciones o auditorías (remitos de entrega, 
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autorizaciones de disposición, habilitaciones de DINAMA de los gestores de 


los residuos (AAO, AAP, Plan de gestión de baterías, etc.). 


f) Registros que evidencien la gestión realizada a los distintos tipos de residuos 


y del destino final de los mismos. 


 Gestión de efluentes líquidos y drenajes pluviales generados en la Obra 
 


El Plan de gestión de efluentes líquidos deberá  incluir:  
 


a) Identificación de los tipos de efluentes líquidos que se generan en la Obra, 


incluidos los drenajes pluviales, efluentes sanitarios, efluentes de lavados de 


maquinarias y equipos, agua de excavaciones, etc. 
 


b) Gestión prevista para cada tipo de efluente, incluida la forma de disposición 


final y la identificación del punto de vertido, si corresponde. 
 


c) Diseño y localización de las instalaciones sanitarias, graseras, etc. 
 


d) Se deberá contar con evidencias de las disposiciones realizadas a ser 


presentadas en caso de inspecciones o auditorías (remitos de 


barométricas, resultados analíticos que verifiquen cumplimiento del art. 11 


Dec. 253/79 para los efluentes vertidos a cursos y/o en terreno, etc.). 


 


 Manejo de productos químicos  
 


El plan de manejo de los productos químicos deberá incluir:  


a) identificación de productos químicos a utilizar en la Obra y disponibilidad de  


fichas de seguridad de cada uno de ellos. Esta identificación y el texto de la 


fichas deberán ser presentados en idioma castellano y deberán cumplir con 


las especificaciones del SGA (Sistema de Gestión Ambiental). 


b) criterios de selección de los productos a utilizar, si corresponde (ej.: 


pesticidas). 


c) diseño del depósito de productos químicos (este depósito deberá incluir  


extintores de aire, tejido perimetral  y piso de hormigón). 


d) identificación y cumplimiento de requisitos legales aplicables al transporte de 


productos peligrosos. 


e) definición de instructivos de manejo, si corresponde, incluyendo las 


condiciones de almacenamiento, trasvase, y cuidados a tener frente a 
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acciones riesgosas (ej.: presencia de inflamables cerca de tareas que 


generen chispas). 


 Manejo silvicultural  
 


El  Plan de manejo silvicultural deberá incluir:  


a) Identificación de la necesidad de contar con  permisos o autorizaciones de tala 


o poda u otro requisito legal que aplique. 
 


b) Inventario forestal de la vegetación a eliminar, localización, etc. 
 


c) Descripción del tratamiento que se dará a cada individuo. 
 


d) Descripción del destino de la leña y/o residuos, si se generaran. 


 


e) Gestión de reposición, especies, etc. si correspondiera. 


 Manejo del patrimonio histórico y cultural 
 


Si fueran detectados sitios y/o elementos de interés histórico, arqueológico o 


cultural, se deberá presentar un Plan de actuación arqueológica. 


 


4.2.6 Seguimiento y Monitoreo 


Para el desarrollo del Plan de seguimiento y monitoreo se deberá incluir: 
 


1. Definición de las actividades de seguimiento que incluya, al menos: control de 


cumplimiento de las actividades definidas en la gestión ambiental, seguimiento 


de las capacitaciones con registros que lo evidencien, evaluación cumplimiento 


de los parámetros monitoreados, desvíos o no conformidades, acciones 


tomadas para corregirlas y  medidas de mitigación. 
 


2. Identificación  de  las  variables  a  monitorear;  puntos  de  muestreo;  


frecuencia  de medición; etc.  (ejemplos: ruidos, efluentes, cuerpos de agua). 
 


3. Deberán incluirse todas las condicionantes de seguimiento impuestas en las 


autorizaciones ambientales correspondientes (AAP, AAE, etc.). 
 


 


Por su parte, el Organismo realizará las inspecciones y auditorías correspondientes 


con el propósito de la verificación del cumplimiento de lo establecido en el PGA, para 
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lo que se deberá contar con los registros del seguimiento y monitoreo que 


correspondan. 


 


4.2.7 Prevención y Respuesta ante Contingencias  


El Plan de contingencias es el conjunto de procedimientos o acciones preestablecidas 


para lograr prevenir su ocurrencia y/o dar una respuesta inmediata que minimice las 


consecuencias negativas de algún evento anormal dentro de la Obra. Con el Plan de 


contingencias se deberán prever los recursos físicos, humanos y logísticos requeridos 


para atender el evento que se produzca.  Este  Plan deberá contener, como mínimo, 


los siguientes ítems: 
 


1. Identificación de los riesgos ambientales vinculados a las obras. 


2. Responsabilidades para responder a la emergencia, dar aviso, etc. 


3. Medidas de prevención  para las potenciales contingencias identificadas. 
 


4. Procedimientos operativos o instructivos para responder ante la ocurrencia de 


cada  tipo de evento (cartillas de emergencia). 
 


5. Aseguramiento del conocimiento de los planes por parte del personal de la 


Obra. Programas de capacitación y entrenamiento. Ubicación de cartillas de 


emergencia a disponer en la obra. 
 


6. Plan de evacuación. 


7. Elementos y equipos requeridos para responder a la contingencia (EPP, 


extintores, barreras contención, etc.). 
 


8. Información necesaria  de Apoyo logístico (listado de contactos). 
 


9. Acciones a adoptar una vez pasada la contingencia (registros, evaluación de la 


contingencia y de lo actuado, revisión del Plan, etc.). 


 


4.2.8 Restauración Ambiental 


El contratista deberá presentar a consideración de la UGA, como parte del PGA, en 


forma previa al inicio de actividades, un Plan de Restauración Ambiental del área 


donde se desarrollará la Obra.  
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Este Plan deberá incluir las medidas de mitigación para los sectores o lugares donde 


se hayan localizado las siguientes instalaciones  temporales: 
 


 Campamentos y anexos como ser viviendas, comedor y vestuarios, oficinas.  


 Depósitos de residuos, insumos y combustibles. 


 Talleres de mantenimiento de maquinarias. 


 Acopios de materiales. 


 Plantas de producción de materiales como ser trituradoras, plantas de hormigón, 


de asfalto y sus depósitos, si corresponde. 


 Caminos de acceso, de servicios y estacionamientos provisorios, desvíos de 


tránsito que se hayan realizado para el tránsito de los vehículos durante la obra. 
 


 Sitios de extracción de materiales (canteras, sitios de préstamo para el 


movimiento de suelos).  


 Zonas o sectores sensibles que hayan sido identificados en el Estudiosde Impacto 


realizado (EIA- AAP) o por el Director de obras. 


 


El Plan de Restauración Ambiental podrá incluir, entre otras: 


 perfilado del terreno, de manera de hacerlo armónico con el resto del paisaje, 


estable y de fácil drenaje. 
 


 colocación de una capa superficial que permita promover la revegetación; 


colocación de panes de césped. 
 


 plantación de especies arbóreas y arbustivas, preferentemente autóctonas. 


 construcción de una barrera visual, con tierra y vegetación, que oculte las zonas 


no recuperables. 


 descompactación del suelo, si correspondiera, de forma de asimilar esta condición 


a la de los suelos próximos con vegetación y no intervenidos. 


 


El Organismo podrá resolver si algún camino provisorio y/o alguna construcción 


temporal, podrá permanecer para su uso futuro, lo que deberá ser comunicado 


expresamente por el Director de Obra, al Contratista. 
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4.3 GESTIÓN SOCIAL  


El propósito de esta gestión se basa en el establecimiento de los vínculos con la 


Comunidad, así como la adopción de medidas de prevención, mitigación, 


compensación y control de los impactos  que puedan afectarla como consecuencia de 


la realización de las Obras. Estos impactos pueden ser, entre otros: 
 


 impactos por :  


 cerramiento provisorio o definitivo de un espacio público  


 desvío de tránsito y/o apertura de caminos de servicio a las Obras 


 Interrupción o conexión de servicios  


 desplazamiento de población 


 afectación del paisaje 


 cambios en la actividad económica de la población 


 accesos a empleos,  oportunidad de trabajo equitativo (equidad género) 


 riesgo de  aumento de accidentes 


 


Esta gestión refiere también a las condiciones de trabajo y el relacionamiento de la 


empresa con sus trabajadores. 


 


Tomando en consideración lo antedicho, la gestión social durante la realización de las 


Obras, debe cubrir, al menos los siguientes ítems: 
 


 Condiciones de Trabajo, Relaciones Laborales y Protección de la Fuerza Laboral. 
 


 Relacionamiento con la Comunidad.  
 


 Protección de la Seguridad de la Comunidad. 


 


A continuación se describen los requisitos que deberá atender el Contratista al 


momento de desarrollar el punto i) Gestión  Social, al elaborar el  PGA: 


 


 


 







 
 
 MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS      


                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
OSE -Unidad de Gestión Ambiental (UGA)                                                    Página 52 de 65 
      Gerencia General                                                                                       


4.3.1 Condiciones de trabajo, Relaciones Laborales y Protección de 


la Fuerza Laboral 
 


El contratista deberá establecer el compromiso del cumplimiento de la legislación 


laboral (salarios y beneficios, jornadas laborales; horas, extras, licencias, despidos, 


respeto a las organizaciones laborales, salud y seguridad laboral, mano de obra 


infantil, etc.), 


 


4.3.2 Trabajadores locales, no discriminación e igualdad  


oportunidades 
 


En el PGA se deberán indicar, especialmente,  las medidas adoptadas  para priorizar 


la contratación de trabajadores locales así como aquellas específicas para garantizar 


la igualdad de oportunidades. 


 


4.3.3 Seguridad  de la Comunidad 
 


En forma previa al desarrollo de las Obras, se deberán identificar los principales 


impactos que puedan afectar a la Comunidad, los que deberán estar incluidos en el 


PGA conjuntamente con las medidas preventivas y de mitigación adoptadas  a fin de la 


reducción de los mismos. 
 


La comunicación a la población y la coordinación con otros Organismos Competentes, 


ante situaciones en las que las actividades de la Obra puedan  generar algún tipo de 


afectación en el  tránsito, ruido, sobre los servicios, desvíos, etc., será unas de las 


medidas a adoptar por parte del Contratista y deberán implementarse según lo 


descrito precedentemente.   


 


Estas medidas deberán complementarse, en caso que corresponda, con otras 


adicionales, de acuerdo a los peligros identificados, las que deberán ser descritas 


como complemento, en el PGA. 
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4.3.4 Relacionamiento  con  la Comunidad 
 


La ejecución de las obras deberá contar con un acompañamiento social, el cual se 


fundamentará en el diálogo y el intercambio con los pobladores de la zona. Éste se 


definirá de acuerdo con las características de la Obra y de la Comunidad vecina. 


 


Se  deberán establecer  los siguientes mecanismos de  relacionamiento con la 


Comunidad, basados en la comunicación, información y divulgación pública del 


Proyecto: 
 


 


Divulgación Pública del Proyecto 


Se deberá informar a la Comunidad sobre la obra que se realizará.  


 


Dependiendo de las características de la Obra, OSE desarrollará una campaña de 


divulgación pública del proyecto a los pobladores del entorno, donde específicamente 


se informará sobre el proyecto, los impactos que éste puede generar (generación de 


ruidos, polvo, aumento del riesgo de accidentes, etc.); la alteración de algún servicio 


público (desvíos, nuevas rutas, suspensión temporal, cierre de algún  establecimiento, 


entre otros).  


 


Esta divulgación incluirá una difusión por algún medio de comunicación masivo (radial, 


televisivo o escrito), reuniones informativas, audiencias públicas, comunicación a 


referentes, cartelería, páginas web o volantes, según corresponda. 


 


En caso de ser necesario ingresar transitoriamente durante la obra a un predio 


privado, se deberá solicitar previamente autorización a los propietarios o 


administradores de los mismos, con el fin de evitar conflictos.  


  


El Organismo definirá  la dirección y mecanismos establecidos para la recepción de 


consultas y/o quejas de parte de la población, los que deberán estar visibles en la 


Obra  durante la fase construcción. 


 


Coordinación con otros Organismos 


En caso que corresponda, previamente al inicio de las Obras, OSE y/o el Contratista, 


si así se estableciera, serán responsables de la coordinación con otros Organismos 


competentes relacionados con las Obras y/o con los elementos que puedan verse 
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afectados como consecuencia de éstas, como por ejemplo, corte o desvíos de 


caminos o rutas, suspensión de servicios, etc.  (MTOP, Intendencias Departamentales, 


UTE, ANTEL, etc.). Se  acordarán todas las medidas de seguridad a implementarse a 


los efectos de la mitigación de los impactos que se pudieran generar.  


 


En caso que esta responsabilidad sea asignada al Contratista, éste deberá  presentar 


a la UGA como parte ampliatoria y complementaria del PGA, un Plan de Comunicación 


con los Organismos competentes que correspondan. 


 


Procedimiento de atención y respuesta a consultas, quejas y/o sugerencias 


Durante el proceso de difusión del proyecto o la ejecución de las obras pueden surgir 


conflictos o discrepancias con la Comunidad y/o actores sociales, que constituyen y 


evidencian contraposición de intereses, ante lo cual se debe tener claro que hacer 


cuando ello se genera y cuáles serán las acciones necesarias para su resolución. 


 


El Contratista deberá establecer y presentar a la UGA como parte ampliatoria y 


complementaria del PGA, un procedimiento para recibir, analizar y responder a 


eventuales comunicaciones, quejas o sugerencias de la Comunidad. Se deberá 


asignar un responsable para las relaciones comunitarias y establecer un canal de 


comunicación permanente. 


 


Se deberá colocar, en puntos estratégicos de la Obra, cartelería informativa con la 


dirección y mecanismos para la recepción de consultas y/o quejas y contar con 


evidencias del tratamiento y respuesta de la comunicación recibida. 


 


Comunicación externa 


Además de lo establecido precedentemente, al momento de afectación de algún 


servicio público el Contratista deberá realizar la comunicación que corresponda sea 


por medios de difusión masivos o cartelería apropiada localizada en puntos 


estratégicos que permitan una información ágil y eficiente. 


 


Se deberá comunicar, al menos,  el servicio que se verá afectado, las vías alternativas, 


si las hubiera, los riesgos que ello implica y el periodo durante el cual se producirá la 


afectación. 
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En caso que esta responsabilidad sea asignada al Contratista, éste deberá  presentar 


a la UGA, como parte ampliatoria y complementaria del PGA, un Plan de 


Comunicación externa que prevea toda comunicación  referida a la afectación de los 


servicios y/o cualquier otra comunicación que se considere pertinente. 


 


 


4.4 SEGUIMIENTO  Y COMUNICACIÓN  CON  OSE 
 


4.4.1 Informes ambientales periódicos 


De acuerdo a las características  y entidad de la Obra, OSE resolverá respecto a la 


necesidad del Contratista de elaborar Informes ambientales periódicos de avances en 


la  Gestión Ambiental. Estos contendrán un detalle de las actividades desarrolladas, 


los monitoreos realizados, los desvíos y las acciones correctivas y mitigatorias 


implementadas. 


 


Se establecerá la frecuencia con la que se deberán presentar dichos informes. 


Se deberá elaborar para cualquier tipo de obra, un informe en forma esquemática, 


acerca del cumplimiento de condiciones mínimas impuestas al desempeño ambiental 


de la obra. 


 


4.4.2 Auditorías  ambientales    


Dependiendo del tipo y entidad de las Obras a ejecutar, OSE podrá realizar  auditorías 


con el objetivo de verificar  conformidad  con los requisitos establecidos en el presente 


Manual y aquellos  comprometidos por el Contratista en su Plan de Gestión Ambiental 


y Social. 


 


 


4.4.3 Notificación de incidentes (emergencias) 


Independientemente, de los reportes periódicos que se realicen, la Empresa 


Contratista deberá notificar, en el menor plazo posible, la ocurrencia de cualquier 


desvío, incidente o emergencia que pueda generar impacto significativo (derrames a 


cursos, incendios)  y/o accidentes de gravedad. 
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Deberá informarse respecto a los impactos generados, las acciones mitigatorias 


inmediatas adoptadas, el análisis de causas, las medidas correctivas implementadas, 


así como las comunicaciones a los Organismos de control y/o Comunidad realizados, 


si correspondiera. 


 


 







 
 


 


 


 


 


 


ANEXOS
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Anexo I - Principales Obras, actividades e impactos 
Se  presenta a continuación un detalle de las principales Obras que se desarrollan en 


el Organismo y, asociadas a éstas, las principales actividades que comprenden las 


acciones que se realizan para acondicionar, mantener,  construir, y operar  las 


instalaciones y los equipos necesarios.  


 


Se incluye además la realización de obras o instalaciones temporales, de carácter 


provisorio, necesarias para la concreción de las Obras  permanentes  (campamentos, 


talleres, depósitos; accesos a los frentes de trabajo; desvíos tránsito; canteras, etc.). 


 


Luego de esto, se mencionan los diferentes impactos que se pueden generar como 


consecuencia de dichas actividades.  


 


1.   Principales Obras y actividades genéricas relacionadas  
  


Las principales obras que se realizan se pueden agrupar en. 
 


1. Obras de Arquitectura, laboratorios, locales habitables ((incluyen obras 
nuevas, mantenimientos, reformas o ampliaciones), tanques de agua 


 


2. Obras de Ampliación y/o Sustitución de Tuberías 


3. Plantas de Tratamiento de Efluentes  


4. Plantas Potabilizadoras (Usinas) 


5. Redes de Saneamiento y Redes de Agua Potable 


6. Emisarios subacuáticos 


7. Estaciones de Bombeo   


8. Recalques de agua potable 


9. Presas o embalses 


10. Perforaciones  


11. Obras de Toma de Agua Superficial  


12. Obras eléctricas (subestaciones, líneas de alimentación, etc.) 


Dentro de las actividades que se realizan en estas Obras, algunas son genéricas y 


comunes a todas ellas, como ser: 


a. Implantación y funcionamiento obrador  e instalaciones temporales 


(campamentos, talleres, depósitos) 


b. Limpieza del terreno/ retiro de la cobertura vegetal 
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c. Movimiento de tierra / excavaciones 


d. Establecer y operar acopios de materiales 


e. Tránsito y transporte de materiales 


f. Operación y mantenimiento de equipos y vehículos y maquinaria 


g. Lavado de maquinaria 


h. Pinturas y soldaduras 


i. Construcción de elementos de hormigón armado 


j. Cierre y Abandono de la Obra (del obrador, acopios, servicios auxiliares, etc.) 


k. Demanda de bienes y servicios 


l. Contratación de mano de Obra 


Asimismo,  todas las obras implican, además,  las siguientes actividades directamente 


relacionadas con la gestión ambiental: 


a. Consumo de recursos 


b. Uso de gabinetes higiénicos 


c. Manejo de efluentes líquidos y drenajes pluviales 


d. Manejo de residuos sólidos 


e. Manejo de combustibles, aceites y otros productos químicos  


Además de las actividades específicas mencionadas, pueden  realizarse las siguientes 


actividades, según el tipo de obra de que se trate:  


 Cerramiento provisorio o definitivo de un espacio público 


 Desvío de tránsito y/o apertura de caminos de servicio a las Obras 


 Interrupción o conexión de servicios  


 Eliminación de vegetación (árboles); manejo silvicultural 


 Perfilado  de  taludes 


 Demoliciones 


 Apertura  y explotación de  canteras y sitios de préstamos 


 Tendido de tuberías en zanja 


 Actividades propias de la Construcción de locales habitables 


 Construcción de pozos para la extracción de agua subterránea 


 Actividades propias de la Construcción de emisarios y otras obras subacuáticas 


 Actividades propias de Presas o  embalses 
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2. Principales  impactos asociados a las Obras 
 


Las realización de Obras puede generar impactos sobre el ambiente, en la medida que  


utilizan recursos naturales renovables y no renovables en cantidades importantes; 


emiten gases y polvos a la atmósfera, vierten al medio ambiente, efluentes líquidos; 


residuos sólidos generados,  emiten ruidos, intervienen el suelo, alteran el paisaje, 


etc., con la potencialidad de causar un deterioro en la calidad de los distintos medios 


físicos (agua, aire y suelo); bióticos (flora, fauna) y/o antrópico. 


 


Como ya se expresó, el impacto de un proyecto constructivo depende, entre otros, de 


las características propias del mismo, de su envergadura, del entorno donde se 


desarrolla, de las condiciones climáticas durante la obra y del tipo de tecnología 


empleada. 


Algunos de estos impactos resultan ineludibles ya que se generarán inevitablemente 


como consecuencia de las actividades, mientras que otros  tienen la potencialidad de 


ocurrir dependiendo de situaciones específicas, ocurrencia de incidentes y/o malas 


prácticas de manejo.  


 


La clave para realizar una correcta gestión ambiental en Obras parte de la 


identificación y valoración de aquellos aspectos  de las actividades o servicios que 


generan o  tienen la potencialidad de generar impacto ambiental. 


 


Se presenta a continuación, un listado general de impactos que servirá de referencia 


para el diseño de los Planes de Gestión Ambiental que se plantean. El análisis de este 


listado permite percibir el alto grado de responsabilidad ambiental que recae sobre el 


Constructor durante el desarrollo de una obra civil. 


 


o Aire 


 Aumento en los niveles de ruidos y vibraciones. 


 Aumento de las emisiones atmosféricas (material particulado, gases y olores).  


 


o Agua 


 Contaminación de las fuentes de agua (superficiales y/o subterráneas) por 


vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables. 


 Consumo recursos. 


 Alteraciones sobre la dinámica fluvial por aporte de sedimentos, alteraciones del 


equilibrio hidráulico y estabilidad geomorfológica de  las riberas. 
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 Modificación de los sistemas de infiltración, impermeabilización de áreas de recarga 


de acuíferos y/o aumento de escurrimiento superficial. 


 Alteración del sistema de drenaje. 


 Creación de espejos de agua en canteras o préstamos, acopios, etc. 


 


o Suelo 


 Alteración de la cobertura vegetal, remoción y pérdida de suelos orgánicos 


superficiales. 


 Pérdida o alteración de las características físicas y químicas del suelo, generación 


de procesos erosivos y de inestabilidad. 


 Contaminación por mala gestión de  los residuos sólidos generados.  


 Contaminación por  derrames de productos químicos, grasa, aceites, combustibles 


 Alteración del ecosistema costero. 


 Reducción de la velocidad de infiltración del agua. 


 


o Recursos 


 Afectación de la oferta de recursos forestales, minerales, agua y energía. 


 Consumo de combustibles.  


 


o Flora  


 Pérdida de la cobertura vegetal. 


 Daño a la vegetación por emisiones liquidas, sólidas o gaseosas. 


 Afectación de la flora nativa. 


 Cambios en la composición de la flora. 


 Aumento de riesgos de ocurrencia de incendios forestales.  


 Eliminación de bosques con alteración de los recursos forestales. 


 Alteración del ecosistema costero. 


 


o Fauna 


 Afectación  de la fauna, por emisiones sonoras y/o emisiones a la atmósfera. 


 Modificaciones o destrucción de hábitats, ahuyentamiento de fauna.  


 Riesgos de atropellos. 


 Caza ilegal de elementos por parte de los trabajadores. 


 Cambios en la biodiversidad. 


 Afectación de corredores, efecto barrera en el desplazamiento. 
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 Alteración del ecosistema costero. 


 


o Medio antrópico 


 Impactos socioeconómicos: alteración de los  servicios comerciales y/o industriales 


del entorno inmediato; demanda de mano de Obra, etc. 


 Alteración de la vida cotidiana de la población del área de influencia directa, 


modificación del estándar de vida y costumbres de la población aledaña. 


 Molestias de la población por emisiones sonoras, de material particulado, gases, 


etc. 


 Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la prestación 


de los mismos. 


 Afectación del patrimonio cultural y arqueológico. 


 Desplazamiento involuntario de poblaciones.  


 Alteración del flujo vehicular o peatonal, cambios  en la accesibilidad a predios 


aledaños. 


 Alteración o deterioro del espacio público. 


 Modificaciones en el paisaje.  


 Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes tales como accidentes 


potenciales de peatones, vehículos, obreros, daños a estructuras cercanas, 


incendios, derrames, deslizamientos, etc. 


 
 
 
 
 
 


 


 


 


 
Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de  listados  no taxativos, cuya 


aplicabilidad depende del tipo de Obra, sus características y el entorno. 
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Anexo II- Glosario  
 
Ambiente o medio ambiente: entorno en el cual opera una organización, 


incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su 


interrelación.  


Antrópico: todas aquellas acciones y actividades relacionadas con los seres 


humanos.  


Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una 


organización que pueden interactuar con el ambiente.  


Constructor: persona física o jurídica que ejecuta las obras, siendo responsable ante 


OSE. 


Compensación: acciones dirigidas a resarcir al entorno natural y a las comunidades 


por los impactos  o  efectos  negativos  generados  por  una  obra  o  actividad,  que  


no  puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. 


Contratista: tercero contratado por OSE para ejecutar una obra (como Constructor).  


Desarrollo  sostenible:  es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  actuales  


de personas  sin  comprometer  la capacidad  de  las  futuras  generaciones  para  


satisfacer las suyas. 


Responsable de Obra: persona vinculada al Constructor, responsable de la 


ejecución de las obras ante OSE. 


Director de Obra: contraparte de OSE del Director de Obra para la ejecución de las 


obras, en el caso que la ejecución de las obras se contrate con un tercero. 


Emprendimiento: una obra, cualquiera sean sus características, que implique un 


cambio en  las condiciones originales. Puede ser la construcción de un proyecto 


nuevo, o la ampliación, reparaciones o mantenimiento de estructuras existentes. 


Geo-referenciamiento: localización espacial de un elemento o dato referido a un 


sistema de coordenadas geográficas. 


Impacto  Ambiental: Modificación  en el ambiente,  sea  adverso  o beneficioso,  que  


es el resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una 


organización.  


Mitigación: acción para prevenir, eliminar o minimizar los impactos ambientales 


negativos. 


Plan de Gestión Ambiental: conjunto coherente de acciones planificadas y 


documentadas para llevar adelante la Gestión Ambiental de un proceso de acuerdo a  


requisitos ambientales establecidos. 
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Proyectista: persona física o jurídica que diseñó la obra. 


Recuperación ambiental: implementación y seguimiento de medidas de adecuación 


de una zona ambientalmente afectada por obras, préstamos o similar y que busquen 


la instalación de un ambiente sano, diverso y armonioso con el entorno. 


Recursos naturales: bienes disponibles en la naturaleza a los que no se les ha 


agregado valor proveniente del trabajo de los seres humanos (suelo, subsuelo, agua, 


atmósfera, clima, etc.). 


Residuos  sólidos: sustancia, material u objeto del cual se dispone o elimina, se 


tiene la intención de disponer o eliminar, o esté obligado a disponer o eliminar; incluye 


residuos o desechos en fase sólida o semisólida, líquida o gaseosa, que por sus 


características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales 


de tratamiento de emisiones. 


Residuos sólidos domésticos: Residuos sólidos generados por las actividades 


domésticas o asimilables a éstos. 


Sistema de gestión ambiental:  parte del sistema de gestión general de una 


organización, que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, 


las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 


para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental. 


Responsable de gestión ambiental: Es el responsable de implementar las medidas 


tendientes a la identificación, evaluación y mitigación de todos los riesgos significativos 


que puedan afectar al ambiente, la higiene y la seguridad laboral.  
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Anexo III- Referencias   
 
o Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad; IFC-WBG - 30 de 


abril de 2007. 
 


o Manual Ambiental de Obras nov-06 OSE. 
 


o Aportes para la Revisión del Manual Ambiental de Obras de OSE- Informe Ing. A. 


Saizar sobre los resultados del Taller realizado el 12/12/2011. 
 


o Manual Ambiental para Obras y actividades del Sector Vial; mayo 1998 MTOP, 


DNV- Uruguay. 
 


o Manual de gestión socio-ambiental para obras en construcción – Institución 


Universitaria Colegio Mayor de Antioquia; Área Metropolitana del Valle de Aburrá-


Medellín Colombia. 
 


o Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso, 


Conservación y Demolición de Edificios e Instalaciones – Foro Pro-Clima Madrid. 
 


o Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías -  Ministerio de 


Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción –Dirección General de 


Medio Ambiente – República del Perú. 
 


o Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas – 


Coordinación de Concesiones de Obras Públicas; Ministerio de Obras Públicas; 


Gobierno de Chile. 
 


o Aportes surgidos del Taller realizado con personal de OSE  abril 2013.  


 


 


 


 


 


 


 










		

		

		ANÁLISIS  DE  SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO



(A.S.T.)



		REG.SO.01

Versión 02



		

		

		

		Fecha:      /      /











		Área de Trabajo: 

		Localidad:



		Hora de inicio Actividad                                

		Hora de finalización:



		¿Se requiere Orden / Permiso / Autorización para iniciar la actividad?:               SÍ                  No Aplica 



		



		Descripción de la/s Tarea/s:

		OBSERVACIONES:



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		



		PELIGROS A LOS QUE SE EXPONE en la realización de la tarea



		· TAREAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS  

· TAREAS EN ALTURA                                        

· TAREAS DE EXCAVACIONES

· TAREAS DE DEMOLICIONES

· TAREAS CON MAQUINARIA PESADA

· IZADO Y MONTAJE DE CARGAS TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS 

		· TAREAS CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  ENERGIZADAS (eléctricas, a combustión, neumáticas)

· TAREAS  EN VIA PUBLICA  (calles, rutas)

· TAREAS DE SOLDADURA Y CORTE

· TAREAS CON PRODUCTOS QUIMICOS

		· TAREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO O DE CONDICIONES ESPECIALES

(atmósferas explosivas o peligrosas, refinería, gasoductos, estaciones UTE, torres, áreas de difícil acceso, zona rural, zona conflictiva, etc.)

· OTROS: .............................................

.........................................................



		



		RIESGOS EXISTENTES O POTENCIALES de la tarea y del lugar donde se realizará 



		

· Caídas a mismo Nivel (obstáculos, tropiezos, etc.)

· Caídas a distinto Nivel

· Pisadas sobre Objetos

· Caídas a Profundidad (excavaciones, cámaras, etc.)

· Caída de Altura (andamios, estructuras, escaleras, etc.)

· Caídas al agua

· Caídas de Objetos (en manipulación, desprendidos, izados etc.)

· Contacto con partes móviles equipos y/o herramientas

· Contacto con filos o elementos punzantes

· Contacto Eléctrico (instalaciones, líneas aéreas, equipos, etc.)

· Contacto con Productos Químicos (ácidos, cáusticos, etc.)

· Contacto Térmico frío/calor (superficies calientes, llamas, etc.)

· Rotura de equipos / herramientas / maquinarias

· Derrumbes, Desmoronamientos Deslizamientos,

· Golpes / Choques / Atrapamientos con Máquinas

· Golpes / Atrapamientos (Objetos móviles, engranajes, etc.)

· Golpes / Atrapamientos (Objetos inmóviles, izados, etc.)

· Radiaciones No Ionizantes (soldaduras, (Rayos UV e IR)

· Radiaciones Ionizantes (ensayos (Rayos X, Gamma, etc.)

· Incendio / Explosión (inflamables, tareas en caliente)



















		

· Superposición de tareas

· Atropellos / choques con vehículos / Accidente de tránsito

· Caídas o Vuelco de Maquinaria/Vehículo

· Interferencias con terceros (publico, otras empresas)

· Interferencias con servicios (UTE; OSE; ANTEL, GAS)

· Exposición a Sustancias Nocivas (gases, vapores, polvo, etc.)

· Ruido / vibraciones (maquinaria, equipos, lugar de trabajo)

· Proyección de Partículas (corte, picado, prod. químicos, etc.)

· Ventilación deficiente / espacios cerrados o confinados

· Deficiencia de Oxigeno (espacios confinados) 

· Iluminación deficiente

· Exposición a agentes biológicos (en colectores, cámaras, etc.)

· Exposición a animales / insectos

· Exposición a altas / bajas temperaturas

· Sobreesfuerzos / Falsos movimientos, posición exigida del cuerpo, Cargas pesadas o de formas irregulares.

· Inhalación / Ingestión de sustancias tóxicas

· Asfixia             











· 

· 

· Derrrames

· OTROS: (especificar): 

..............................................................................................................................................................................................................












		









		5)     MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR  



		· Procedimiento / Instrucción de Trabajo / IEO

· Entrenamiento previo

· Memoria de Calculo de Plataformas de Trabajo o Andamios.

· Hojas de seguridad de productos

· Plan de Excavación (más de 1,5 m, por riesgo o complejidad)

· Plan de Demolición (estructurales, techos, reciclajes, etc.)

· Permiso de Trabajo (en caliente, por el cliente, por autoridad, etc.)

· Detección de Servicios subterráneos y aéreos / Cateos 

· en excavaciones :Taludes adecuados / Entibados / Barandas

· en demoliciones. Apuntalamientos / Viseras / Ductos / Vallas

· Protección Diferencial y Puesta a Tierra.

· Tableros móviles / Alargues con fichas / Cables bajo goma

· Eq. de generación de energía/transformadores a 24 v.

· Controles de acceso de personas (operarios autorizados, terceros)

· Control de Mantenimiento de Equipos y Herramientas

· Señalización / Cartelería / Balizas / Semáforos

· Orden y Limpieza / Zonas de paso libres / Depósitos seguros

· Determinar distancias seguras a zonas de trabajo o equipos

· Protecciones Colectivas (Barandas y rodapiés, redes, líneas de vida, etc.)

		· Accesos protegidos (rampas, quitamiedos, etc.) 

· Cubrir huecos, vanos, zanjas, pozos, cámaras

· Sistemas de amarre y sujeción de personas (altura, agua, etc)

· Equipos y elementos para traslado / movilización de cargas. (eslingas, perchas, horquillas para material palatizado, etc.)

· Controlar esfuerzos correctos al levantar / mover cargas. 

· Sistema de Ventilación / Extracción de gases.

· Detección de gases (medidores) o nivel de O2.

· Adecuar Iluminación (especial antiexplosiva, linternas)

· Rotulado / Etiquetado / Bloqueos / Candados

· Antichispas / Arrestallamas / No fuentes de ignición

· Extintores de polvo ABC / Pantallas o Mantas ignífugas

· Herramientas adecuadas (especiales, aisladas, antiexplosivas)

· Pértigas, banquetas, mantas aislantes, palillos, etc  (para D.E.) 

· Solicitud de Corte de Servicios /  Fluidos / Transito

· Equipos de Comunicaciones (celulares, radios)

· Otras: (especificar): 



............................................................................................  ............................................................................................ 



		



		6)     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR  



		· Cascos de seguridad y accesorios (barbijos, etc.)

· Calzados de seguridad 

· Botas de lluvia media pierna o pierna entera

· Lentes contra impactos

· Antiparras de ventilación directa (corte, polvo)

· Antiparras de ventilación indirecta (productos químicos)

· Pantalla facial

· Uniforme de trabajo (normal, vía pública)

· Ropa especial (equipo de lluvia, traje térmico, etc.) 

· Guantes de protección mecánica (cuero, nitrilo, tejidos)

· Guantes de protección química (goma, neopreno, etc.)

· Protección auditiva (tapones, orejeras)

· Protección respiratoria para partículas.

· Protección respiratoria para gases o vapores.

· Protección respiratoria mixta

		· Equipo de Protección respiratoria autónoma.

· Arnés de Seguridad (trabajo en altura y profundidad).

· Accesorios de amarre (ganchos de distinta apertura), mosquetones, PAE (“corbatas”), cuerdas de vida 14 mm náutica, traba caídas, cabos de amarre auxiliares, otros)

· Chalecos de alta visibilidad

· Chalecos Salvavidas

· Aros salvavidas

· Careta de soldador, antiparras de soldador, guantes de cuero largo, campera / delantal de soldador, polainas / mangas, rodilleras, etc.)

· instalaciones eléctricas (guantes aislantes, lentes de electricista)

· Otros: (especificar):



..........................................................................................................................................................................    



		






















Declaración del Personal Involucrado:



		Nombre y Apellido

		Cédula de Identidad

		Firma





		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		













Nombre de Supervisor / Encargado:



Firma de Supervisor / Encargado:









Naturaleza de la Revisión:



		Versión que sustituye

		Modificaciones 



		01

		Identificación del registro (REG.SO.01). 

Se agregan otros riesgos al listado.

Se adecua el nombre del responsable y contenido de datos en Hoja 3.











		Elaborado por: Téc. Prev.  N.Fernández, J.Fernández, 

D. Brinkerhoff y Téc. Prev.

Patricia Bonica
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Rubinstein Barreto

		Aprobado por: Jefa Calidad de Vida y SeguridadCecilia Bujarín



		Fecha: Febrero 2018
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ZONA A

		ZONA A: Maldonado y Punta del Este

		RUBRO		DESCRIPCIÓN				Unidad		Cantidad		Precio Unitario                           ($)		 (1)                       Precio Total                           ($)		Monto Imponible Unitario                    ($)		(2)                             M. Imponible Total del Rubro                  ($)

		HORARIO NORMAL

		A 1		Reparación / Sustitución de conexiones domiciliarias		---		m		60				- 0				- 0

		A 2		Reparación de registros y terminales (incluye sustitución de tapas)		---		un		50				- 0				- 0

		A 3		Reparación de cámaras de vereda		---		un		50				- 0				- 0

		A 4.1		Reparación / Sustitución de colectores hasta 200mm		0 - 2m		m		600				- 0				- 0

		A 4.2				2 - 3m		m		600				- 0				- 0

		A 4.3				3 - 4m		m		120				- 0				- 0

		A 4.4				>4m		m		70				- 0				- 0

		A 5.1		Reparación / Sustitución de colectores 250 a 500mm		0 - 2m		m		200				- 0				- 0

		A 5.2				2 - 3m		m		200				- 0				- 0

		A 5.3				3 - 4m		m		50				- 0				- 0

		A 5.4				>4m		m		25				- 0				- 0

		A 6		Construcción / instalación de cámara de vereda		---		un		50				- 0				- 0

		A 7.1		Construcción / instalación de registro		0 - 2m		un		10				- 0				- 0

		A 7.2				2 - 3m		un		5				- 0				- 0

		A 7.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		A 7.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		A 8.1		Ejecución de cateos		0 - 2m		un		5				- 0				- 0

		A 8.2				2 - 3m		un		5				- 0				- 0

		A 8.3				3 - 4m		un		2				- 0				- 0

		A 8.4				>4m		un		2				- 0				- 0

		A 9		Retroexcavadora sobre bandas		08:00 a 20:00		hora		200				- 0				- 0

		A 10		Transporte de retroexcavadora sobre bandas		08:00 a 20:00		un		8				- 0				- 0

		A 11		Equipo de depresión de napa freática.		---		mód/día		30				- 0				- 0

		HORARIO ESPECIAL

		AE 1		Reparación / Sustitución de conexiones domiciliarias		---		m		10				- 0				- 0

		AE 2		Reparación de registros y terminales (incluye sustitución de tapas)		---		un		10				- 0				- 0

		AE 3		Reparación de cámaras de vereda		---		un		5				- 0				- 0

		AE 4.1		Reparación / Sustitución de colectores hasta 200mm		0 - 2m		m		60				- 0				- 0

		AE 4.2				2 - 3m		m		60				- 0				- 0

		AE 4.3				3 - 4m		m		30				- 0				- 0

		AE 4.4				>4m		m		15				- 0				- 0

		AE 5.1		Reparación / Sustitución de colectores 250 a 500mm		0 - 2m		m		30				- 0				- 0

		AE 5.2				2 - 3m		m		30				- 0				- 0

		AE 5.3				3 - 4m		m		10				- 0				- 0

		AE 5.4				>4m		m		10				- 0				- 0

		AE 6		Construcción / instalación de cámara de vereda		---		un		5				- 0				- 0

		AE 7.1		Construcción / instalación de registro		0 - 2m		un		1				- 0				- 0

		AE 7.2				2 - 3m		un		1				- 0				- 0

		AE 7.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		AE 7.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		AE 8.1		Ejecución de cateos		0 - 2m		un		1				- 0				- 0

		AE 8.2				2 - 3m		un		1				- 0				- 0

		AE 8.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		AE 8.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		AE 9		Retroexcavadora sobre bandas		nocturnas / fines de semana		hora		75				- 0				- 0

		AE 10		Transporte de retroexcavadora sobre bandas		nocturnas / fines de semana		un		2				- 0				- 0

		AE 11		Equipo de depresión de napa freática.		---		mód/día		15				- 0				- 0

		AE 12		Servicio de Guardia a la Orden		---		mes		12				- 0				- 0

										Sub-Total ZONA A				(I) =∑ (1)				(II) =∑ (2)





ZONA B

		ZONA B: San Carlos y Zona Este (La Barra - José Ignacio)

		RUBRO		DESCRIPCIÓN				Unidad		Cantidad		Precio Unitario                           ($)		 (3)                       Precio Total                           ($)		Monto Imponible Unitario                    ($)		(4)                             M. Imponible Total del Rubro                  ($)

		HORARIO NORMAL

		B 1		Reparación / Sustitución de conexiones domiciliarias		---		m		45				- 0				- 0

		B 2		Reparación de registros y terminales (incluye sustitución de tapas)		---		un		40				- 0				- 0

		B 3		Reparación de cámaras de vereda		---		un		40				- 0				- 0

		B 4.1		Reparación / Sustitución de colectores hasta 200mm		0 - 2m		m		450				- 0				- 0

		B 4.2				2 - 3m		m		450				- 0				- 0

		B 4.3				3 - 4m		m		90				- 0				- 0

		B 4.4				>4m		m		50				- 0				- 0

		B 5.1		Reparación / Sustitución de colectores 250 a 500mm		0 - 2m		m		40				- 0				- 0

		B 5.2				2 - 3m		m		40				- 0				- 0

		B 5.3				3 - 4m		m		15				- 0				- 0

		B 5.4				>4m		m		15				- 0				- 0

		B 6		Construcción / instalación de cámara de vereda		---		un		40				- 0				- 0

		B 7.1		Construcción / instalación de registro		0 - 2m		un		8				- 0				- 0

		B 7.2				2 - 3m		un		4				- 0				- 0

		B 7.3				3 - 4m		un		2				- 0				- 0

		B 7.4				>4m		un		2				- 0				- 0

		B 8.1		Ejecución de cateos		0 - 2m		un		4				- 0				- 0

		B 8.2				2 - 3m		un		4				- 0				- 0

		B 8.3				3 - 4m		un		2				- 0				- 0

		B 8.4				>4m		un		2				- 0				- 0

		B 9		Retroexcavadora sobre bandas		08:00 a 20:00		hora		150				- 0				- 0

		B 10		Transporte de retroexcavadora sobre bandas		08:00 a 20:00		un		6				- 0				- 0

		B 11		Equipo de depresión de napa freática.		---		mód/día		25				- 0				- 0

		HORARIO ESPECIAL

		BE 1		Reparación / Sustitución de conexiones domiciliarias		---		m		8				- 0				- 0

		BE 2		Reparación de registros y terminales (incluye sustitución de tapas)		---		un		8				- 0				- 0

		BE 3		Reparación de cámaras de vereda		---		un		4				- 0				- 0

		BE 4.1		Reparación / Sustitución de colectores hasta 200mm		0 - 2m		m		45				- 0				- 0

		BE 4.2				2 - 3m		m		45				- 0				- 0

		BE 4.3				3 - 4m		m		20				- 0				- 0

		BE 4.4				>4m		m		10				- 0				- 0

		BE 5.1		Reparación / Sustitución de colectores 250 a 500mm		0 - 2m		m		20				- 0				- 0

		BE 5.2				2 - 3m		m		20				- 0				- 0

		BE 5.3				3 - 4m		m		5				- 0				- 0

		BE 5.4				>4m		m		5				- 0				- 0

		BE 6		Construcción / instalación de cámara de vereda		---		un		4				- 0				- 0

		BE 7.1		Construcción / instalación de registro		0 - 2m		un		1				- 0				- 0

		BE 7.2				2 - 3m		un		1				- 0				- 0

		BE 7.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		BE 7.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		BE 8.1		Ejecución de cateos		0 - 2m		un		1				- 0				- 0

		BE 8.2				2 - 3m		un		1				- 0				- 0

		BE 8.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		BE 8.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		BE 9		Retroexcavadora sobre bandas		nocturnas / fines de semana		hora		50				- 0				- 0

		BE 10		Transporte de retroexcavadora sobre bandas		nocturnas / fines de semana		un		2				- 0				- 0

		BE 11		Equipo de depresión de napa freática.		---		mód/día		12				- 0				- 0

		BE 12		Servicio de Guardia a la Orden		---		mes		12				- 0				- 0

										Sub-Total ZONA B				(I) =∑ (1)				(II) =∑ (2)





ZONA C

		ZONA C: Piriápolis y Pan de Azúcar

		RUBRO		DESCRIPCIÓN				Unidad		Cantidad		Precio Unitario                           ($)		 (5)                       Precio Total                           ($)		Monto Imponible Unitario                    ($)		(6)                             M. Imponible Total del Rubro                  ($)

		HORARIO NORMAL

		C 1		Reparación / Sustitución de conexiones domiciliarias		---		m		30				- 0				- 0

		C 2		Reparación de registros y terminales (incluye sustitución de tapas)		---		un		25				- 0				- 0

		C 3		Reparación de cámaras de vereda		---		un		25				- 0				- 0

		C 4.1		Reparación / Sustitución de colectores hasta 200mm		0 - 2m		m		300				- 0				- 0

		C 4.2				2 - 3m		m		300				- 0				- 0

		C 4.3				3 - 4m		m		60				- 0				- 0

		C 4.4				>4m		m		30				- 0				- 0

		C 5.1		Reparación / Sustitución de colectores 250 a 500mm		0 - 2m		m		25				- 0				- 0

		C 5.2				2 - 3m		m		25				- 0				- 0

		C 5.3				3 - 4m		m		8				- 0				- 0

		C 5.4				>4m		m		8				- 0				- 0

		C 6		Construcción / instalación de cámara de vereda		---		un		25				- 0				- 0

		C 7.1		Construcción / instalación de registro		0 - 2m		un		5				- 0				- 0

		C 7.2				2 - 3m		un		3				- 0				- 0

		C 7.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		C 7.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		C 8.1		Ejecución de cateos		0 - 2m		un		3				- 0				- 0

		C 8.2				2 - 3m		un		3				- 0				- 0

		C 8.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		C 8.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		C 9		Retroexcavadora sobre bandas		08:00 a 20:00		hora		100				- 0				- 0

		C 10		Transporte de retroexcavadora sobre bandas		08:00 a 20:00		un		4				- 0				- 0

		C 11		Equipo de depresión de napa freática.		---		mód/día		15				- 0				- 0

		HORARIO ESPECIAL

		CE 1		Reparación / Sustitución de conexiones domiciliarias		---		m		5				- 0				- 0

		CE 2		Reparación de registros y terminales (incluye sustitución de tapas)		---		un		5				- 0				- 0

		CE 3		Reparación de cámaras de vereda		---		un		3				- 0				- 0

		CE 4.1		Reparación / Sustitución de colectores hasta 200mm		0 - 2m		m		30				- 0				- 0

		CE 4.2				2 - 3m		m		30				- 0				- 0

		CE 4.3				3 - 4m		m		15				- 0				- 0

		CE 4.4				>4m		m		10				- 0				- 0

		CE 5.1		Reparación / Sustitución de colectores 250 a 500mm		0 - 2m		m		15				- 0				- 0

		CE 5.2				2 - 3m		m		15				- 0				- 0

		CE 5.3				3 - 4m		m		5				- 0				- 0

		CE 5.4				>4m		m		5				- 0				- 0

		CE 6		Construcción / instalación de cámara de vereda		---		un		3				- 0				- 0

		CE 7.1		Construcción / instalación de registro		0 - 2m		un		1				- 0				- 0

		CE 7.2				2 - 3m		un		1				- 0				- 0

		CE 7.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		CE 7.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		CE 8.1		Ejecución de cateos		0 - 2m		un		1				- 0				- 0

		CE 8.2				2 - 3m		un		1				- 0				- 0

		CE 8.3				3 - 4m		un		1				- 0				- 0

		CE 8.4				>4m		un		1				- 0				- 0

		CE 9		Retroexcavadora sobre bandas		nocturnas / fines de semana		hora		40				- 0				- 0

		CE 10		Transporte de retroexcavadora sobre bandas		nocturnas / fines de semana		un		2				- 0				- 0

		CE 11		Equipo de depresión de napa freática.		---		mód/día		10				- 0				- 0

		CE 12		Servicio de Guardia a la Orden		---		mes		12				- 0				- 0

										Sub-Total ZONA C				(I) =∑ (1)				(II) =∑ (2)





Comparación de Ofertas

		REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONEXIONES Y COLECTORES DE SANEAMIENTO



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Planilla de Comparación





		Contratación de rubros por precio global		Precio ($)             		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total ZONA A		I =∑ (1)		II =∑ (2)		VII = I+III+V

		Sub-Total ZONA B		III =∑ (3)		IV =∑ (4)

		Sub-Total ZONA C		V =∑ (5)		VI =∑ (6)

		IVA 22%						VIII=VIIx0,22

		Sub-Total c/ IVA						IX=VIIx1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *						X=(II+IV+VI)x0,714

		Precio de la oferta en $						(XI) = (IX) + (X)



		Precio total de la oferta en $						(XI)








