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DIVISION TECNICA DE DESARROLLO

OBJETO :

Adecuaciones centrales El Pinar, Unién y San
José de Carrasco.

TIPO DE LICITACION :

K100616 — Licitacion Abreviada S/ICAA

FECHA APERTURA: Martes 20 de agosto de 2019. Hora: 10.00
RESPONSABLE : Ing. Nicolas Juanicé
PLANOS : Puerta celosia
Puerta H1 san José de Carrasco
Base de Hormigén
Celosia
GRALFAP15
ANEXOS: Anexo |: Declaracion jurada de seguridad
Anexo II: Declaracion jurada Ley 19.196
Anexo lll: Formulario Cotizacion RCUADO03-17
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CONDICIONES PARTICULARES

< OBJETO

Antel llama a licitacion para la adecuacion de una sala en la central El Pinar y realizar trabajos
menores en las centrales de San José de Carraco y Unién segun lo indicado en planos y
memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa __ rticulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA
Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de

apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

Se realizara una visita de obra no obligatoria ante s de la presentacion de ofertas

Esta esta prevista para el dia 15/08/2019, a la hor _a y 10:30 AM en la CT El Pinar (direccion:
Santa Rosa entre Rivera y San Pablo y existe una torre de antenas de celulares de antel que se ve
a la distancia. Las coordenadas para busgueda en Google Earth son: Coordenadas: - 34 48 7.21
-55 54 8.49). Posteriormente se trasladaran a CT San José de Carrasco y CT Unidn.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mavil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.
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<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depositos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 45 dias calendario (corridos)
para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de
adjudicacion.

% COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

%  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
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P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 10,29 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Sector
Desarrollo de Obras Civiles dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentaciéon probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura béasica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

X MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 2% diarios.
2) Porincumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

= Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aL
I

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION

Los trabajos a realizar son en las centrales de Antel de Pinar, San José de Carrasco y Union.

Se debera comenzar por adecuar una sala en la central de Antel del Pinar para la instalacién
de un grupo electrégeno. Entre las tareas a realizar en central de Pinar esta realizar un vano en
la fachada de la central, construir nuevo nicho de UTE, demolicién de base de hormigén y parte
del piso de la sala, adecuacién de tres de las paredes de la sala, suministro e instalacién de
una cuba de combustible, sustitucidon de puerta de ingreso, construccion de base de hormigén
como apoyo para el grupo electrégeno, instalacion de celosias, realizacion de contrapiso, etc.

Luego se ird a la central de San José de Carrasco donde se haran trabajos de retiro,
suministro e instalacion de puertas de aluminio, tapiado de ventanas e instalacion de paneles
conformados por lana de roca en su interior y chapa de aluminio en el exterior.

Por Gltimo se suministraran e instalaran tres armarios en la central de Unién y se aislara una
puerta.

Todas las tareas se describirdn con mayor detalle en los rubros correspondientes.

Se realizara una visita (no obligatoria) a las tres centrales de Antel para conocer las
dificultades que conlleva realizar los trabajos.

El tiempo para realizar toda la obra, la cual inclu  ye terminar todos los rubros en forma
completa, es de 45 dias calendarios a partir del di  a de la notificacion de la adjudicacion.

Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj  es seran responsabilidad del mismo

quién debera tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros

incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptara el

pago de ningun tipo de adicionales por errores de ¢ alculo del oferente, a excepcién
de los casos en que la Administracién determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.
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Central El Pinar

RUBRO 1. DEMOLICION DE PISO Y BASE DE HORMIGON.

Previo a la demolicion se debera cubrir los equipos que quedaran en funcionamiento en la sala
y que no pueden recibir absolutamente nada de polvo. Para ello se realizara una mampara
provisoria de nylon, la cual se describird a continuacién y debera permanecer instalada durante
toda la obra.

Mampara provisoria de nylon

A los efectos de lograr la mejor hermeticidad posible se construird un cierre provisorio para
aislar la obra del resto del edificio. Este cerramiento de aproximadamente 30m2 se colocara del
lado interior de la sala donde quedaran en funcionamiento los equipos.

Dicho cierre serd una mampara provisoria rigida, realizada con nylon limpio de 120 micrones ,
de piso a techo sin uniones horizontales, sujetada con puntales y todos los bordes
sellados con cinta pato.

En el piso, contra la mampara de nylon se colocaran trapos humedos, los que deberan
mantenerse en ese estado durante la obra para que se adhiera el polvo.

Se debera extremar los cuidados, y acelerar esta etapa de la obra para minimizar el impacto en
los equipos existentes. Se debera cuidar especialmente que cuando el personal cruce el
acceso de la mampara de nylon, inmediatamente lo cierre.

Se deberan considerar ademas, los cierres y mamparas provisorias que sean necesarios, en el
correr de la obra, para proteger los equipos, de fuentes de polvo, también deberan tenerse en
cuenta las protecciones y limpieza de las circulaciones cada vez que ocurran movimientos de
materiales, herramientas, y/o retiros de escombros.

Demolicion

Instalada la o las mamparas se comenzara con la demolicion. Esta incluye demoler una base
de hormigdn que se encuentra sobre el piso ( 2 m2 aprox.), demoler 4m2 aproximadamente de
piso. Ver planos. Se debera retirar y trasladar el escombro fuera de la central Pinar y hasta su
destino final.

Este se cotizara por m2 de demolicion e incluye todos los trabajos descritos y aquellos que el
oferente entienda necesarios para la correcta realizacién de los mismos.

RUBRO 2. CONTRAPISO DE HORMIGON

Se cotizara por metro cuadrado de contrapiso terminado, el espesor sera de 10cm vy llevara una
malla electrosoldada de 15x15cmx3mm. Se realizar4 con una dosificacién 3:2:1 (agregado
grueso, arena y Poértland) y no podra tener agua en exceso.

Se extendera sobre el terreno bien apisonado dando una terminacidn fretachada a la superficie.
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Previamente a la ejecucién se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra
vegetal, se rellenara con tosca hasta alcanzar la cota necesaria y se compactara la base de
asiento.

Los metros cuadrados de contrapiso a realizar son aproximadamente 4m2.

RUBRO 3. BASE DE HORMIGON

Se realizard una base de hormigén de 3x1x0.4m y armada con doble malla de fi 16mm en
ambos sentidos. Ver plano “Base de Hormigon”.

Se utilizara Hormigén C30 de Resistencia Caracteristica fck=30MPa a los 28 dias en probetas
cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tension de fluencia convencional
fyk=500MPa.

La base ira a nivel de piso, esto quiere decir que se debera excavar para lograr la profundidad
de 55cm respecto del piso (40cm de base mas 15cm de arena, ver plano).

Se necesitara realizar una capa de 15cm de arena como piso previo a realizar el encofrado de
la base. La terminacion de la base sera lustrada, luego de fraguado el hormigén terminara de
rellenar el perimetro del pozo con arena hasta 10 cm por debajo del nivel de piso. Luego se
tapara hasta nivel de piso (10cm) realizando contrapiso de hormigdén (mismas caracteristicas
que marca el rubro 2 para realizar el contrapiso).

El precio del rubro incluira todas las tareas descritas, asi como todas las tareas que el oferente
entienda necesarias para la correcta realizacion del trabajo. Este rubro se pagara como global.

RUBRO 4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA CON VA NO

Las tareas a realizar incluyen entre otras realizar vano en pared, suministro, amure y
colocacién de celosia, suministro e instalacion de puerta tipo reja en hierro, retiro de ventana
existente y recomponer con ladrillo y piedra laja el vano que quedara luego del retiro de la
ventana.

Se debera suministrar una celosia de 0.9m de ancho por 1.3m de alto, la cual debera poder
abrirse hacia el exterior (ver Plano Celosia).
Caracteristicas:

* Pestafias a 30°de 60 mm de largo y separadas verti calmente cada 46 mm.

e Chapa calibre 14

* Marcos y tres bisagras en hierro estructural en todo el perimetro de dicha celosia

« La abertura serd pintada con tres manos de esmalte sintético, en tono gris, sobre dos
manos de antioxido.

e Deberéa tener un pasador en el marco que permita cerrar la abertura

Para instalar la celosia se necesita hacer un vano de 0.9m de ancho por 1.3m de alto y de ser
necesario se realizara un dintel sobre el mismo. Luego de demoler el vano se recompondran
los revoques. El escombro debera ser retirado y trasladado fuera de la central Pinar hasta su
destino final.

La ubicacion del vano se definira en obra pero debera estar a 30cm por encima del piso. Se
debera recomponer los revoques de las paredes del vano

También ser& necesario instalar una puerta tipo reja en hierro estructural de 1.2m de ancho por

1.6 de alto que ira amurada a la fachada. Se realizara con varilla fi 14mm espaciadas cada 10
cm. Llevara una cerradura de paleta a la mitad de la altura, dos llaves y debera abrir hacia el
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exterior. La reja llevara dos manos de antioxido y tres de esmalte sintético del mismo color que
la piedra laja (blanca).

Se debe retirar la ventana y la reja existente en la fachada y en su lugar se recomprondra el
muro de la fachada con ladrillo para luego suministrar y colocar la misma piedra laja. Una vez
cerrado el hueco que queda al retirar la ventana, se pintara la piedra laja con membrana liquida
de color blanco del lado exterior (mismo color que el existente) y en el lado interior de la pared
se revocara y pintara dejando la pared como nueva.

El precio del rubro se cotizara como global e incluye las tareas anteriormente descritas (realizar
vano y dintel, suministro, amure e instalacién de celosia, suministro e instalacion de reja, retiro
de ventana y reja, levantar pared, instalar piedra laja y pintar) asi como el correcto amure de la
celosia y todas las tareas que el oferente entienda necesarias para la correcta realizacion.

RUBRO 5. RETIRO DE PUERTA y VANO A CERRAR

Se debera retirar una puerta existente, luego se procedera a tapiar el vano realizando pared con
el mampuesto correspondiente. Se revocara y se pasara enduido y pintura en ambos lados en
color a definir. Las medidas aproximadas de la puerta a retirar es de 1.1m x 2.15m, el oferente
deberé verificarlas en sitio.

Este rubro se pagara como global.
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PUERTA A RETI

- VANO A TAPIAR

RUBRO 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFU EGO DE DOS
HOJAS

Se cotizara suministro y colocacion de una puerta de doble hoja cortafuego de 1,70 m de ancho
(de luz libre) Y 2.15 m de alto aproximadamente y con una resistencia al fuego de 120 minutos.
La puerta tendra ambas hojas ciegas y cumplird las siguientes especificaciones:

- Resistencia al fuego de 2 horas.

- Homologada por la Direccidon Nacional de Bomberos (la empresa debe entregar homologacion
para comprobarlo)

- La instalacion deber ser realizada de forma que garantice una adecuada estanqueidad para
cumplir con la resistencia al fuego solicitada.

- Todos los materiales que se utilicen para la instalacién, como por ejemplo los burletes, deben
ser apropiados para la resistencia al fuego indicada (es decir los burletes también deben tener
resistencia al fuego de 2 horas).

-La puerta llevara cerradura con pase europeo y el cilindro a instalar lo suministrara antel

Se debera retirar la puerta existente previo a la instalacion de la puerta cortafuego. Se deberéa
tener presente que si las dimensiones de la puerta que existen en mercado no coincide con la
abertura existente (1.7X2.15m) se debera ajustar la abertura de la pared para lograr instalar
correctamente la puerta cortafuego. Este ajuste se hara del mismo material y condiciones que
la pared existente (ladrillo, revoque, enduido, terminacién con pintura). Todos estas tareas se
incluyen en este rubro.

El rubro se cotizara por unidad e incluye todas las tareas descritas y todas aquellas tareas que
el oferente entienda necesarias para la correcta realizacion.

RUBRO 7. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CELOSIA

Se debera suministrar una puerta en hierro estructural segun plano “Puerta Celosia”.

Se retirard puerta existente y en su lugar ira la puerta celosia. La puerta vieja se trasladara
fuera de la central Pinar.

En el plano Puerta Celosia se muestra las dimensiones que son bastantes exactas aunque el
oferente debera tomar las medidas exactas para su realizacion.
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La abertura sera pintada con 3 manos de esmalte sintético, en tono gris, sobre 2 manos de
antioxido.

El rubro se pagara por unidad e incluye el suministro y todas las tareas necesarias para el
correcto amure de la puerta celosia.

Vista de puerta a retirar. En su lugar se instalara la
puerta celosia que debe llevar malla
electrosoldada de 10*10 milimetros para evitar la
entrada de hojas

Ejemplo de una celosia tipo que se pretende
instalar.

El precio del rubro se cotizara por unidad e incluye las tareas anteriormente descritas, asi como
el correcto amure de la celosia y todas las tareas que el oferente entienda necesarias para la
correcta realizacion.

RUBRO 8. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBA PARA COMB USTIBLE

Se debera suministrar e instalar una cuba para combustible de 1,9m x 1,1m x 0.6m y espesor
de 3mm construida completamente en acero inoxidable. Todas las uniones seran soldadas con
corddn continuo y en todo el espesor de la pieza ya que la cuba debe ser totalmente estanca .
El tipo de soldadura a utilizar debera ser el especificd para unir acero inoxidable (MIG, TIG,
etc).

El oferente debera realizar una prueba de estanqueidad llenando la cuba con agua durante un
dia previo a su instalacion.

El rubro se pagara por unidad e incluye todas las tareas descritas y aquellas que el oferente
entienda necesarias para su correcta realizacion.
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RUBRO 9. ADECUACION DE PAREDES

Se debera dejar tres de las cuatro paredes de la sala en perfecto estado. Para ello se deberan
tapar dos o tres vanos que se encuentran en una de las paredes, cortar y retirar cafios, quitar
baldosas ceramicas de la pared, revocar las zonas de pared que lo ameriten, pasar enduido y
pintura. El oferente debera evaluar todos los trabajos a realizar en las paredes para dejarlas en
perfecto estado.

El rubro se pagara por m2 de pared terminada e incluye todas las tareas que el oferente
entienda necesarias para dejar las paredes en perfectas condiciones.

Se muestra foto del estado de las paredes:

|

-

RUBRO 10. REALIZAR NICHO Y LIMPIEZA DE CAMARAS Y D UCTOS

Se construird un nicho para medidores segun plano GRLFAP15.

El nicho llevara marco y puerta de chapa n° 16, bis agras y cierre tipo triangulo. El marco y la
puerta llevaran dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético color zafiro.

El nicho debera ir revocado interiormente.

Para realizar el nicho se debera picar parte del muro existente, el nicho existente y se debera
cortar la reja existente y reubicar el poste de la reja para generar el espacio necesario que
precisa el nuevo nicho. La reja existente deberd quedar en las mismas condiciones que se
encontraba (pintura, antidxido, etc) Por otro lado la camara que se muestra en el plano ya
existe, lo que si hay que realizar es dos cafios que conectan el nicho con la cdmara como
muestra el plano GRLFAP15.

Fotos de reja, muro y nicho existente:
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Aparte de construir el nicho se debera limpiar dos camaras y sus ductos que comunican una
con la otra (se dejara alambre enhebrado de lado a lado en ambos ductos. Los cables estan
energizados por lo cual se deberan tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Este rubro se pagara como global e incluye todas las tareas descritas y aquellas tareas que el
oferente entienda necesarias para la completa realizacion del rubro.

RUBRO 11. SELLAR HUECO DE EXTRACTOR

Se debera instalar dos placas (una a cada lado del hueco) antifuego en hueco. Antel
suministrara todos los materiales (placa, masilla) excepto los elementos de fijacion de las
placas a la pared (pasantes). Dichos elementos de fijacion son especificos y lo pueden ver en
el anexo llamado Instructivo FB1.

Este rubro se cotizar4 como global e incluye la instalacion de las placas segin el instructivo

FB1 asi como todos los elementos de sujecion (bulones, arandelas, tacos de fijacion, etc) que
el instructivo marque para su correcta instalacion
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RUBRO 12. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUE DE YE SO Y RETIRO DE
MAMPARA

Se realizara una division con placa de yeso resistente al fuego (placa color rosado). Se debera
tener presente que en esa sala existen escalerillas con cables por lo cual se deberé realizar
vanos en la pared de yeso para permitir el pasaje de las mismas. Luego a esos vanos se les
instalara una chapa cortafuego a ambos lados de la placa y en cada vano a realizar. Las
chapas cortafuegos las suministrar Antel mientas que los elementos que fijan las chapas a la
pared los debera suministrar el adjudicatario.

Se le dara a la pared de yeso terminacion con masilla y pintura. No se debera bajo ningun
concepto lijar ya que eso genera polvo que pueden afectar los equipos existentes

Los m2 aproximado de pared de yeso a instalar son 14.

También se debera retirar una mampara de plastico existente fijada a la pared y se trasladara
fuera de la central de Antel hasta su destino final.

Este rubro se pagard por m2 de placa instalada y terminada e incluye todos los trabajos
descritos asi como todos aquellos trabajos que el oferente entienda necesario para su correcta
realizacion.

San José de Carrasco Y Union

RUBRO 13. RETIRO DE PUERTA DOBLE EN SAN JOSE DE CARRASCO

Se cotizara el retiro de puerta doble de aluminio con vidrio, de 1.50 x 2.25 m de acuerdo a
plano. Antes de realizar dicha tarea, se realizara una carpa de polietileno de 150 micrones de
espesor, la misma tendra una estructura de soporte resistente, que permita contener el polvo
generado por la demolicion, e impida el pasaje de este al resto de la sala, donde se encuentran
equipos sensibles al mismo. Se tendra especial cuidado, ya que la abertura de la puerta da al
exterior y por ende al vacio.

La puerta retirada se considera desecho de construccion, la empresa se encargara de su
traslado hasta su destino final.

Todas las tareas descriptas se incluyen en el rubro.

El mismo se cotizara por unidad.
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RUBRO 14. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE C ON AISLACION
TERMICA.

Se cotizara el suministro y colocacién de puerta doble de aluminio con aislacién térmica de lana
de vidrio en su interior, de acuerdo a plano “Puerta H1 San José de Carraco”. El espesor del
panel de lana de roca sera minimo 3 cm y llevara cerradura de pase europeo (el cilindro sera
proporcionado por Antel).

Las dimensiones de la puerta se rectificaran en obra. La misma se amurard con mortero de
cemento, bajo ningln concepto se usara mortero con cal.

Todas las tareas descriptas se incluyen en el rubro asi como las tareas que el oferente
entienda necesarias para su correcta ejecucion.

El mismo se cotizara por unidad

RUBRO 15. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLACION TERM ICA EN SAN JOSE DE
CARRASCO Y UNION

Se cotizara el suministro y colocacion de paneles aislantes en puerta de aluminio en sala, los
paneles estaran conformados por lana rigida de roca de alta densidad en el interior y por fuera
un recubrimiento de chapa lisa de aluminio. Estos paneles se atornillaran a la puerta, de forma
que la misma mantenga su funcionamiento de apertura y cierre sin dificultad.

Todas las tareas descriptas se incluyen en el rubro.

El mismo se cotizara por m2 de panel colocado.
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Puerta a aislar

San José de Carrasco Unién

RUBRO 16. TAPIADO DE VENTANAS EN SAN JOSE DE CARRAS CO

Se cotizara el tapiado de tres ventanas de aluminio (una de las ventanas es la que se ve en el
rubro 15 y las otras dos se ven en foto siguiente), como se indica en plano. Se colocara una
estructura de montantes y omegas, sobre la cual se atornillaran las placas cementicias, de 8 mm
de espesor. En donde hayan uniones de placas, las mismas se encintaran y masillaran, para
luego darle enduido y pintura. La pintura sera vinilica superlavable color blanco. Se daran
minimo dos manos para lograr el acabado deseado.

Todas las tareas descriptas se incluyen en el rubro.

El rubro se cotizara por m2 de tapiado realizado.
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RUBRO 17. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMARIOS METAL ICOS EN UNION

Se cotizara el suministro y colocacion de “armarios metélicos”, conformados por estructura de
tubulares de 40 x 40 x 1 mm, forrados por chapa lisa calibre 20. Se construiran 3 armarios y se
posicionaran en el lugar que se marque en obra. Se construiran de acuerdo al detalle adjunto y
sus dimensiones seran de 60 x 60cm por 2m de alto cada uno. Cada uno Iran unidos entre si por
dos planchuelas atornilladas (una al tercio y otra a los dos tercios). Cada armario llevara en cada
cara perfiles diagonales para dar rigidez. Los perfiles diagonales seran también tubulares de
40*40*1mm.

Todas las tareas descriptas se incluyen en el rubro.

El rubro se cotizara como global e incluye todas las tareas descritas y aquellas que el oferente
entienda necesarias para su correcta instalacion.
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IMPREVISTOS
Se preverd un 10% para imprevistos, de acuerdo a lo gue solicita la planilla de cotizacién, los
cuales so6lo se ejecutaran a solicitud del director de obra.

Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr  oximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj  es seran responsabilidad del mismo

quién debera tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros

incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptara el

pago de ningun tipo de adicionales por errores de ¢ alculo del oferente, a excepcién
de los casos en que la Administracién determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por.
duplicado (original v copia), explicitamente identi ficados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacién incluida en los mismos no serda tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istracién considere dicha informacion
como tal, la misma debera ser entregada por el ofer  ente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adju  nte documentacion con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf  orme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacio n.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Sector Desarrollo de Obras Civiles de Antel en la
hora y dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al
acto el cual se realizara en el Piso 8 del Edificio Torre.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de

Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de
Proveedores de Antel.
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Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Indicacién expresa de cual es su razon social.

= Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

= Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo ll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninguin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Sector Desarrollo Obras
Civiles quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacién para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia Sector Desarrollo de Obras Civiles.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez _menor al mencionado
precedentemente, la Administracién no considerara | a oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

Pagina 19 de 39



antel

Ia empresa de comunicacién
de los uruguayos

a) Para el caso de omisién de la precedente declara cién, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso _ la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberé indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integracién de Consorcio:

> Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relaciéon con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual deberé recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.
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ALCANCE

2.1,

2.2.

2.3.

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigoén,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

3.1

3.2.

3.3.

La Gerencia Sector Desarrollo de Obras Civiles podra solicitar la documentacién legal
gue estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo
para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacidn técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.
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Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafada
de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta & se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

4.2. Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacioén, la Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito deberé realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidon, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION
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El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

7.1.

7.2.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo es  tablecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1.

8.2.

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la _misma, Antel descartara la
oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no _se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo se descartara la propuesta.
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Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en niumeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cudl la Administracién establezca tope), tanto
para la evaluacion como para la adjudicacién, se ajustard el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generar & derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como t ampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevis  to de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudica  tario.

IMPUESTOS

9.1.

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.
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En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1

10.2

10.3

10.4

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccidn establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacién, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, el mismo no podra superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las

leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccidn. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos serdn decargo de la Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.
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En caso que para algln rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para

el comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerara que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicidn del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicard el
monto y se |le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1.

11.2.

11.3.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacién. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

6.1. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del

TOCAF.

6.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la

Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacién.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1.

12.2.

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1.

Generales
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.
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2) El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, alun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de

obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.
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9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincién de género, en las obras para las que fue contratado.

18)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista
La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,

realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.
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En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1  No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que
eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.
Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningdn otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
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empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un

pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,

pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1.

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
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correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1.

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCION

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
qguedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion de cada etapa
con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion correspondiente a los mismos con iguales
formalidades que las indicadas precedentemente.

CONDICIONES DE PAGO

18.1.

18.2.

18.3.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizardan contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.
La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

» 100% (cien por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.
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18.4.

18.5.

18.6.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formular4d mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la féormula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidaciéon
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacioén de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la

documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.
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18.9.
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A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

19.1.
19.2.

19.3.

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4.En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del

monto total adjudicado sin impuestos.

19.5.En ningln caso el total de las multas aplicada s puede exceder el 20% (veinte por

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

19.6.En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que

pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Sector Desarrollo de Obras
Civiles no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescisiébn de la contratacion y dard lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Sector Desarrollo de Obras Civiles, una declaracién
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas
involucradas , e indicando:

« Naturaleza juridica de la empresa.

« Representantes legales de la misma.

« Raz6n social de la empresa.

« Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.

e Numero de RUT.

« Numero de BPS, o0 de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién

vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).
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20.9.

20.10

20.11.

antel

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccién
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

¢ Nombre de la empresa.

* Razébn social.

+ RUT.

» Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

« Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

« Organigrama de la empresa.

« Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

« Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

« Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algiin subcontratista si a su juicio
no redine los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CESION DE LA CONTRATACION
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El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1.

23.2

23.3

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

24.1.

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m  encionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me  ncionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1.

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

26.1.

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
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OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 No se exigira su firma para la presentacién de ofertas en esta licitacién.

GENERALIDADES

290.1.

29.2.

29.3.

29.4.

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

30.1.

30.2.

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o0 con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA

S Y 0 S = P :
titular de la cédula de identidad namero
......................................................... , representante legal/apoderado de
la BIMPIESA . .. e et ettt et et e et e e e enee ,
RUT : con domicilio
= 0 , declara que la empresa

estd capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica
que sefala el derecho comun no esta comprendida en alguna disposicion que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de
TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaracioén de firma:

TIMBRE
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa .......................... declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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