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CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de ofertas, cotizacion,
estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBJETO

El objeto de esta obra es el mantenimiento de sistemas de extincidon de incendios instalados en estaciéon
MVG de TRASMISION en el departamento de Montevideo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en los Cuadros B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente deberd presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en los
Cuadros A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

Oficina Responsable: Dpto. SSEE Zona 4
Contacto: Sr. Ruben Freitas
Teléfonos: 155 interno 4351
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” por cada item

e Cuadro A “Estructura Final de Precios” por cada item

e Cuadro B “ Listado de Rubros” por cada item

e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

I.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por escrito,
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberan
presentarse en original y una copia y se ajustaran al formulario del punto I1.2.1. Si estan integradas con
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por duplicado.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados para cada item en los correspondientes Cuadros B,
sin perjuicio que el oferente pueda agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta
terminaciéon de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo
numero del Cuadro B, considerdndolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo
de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrd agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo numero del Cuadro B y no
seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra

cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x IlI) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
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desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacidn.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en los Cuadros A deberan estar en concordancia con los precios expresados en los
Cuadros B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 -
Cuadros de Cotizacion.

11.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccidén de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidn en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en los cuadros B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicaciéon de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en los Cuadros A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x ), se reflejara el importe en pesos del

% establecido en la columna Il.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
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incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivio N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la
bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Orddiiez.

UTE sdlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcién de la obra cinco dias antes de iniciarse
la misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.
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11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias calendario de iniciado el mes, la empresa contratista debera presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la
Obra, N° de la Licitacidn, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias calendario de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique
que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 2 afios.
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Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.5. Visita: 16/10/2019 hora 10:00 Persona de contacto: Ruben Freitas Tel 098919339

El oferente debera visitar los lugares, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido

Lugar:

| Estacién Montevideo “G” | Durazno 1873

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

1.2 OFERTA

Formularios

.............. Q. vieeerenee.. teléfono....neneinns faXeiieeeeciieeeni. S€ cOMpromete a construir y entregar las
obras con destino a la “Mantenimiento de sistema de extincién de incendio en _Estacién Montevideo G ubicada
en Durazno 1873, Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°
W92664 los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, y circulares N2 ........ccccoccveerennnen.
por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
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1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 30 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacidn de la totalidad de los trabajos.

El plazo para la ejecucidon de la totalidad de los trabajos contratados comenzara en la fecha que se firme el
acta de iniciacién de obras o en la fecha que en la misma se determine.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), dentro de los primeros
5 dias habiles de iniciacién del plazo de ejecucion.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $ 0,00
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SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + |.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%

Imprevistos de Leyes Sociales. 2oL

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B correspondiente y conforme a las
cantidades que se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

TRABAIJOS EN ESTACION MVG

() |Manode| () (1x11)
Precio
. Canti . : Obra | Mano de
RUBROS Unidad unitario | Precio UTE Monto
dad ($) TOTAL Obra imponible
® | 0 | g |deLss()
Implantacién y replanteo
1 | (maximo: 2% de la suma de gl 1 20%
rubros)
Acondicionamiento del sistema
2 |deco2 Gl 1 20%
Acondicionamiento sistema
3 | Halotrén Gl 1 20%
Acondicionamiento sistema
4 | hidraulico Gl 1 20%
Limpieza y Retiro de Obra
5 gl 1 20%
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6 | Elementos de seguridad | gl | 1 | | | 0%
Total
monto de
Total Suma de rubros S0,00 Mano de S0,00
Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomardn en cuenta los montos indicados en los Cuadros A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.
e El oferente no posea el Certificado de Habilitacién para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujeto a confirmacidn o condicionados en forma alguna.
e El oferente no presente la cotizacidn de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.
e El oferente no presente el cuadro B.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

e En aquellos casos en que se detecte vinculacion entre la empresa oferente y la empresa o persona
sancionadas en RUPE (socios, directores o administradores) por incumplimientos a la Ley de
Tercerizaciones.

1.4  ADJUDICACION
La adjudicacién sera por la totalidad del suministro segun lo indicado en los Cuadros A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiara
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algin rubro o cometido un
error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administracion.
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1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Una vez que UTE envié el formularios “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe
comunicarse dentro de las 48 horas habiles siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

. Reunidén de coordinacién con la Direccion de Obra

o Reunién de coordinacidn de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencioncitas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidon la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.5.1. Acta de Iniciacién de obras y Documentacion a Presentar

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidn de Obras Civiles calle Paraguay
2385, dentro de los diez dias corridos de recibida la comunicacién de adjudicacion de la obra o el “pedido
de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacidn de obras el contratista debera
entregar toda la documentacidn exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente detalle:

1.5.2. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
e Laempresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccidn de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo.
e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.5.3. Documentacidn disponible en Obra
e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en condiciones
eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.
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e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se deberad contar en obra en todo momento, con la documentacién dispuesta en la ley 5.032 del
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demds concordantes en materia de Seguridad e Higiene
en la industria de la Construccion.

UTE solicitara la siguiente documentaciéon como obligatoria en todos los casos:

Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificacion, para todo tipo andamio
independientemente de su altura.

Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa
nacional

1.6 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo y se cumpla con lo solicitado
en los instructivos de los Anexos.

El Director documentard por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepciéon. De producirse
observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente vy
terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.7  RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma del
expediente realizado con la recepcidén provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccién imputables al contratista, quedando a expensas de éste
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serdn iniciadas dentro de los diez dias siguientes al
recibo de la notificacidon correspondiente.

En caso contrario la Administracién podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracién considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcidn se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizard una Recepcidn Provisoria a la
finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de la firma del expediente
correspondiente a la aprobacidn de la Recepcion Provisoria.

1.8 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacidon, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econémico Financiera,
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripcién como
proveedor de UTE.
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El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcién de Acreedores y debe incluir
debidamente conformado el nimero de recepcién en el sistema informatico. Este nimero lo otorgara la
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacién correspondiente.

No se ingresardn avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.9 FONDO DE REPARO

Se debera depositar el 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos y el IVA correspondiente.

La devolucién del monto retenido serd realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de
Recepcidn Definitiva.

Dicha devolucién debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la

estacion MVG de TRASMISION en el departamento de Montevideo,, detallando nimero de factura e
importes correspondientes.

1.L10 MULTAS
La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacién de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de

los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t * t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e R

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 Ul
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicard la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

11.10.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidn se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.10.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones
contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administraciéon podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.L10.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinardn la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.L10.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.10.3.2.1. Presentacion del Cronograma
El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
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11.10.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS
Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentaciéon en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

11.10.4. Comunicaciones

Las multas y demds sanciones impuestas al Contratista se comunicardn por escrito al registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificacion de la
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

11.L11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.11.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescision del contrato.

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que esta
obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucién de la obra
asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Serad de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad y de

aquellos que la Administraciéon le entregare para su colocacidn en la obra. La Administracion no se
responsabilizard por la desaparicion o sustraccién de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que
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pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aun en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevisidn, negligencias,
deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase
que la Administracion fuera causante de los perjuicios arriba sefalados tendrd derecho a las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucién Unicamente para aquellos casos en que los dafios
ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucién del trabajo, asi como los que
se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros en
sus personas o en sus bienes. Por lo tanto serd el contratista quién deberd responder por todas las
reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracién en la direccion técnica y artistica de la obra, sus
ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la
prosecucién de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin
su inspeccién o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales suministrados al contratista,
siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean
correctos.

f)  El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director, debiendo asi
mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrd exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que serd un profesional con titulo de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Industrial segun los casos, su designacion sera condicionada a la aceptacién por parte del
Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacién que integra el presente contrato.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que se
refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las funciones
de su cargo, por falta de idoneidad, correccidn o eficacia el contratista estard obligado a sustituirlo.

(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la Direccién de Obra en el
inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso de
incumplimiento la Direccién de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de
retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad de esta
Administracion todos los materiales de construccion que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o
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desmontes. Los que se entregardn en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga
expresamente abandono de dichos materiales.

i)  Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.
1.L12 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.
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.13 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.14 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacidn de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacién,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
1.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.
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El monto de este rubro no puede superar el 2% de la suma de rubros.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucidén de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no proveera vigilancia y no se
responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

11.2.2. RUBRO 2.- Acondicionamiento del sistema de CO2
Corresponde a trabajos de revisidn, reparacion y acondicionamiento del sistema anti incendio de CO2.

Se deberdn realizar todos los trabajos e incluir los repuestos que sean necesarios para dejar el sistema
completamente operativo.

Entre otras tareas se debera realizar: revisién de central y sustitucién de baterias, control de bobinas solenoides,
disparo de gatillos en su totalidad, limpieza y control de la totalidad de los sensores, recargas de tubos etc.

Al finalizar se debera entregar constancia firmada por la empresa relativa a los trabajos realizados y certificacién
de que los mismos operan correctamente segun la reglamentacion vigente.

111.2.3. RUBRO 3.- Acondicionamiento del sistema Halotrén

Corresponde a trabajos de revisidn, reparacidn y acondicionamiento del sistema anti incendio de Halotrén.
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Se deberdn realizar todos los trabajos e incluir los repuestos que sean necesarios para dejar el sistema
completamente operativo.

Entre otras tareas se debera realizar: revisién de central y sustitucién de baterias, control de bobinas solenoides,
disparo de gatillos en su totalidad, limpieza y control de la totalidad de los sensores, recargas de tubos etc.

Al finalizar se debera entregar constancia firmada por la empresa relativa a los trabajos realizados y certificacién
de que los mismos operan correctamente segln la reglamentacidn vigente

11.2.4. RUBRO 4.- Acondicionamiento del sistema hidraulico
Corresponde a trabajos de revisidn, reparacidn y acondicionamiento del sistema hidraulico anti incendio.

Se deberdn realizar todos los trabajos e incluir los repuestos que sean necesarios para dejar el sistema
completamente operativo.

Entre otras tareas se debera realizar: revisidon y puesta a punto de motor (cambio de aceite, filtros, correas,
baterias) , disparo de gatillos en su totalidad, limpieza y control de la totalidad de los sensores, revision de
bombas y la totalidad del equipamiento hidraulico.

Al finalizar se debera entregar constancia firmada por la empresa relativa a los trabajos realizados y certificacidon
de que los mismos operan correctamente segun la reglamentacién vigente

ll1.2.5. RUBRO 5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, reponiendo adecuadamente todos los elementos y
materiales que se hubieran retirado o deteriorado en la obra y retirandose fuera del edificio y del predio todo
sobrante previa autorizacién de UTE.

ll1.2.6. RUBRO 6.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/14 y en esta
Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios en este rubro.

Se dard cumplimiento con las nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se podra dar
comienzo a los trabajos sin tener una reunidn de seguridad en la que se incluye el director de obra , Técnico
Prevencionista y operarios del contratista y la direccién de UTE.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccién de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las normas
y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberan cumplir
estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se aplicara lo
dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y concordantes.
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Toda obra de construccidn que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/14) debera
llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

CAPITULO IV

ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestiéon de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad
de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestidn de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacidon (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que
se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de
del afio dos mil -

Oficina de UTE
Firma en representacion de la Empresa

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad Documento de Identidad
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X I.Lll JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras —
R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:
formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacidn escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
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laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
mes de

alos dias del

del afio dos mil
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Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacion de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

\ H-I:ID'E RT%
A - H DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccidn abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacidon de los trabajos:

Tipo de obra: Civil [ Eléctrica

@ Vial

@ Otras: (especificar)

Actividades

Mdquinas, Equipos y Herramientas

Excavacidn (Prof. > 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria

oo o000 oooooooD o oa

ooooE0o000oDo0ono oo
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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N\ l_l SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
ANEXO |§ 10 HE D ENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA CONTRAFISTA0076/00

PRINCIPAL

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos
planificados para la ejecucién de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)
Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacién de equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacidn.

Andlisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacidn.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente,
asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas
por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE ] Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres
a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado cuando
hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:

Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXOS IV

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N2 de obra:

EMPRESA

OBRA:

Ne LICITACION

MES:

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO . 1 2 3 4 5 6 7 8 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 9 10 11 12 13 14 15 16 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 17 18 19 20 21 2 23 24 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE aRco FIRMA DEL

FUNCIONARIO L. 2 28 2 2 Z 30 sl OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA POR
FECHA EMPRESA | U.T.E.
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 |FOTOCOPIA C.1. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
a Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.1. respectivas y firma

de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.

2 | Ndéminalos 5 primeros dias de iniciado el mes.

3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.

4 | Copia de recibo de sueldos firmados

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del ultimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

o |gonis, | 700
1 Fotocopia de planilla de trabajo.
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA | curpresa | uTE.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Documentacién que acredite pago de salarios

(*) |Sa|vo Jardineria y Servicio de Barométrica|.

Nota: 1) Los tramites presentados se actualizaran en funcién de lo que determinen los organismos
competentes a la fecha de inicio y ejecucién de obra
2) Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

1 |Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. — Decreto 208/2009.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1 Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25
Decreto 208/2009

OTROS DOCUMENTOS

A PRESENTAR CON LA OFERTA

1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Insercidn laboral de
personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (segin M.D.P.)

2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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ANEXOS V CONSTANCIA DE VISITA

N n
LN
W92664
CONSTANCIA DE VISITA
FECHA PREDIO
MVG

RUT EMPRESA

CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE
FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.
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