CONDICIONES PARTICULARES

%  OBJETO

Antel llama a licitacion para la construccién de rampa exterior en sector frontal del predio y la
realizacion de reformas dentro del local comercial para instalacion de plataforma elevadora, en
Central Telefénica de La Paloma, conforme se indica en planos y memorias.

Se amplialainformacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segin lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentaciéon de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labraré acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

X REPRESENTANTE TECNICO
La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion serd condicionada a la aceptaciéon por el
Director de Obra.

Tendr& en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las ordenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
deberd contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.
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R SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspensién sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

X PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.

En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 25 (veinicinco) dias
calendarios laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

R COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

%  AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
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Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°,2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidaciéon con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia &area
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacién probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

guedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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R GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagues del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afos de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

d) Garantia por la calidad de la albafiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por cinco (5) afios a partir de la recepcion definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafileria y todo otro trabajo que fuera necesario
realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia de elementos de hierro

El adjudicatario extendera una garantia por tres (3) afios a partir de la recepcion definitiva, por
todos los elementos de herreria, incluyendo en dicha garantia lo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia de galvanizados y acero inoxidable

El Adjudicatario debera extender una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva,
por todos los elementos galvanizados y de acero inoxidable que se incluyen en esta compra.

X8 MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un

plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.
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Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicar4a una multa de 1 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacién de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M =dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30
I
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se solicita construccién de rampa exterior que permitira acceder desde nivel de vereda a el
nivel de acceso al interior del edificio.

Se solicita la realizacion de trabajos de albafiileria para adaptar el espacio interior del Local
Comercial, para la instalacion de una plataforma elevadora vertical, que permitira acceder
desde nivel de acceso, hasta el nivel de atencidn al publico de dicho local.

GENERALIDADES:

1. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, sera valido lo establecido en la Memoria Constructiva General
del MTOP.

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas
por la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccién, sin que esto signifique
un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada o escrita
en los recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique, u otorgue prolijidad o
buena terminaciodn, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la
Direccién de la Obra.

3. El adjudicatario deber& proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.

4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal
funcionamiento de las actividades del Complejo. Este aspecto se coordinara con la Direccion
de Obra.

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn suministrados por la empresa.
En caso de dudas se solicitara la informacion a la Direccién de Obra, cuya determinacion
deberd realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores
costos para Antel.

6. Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su implementacion
con personal de Antel y la Direccién de Obra.

7. Bajo ningln concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para
Antel (no se pagaran imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni
horas extras, ni toda remuneracion recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa
habra de considerarlos e incluirlos en la propuesta.

8. De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los
trabajos. Dicho Libro de Obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo
autocopiantes.

9. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una

planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccién de Obra para su
cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (hombre, documento y categoria
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laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada
mes se le entregard a la Direccion de Obra una copia de este registro donde figuraran las
asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a
presentar en el BPS mensualmente.

10. Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de Rocha.
Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo

ajustado, incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de
comienzo de los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las
etapas respetando el plazo de entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el
plan de trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de
Entrega, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario.
Esto dard motivo a la confeccion, por parte del adjudicatario, de un nuevo plan de trabajo que
anulara al anterior, el que deberd ser aprobado por la Direccién de Obra.

11. Seguridad: La Empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de
resguardo y seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones
adoptadas se produjeran, durante la ejecucion de las obras y hasta su recepcién definitiva,
accidentes o perjuicios a personas 0 cosas, la empresa adjudicataria queda obligado a reparar
el dafio causado e indemnizar por lo producido.

12. En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sélo un marco
de referencia a efecto de fijar normas de construcciéon o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar productos
con iguales o superiores prestaciones.
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1- IMPLANTACION

Se incluiran en éste rubro los trabajos propios de toda implantacion de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estibado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad, normativa del MTSS, o que la empresa
entienda pertinente para la correcta y segura ejecucién de los trabajos solicitados en las
presentes bases.

La implantacion incluira todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

Barreras, sefializaciones, andamios, maquinarias, equipos y protecciéon personal

Se incluird barandas, sefializaciones, mallas protectoras o cerramientos, de acuerdo a la
legislacion vigente, en todo el perimetro vinculado a las areas de trabajo. También se incluira
en caso de ser necesario andamios, ya sea para realizar trabajos en altura o bien enfrentando
a un espacio vacio con el objeto de proteger los niveles inferiores y adyacentes frente a la
posible caida de objetos o distribucién de suciedad de obra.

Se dispondra de maquinarias y equipos adecuados para la ejecucién de los trabajos -
hormigoneras, batea, rotomartillo, sierras, etc. - para facilitar los trabajos que se realicen,
asegurando las condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

El adjudicatario sera responsable por los accidentes que se produzcan y tomara las
precauciones necesarias para evitarlos, de acuerdo con la Ley de Prevencién de Accidentes de
trabajo.

Obrador v depdésito de materiales

Dentro del area de trabajo, se podra delimitar un area para uso de la empresa adjudicataria
como obrador y depésito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del
edificio y los puestos de trabajo. El espacio brindado para este destino, deberé protegerse para
no dafar pisos, paredes ni mobiliario o cualquier elemento cercano.

Se respetaran las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la
implantacion de obras, construccion de andamios y seguridad e higiene para la industria de la
construccion.

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable en coordinacion con la Direccion de Obra
de realizar las extensiones de lineas de eléctrica y agua. Asimismo sera la Unica responsable
de ubicar los tableros, puestas a tierra y deméas elementos de control y seguridad de las
instalaciones.

Seréa de cuenta de la empresa adjudicataria y a su cargo, la ejecucién y remocion posterior de
todas las instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucion de los
trabajos y el control de los mismos.

Suministro de agua:

Se incluyen en la propuesta las instalaciones provisorias, depositos y mangueras necesarias
para uso durante la construccién y todas las instalaciones definitivas.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio
y la entrega de la obra.
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Suministro de energia eléctrica:

La empresa debera garantizar la correcta instalacion, conservacién y mantenimiento en
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribucién de fuerza motriz y baja tension
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS.

Se coordinara con personal de Energia de Antel, los trabajos que requieran acceder o modificar
tableros.

Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

e Libro de obra con dos vias (original y autocopiante)

¢ Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)

e Planilla de control de firmas del personal (entregada por la Direccién de Obra)

¢ Copia de las presentes bases incluyendo juego completo de ldminas en formato original (no
copia reducida) y planillas

¢ Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra.-

e Gestidn e inscripcién de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de Antel)

El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 3 a 8
inclusive (ver “Cuadro de Rubrado”).
La implantacidn incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucién de los trabajos.

2- PLAN DE SEGURIDAD

Rige lo estipulado en el Capitulo OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, numeral 18, de las
Condiciones Generales.

Se cotizara: Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14, Aplicado a cada una de las
localidades que conforman éste llamado.

El pago del Plan de Seguridad se realizara el 50% con el primer avance de obra y el resto con
el dltimo avance de obra presentado. El precio de éste rubro no debera superar el 3% de la
sumatoria de rubros del 3 al 6.

Técnico Prevencionista

El plan de seguridad antes mencionado y los ajustes necesarios durante el proceso de
ejecucion de la misma seran realizados y controlados por el técnico prevencionista de la
empresa adjudicataria, quien ademas tendra a su cargo la responsabilidad de instruir al
personal de obra asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las

veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.
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3- ADECUACION EXTERIOR

Se construira una rampa en el lateral derecho de Escalera 01, de acceso al edificio, cumpliendo
con las dimensiones y especificaciones, estipuladas en normas UNIT 200:2014 para la
accesibilidad al medio fisico. La misma permitird acceder desde el nivel de vereda que
tomaremos como + 0,00 hasta el nivel £1,03 en el sector de ingreso al edificio. Se colocaran
pasamanos de acero inoxidable en rampa y escalera. Ver lamina A04 y A05.

Generalidades:

Se solicita realizar las demoliciones y desmantelamientos segun indicaciones en lamina A02 y
A03.

Si al realizar excavaciones se encuentran instalaciones y/o elementos estructurales
subterrdneos, tales como cafierias, camaras, conductos con instalaciones, submuraciones,
cimientos, bases, etc., que no permitan ejecutar la obra prevista, deberdn ser salvados y/o
desmantelados, segun determinacién previa con Direccidon de obra de Antel, para permitir la
ejecucidn del resto de las obras nuevas que le correspondan a la empresa adjudicataria.

Estara a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del
retiro.

3.1 RETIROS Y DEMOLICIONES
Dentro de este rubro se incluyen todos los retiros y desmantelamientos de elementos ubicados
en el area donde se conformara rampa accesible.

Se solicita retiro de:

e 3 (tres) cubos de hormigdn (porta banderas) ubicados en sector frontal, sobre el pasto.

e [Especies vegetales que se encuentran plantadas.

e Parante de cartel tipo bandera

e Baldosas en vereda y picado de contrapiso para conformacion de fundacion. Y
baldosas sueltas, flojas o rotas en vereda.

e Retiro de instalaciones: Se deberan retirar las instalaciones, tanto de abastecimiento
como de desagues, y elementos de las instalaciones eléctricas, anulando la totalidad
de éstas.

Se debera ejecutar la limpieza de los primeros 20cm de capa vegetal del sector indicado.

Luego se realizara demolicién de muretes de hormigén frontal y ambos laterales, conforme se
indica en lamina. El mismo posee 5.30m de largo, 0,30m de ancho y 0.70m de alto, los tramos
laterales son de 3,70m de largo, 0,30m de ancho y 0,70m de alto.

Se debera retirar base de hormigon enterrado, donde antiguamente se encontraba instalado un
cartel. Por tal motivo se podran encontrar canalizaciones e instalaciones eléctricas que deberan
ser anuladas y retiradas, segun corresponda y se defina por la Direccién de Obra.

Generalidades para la demolicién:

La empresa adjudicataria pondra especial cuidado en que el derribo que produzca sea por el
empleo de medios mecanicos intencionales y no por derrumbes espontaneos o imprevistos.
Las demoliciones no deben afectar la estructura ni estabilidad de construcciones existentes.

En caso de existir un derrumbe fuera de lo planificado y/o esperado, se volvera a chequear los
recaudos de seguridad previstos: vallados, zonas de exclusion, sefializacion, plan de actuacion
en caso de accidentes y previsiones de emergencias, asi como los recursos de registro
audiovisual de los eventos.

Trabajos que se deberan realizar obligatoriamente:
e Instalacion de medidas de proteccidén personal y colectiva tanto en relacion al personal
encargado de la demolicién como de terceros.
¢ Instalacion de medios de evacuacion de escombros, previamente estudiados.
e Limpieza del recinto y retiro de la totalidad de escombros y materiales sueltos.
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e Remover o tapar convenientemente cualquier elemento gue de algin modo pueda
constituir un riesgo o peligro para la libre circulacion de personas por el mismo.

e La empresa adjudicataria debera retirar, cargar y transportar a su costo todo el material
producto de la demolicién de la construccién. El traslado de todos los deshechos
debera cumplir con la Normativa municipal vigente.

3.2 AJUSTES SANITARIOS

3.2.1 Corrimiento de medidor

Se solicita el movimiento de medidor de OSE y extensién de tramos de cafieria necesaria para
conformar el empalme.

Para realizar los trabajos de demolicién de muro, se debera retirar la instalacién parcialmente
para no obstruir las tareas. Se conformara un espacio (nicho) en el muro nuevo que conformara
la rampa para albergar el medidor.

3.2.2 Ajuste de Desaglie

Actualmente se extiende cafio de desagiie en sector lateral derecho, ver ldmina A02.

Deberé ser removido y reinstalado a mayor profundidad, de modo de no interferir con el nivel
de ingreso a la rampa. Para ello, se picara el material que lo recubre, se realizara conexion con
codo y se extendera hasta salida indicada en lamina A07 y AO8.

Se debera conformar nuevamente el alisado de arena y portland de el sector modificado.

3.2.3 Canaleta de desaglie:
Se debera conformar canaleta de desagtie para recibir las aguas de escurrimiento provenientes
de la rampa y del cafio mencionado anteriormente.

3.2.4 Desobstruccion de Camara de Inspeccidn

Se solicita la limpieza y desobstruccién de cdmara de inspeccion, ubicada en vereda, préxima a
desagues. Se solicita suministro e instalacion de tapa de hormigdn para dicha cdmara a
revestir con baldosa de bastones. Se debera hacer coincidir el nivel de terminacion de la tapa
revestida, con el del resto de la vereda, de forma de no dejar dientes ni sobresaltos.

Se confirmara la conexion de los desagiies antes mencionados, con esta camara y de lo
contrario, se podra solicitar su conexion para el desagote de aguas pluviales hacia la calle.

Materiales, Normas y Ordenanza

Los trabajos se presupuestaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Treinta y Tres, o en su defecto de
Montevideo.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn aprobados, de primera calidad,
dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn suministrados por
la empresa adjudicataria.

Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a
cafierias, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas
por UNIT para la industria de la construccion.

Inspecciones

En ningln caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacion, si no se cuenta
previamente con el visto bueno de la Direccion de Obra.

Para la realizacion de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberd coordinar
fecha, con la Direccién de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacion, la que
debera pasar por escrito la solicitud.

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse seran a exclusivo costo del adjudicatario.
En todas las inspecciones coordinadas deberd estar presente en la obra el Arqg, y/o Técnico
Sanitario responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del
edificio.

Técnico Sanitario
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La empresa adjudicataria, contara con técnico Sanitario, quien sera el responsable técnico por
estos trabajos. Se podra solicitar titulo habilitante de dicho técnico.

3.3 CONFORMACION DE RAMPA

Se solicita la construccién de rampa accesible en el frente del edificio. Ver lamina A07, A08 y
A09.

Para la construccién de la rampa se deberd conformar fundacion de apoyo y contencién de
suelo, para posterior compactacion del terreno y conformacion de tramos de rampa de
hormig6n armado y colocacién de barandas.

3.3.1 Compactacion de terreno:

Se nivelara la zona de trabajo confomando base de tosca compactada CBR>60%, y apisonada
con apisonador mecanico tipo pata-pata, plancha vibratoria o similar, de al menos 15 cm. Se
realizara colocando el material en capas sucesivas de aprox. 7,5 cm de espesor y mojandolas
para su mejor compactacion.

Si el terreno no presenta tosca, la misma debera ser suministrada.

Los niveles finales obtenidos deberan corresponderse con los de las sucesivas capas a recibir
para obtener los niveles de referencia que se expresan en lamina A04, y asi dar la continuidad
esperada entre distintos tipos de pavimentos.

3.3.2 Fundacion

Se conformara cimiento corrido de hormigén armado. El cimiento se realizara de dimensiones
conforme se indica en laminas adjuntas: A06 y A09. Se controlard especialmente el
recubrimiento de los hierros que debera ser como minimo 2.5 cm. La armadura se realizara con
@10, y estribos de @10 ¢/20cm.

Se utilizardn separadores de mortero colocados en los nudos cada 50 cm, a efectos de
asegurar la correcta ubicacion de la armadura en el espesor del hormigén y su recubrimiento.

Se deberd realizar puente de adherencia para vincular la fundacién con estructura o muros de
construcciones existentes, mediante varillas @6 en espera. El adherente utilizado serd tipo
Sikadur 32 Gel y su aplicacion sera segun indicaciones de fabricante.

3.3.3 Muros de hormigoén
Se solicita realizacién de muros de hormigén armado, a continuacién de la fundacién corrida.

Se utilizara hormigén de calidad minima C25, resistencia caracteristica fck= 25MPa a los 28
dias en probetas cilindricas normalizadas y Acero tratado ADN 500 o ADM 500, con tensién de
fluencia convencional fyk= 500MPa. Armadura principal con varilla @10 c/20cm.

Se realizaran en hormigdén armado con terminacion lustrado, perfectamente liso en todas sus
caras, para lo que se debera prever piezas de encofrado enteras (sin juntas), como por ejemplo
de chapones fendlicos.

Se deberd conformar espacio para albergar el contador de OSE en su nueva ubicacién. Se
dejarda la prevision en la conformacion del encofrado que generara el recinto. Posteriormente se
colocara marco y puerta de chapa ciega, indicada en rubro a continuacion.

Se debera realizar puente de adherencia para vincular la fundacién con estructura o0 muros de
construcciones existentes. El adherente a aplicar sera tipo Sikadur 32 Gel y su aplicacién sera
segun indicaciones de fabricante.

Se preverd junta de dilatacién entre la rampa y la construccion existente. Se rellenaran con

Pagina 12 de 47



sellador de un componente a base de poliuretano, de altisima elasticidad, disefiado para el
sellado de juntas de gran movimiento, (tipo Sikaflex) sobre corddn de silicona de respaldo. No
se admitiran reboses, debiendo realizarse recorte con herramienta de filo.

3.3.4 Pafios de hormig6n armado

Una vez conformada la fundacién y los muros, también se compactara el relleno, generando
talud que acompafia uniformemente las pendientes de cada tramo de rampa, conforme se
indica en punto 3.3.1

Una vez llegada a la compactacion solicitada, se colocard sobre la misma una capa de
hormigén de 12 cm de espesor.

Se utilizara el mismo tipo de hormigén indicado en rubro anterior. Sera armado con malla de
acero electro soldado de 4,2 mm tipo mallalur (15x15cm), utilizando separadores de mortero
colocados en los nudos cada 50 cm, a efectos de asegurar su correcta ubicacion de la malla en
el centro del espesor del hormigén.

El pavimento presentara juntas de trabajo de un ancho aproximado de 1 cm y su profundidad
llegara hasta suelo compactado. Se rellenaran con sellador de un componente a base de
poliuretano, de altisima elasticidad, disefiado para el sellado de juntas de gran movimiento,
(tipo Sikaflex) sobre cordén de silicona de respaldo. No se admitirdn reboses, debiendo
realizarse recorte con herramienta de filo.

A los efectos de lograr una terminacién superficial prolija y mejorar la resistencia mecénica se
solicita la aplicacion de endurecedor superficial en polvo tipo “Sika piso-40” a base agregados
siliceos, cristal de roca de alta dureza y adicién de plastificantes y sellantes. La terminacion
sera llaneado mecdanico, asegurandose una terminacién superficial antideslizante sin
imperfecciones que puedan producir riesgos de caidas y tropiezos, no aceptandose
terminaciones rusticas. Cuando haya iniciado el fraguado, se le dara terminacion rayada a los
sectores indicados en gréficos, para que sea antideslizante mediante peine o escoba
texturizadora metalica.

Los niveles obtenidos deberan corresponderse con los niveles finales que se expresan en
Lamina AO4, y asi dar continuidad a los tramos de rampa.

Verificaciéon de medidas y niveles:

La Empresa debera verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realizacién y buena
terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

Notas:

e El Director de Obra podréa exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra,
arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas
temperaturas si fuese necesario.

e Todas las tareas de llenado de hormigén, fraguado y llaneado se realizaran en el
mismo dia, de no realizarse este procedimiento, no se autorizara el pago del rubro y se
volvera a realizar.

¢ Quedara terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre
la obra de hormigon, antes de las 48 horas desde el momento de iniciacion del
fraguado, por lo que se le pedira a la empresa adjudicataria que coloque las
protecciones correspondientes para evitar el pasaje de personas o animales por la
zona. Ademds es responsabilidad de la adjudicataria la verificacion del prondstico
meteorolégico para evitar 0 salvaguardarse de lluvias o temperaturas extremas en la
conformacion y resultado final del hormigén.

e Una vez realizado el llenado de hormigén y comienzo del fraguado, se debe realizar
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una lluvia muy fina a los efectos de mantener la superficie del hormigén himedo para
evitar el desecado y la figuracion por contraccion del hormigén. Este proceso se
realizara entre los 2 y 3 primeros dias del llenado.

e Se debera tener sumo cuidado en la terminacion del hormigén de no sellar la superficie
antes de que termine el sangrado del agua de exudado, ya que la misma quedaria
debajo de la superficie terminada provocando a futuro un debilitamiento y
desprendimiento laminar de la misma.

e Una vez terminado el sangrado, y el hormigén ha alcanzado la resistencia necesaria
como que al pisar no produzca una huella de una profundidad superior a 5mm, se
podra iniciar la terminacion.

¢ No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie.

e Cuando por razones inminentes sea necesario el pasaje de personas por la zona de
trabajo, se deberan generar para ello pasarelas provisorias.

3.3.5 Revoques sobre fachada

Al realizar el desmonte de relleno para la conformacién de la rampa, se dejar4 expuesta la
fachada. Se solicita realizacion de revoque hidrofugo en los sectores que asi lo requieran y
realizacion de revoques de terminacion grueso y fino para aplicacién de pintura.

Los revoques nuevos deberan quedar perfectamente nivelados con la fachada. Realizandose
bufia en el encuentro de materiales.

El sector de fachada que posee piezas ceramicas, se debera revestir con las piezas sanas
retiradas de muro interior. Del mismo modo se realizara en sector izquierdo inferior de fachada.

Revoque exterior hidréfugo.

Su dosificacion sera arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidréfugo liquido en la
proporcién sugerida por el fabricante del mismo.

Una vez terminada la ejecucion del mortero se azotard la superficie con un mortero de
consistencia liqguida de arena gruesa y portland (3:1) para posibilitar la adherencia de
posteriores capas.

Revoques grueso y fino

Se ejecutara una primera capa de mortero de cemento de albafiileria y arena terciada (1:4 a 5)
como revogue grueso (regleada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla
fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/10 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal
serade 2 cm.

3.3.6 Rejilla en piso

Se solicita el suministro y colocacién de rejilla de hierro, previo al inicio de la rampa, que
facilitara el escurrimiento de aguas pluviales, evitando su estancamiento.

La rejilla deberé ser firme y estable y estar perfectamente a nivel del pavimento circundante.
Se confeccionara marco con hierro &ngulo y trama con varillas @8 lisas, que estaran colocadas
perpendicularmente al sentido de la rampa, y la luz libre entre ellas sera de 1,2cm. Toda la
rejilla llevara tratamiento de galvanizado.

3.3.7 Tapa para nicho

Se solicita suministro y colocacidon de marco y puerta de chapa ciega con porta candado, en
nicho ubicado en muro de hormigon.

Se colocara marco de hierro angulo de 1” y 1/8” de espesor, amurado en al menos 6 puntos al
muro. La hoja se conformara con chapa lisa N.° 18.

Marco y hoja tendrén proteccién anti 6xido y pintura conforme se indica anteriormente en este
rubro. Color a utilizar sera gris grafito, a confirmar por Direccion de Obra.

3.3.8 Baldosas para vereda

Se solicita suministro y colocacion de baldosas para vereda (tipo bastén) de 20x20cm. El color
de las mismas sera idéntico al de las piezas existentes.

Se colocaran en la vereda, en el sector limitrofe a la construccién del muro de la rampa de
acceso que lo requiera, a causa de los trabajos realizados.
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Se debera acondicionar el sustrato de modo de generar una superficie regular, plana, con la
pendiente solicitada, para la correcta colocacion de las nuevas baldosas. Si fuese necesario se
conformara contrapiso similar al existente. Sobre el contrapiso, se realizard una capa de
mortero de toma de 2 cm de espesor. Una vez acondicionada la superficie del mortero de toma
se espolvoreara totalmente con portland seco y se asentaran las baldosas, las que habran sido
previamente sumergidas en agua.

Se corroborara el estado de todas las baldosas pertenecientes a la vereda que se extiende en
el frente del predio del local de Antel. Se sustituirdn todas aquellas rotas o flojas, previa
inspeccién coordina con Direccion de Obra.

3.4 ILUMINACION EN RAMPA

3.4.1 Modificaciones en Tablero general:

Se deberd de instalar un interruptor termomagnético de 16amp como general de la instalacion
exterior y se deberd cambiar el interruptores termomagnético existente encargado de la
alimentacion por interruptor termomagnético de 10amp. Se tendra que colocar para el comando
de las luces exteriores un interruptor horario y un contactor de 20amp.

3.4.2 Cableado y canalizado
A partir de camara de inspeccidn existente y su canalizacion hasta tablero, se solicita
suministro e instalacion de nuevo cableado para la colocaciéon de 6 luminarias en el recorrido
de la rampa. Ver lamina ELO1.

Los conductores seran: Super plastico de secciéon 2x1 A

multifilar + tierra forrada verde y amarillo de 2 mm2, Q\\\\\/‘/ \\
embutidos en cafio corrugado. L \\\ \\

Se realizara canalizacién embutida por hormigon, prevista ) \\\\\ %’/\
previamente al llenado del hormigon. 114 \ N (2

3.4.3 Suministro e instalacion de luminaria LO1 Q\

Se solicita el suministro e instalacion de luminarias del e #

tipo embutido de pared asimétrico, 2x1W LED 3000K, \ Q ’
blanco calido, color gris aluminio, construido en inyeccion i ‘ S
de aluminio, difusor en cristal templado. Tornilleria en \\ 65

acero inoxidable, junta de cierre siliconada. Con led driver
integrado 240V. IP 65 Medidas: 114x114 h 65 mm.

Cantidad: 6 unidades.

Generalidades:

Los trabajos que se describen deberan ser realizados segun las necesidades indicadas en las
laminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de
UTE, Antel y Direccion nacional de bomberos.

Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicard marca, procedencia y modelos a
proponer supeditado a la Direccion de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

El técnico electricista perteneciente a la empresa adjudicataria, debera estar autorizado por
UTE, el cual actuar4d como representante y responsable técnico por estos trabajos. Se podra
solicitar titulo habilitante de dicho técnico. Se realizara coordinacion con personal de Unidad
Energia de Antel, al momento de realizar trabajos en el tablero.

3.5 PINTURA

Pagina 15 de 47



En sector de hormigén de la fachada frontal u lateral de hormigén de escalera, se realizara
hidrolavado y se deberan preparar las superficies para recibir la pintura, procurando un
acabado liso y homogéneo. Se busca eliminar de las superficies el grafiti existente.

Se solicita aplicacion de pintura tipo Anti-Graffiti, transparente, en paramento vertical de
hormigdn, perteneciente a fachada del edificio en sector de planta baja y al resto de elementos
de hormigén pre existentes como ser muro lateral izquierdo de la escalera 01 y losetas
prefabricadas de hormigdn. También se aplicara en muros nuevos de hormigén armado.

Se debera combinar y aplicar segin recomendaciones del fabricante.

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas,
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos
de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ningdn retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. Las superficies
pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme.

Si aun luego de aplicadas las manos correspondientes no resultase suficientemente cubierta la
parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccion de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucion,
por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se daran
tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente
a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamacién alguna.

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben
ser entregados completamente limpios.

3.6 PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE:

Generalidades

Todas la piezas metalicas se presupuestaran en acero inoxidable tipo Altix Aisi 316 (para uso
exterior) con terminacion satinado (mate). Queda incluido dentro del precio unitario estipulado
para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias:
soportes de pasamanos, cafios, tapas, tornillos, etc.

Las soldaduras seran perfectas y no producirdn deformaciones por sobrecalentamiento ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Cualquier variante, que la Direccion de Obra crea conveniente 0 necesario introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe
una adaptacion de los planos, no dara derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los
precios contractuales. No se admitirdn piezas con recortes y soldaduras intermedias, asi como
tampoco abolladuras ni rayones de ningun tipo.

Verificacion de medidas y niveles:

La Empresa debera verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realizacién y buena
terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

3.6.1 Pasamanos para rampa

Se solicita suministro e instalacion de pasamanos a ambos lados de rampa. Ver laminas A07,
A08, A09 y A10.

Seran dos pasamanos de cafio redondo sin costuras de @42mm y e:1,65mm. El pasamanos
superior se colocara a una altura de 0,90m y el segundo a 0,65m, respecto cada tramo. Se
separaran 4cm de los paramentos verticales.
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Los pasamanos se sujetaran de dos formas, dependiendo de la altura que tenga el muro de
hormigén en cada tramo de rampa:

- Mediante soportes prefabricados de acero inoxidable. De base circular con tres puntos de
anclaje, y varilla con soporte para el pasamanos. Se utilizaran tornillos de acero inoxidable.

- Mediante parantes @42mm y e:2mm verticales, los que tendran platina cuadrada 10x10cm
soldada a su base y se anclaran en 4 puntos sobre el muro de hormigén armado.

3.6.2 Baranda para escalera

Se solicita suministro e instalacion de 2 barandas de acero inoxidable, en laterales de escalera
01. Ver lamina All

Estara conformada por cafio redondo sin costuras de @42mm y e:2mm. El pasamanos superior
se colocara a una altura de 0,90m y el segundo a 0,65m. Los parantes verticales seran
@42mm y e:2mm verticales, los que tendrian platina cuadrada 10x10cm soldada a su base y se
anclaran en 4 puntos mediante tacos expansivos de acero inoxidable para hormigon.

3.7 TAPAS PREFABRICADAS DE H.A.

Se solicita la sustitucion de tapas prefabricadas de hormigdén armado en pasillo lateral a la
rampa de acceso a conformatr.

Deberan ser de identificas dimensiones que las existentes, y contar con jaladores metdlicos
para su manipuleo. Dimensién aproximada: 1,00m x 0,50m a rectificar en sitio.

4 ADECUACION INTERIOR

Para la instalacion de una plataforma elevadora vertical, se deberan realizar las siguientes
modificaciones en el sector inmediato al acceso del Local Comercial.

4.1 DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICION

4.1.1 Baranda:

Se solicita el corte y retiro provisorio de tramo de baranda que salva el desnivel entre el acceso
y el nivel en el que se desarrolla el local comercial, y que se encuentra sobre el sector de muro
a demoler. Ver ldmina A02. La misma esta conforma por estructura de tubulares de hierro y un
vidrio. Se deberd cortar el tramo indicado, para su instalacion y adaptacién en ubicacion
indicada en lamina A12.

4.1.2 Retiro de entrepiso liviano:

Se solicita el desmantelamiento y retiro de piso liviano conformado por tablones, y la moquete
que actualmente lo cubre. Este sector se encuentra en el nivel £2,10m en donde se desarrolla
el local comercial. Una vez desmantelado este sector, quedara un vacio hacia nivel de
subsuelo

Para esta tarea se delimitara la zona de trabajo, y se sefialara como corresponde, para indicar
el riesgo de caida.

Se solicita el retiro de revestimiento de piso en el sector indicado en lamina A02, (de area
aproximada) para colocar nuevo pavimento con caracteristicas similares al existente y
conforme se indica en rubro 4.4

4.1.3 Revestimiento de muro

Se solicita el retiro de las piezas ceramicas que cubren el muro que se solicita demoler en el
siguiente punto. Los mismos se deberan utilizar como piezas de repuesto si asi se requieren en
los trabajos de adecuacion de fachada, indicados en rubro 3.3.5.

4.1.4 Demolicién de muro
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Se solicita demolicién de sector de muro divisorio, ubicado en lateral derecho del acceso a local
Comercial, dentro del edificio. Se indica ubicacién den [Amina A02.

Se aplica las indicaciones generales mencionadas en rubro 3.1

4.2 REFUERZO DE ESTRUCTURA Y NIVELACION
4.2.1 Refuerzo estructural

Se solicita el refuerzo estructural de losa de hormigén armado ubicada en subsuelo, sobre la
cual se instala posteriormente la plataforma elevadora vertical.

El refuerzo consiste en una estructura rectangular de PNI 8, de dimensiones 1,50x1,00m. Se
colocara centrado, en la cara inferior de la losa, y tendra 4 (cuatro) patas de apoyo PNI 8,
ancladas a escalera existente. Se sujetaran por medio de platina de dimensiones 10x10x3/16”
y 2 (dos) tornillos tipo esparrago conforme se indica en detalle de lamina Al4. Se debera
corroborar en sitio, las alturas correspondientes para que la estructura quede nivelada.

Pintura:

Todos los elementos de hierro tendran terminacion de dos manos de pintura convertidor de
oxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte
sintético color gris grafito.

Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar
ocultas llevaran dos manos de convertidor de 6xido y tres de esmalte sintético.

4.2.2 Relleno de nivelacion

Se debera realizar relleno de hormigén alivianado en el sector indicado en lamina Al12. Esto
permitird nivel el sector previsto para la instalacién de plataforma elevadora. A la mezcla de
hormigén, se incorporaran Perlas de poliestireno expandido Yy aditivos que eviten que se
produzca sedimentacién, separacion o flotacién.

4.3 ENTREPISO LIVIANO
Se solicita la realizacién de entrepiso liviano, conformado por estructura galvanizada de
perfiles, placas de fiborocemento y terminacién de moquete.

Se realizara estructura de borde con soleras PGU de 150mm, calibre 18, anclado a viga de
hormigén armado. Se colocaran los montantes perpendicularmente cada 40cm. Seran PGC de
15mm calibre 18. Se colocara en los perfiles, banda acustica auto adhesiva.

Sobre la estructura se colocara placa de fibrocemento de 25mm de espesor, separada en su
perimetro al menos 3mm, para permitir movimientos. A las placas se le deberé realizar mueca,
con mecha paleta, para que el tornillo no sobresalga respecto al nivel de superficie. Se
utilizaran tornillos t3, cada 25cm y a no menos de 1,5cm de distancia de los bordes.

Se deberan incluir todos los perfiles, rigidizaciones, tornilleria, etc para conformar el entrepiso
solicitado.

Sobre las placas atornilladas, se colocara moquete en rollo, color gris (a definir mediante
presentacion de muestra), para uso comercial intenso. Altura total: 7mm. 100% polipropileno
filamento. Area aproximada: 3,5m?2

El entrepiso debera quedar exactamente al mismo nivel en el que se desarrolla el local

comercial (+2,10m aprox).

4.4 PAVIMENTO INTERIOR

Suministro y colocacién de porcelanato 30x30 cm, terminacion mate, con medidas rectificadas,
de color gris claro, Unica tinta. Se corroborara en sitio y en conjunto con Direccién de obra, la
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similitud de la muestra con el pavimento existente.

La colocacion de las baldosas sera con mortero predosificado especifico para porcelanato
(calidad de referencia: Binda Porcelanato). Se colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin
puntas levantadas, perfectamente alineadas y con una junta de 3mm (se utilizara cruces
separadoras plasticas) que se llenard con pastina de color gris (consistencia de masilla,
aplicada con espatula plastica y rectificada con el canto de una varilla @ 12).

Terminacion: Lisa y mate natural.

Colores: Lisos (Unica tinta), de preferencia gris claro.

Calidad: 1° calidad, rectificados, ceramicos planos y con menos del 0,5% de variacion
dimensional.

Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.

Arranque: Se indicara en obra, segun las conveniencias de Antel.

4.5 TABIQUE DE CIERRE

Se solicita la conformacioén de tabique liviano para conformar cierre entre el nivel de subsuelo y
el nivel de acceso. Ancho total del tabique: 10 cm.

Se debera conformar estructura liviana mediante la colocacion de soleras y montantes
metalicos galvanizados, con una separacibn maxima de 48 cm, sujetos mediante tornillos
galvanizados de 1 1/2".

Las placas de yeso, tendran un espesor de 12mm y seran colocadas con tornilleria Grabber de
1 1/8" o similar (cantidad: 40 tornillos por m2 de muro). Llevara cinta de terminacion y enduido.
Se incluira la colocacién de cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos. La
camara entre ambas laminas se rellenara con lana de vidrio (caracteristica de aislaciéon R.11).

Se incluye en este rubro las tareas necesarias referente a otros subcontratos (eléctrica, datos,
etc.) en lo que a tabiqueria de yeso se refiere (calados, refuerzos, etc.). Se incluiran calados e
instalaciéon de canalizacion para el pasaje de instalaciones, ya que se ubicara la instalacion
solicitada prevista para la plataforma elevadora.

La placa de tabique colocada, debera cubrir el lateral que quede visto luego de la demolicién
del tramo de muro solicitado. Se incluira en este rubros, las tareas necesarias para der una
terminacién prolija al encuentro entre muro y tabique, considerando, revoques, enduidos,
pintura, bufias con perfileria de aluminio, etc.

4.6 PINTURA INTERIOR

Se aplicara sobre tabique mamposteria existente y tabique nuevo de yeso, terminacion de
enduido previo a la aplicacion de pintura. Esta capa se debera realizar mediante la aplicacion
de 2 (dos) manos de enduido tipo “Incaplast” o similar, lijando la totalidad de la superficie entre
mano y mano.

Luego de aplicado el enduido, se aplicara una mano de imprimacion tipo “INCA” o similar, en la
totalidad de los paramentos verticales existentes en las zonas de trabajo.

Una vez preparadas las superficies se pintaran los paramentos. Se aplicaran 2 o0 mas manos
de pintura para interiores latex al agua calidad y tipo “Super lavable” color a definir en obra,
segun recomendaciones del fabricante en consideraciéon a las superficies sobre las que se
aplica.

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas,
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos
de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.
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Se exigira una fina terminacion en todos los detalles. No se omitira ningln retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. Las superficies
pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Si aun luego de aplicadas las manos correspondientes no resultase suficientemente cubierta la
parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccion de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucion,
por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se daran
tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente
a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamacion alguna.

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben
ser entregados completamente limpios.

4.7 BARANDAS DE HIERRO

Generalidades de Pintura:

Todos los elementos nuevos de hierro tendran terminacion de dos manos de pintura
convertidor de oxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Luego se
apicaran a todos los elementos, tanto nuevos como existentes, dos manos de esmalte sintético
color gris grafito.

Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar
ocultas llevaran dos manos de convertidor de 6xido y tres de esmalte sintético.

4.7.1 Re ubicacion de baranda existente HO1

Se solicita instalacion y ajuste de baranda existente, la cual fue extraida segin se menciona en
rubro 4.1.1. Su nueva posicion se indica en lamina A10. Para su sujecion, se soldara en los
parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclard a piso por medio de tacos expansivos
para hormigon.

4.7.2 Baranda HO2:

Se afadird nuevo tramo de baranda, replicando las caracteristicas de la existente. Estructura
perimetral de tubular @2”, marco interior de hierro y vidrio fijo. Para su sujecion, se soldara en
los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclara a piso por medio de tacos
expansivos para hormigon.

4.7.3 Baranda HO3

Se solicita suministro e instalacion de baranda, replicando las caracteristicas de la existente.
Estructura perimetral de tubular @2”, marco interior de hierro y vidrio fijo. Para su sujecion, se
soldara en los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclara a piso por medio de
tacos expansivos para hormigon y la correspondiente sujecién para el entrepiso liviano.

4.7.4 Pasamanos lateral de escalera

Se solicita suministro e instalacién, de pasamanos de cafio @2”, con tapa de cierre en sus
extremos. Debera colocarse a muro izquierdo, por medio de varilla @10mm soldada a platina
de 10x10cm, mediante 4 puntos de anclaje. El pasamanos se colocara inclinado, siguiendo la
pendiente de la escalera, a una altura de 90cm. Se extenderd 15cm horizontalmente en cada
extremo.

4.8 PUERTA BAJA DE ALUMINIO

Se solicita suministro y colocacién de puerta batiente baja, realizada de perfileria de aluminio y
vidrio fijo. Dimensiones 0,90m de ancho y 0,95m de alto (a rectificar en obra para coincidir con
altura de baranda existente). Terminacion anodizado natural.

Se instalaran dos parantes de tubulares cuadrados, en aluminio, fijados a piso, para colocar la
puerta. Tendran tapa de insertar, plastica o de material similar.

Se toma como referencia el sistema Probba de Aluminios del Uruguay, debiendo la empresa
adjudicataria suministrar los cerramientos con idénticas prestaciones o superiores.
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Estara incluido cualquier complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del
sistema segun recomendaciones del fabricante y definicion del Director de Obra. Se instalara
como medida de seguridad ante el vacio que deja el desnivel que la plataforma elevadora
vertical.

La entrega y colocacién de las aberturas se coordinara con la Direccion de Obra. Al momento
de la recepcién de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin ralladuras
debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad y
horizontalidad de los elementos constitutivos.

5- ELECTRICA

Se solicita la instalacién de linea de energia desde tablero hasta posicion en la que se ubicara
plataforma elevadora vertical.

Se incluira en este rubro el suministro y la instalacion de todos los materiales necesarios para
el tendido de linea, llave termo magnética en tablero y canalizacion de dicha linea.

5.1 Instalacién Eléctrica para Plataforma Elevadora

5.1.1 Instalacion de llave en Tablero general:
Se incorporara un interruptor termomagetico de 16amp trifasica de 220V, al cual se conectara
linea de suministro de energia.

Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, seran
de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberan estar aprobadas
especificamente por la Direccién de Obra.

5.1.2 Conductores:

Se solicita suministro e instalacién de conductor super plastico de seccién 2x1 + tierra forrdada
verde y amarillo de 2 mm2. Se extendera desde tablero, hasta punto de instalacién de
plataforma elevadora vertical.

5.1.3 Canalizacion:

Se solicita suministro e instalacién de ductos aparente de PVC 40mm en todo el recorrido
desde tablero hasta sector indicado en lamina ELO1, donde se instalara la plataforma.

Se indicara recorrido en obra, pudiendo a nivel de cieloraso, sobre zécalo y dentro de tabique
de yeso, procurando quede lo menos visible. En el extremo final se instlara caja de registro
plastica 10x10, con tapa atornillada.

Generalidades:

Los trabajos que se describen deberan ser realizados segun las necesidades indicadas en las
laminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de
UTE, Antel y Direccién nacional de bomberos.

Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicar4d marca, procedencia y modelos a
proponer supeditado a la Direccion de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

El técnico electricista perteneciente a la empresa adjudicataria, debera estar autorizado por
UTE, el cual actuar4 como representante y responsable técnico por estos trabajos. Se podra
solicitar titulo habilitante de dicho técnico. Se realizara coordinacién con personal de Unidad
Energia de Antel, al momento de realizar trabajos en el tablero.

6- LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza diaria de obra

Se procedera eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que impliqgue un riesgo
para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la construccién. El material
debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro seran
determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.
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Se exigira el retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene
y limpieza del lugar.

La misma comprende los espacios exteriores, veredas, y areas que sean afectadas durante la
ejecucion de los trabajos.

Limpieza final profunday detallada

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplida la contratacion, si la limpieza final de
todas las areas involucradas, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion
de la Direccién de Obra.

Materiales sobrantes: se deberan retirar la totalidad de los materiales sobrantes (salvo
indicacién contraria de la Direccion de Obra) producto de las tareas descritas anteriormente.
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PLANILLA DE COTIZACION

N° |RUBRO Un. | cant. | Precio  precio Tota+ L o
Linitario Imnonihle Imnanible
1 |IMPLANTACION gl 1
2 [PLAN DE SEGURIDAD un. 1
3 |ADECUACION EXTERIOR
3.1 |Retiros y demoliciones gl 1
3.2 |Ajustes Sanitarios
3.2.1 |Corrimiento de medidor gl 1
3.2.2 |Ajuste de desague gl 1
3.2.3 |Canaleta de desague gl 1
3.2.4 |Desobstruccion de camara un. 1
3.3 [CONFORMACION DE RAMPA
3.3.1 |Compactacion del terreno gl 1
3.3.2 |Fundacion m3 2
3.3.3 |Muros de hormigén m3 8
3.3.4 |Pafios de hormigén armado m?2 19
3.3.5 |Revoques sobre fachada m?2 4
3.3.6 |Rejilla en piso un. 1
3.3.7 |Tapa para hicho un. 1
3.3.8 |Baldosas para vereda m?2 15
3.4 [ILUMINACION EN RAMPA
3.4.1 |Modificacién en Tablero General gl 1
3.4.2 [Cableado y canalizacion gl 1
3.4.3 |Suministro e Instalacion luminaria LO1 un. 6
3.5 [PINTURA EXTERIOR m2 40
3.6 |PASAMANO DE ACERO INOX.
3.6.1 |Pasamanos para Rampa ml 33
3.6.2 |Baranda para Escalera ml 55
3.7 [TAPAS PREFABRICADAS DE H.A. un. 4
4 |ADECUACION INTERIOR
4.1 |[DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICION
4.1.1 |Baranda gl 1
4.1.2 |Retiro de entrepiso liviano m?2 6
4.1.3 [Revestimiento de muro m2 25
4.1.4 [Demolicién de muro m3 1
4.2 |[REFUERZO ESTRUCTURAL Y NIVELACIO
4.2.1 [Refuerzo estructural gl 1
4.2.2 |Relleno liviano de nivelacién gl 1
4.3 [Entrepiso liviano gl 1
4.4 |Pavimento Interior m2 7
4.5 |Tabique de cierre m?2 4
4.6 |Pintura interior m?2 10
4.7 |BARANDAS DE HIERRO
4.7.1 [Re ubicacién de baranda existente HO1 gl 1
4.7.2 [Baranda H02 un. 1
4.7.3 [Baranda HO3 un. 1
4.7.4 |Pasamanos para escalera un. 1
4.8 |Puerta baja de Aluminio un. 1
5 [INST. ELEECTRICA PARA PLATAFORMA
5.1 [Adecuacion de tablero gl 1
5.2 |Conductores ml 15
5.3 [Canalizacion ml 15
6 |LIMPIEZA DE OBRA gl 1
A |Suma de rubros $
B Monto imponible de rubros $
C |Leyes sociales (71,8% de B) $
D Complemento cuota mutual $
E [IVA (22% de A) $
F  |Imprevistos (10% de A+C+D+E) $
G |Total oferta (A+C+E+G+F) $
H |Comparativo (A+C+D) $

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo
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quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el
pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcion
de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacioén.
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antel

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdréa lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administraciéon se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espafiol.

En caso gue se incluyan links en la oferta, la informacidn incluida en los mismos no seré tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informacion
como tal, la misma deberé& ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberd presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informaciéon o adjunte documentaciéon con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Area Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual
se realizara en la sala a indicar.

Para poder contratar con Antel, deberd estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Indicacion expresa de cudl es su razon social.

= Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

= Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.
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En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Area Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia Area Arquitectura.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicaciéon escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacidon. En todos los casos, la oferta
presentada quedard en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.
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Integracion de Consorcio:

2.1.

2.2.

2.3.

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacién notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripciéon del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no maodificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacion y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién
de cada empresa el cual podréa tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecuciéon de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:
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3.1

3.2.

3.3.

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormig6n subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente vy final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no ser4d de aplicacibn en el caso que expresamente se solicite
documentacién vigente a la fecha de apertura.

3.4.En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada

de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo

71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se

descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cddigo Penal.
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4.1.

4.2.

5.1.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcidn tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las

obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas béasicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las polizas sin cldusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidén, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

5.2. GARANTIA DE CONTRAVALOR: No aplica para esta compra.

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberd efectuar un
depdsito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles posteriores a la fecha
de la notificacién de adjudicacién en alguna de las modalidades establecidas en 5.1.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera
satisfaccion de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION
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6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente deber& declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumird que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serda maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla _de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esté prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), tanto
para la evaluacion como para la adjudicacion, se ajustara el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntaré el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.
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9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

10.4

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendrdn en cuenta las leyes sociales), méas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, el mismo no podra superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorque sin cargo el rubro pero no las

leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerard como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran decargode la  Administracion hastael tope  maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.
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10.5

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

13.1.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algln rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para

el comparativo de ofertas como para la adjudicaciéon se considerara gue para dichos
rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto v se le otorgard plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del trdmite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberda fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacién.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administraciéon podra
revocar la adjudicacioén, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

Pagina 33 de 47



2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
Ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, ain parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de

obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

Pagina 34 de 47



9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningln concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y nho se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecuciéon de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados
El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de

obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,

Pagina 35 de 47



14.1.

realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucidn de la contrataciéon, cuando
corresponda, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspecciéon General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa deberd estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni

herramientas ni ningin otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o0 goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
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empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el depédsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

14.4.1.Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2.Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3.Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1.Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y faciimente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

14.5.2.El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3.Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4 verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1.  Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
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16.1.

17.1.

17.2.

correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serén de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segln lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.
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18.5.

18.6.

18.7.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Previsidn Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) Ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidaciéon de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitaciéon de las solicitudes

El Director de Obra elevaré la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendrd en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
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Estas retenciones por multas requerirdn para su imposiciéon, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

18.8. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

18.9. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturaciéon cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

19.1. La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4.En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

19.5.En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

19.6.En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

» Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia area Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social serd causa de rescision de la contratacién y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por
el representante legal de la empresa detallando las personas_involucradas, e
indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electronico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.
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20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.1.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:

e Nombre de la empresa.

Razén social.

RUT.

Direccién, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratard.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no reline los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion,
laresponsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.
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23.1.

23.2

23.3

241,

25.1.

26.1.

27.1.

antel

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contrataciéon por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Ser& de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADQOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.
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28.1

28.2

28.3

28.4

20.1

29.2.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicar4 el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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antel

ANEXO |

DECLARACION JURADA

S T O A Y - T ,
titular de la cédula de identidad namero
......................................................... , representante legal/apoderado de
la (=T 0] 0] 1= TSP ,
RUT . e, , con domicilio
= , declara que la empresa

esta capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica
gue sefala el derecho comun no esta comprendida en alguna disposicion que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de
TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaracion de firma:

TIMBRE
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antel

ANEXO I

DECLARACION

El representante legal de la empresa ................cceee. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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