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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
Antel llama a licitación para la construcción de rampa exterior en sector frontal del predio y la 
realización de reformas dentro del local comercial para instalación de plataforma elevadora, en 
Central Telefónica de La Paloma, conforme se indica en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 
 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 
la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 
parte del presente pliego.  

 
En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. 
 

 REPRESENTANTE TÉCNICO 

 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
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 SOBRESTANTE 

 
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 
en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 
Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines. 
 
 
 PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 

 PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 25 (veinicinco) días 
calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, 
contados desde la fecha de notificación de adjudicación. 
  
 
 COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
 AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
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Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia ärea 
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al 
avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula 
establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los 
índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  
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 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y 

desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de 
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 
 
d) Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, 
incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera 
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
e) Garantía por la calidad de pintura 
El adjudicatario extenderá una garantía por cinco (5) años a partir de la recepción definitiva, 
incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario 
realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  
 

e) Garantía de elementos de hierro 
El adjudicatario extenderá una garantía por tres (3) años a partir de la recepción definitiva, por 
todos los elementos de herrería, incluyendo en dicha garantía lo que fuera necesario realizar en 
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 

f) Garantía  de galvanizados y acero inoxidable 
El Adjudicatario deberá extender una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, 
por todos los elementos galvanizados y de acero inoxidable que se incluyen en esta compra.  
 

 
 

 MULTAS 
 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de 
dichas irregularidades. 
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Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1 UR 
diarios. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo 
de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 
deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Se solicita construcción de rampa exterior que permitirá acceder desde nivel de vereda a el 
nivel de acceso al interior del edificio.  
Se solicita la realización de trabajos de albañilería para adaptar el espacio interior del Local 
Comercial, para la instalación de una plataforma elevadora vertical, que permitirá acceder 
desde nivel de acceso, hasta el nivel de atención al público de dicho local.  
 
GENERALIDADES: 
 
1. Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes 
Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva General 
del MTOP. 
 
2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán  resueltas 
por la Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique 
un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente graficada o escrita 
en los recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique, u otorgue prolijidad o 
buena terminación, se considerará parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la 
Dirección de la Obra. 
 
3. El adjudicatario deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros 
necesarios, para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento. 
 
4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas 
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades 
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal 
funcionamiento de las actividades del Complejo. Este aspecto se coordinará con la Dirección 
de Obra. 
 
5. Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de la 
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa. 
En caso de dudas se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya determinación 
deberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores 
costos para Antel. 
 
6. Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y 
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la 
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su implementación 
con personal de Antel y la Dirección de Obra. 
 
7. Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” significará pago adicional alguno para 
Antel (no se pagarán imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni 
horas extras, ni toda remuneración recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa 
habrá de considerarlos e incluirlos en la propuesta. 
 
8. De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa de 
planos y memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los 
trabajos. Dicho Libro de Obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo 
autocopiantes. 
 
9. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una 
planilla de registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su 
cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría 
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laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada 
mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro donde figurarán las 
asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta concordancia con la nómina a 
presentar en el BPS mensualmente. 
 
10. Deberán respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de Rocha. 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un plan de trabajo 
ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 
comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las 
etapas respetando el plazo de entrega de la contratación. 
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el 
plan de trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de 
Entrega, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. 
Esto dará motivo a la confección, por parte del adjudicatario, de un nuevo plan de trabajo que 
anulará al anterior, el que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
11. Seguridad: La Empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de 
resguardo y seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones 
adoptadas se produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, 
accidentes o perjuicios a personas o cosas, la empresa adjudicataria queda obligado a reparar 
el daño causado e indemnizar por lo producido. 
 
12. En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sólo un marco 
de referencia a efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica 
compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar productos 
con iguales o superiores prestaciones. 
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1- IMPLANTACIÓN 
 
Se incluirán en éste rubro  los trabajos propios de toda implantación de obra tales como fletes, 
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, así como 
toda previsión para el guardado y estibado de materiales y/o herramientas o cualquier otra 
condicionante que surja según Plan de Seguridad, normativa del MTSS, o que la empresa 
entienda pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las 
presentes bases. 
 
La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el 
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra. 
 
 
Barreras, señalizaciones, andamios, maquinarias, equipos y protección personal 
 
Se incluirá barandas, señalizaciones, mallas protectoras o cerramientos, de acuerdo a la 
legislación vigente, en todo el perímetro vinculado a las áreas de trabajo. También se incluirá 
en caso de ser necesario andamios, ya sea para realizar trabajos en altura o bien  enfrentando 
a un espacio vacío con el objeto de proteger los niveles inferiores y adyacentes frente a la 
posible caída de objetos o distribución de suciedad de obra. 
 
Se dispondrá de maquinarias y equipos adecuados para la ejecución de los trabajos - 
hormigoneras, batea, rotomartillo, sierras, etc. - para facilitar los trabajos que se realicen, 
asegurando las condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos. 
  
El adjudicatario será responsable por los accidentes que se produzcan y tomará las 
precauciones necesarias para evitarlos, de acuerdo con la Ley de Prevención de Accidentes de 
trabajo.    
 
 
Obrador y depósito de materiales 
 
Dentro del área de trabajo, se podrá delimitar un área para uso de la empresa adjudicataria 
como obrador y depósito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del 
edificio y los puestos de trabajo. El espacio brindado para este destino, deberá protegerse para 
no dañar pisos, paredes ni mobiliario o cualquier elemento cercano.  
Se respetarán las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la 
implantación de obras, construcción de andamios y seguridad e higiene para la industria de la 
construcción. 
  
La empresa adjudicataria será la única responsable en coordinación con la Dirección de Obra 
de realizar las extensiones de líneas de eléctrica y agua. Asimismo será la única responsable 
de ubicar los tableros, puestas a tierra y demás elementos de control y seguridad de las 
instalaciones. 
 
Será de cuenta de la empresa adjudicataria y a su cargo, la ejecución y remoción posterior de 
todas las instalaciones provisorias para el suministro de agua y energía para la ejecución de los 
trabajos y el control de los mismos. 
 
Suministro de agua: 
Se incluyen en la propuesta las instalaciones provisorias, depósitos y mangueras necesarias 
para uso durante la construcción y todas las instalaciones definitivas. 
Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podrán ser argumento para diferir el inicio 
y la entrega de la obra. 
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Suministro de energía eléctrica: 
La empresa deberá garantizar la correcta instalación, conservación y mantenimiento en 
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribución de fuerza motriz y baja tensión 
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS. 
Se coordinará con personal de Energía de Antel, los trabajos que requieran acceder o modificar 
tableros. 
 
Se deberá presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentación: 
 

 Libro de obra con dos vías (original y autocopiante) 
 Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra) 
 Planilla de control de firmas del personal (entregada por la Dirección de Obra) 
 Copia de las presentes bases incluyendo juego completo de láminas en formato original (no 
copia reducida) y planillas 
 Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra.- 
 Gestión e inscripción de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de Antel) 
 
El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 3 a 8 
inclusive (ver “Cuadro de Rubrado”). 
La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
 
2- PLAN DE SEGURIDAD 
 

Rige lo estipulado en el Capitulo  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, numeral 18, de las 
Condiciones Generales. 
Se cotizará: Plan de seguridad para situaciones que no están contempladas en decreto del 
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14, Aplicado a cada una de las 
localidades que conforman éste llamado. 
 
El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con 

el último avance de obra presentado. El precio de éste rubro no deberá superar el 3% de la 

sumatoria de rubros del 3 al 6. 
 

Técnico Prevencionista 
 
El plan de seguridad antes mencionado y los ajustes necesarios durante el proceso de 
ejecución de la misma serán realizados y controlados por el técnico prevencionista de la 
empresa adjudicataria, quien además tendrá a su cargo la responsabilidad de instruir al 
personal de obra asignado a tales efectos. 
Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las 

veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel. 
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3- ADECUACIÓN EXTERIOR 
 
Se construirá una rampa en el lateral derecho de Escalera 01, de acceso al edificio, cumpliendo 
con las dimensiones y especificaciones, estipuladas en normas UNIT 200:2014 para la 
accesibilidad al medio físico. La misma permitirá acceder desde el nivel de vereda que 
tomaremos como ± 0,00 hasta el nivel ±1,03 en el sector de ingreso al edificio. Se colocarán 
pasamanos de acero inoxidable en rampa y escalera. Ver lámina A04 y A05. 
 
Generalidades:  
Se solicita realizar las demoliciones y desmantelamientos según indicaciones en lamina A02 y 
A03.  
Si al realizar excavaciones se encuentran instalaciones y/o elementos estructurales 
subterráneos, tales como cañerías, cámaras, conductos con instalaciones, submuraciones, 
cimientos, bases, etc., que no permitan ejecutar la obra prevista, deberán ser salvados y/o 
desmantelados, según determinación previa con Dirección de obra de Antel, para permitir la 
ejecución del resto de las obras nuevas que le correspondan a la empresa adjudicataria. 
 
Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del 
retiro. 

 
3.1 RETIROS Y DEMOLICIONES 
Dentro de este rubro se incluyen todos los retiros y desmantelamientos de elementos ubicados 
en el área donde se conformará rampa accesible. 
 
Se solicita retiro de: 

 3 (tres) cubos de hormigón (porta banderas) ubicados en sector frontal, sobre el pasto.  
 Especies vegetales que se encuentran plantadas. 
 Parante de cartel tipo bandera  
 Baldosas en vereda y picado de contrapiso para conformación de fundación. Y 

baldosas sueltas, flojas o rotas en vereda. 
 Retiro de instalaciones: Se deberán retirar las instalaciones, tanto de abastecimiento 

como de desagües, y elementos de las instalaciones eléctricas, anulando la totalidad 
de éstas. 

 
Se deberá ejecutar la limpieza de los primeros 20cm de capa vegetal del sector indicado.  
Luego se realizará demolición de muretes de hormigón frontal y ambos laterales, conforme se 
indica en lámina.  El mismo posee 5.30m de largo, 0,30m de ancho y 0.70m de alto, los tramos 
laterales son de 3,70m de largo, 0,30m de ancho y 0,70m de alto. 
 
Se deberá retirar base de hormigón enterrado, donde antiguamente se encontraba instalado un 
cartel. Por tal motivo se podrán encontrar canalizaciones e instalaciones eléctricas que deberán 
ser anuladas y retiradas, según corresponda y se defina por la Dirección de Obra. 
 
Generalidades para la demolición: 
La empresa adjudicataria pondrá especial cuidado en que el derribo que produzca sea por el 
empleo de medios mecánicos intencionales y no por derrumbes espontáneos o imprevistos. 
Las demoliciones no deben afectar la estructura ni estabilidad de construcciones existentes.  

En caso de existir un derrumbe fuera de lo planificado y/o esperado, se volverá a chequear los 
recaudos de seguridad previstos: vallados, zonas de exclusión, señalización, plan de actuación 
en caso de accidentes y previsiones de emergencias, así como los recursos de registro 
audiovisual de los eventos. 
 
Trabajos que se deberán realizar obligatoriamente: 

 Instalación de medidas de protección personal y colectiva tanto en relación al personal 
encargado de la demolición como de terceros. 

 Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados. 
 Limpieza del recinto y retiro de la totalidad de escombros y  materiales sueltos. 
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 Remover o tapar convenientemente cualquier elemento que de algún modo pueda 
constituir un riesgo o peligro para la libre circulación de personas por el mismo. 

 La empresa adjudicataria deberá retirar, cargar y transportar a su costo todo el material 
producto de la demolición de la construcción. El traslado de todos los deshechos 
deberá cumplir con la Normativa municipal vigente. 
 

 
3.2 AJUSTES SANITARIOS 
 
3.2.1 Corrimiento de medidor 
Se solicita el movimiento de medidor de OSE y extensión de tramos de cañería necesaria para 
conformar el empalme.  
Para realizar los trabajos de demolición de muro, se deberá retirar la instalación parcialmente 
para no obstruir las tareas. Se conformará un espacio (nicho) en el muro nuevo que conformará 
la rampa para albergar el medidor. 
 
3.2.2 Ajuste de Desagüe 
Actualmente se extiende caño de desagüe en sector lateral derecho, ver lámina A02. 
Deberá ser removido y reinstalado a mayor profundidad, de modo de no interferir con el nivel 
de ingreso a la rampa. Para ello, se picará el material que lo recubre, se realizará conexión con 
codo y se extenderá hasta salida indicada en lámina A07 y A08. 
Se deberá conformar nuevamente el alisado de arena y portland de el sector modificado.  
 
3.2.3 Canaleta de desagüe: 
Se deberá conformar canaleta de desagüe para recibir las aguas de escurrimiento provenientes 
de la rampa y del caño mencionado anteriormente.  
 
3.2.4 Desobstrucción de Cámara de Inspección 
Se solicita la limpieza y desobstrucción de cámara de inspección, ubicada en vereda, próxima a 
desagues. Se solicita suministro e instalación de tapa de hormigón para dicha cámara a 
revestir con baldosa de bastones. Se deberá hacer coincidir el nivel de terminación de la tapa 
revestida, con el del resto de la vereda, de forma de no dejar dientes ni sobresaltos. 
Se confirmará la conexión de los desagües antes mencionados, con está cámara y de lo 
contrario, se podrá solicitar su conexión para el desagote de aguas pluviales hacia la calle.  
 
Materiales, Normas y Ordenanza 
Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la 
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Treinta y Tres, o en su defecto de 
Montevideo. 
Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera calidad, 
dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por 
la empresa adjudicataria. 
Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a 
cañerías, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas 
por UNIT para la industria de la construcción. 
 
Inspecciones 
En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación, si no se cuenta 
previamente con el visto bueno de la Dirección de Obra. 
Para la realización de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberá coordinar 
fecha, con la Dirección de Obra, por lo menos con dos días hábiles de anticipación, la que 
deberá pasar por escrito la solicitud. 
Todas las pruebas necesarias que deban realizarse serán a exclusivo costo del adjudicatario. 
En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el Arq, y/o Técnico 
Sanitario responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del 
edificio. 
 
Técnico Sanitario 
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La empresa adjudicataria, contará con técnico Sanitario, quien será el responsable técnico por 
estos trabajos. Se podrá solicitar título habilitante de dicho técnico. 

 

3.3 CONFORMACIÓN DE RAMPA 
Se solicita la construcción de rampa accesible en el frente del edificio. Ver lámina  A07, A08 y 
A09. 
Para la construcción de la rampa se deberá conformar fundación de apoyo y contención de 
suelo, para posterior compactación del terreno y conformación de tramos de rampa de 
hormigón armado y colocación de barandas. 
 
3.3.1 Compactación de terreno:  
Se nivelará la zona de trabajo confomando base de tosca compactada CBR>60%, y apisonada 
con apisonador mecánico tipo pata-pata, plancha vibratoria o similar, de al menos 15 cm. Se 
realizará colocando el material en capas sucesivas de aprox. 7,5 cm de espesor y mojándolas 
para su mejor compactación. 
Si el terreno no presenta tosca, la misma deberá ser suministrada. 
Los niveles finales obtenidos deberán corresponderse con los de las sucesivas capas a recibir 
para obtener los niveles de referencia que se expresan en lámina A04, y así dar la continuidad 
esperada entre distintos tipos de pavimentos. 
 
3.3.2 Fundación 
Se conformará cimiento corrido de hormigón armado. El cimiento se realizará de dimensiones 
conforme se indica en láminas adjuntas: A06 y A09. Se controlará especialmente el 
recubrimiento de los hierros que deberá ser como mínimo 2.5 cm. La armadura se realizará con 
Ø10, y estribos de Ø10 c/20cm. 
 
Se utilizarán separadores de mortero colocados en los nudos cada 50 cm, a efectos de 
asegurar la correcta ubicación de la armadura en el espesor del hormigón y su recubrimiento. 
 
Se deberá realizar puente de adherencia para vincular la fundación con estructura o muros de 
construcciones existentes, mediante varillas Ø6 en espera. El adherente utilizado será tipo 
Sikadur 32 Gel y su aplicación será según indicaciones de fabricante.  
 
 
3.3.3 Muros de hormigón 
Se solicita realización de muros de hormigón armado, a continuación de la fundación corrida.  
 
Se utilizará hormigón de calidad mínima C25, resistencia característica fck= 25MPa a los 28 
días en probetas cilíndricas normalizadas y Acero tratado ADN 500 o ADM 500, con tensión de 
fluencia convencional fyk= 500MPa. Armadura principal con varilla Ø10 c/20cm. 
 
Se realizarán en hormigón armado con terminación lustrado, perfectamente liso en todas sus 
caras, para lo que se deberá prever piezas de encofrado enteras (sin juntas), como por ejemplo 
de chapones fenólicos.  
 
 
Se deberá conformar espacio para albergar el contador de OSE en su nueva ubicación. Se 
dejará la previsión en la conformación del encofrado que generará el recinto. Posteriormente se 
colocará marco y puerta de chapa ciega, indicada en rubro a continuación.  
 
Se deberá realizar puente de adherencia para vincular la fundación con estructura o muros de 
construcciones existentes. El adherente a aplicar será tipo Sikadur 32 Gel y su aplicación será 
según indicaciones de fabricante.  
 
Se preverá junta de dilatación entre la rampa y la construcción existente. Se rellenarán con 
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sellador de un componente a base de poliuretano, de altísima elasticidad, diseñado para el 
sellado de juntas de gran movimiento, (tipo Sikaflex) sobre cordón de silicona de respaldo. No 
se admitirán reboses, debiendo realizarse recorte con herramienta de filo.  
 
3.3.4 Paños de hormigón armado 
Una vez conformada la fundación y los muros, también se compactará el relleno, generando 
talud que acompaña uniformemente las pendientes de cada tramo de rampa, conforme se 
indica en punto 3.3.1 
 
Una vez llegada a la compactación solicitada, se colocará sobre la misma una capa de 
hormigón de 12 cm de espesor.  
 
Se utilizará el mismo tipo de hormigón indicado en rubro anterior. Será armado con malla de 
acero electro soldado de 4,2 mm tipo mallalur (15x15cm), utilizando separadores de mortero 
colocados en los nudos cada 50 cm, a efectos de asegurar su correcta ubicación de la malla en 
el centro del espesor del hormigón. 
 
El pavimento presentará juntas de trabajo de un ancho aproximado de 1 cm y su profundidad 
llegará hasta suelo compactado. Se rellenarán con sellador de un componente a base de 
poliuretano, de altísima elasticidad, diseñado para el sellado de juntas de gran movimiento, 
(tipo Sikaflex) sobre cordón de silicona de respaldo. No se admitirán reboses, debiendo 
realizarse recorte con herramienta de filo.  
 
A los efectos de lograr una terminación superficial prolija y mejorar la resistencia mecánica se 
solicita la aplicación de endurecedor superficial en polvo tipo “Sika piso-40” a base agregados 
silíceos, cristal de roca de alta dureza y adición de plastificantes y sellantes. La terminación 
será llaneado mecánico, asegurándose una terminación superficial antideslizante sin 
imperfecciones que puedan producir riesgos de caídas y tropiezos, no aceptándose 
terminaciones rusticas. Cuando haya iniciado el fraguado, se le dará terminación rayada a los 
sectores indicados en gráficos, para que sea antideslizante mediante peine o escoba 
texturizadora metálica.  
 
Los niveles obtenidos deberán corresponderse con los niveles finales que se expresan en 
Lamina A04, y así dar continuidad a los tramos de rampa. 
 
Verificación de medidas y niveles:  
La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realización y buena 
terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades 
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que 
se presenten.  

 
Notas: 

 El Director de Obra podrá exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, 
arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas 
temperaturas si fuese necesario. 

 Todas las tareas de llenado de hormigón, fraguado y llaneado se realizarán en el 
mismo día, de no realizarse este procedimiento, no se autorizará el pago del rubro y se 
volverá a realizar. 

 Quedará terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre 
la obra de hormigón, antes de las 48 horas desde el momento de iniciación del 
fraguado, por lo que se le pedirá a la empresa adjudicataria que coloque las 
protecciones correspondientes para evitar el pasaje de personas o animales por la 
zona. Además es responsabilidad de la adjudicataria la verificación del pronóstico 
meteorológico para evitar o salvaguardarse de lluvias o temperaturas extremas en la 
conformación y resultado final del hormigón. 

 Una vez realizado el llenado de hormigón y comienzo del fraguado, se debe realizar 
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una lluvia muy fina a los efectos de mantener la superficie del hormigón húmedo para 
evitar el desecado y la figuración por contracción del hormigón. Este proceso se 
realizará entre los 2 y 3 primeros días del llenado. 

 Se deberá tener sumo cuidado en la terminación del hormigón de no sellar la superficie 
antes de que termine el sangrado del agua de exudado, ya que la misma quedaría 
debajo de la superficie terminada provocando a futuro un debilitamiento y 
desprendimiento laminar de la misma. 

 Una vez terminado el sangrado, y el hormigón ha alcanzado la resistencia necesaria 
como que al pisar no produzca una huella de una profundidad superior a 5mm, se 
podrá iniciar la terminación. 

 No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie. 
 Cuando por razones inminentes sea necesario el pasaje de personas por la zona de 

trabajo, se deberán generar para ello pasarelas provisorias. 
 
3.3.5 Revoques sobre fachada 
Al realizar el desmonte de relleno para la conformación de la rampa, se dejará expuesta la 
fachada. Se solicita realización de revoque hidrófugo en los sectores que así lo requieran y 
realización de revoques de terminación grueso y fino para aplicación de pintura.  
Los revoques nuevos deberán quedar perfectamente nivelados con la fachada. Realizándose 
buña en el encuentro de materiales.  
El sector de fachada que posee piezas cerámicas, se deberá revestir con las piezas sanas 
retiradas de muro interior. Del mismo modo se realizará en sector izquierdo inferior de fachada.  
 
Revoque exterior hidrófugo.  
Su dosificación será arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidrófugo líquido en la 
proporción sugerida por el fabricante del mismo.  
Una vez terminada la ejecución del mortero se azotará la superficie con un mortero de 
consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1) para posibilitar la adherencia de 
posteriores capas.  
 
Revoques grueso y fino  
Se ejecutará una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:4 a 5) 
como revoque grueso (regleada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla 
fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/10 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal 
será de 2 cm.  
 
3.3.6 Rejilla en piso 
Se solicita el suministro y colocación de rejilla de hierro, previo al inicio de la rampa, que 
facilitará el escurrimiento de aguas pluviales, evitando su estancamiento. 
La rejilla deberá ser firme y estable y estar perfectamente a nivel del  pavimento circundante.  
Se confeccionará marco con hierro ángulo y trama con varillas Ø8 lisas, que estarán colocadas 
perpendicularmente al sentido de la rampa, y la luz libre entre ellas será de 1,2cm. Toda la 
rejilla llevará tratamiento de galvanizado.  
 
3.3.7 Tapa para nicho 
Se solicita suministro y colocación de marco y puerta de chapa ciega con porta candado, en 
nicho ubicado en muro de hormigón. 
Se colocará marco de hierro ángulo de 1” y 1/8” de espesor, amurado en al menos 6 puntos al 
muro. La hoja se conformará con chapa lisa N.º 18. 
Marco y hoja tendrán protección anti óxido y pintura conforme se indica anteriormente en este 
rubro. Color a utilizar será gris grafito, a confirmar por Dirección de Obra.   
 
3.3.8 Baldosas para vereda 
Se solicita suministro y colocación de baldosas para vereda (tipo bastón) de 20x20cm. El color 
de las mismas será idéntico al de las piezas existentes.  
Se colocarán en la vereda, en el sector limítrofe a la construcción del muro de la rampa de 
acceso que lo requiera, a causa de los trabajos realizados. 
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Se deberá acondicionar el sustrato de modo de generar una superficie regular, plana, con la 
pendiente solicitada, para la correcta colocación de las nuevas baldosas. Si fuese necesario se 
conformará contrapiso similar al existente. Sobre el contrapiso, se realizará una capa de 
mortero de toma de 2 cm de espesor. Una vez acondicionada la superficie del mortero de toma 
se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido 
previamente sumergidas en agua.  
 
Se corroborará el estado de todas las baldosas pertenecientes a la vereda que se extiende en 
el frente del predio del local de Antel. Se sustituirán todas aquellas rotas o flojas, previa 
inspección coordina con Dirección de Obra.  
 
 
3.4 ILUMINACIÓN EN RAMPA 
 
3.4.1 Modificaciones en Tablero general: 
Se deberá de instalar un interruptor termomagnético de 16amp como general de la instalación 
exterior y se deberá cambiar el interruptores termomagnético existente encargado de la 
alimentación por interruptor termomagnético de 10amp. Se tendrá que colocar para el comando 
de las luces exteriores un interruptor horario y un contactor de 20amp.  
 

3.4.2 Cableado y canalizado 
A partir de cámara de inspección existente y su canalización hasta tablero, se solicita 
suministro e instalación de nuevo cableado para la colocación de 6 luminarias en el recorrido 
de la rampa. Ver lámina EL01. 
Los conductores seran: Super plástico de sección 2x1 
multifilar + tierra forrada verde y amarillo de 2 mm², 
embutidos en caño corrugado.  
Se realizará canalización embutida por hormigón, prevista 
previamente al llenado del hormigón.  
 

 
3.4.3 Suministro e instalación de luminaria L01 
Se solicita el suministro e instalación de luminarias del 
tipo embutido de pared asimétrico, 2x1W LED 3000K, 
blanco cálido, color gris aluminio, construido en inyección 
de aluminio, difusor en cristal templado. Tornillería en 
acero inoxidable, junta de cierre siliconada. Con led driver 
integrado 240V. IP 65 Medidas: 114x114 h 65 mm. 
 
Cantidad: 6 unidades.  
 

 
Generalidades: 
Los trabajos que se describen deberán ser realizados según las necesidades indicadas en las 
láminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de 
UTE,  Antel y Direccion nacional de bomberos. 
Los materiales serán nuevos y de primera calidad, se indicará marca, procedencia y modelos a 
proponer supeditado a la Dirección de Obra, reconocidos y homologados por UTE.  

El técnico electricista perteneciente a la empresa adjudicataria, deberá estar autorizado por 
UTE, el cual actuará como representante y responsable técnico por estos trabajos. Se podrá 
solicitar título habilitante de dicho técnico. Se realizará coordinación con personal de Unidad 
Energía de Antel, al momento de realizar trabajos en el tablero.  

 

3.5 PINTURA 
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En sector de hormigón de la fachada frontal u lateral de hormigón de escalera, se realizará 
hidrolavado y se deberán preparar las superficies para recibir la pintura, procurando un 
acabado liso y homogéneo. Se busca eliminar de las superficies el grafiti existente.  
 
Se solicita aplicación de pintura tipo Anti-Graffiti, transparente, en paramento vertical de 
hormigón, perteneciente a fachada del edificio en sector de planta baja y al resto de elementos 
de hormigón pre existentes como ser  muro lateral izquierdo de la escalera 01 y losetas 
prefabricadas de hormigón. También se aplicará en muros nuevos de hormigón armado.  
 
Se deberá combinar y aplicar según recomendaciones del fabricante.  
 
Generalidades: 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus 
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, 
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos 
de lograr caras perfectamente lisas y uniformes. 

Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea 
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. Las superficies 
pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. 

Si aún luego de aplicadas las manos correspondientes no resultase suficientemente cubierta la 
parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, 
por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se darán 
tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente 
a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamación alguna. 

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben 
ser entregados completamente limpios. 

 
 
3.6 PASAMANO DE ACERO INÓXIDABLE: 
 
Generalidades 
Todas la piezas metálicas se presupuestarán en acero inoxidable tipo Altix Aisi 316 (para uso 
exterior) con terminación satinado (mate). Queda incluido dentro del precio unitario estipulado 
para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias: 
soportes de pasamanos, caños, tapas, tornillos, etc.   
Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobrecalentamiento ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.  
 
Cualquier variante, que la Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los 
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe 
una adaptación de los planos, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los 
precios contractuales. No se admitirán piezas con recortes y soldaduras intermedias, así como 
tampoco abolladuras ni rayones de ningún tipo. 
 
Verificación de medidas y niveles:  
La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realización y buena 
terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades 
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que 
se presenten. 
 
3.6.1 Pasamanos para rampa 
Se solicita suministro e instalación de pasamanos a ambos lados de rampa. Ver láminas A07, 
A08, A09 y A10. 
Serán dos pasamanos de caño redondo sin costuras de Ø42mm y e:1,65mm. El pasamanos 
superior se colocará a una altura de 0,90m y el segundo a 0,65m, respecto cada tramo. Se 
separarán 4cm de los paramentos verticales.  
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Los pasamanos se sujetarán de dos formas, dependiendo de la altura que tenga el muro de 
hormigón en cada tramo de rampa: 
- Mediante soportes prefabricados de acero inoxidable. De base circular con tres puntos de 
anclaje, y varilla con soporte para el pasamanos. Se utilizarán tornillos de acero inoxidable. 
- Mediante parantes Ø42mm y e:2mm verticales, los que tendrán platina cuadrada 10x10cm 
soldada a su base y se anclarán en 4 puntos sobre el muro de hormigón armado. 
 
3.6.2 Baranda para escalera 
Se solicita suministro e instalación de 2 barandas de acero inoxidable, en laterales de escalera 
01. Ver lámina A11 
Estará conformada por caño redondo sin costuras de Ø42mm y e:2mm. El pasamanos superior 
se colocará a una altura de 0,90m y el segundo a 0,65m. Los parantes verticales serán  
Ø42mm y e:2mm verticales, los que tendrían platina cuadrada 10x10cm soldada a su base y se 
anclarán en 4 puntos mediante tacos expansivos de acero inoxidable para hormigón.  
 
 
3.7 TAPAS PREFABRICADAS DE H.A. 
Se solicita la sustitución de tapas prefabricadas de hormigón armado en pasillo lateral a la 
rampa de acceso a conformar.  
Deberán ser de identificas dimensiones que las existentes, y contar con jaladores metálicos 
para su manipuleo. Dimensión aproximada: 1,00m x 0,50m a rectificar en sitio.  
 
 
4 ADECUACIÓN INTERIOR  
 
Para la instalación de una plataforma elevadora vertical, se deberán realizar las siguientes 
modificaciones en el sector inmediato al acceso del Local Comercial. 
 
 
4.1 DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIÓN 
 
4.1.1 Baranda: 
Se solicita el corte y retiro provisorio de tramo de baranda que salva el desnivel entre el acceso 
y el nivel en el que se desarrolla el local comercial, y que se encuentra sobre el sector de muro 
a demoler. Ver lámina A02. La misma esta conforma por estructura de tubulares de hierro y un 
vidrio. Se deberá cortar el tramo indicado, para su instalación y adaptación en ubicación 
indicada en lámina A12. 
 

4.1.2 Retiro de entrepiso liviano: 

Se solicita el desmantelamiento y retiro de piso liviano conformado por tablones, y la moquete 
que actualmente lo cubre. Este sector se encuentra en el nivel ±2,10m en donde se desarrolla 
el local comercial. Una vez desmantelado este sector, quedará un vacío hacia nivel de 
subsuelo 

Para esta tarea se delimitará la zona de trabajo, y se señalará como corresponde, para indicar 
el riesgo de caída.  

Se solicita el retiro de revestimiento de piso en el sector indicado en lámina A02, (de área 
aproximada) para colocar nuevo pavimento con características similares al existente y 
conforme se indica en rubro 4.4 

 

4.1.3 Revestimiento de muro 

Se solicita el retiro de las piezas cerámicas que cubren el muro que se solicita demoler en el 
siguiente punto. Los mismos se deberán utilizar como piezas de repuesto si así se requieren en 
los trabajos de adecuación de fachada, indicados en rubro 3.3.5. 

 

4.1.4 Demolición de muro 
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Se solicita demolición de sector de muro divisorio, ubicado en lateral derecho del acceso a local 
Comercial, dentro del edificio. Se indica ubicación den lámina A02. 

Se aplica las indicaciones generales mencionadas en rubro 3.1 

 

 

4.2 REFUERZO DE ESTRUCTURA Y NIVELACIÓN 

4.2.1 Refuerzo estructural 

Se solicita el refuerzo estructural de losa de hormigón armado ubicada en subsuelo, sobre la 
cual se instalá posteriormente la plataforma elevadora vertical. 

El refuerzo consiste en una estructura rectangular de PNI 8, de dimensiones 1,50x1,00m. Se 
colocará centrado, en la cara inferior de la losa, y tendrá 4 (cuatro) patas de apoyo PNI 8, 
ancladas a escalera existente. Se sujetarán por medio de platina de dimensiones 10x10x3/16” 
y 2 (dos) tornillos tipo esparrago conforme se indica en detalle de lámina A14. Se deberá 
corroborar en sitio, las alturas correspondientes para que la estructura quede nivelada.  

Pintura: 
Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de 
oxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte 
sintético color gris grafito. 
Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar 
ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético. 
 

 
4.2.2 Relleno de nivelación 

Se deberá realizar relleno de hormigón alivianado en el sector indicado en lámina A12. Esto 
permitirá nivel el sector previsto para la instalación de plataforma elevadora. A la mezcla de 
hormigón, se incorporarán Perlas de poliestireno expandido  y aditivos que eviten que se 
produzca sedimentación, separación o flotación.  

 

4.3 ENTREPISO LIVIANO 
Se solicita la realización de entrepiso liviano, conformado por estructura galvanizada de 
perfiles, placas de fibrocemento y terminación de moquete.  
  
Se realizará estructura de borde con soleras PGU de 150mm, calibre 18, anclado a viga de 
hormigón armado. Se colocarán los montantes perpendicularmente cada 40cm. Serán PGC de 
15mm calibre 18. Se colocará en los perfiles, banda acústica auto adhesiva. 
Sobre la estructura se colocará placa de fibrocemento de 25mm de espesor, separada en su 
perímetro al menos 3mm, para permitir movimientos. A las placas se le deberá realizar mueca, 
con mecha paleta, para que el tornillo no sobresalga respecto al nivel de superficie. Se 
utilizarán tornillos t3, cada 25cm y a no menos de 1,5cm de distancia de los bordes.  
Se deberán incluir todos los perfiles, rigidizaciones, tornillería, etc para conformar el entrepiso 
solicitado.  
 
Sobre las placas atornilladas, se colocará moquete en rollo, color gris (a definir mediante 
presentación de muestra), para uso comercial intenso. Altura total: 7mm. 100% polipropileno 
filamento. Área aproximada: 3,5m² 
 
El entrepiso deberá quedar exactamente al mismo nivel en el que se desarrolla el local 
comercial (+2,10m aprox). 
 
 
4.4 PAVIMENTO INTERIOR 

Suministro y colocación de porcelanato 30x30 cm, terminación mate, con medidas rectificadas, 
de color gris claro, única tinta. Se corroborará en sitio y en conjunto con Dirección de obra, la 
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similitud de la muestra con el pavimento existente.  
 
La colocación de las baldosas será con mortero predosificado específico para porcelanato 
(calidad de referencia: Binda Porcelanato). Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin 
puntas levantadas, perfectamente alineadas y con una junta de 3mm (se utilizará cruces 
separadoras plásticas) que se llenará con pastina de color gris (consistencia de masilla, 
aplicada con espátula plástica y rectificada con el canto de una varilla Ø 12).  
 
Terminación: Lisa y mate natural.  
Colores: Lisos (única tinta), de preferencia gris claro. 
Calidad: 1° calidad, rectificados, cerámicos planos y con menos del 0,5% de variación 
dimensional. 
Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6.  
 
Arranque: Se indicará en obra, según las conveniencias de Antel. 
 
 
4.5 TABIQUE DE CIERRE 

Se solicita la conformación de tabique liviano para conformar cierre entre el nivel de subsuelo y 
el nivel de acceso. Ancho total del tabique: 10 cm.  

Se deberá conformar estructura liviana mediante la colocación de soleras y montantes  
metálicos galvanizados, con una separación máxima de 48 cm, sujetos mediante tornillos 
galvanizados de 1 1/2".  
Las placas de yeso, tendrán un espesor de 12mm y serán colocadas con tornillería Grabber de 
1 1/8" o similar (cantidad: 40 tornillos por m2 de muro). Llevará cinta de terminación y enduído. 
Se incluirá la colocación de cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos. La 
cámara entre ambas láminas se rellenará con lana de vidrio (característica de aislación R.11).  
 
Se incluye en este rubro las tareas necesarias referente a otros subcontratos (eléctrica, datos, 
etc.) en lo que a tabiquería de yeso se refiere (calados, refuerzos, etc.). Se incluirán calados e 
instalación de canalización para el pasaje de instalaciones, ya que se ubicará la instalación 
solicitada prevista para la plataforma elevadora. 
 
La placa de tabique colocada, deberá cubrir el lateral que quede visto luego de la demolición 
del tramo de muro solicitado. Se incluirá en este rubros, las tareas necesarias para der una 
terminación prolija al encuentro entre muro y tabique, considerando, revoques, enduídos, 
pintura, buñas con perfilería de aluminio, etc.  

 

4.6 PINTURA INTERIOR 
Se aplicará sobre tabique mampostería existente y tabique nuevo de yeso,  terminación de 
enduído previo a la aplicación de pintura. Ésta capa se deberá realizar mediante la aplicación 
de 2 (dos) manos de enduído tipo “Incaplast” o similar, lijando la totalidad de la superficie entre 
mano y mano. 
 
Luego de aplicado el enduído, se aplicará una mano de imprimación tipo “INCA” o similar, en la 
totalidad de los paramentos verticales existentes en las zonas de trabajo.  
 
Una vez preparadas las superficies se pintarán los paramentos. Se aplicarán 2 o más manos 
de pintura para interiores latex al agua calidad y tipo “Super lavable” color a definir en obra, 
según recomendaciones del fabricante en consideración a las superficies sobre las que se 
aplica. 
 

Generalidades: 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus 
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, 
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos 
de lograr caras perfectamente lisas y uniformes. 
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Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea 
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. Las superficies 
pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse 
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. 

Si aún luego de aplicadas las manos correspondientes no resultase suficientemente cubierta la 
parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, 
por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se darán 
tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente 
a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamación alguna. 

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben 
ser entregados completamente limpios. 

 
4.7 BARANDAS DE HIERRO 
 
Generalidades de Pintura: 
Todos los elementos nuevos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura 
convertidor de oxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Luego se 
apicarán a todos los elementos, tanto nuevos como existentes, dos manos de esmalte sintético 
color gris grafito. 
Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar 
ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético. 
 
4.7.1 Re ubicación de baranda existente H01 
Se solicita instalación y ajuste de baranda existente, la cual fue extraída según se menciona en 
rubro 4.1.1. Su nueva posición se indica en lámina A10. Para su sujeción, se soldará en los 
parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclará a piso por medio de  tacos expansivos 
para hormigón.  
 
4.7.2 Baranda H02: 
Se añadirá nuevo tramo de baranda, replicando las características de la existente. Estructura 
perimetral de tubular Ø2”, marco interior de hierro y vidrio fijo. Para su sujeción, se soldará en 
los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclará a piso por medio de  tacos 
expansivos para hormigón.    
 
4.7.3 Baranda H03 
Se solicita suministro e instalación de baranda, replicando las características de la existente. 
Estructura perimetral de tubular Ø2”, marco interior de hierro y vidrio fijo. Para su sujeción, se 
soldará en los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclará a piso por medio de  
tacos expansivos para hormigón y la correspondiente sujeción para el entrepiso liviano.  
 
4.7.4 Pasamanos lateral de escalera 
Se solicita suministro e instalación, de pasamanos de caño Ø2”, con tapa de cierre en sus 
extremos. Deberá colocarse a muro izquierdo, por medio de varilla Ø10mm soldada a platina 
de 10x10cm, mediante 4 puntos de anclaje. El pasamanos se colocará inclinado, siguiendo la 
pendiente de la escalera, a una altura de 90cm. Se extenderá 15cm horizontalmente en cada 
extremo.  
 
 
4.8 PUERTA BAJA DE ALUMINIO 
Se solicita suministro y colocación de puerta batiente baja, realizada de perfilería de aluminio y 
vidrio fijo. Dimensiones 0,90m de ancho y 0,95m de alto (a rectificar en obra para coincidir con 
altura de baranda existente).  Terminación anodizado natural. 
Se instalarán dos parantes de tubulares cuadrados, en aluminio, fijados a piso, para colocar la 
puerta. Tendrán tapa de insertar, plástica o de material similar. 
 
Se toma como referencia el sistema Probba de Aluminios del Uruguay, debiendo la empresa 
adjudicataria suministrar los cerramientos con idénticas prestaciones o superiores. 
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Estará incluido cualquier complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del 
sistema según recomendaciones del fabricante y definición del Director de Obra. Se instalará 
como medida de seguridad ante el vacío que deja el desnivel que la plataforma elevadora 
vertical.  
 
La entrega y colocación de las aberturas se coordinará con la Dirección de Obra. Al momento 
de la recepción de los trabajos las aberturas deberán lucir en perfecto estado sin ralladuras 
debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalación, la verticalidad y 
horizontalidad de los elementos constitutivos. 
 
 

5- ELECTRICA 

Se solicita la instalación de linea de energía desde tablero hasta posición en la que se ubicará 
plataforma elevadora vertical.  
Se incluirá en este rubro el suministro y la instalación de todos los materiales necesarios para 
el tendido de línea, llave termo magnética en tablero y canalización de dicha línea.  
 
5.1 Instalación Eléctrica para Plataforma Elevadora 
 
5.1.1 Instalación de llave en Tablero general:   
Se incorporará un interruptor termomagetico de 16amp trifásica de 220V, al cual se conectará 
linea de suministro de energía.  

Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, serán 
de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberán estar aprobadas 
específicamente por la Dirección de Obra. 
 

5.1.2 Conductores: 
Se solicita suministro e instalación de conductor súper plástico  de sección 2x1 + tierra forrdada 
verde y amarillo de 2 mm². Se extenderá desde tablero, hasta punto de instalación de 
plataforma elevadora vertical. 
 
5.1.3 Canalización: 
Se solicita suministro e instalación de ductos aparente de PVC 40mm en todo el recorrido 
desde tablero hasta sector indicado en lámina EL01, donde se instalará la plataforma.  
Se indicará recorrido en obra, pudiendo a nivel de cieloraso, sobre zócalo y dentro de tabique 
de yeso, procurando quede lo menos visible. En el extremo final se instlará caja de registro 
plástica 10x10, con tapa atornillada.  
 
Generalidades: 
Los trabajos que se describen deberán ser realizados según las necesidades indicadas en las 
láminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de 
UTE,  Antel y Dirección nacional de bomberos. 
Los materiales serán nuevos y de primera calidad, se indicará marca, procedencia y modelos a 
proponer supeditado a la Dirección de Obra, reconocidos y homologados por UTE.  

El técnico electricista perteneciente a la empresa adjudicataria, deberá estar autorizado por 
UTE, el cual actuará como representante y responsable técnico por estos trabajos. Se podrá 
solicitar título habilitante de dicho técnico. Se realizará coordinación con personal de Unidad 
Energía de Antel, al momento de realizar trabajos en el tablero.  

 
 
6- LIMPIEZA DE OBRA 
 
Limpieza diaria de obra 
Se procederá eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que implique un riesgo 
para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la construcción. El material 
deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro serán 
determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra. 
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Se exigirá el retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene 
y limpieza del lugar. 
La misma comprende los espacios exteriores, veredas, y áreas que sean afectadas durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
Limpieza final profunda y detallada 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplida la contratación, si la limpieza final de 
todas las áreas involucradas, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción 
de la Dirección de Obra. 
 
Materiales sobrantes: se deberán retirar la totalidad de los materiales sobrantes (salvo 
indicación contraria de la Dirección de Obra) producto de las tareas descritas anteriormente. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

N° RUBRO Un. Cant. Precio 

Unitario
Precio Total M. 

Imponible 

M. 

Imponible 

1 IMPLANTACIÓN gl 1

2 PLAN DE SEGURIDAD Un. 1

3 ADECUACIÓN EXTERIOR

3.1 Retiros y demoliciones gl 1

3.2 Ajustes Sanitarios

3.2.1 Corrimiento de medidor gl 1

3.2.2 Ajuste de desague gl 1

3.2.3 Canaleta de desague gl 1

3.2.4 Desobstrucción de cámara Un. 1

3.3 CONFORMACIÓN DE RAMPA

3.3.1 Compactación del terreno gl 1

3.3.2 Fundación m³ 2

3.3.3 Muros de hormigón m³ 8

3.3.4 Paños de hormigón armado m² 19

3.3.5 Revoques sobre fachada m² 4

3.3.6 Rejilla en piso Un. 1

3.3.7 Tapa para nicho Un. 1

3.3.8 Baldosas para vereda m² 15

3.4 ILUMINACIÓN EN RAMPA

3.4.1 Modificación en Tablero General gl 1

3.4.2 Cableado y canalización gl 1

3.4.3 Suministro e Instalación luminaria L01 Un. 6

3.5 PINTURA EXTERIOR m² 40

3.6 PASAMANO DE ACERO INÓX.

3.6.1 Pasamanos para Rampa ml 33

3.6.2 Baranda para Escalera ml 5,5

3.7 TAPAS PREFABRICADAS DE H.A. Un. 4

4 ADECUACIÓN INTERIOR

4.1 DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIÓN

4.1.1 Baranda gl 1

4.1.2 Retiro de entrepiso liviano m² 6

4.1.3 Revestimiento de muro m² 2,5

4.1.4 Demolición de muro m³ 1

4.2 REFUERZO ESTRUCTURAL Y NIVELACIÓN

4.2.1 Refuerzo estructural gl 1

4.2.2 Relleno liviano de nivelación gl 1

4.3 Entrepiso liviano gl 1

4.4 Pavimento Interior m² 7

4.5 Tabique de cierre m² 4

4.6 Pintura interior m² 10

4.7 BARANDAS DE HIERRO

4.7.1 Re ubicación de baranda existente H01 gl 1

4.7.2 Baranda H02 Un. 1

4.7.3 Baranda H03 Un. 1

4.7.4 Pasamanos para escalera Un. 1

4.8 Puerta baja de Aluminio Un. 1

5 INST. ELEÉCTRICA PARA PLATAFORMA

5.1 Adecuación de tablero gl 1

5.2 Conductores ml 15

5.3 Canalización ml 15

6 LIMPIEZA DE OBRA gl 1

A

B

C

D

E

F

G

H

Total oferta (A+C+E+G+F) $

Comparativo (A+C+D) $

Complemento cuota mutual $

IVA (22% de A) $

Imprevistos (10% de A+C+D+E) $

Suma de rubros $

Monto imponible de rubros $

Leyes sociales (71,8% de B) $

 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo 
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quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
 

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, firmadas por el representante 
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las 
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego que llevarán en forma bien visible las 
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podrán presentarse 
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administración se reserva el 
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.  
 
En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluída en los mismos no será tenida 
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 
Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información 
como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de 
la oferta pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada 
como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo 
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluación. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia Área Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual 
se realizará en la sala a indicar. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Indicación expresa de cuál es su razón social. 
 Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego. 
 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando que la 

empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 
 

 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
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En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia Área Arquitectura quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 
sean solicitadas por escrito por la Gerencia Área Arquitectura. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 
 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 
efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 

 

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 

 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
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Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, 
con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 
16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el 
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), 
en caso de resultar adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Urugvial nacionalidad de las 
empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  

 
 

ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 
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 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 

aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 

hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 

de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 

rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 

terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 

normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 

limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 

de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 

de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 

los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 

fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 

urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, 

herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 

personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 

pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada 
de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 

descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 
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REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 
 mismo.  

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL  

 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las 
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

 Efectivo. 
 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
 Aval bancario o fianza bancaria. 
 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

5.2. GARANTÍA DE CONTRAVALOR: No aplica para esta compra. 

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un 
depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
de la notificación de adjudicación en alguna de las modalidades establecidas en 5.1. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera 
satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado. 
 
 

 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
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6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 

PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 

PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 

total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 

misma. 
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las 
solicitadas en la planilla. 
Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de 
cotización, en caso de hacerlo de descartará la propuesta. 
 

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
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 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto 
para la evaluación como para la adjudicación, se ajustará el importe máximo 
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente 
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.  
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su 
ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 

 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  
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 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 
comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
cotizar monto imponible).  

  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el 

valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las 
leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se 

considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 
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 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para 

el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos 
rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por 
alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el 
monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
 ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  

 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
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 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 
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 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue 
contratado. 

 

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
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realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 

adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de 
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención 
de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y 
Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente 
documento.  

 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

 19)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a 
seguridad vial. 

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 

herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
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empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar 

las siguientes precauciones: 
 

14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 
como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 
de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 
las cercanías de materiales inflamables. 

 

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 
trapos, etc. 

 

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 
detectar posibles fuegos latentes. 

 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
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correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 

RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 



 

Página 39 de 47 

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 
 

 

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números.   

 

   
18.4.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
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C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 
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Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS 

 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4.En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5.En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6.En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 
 
 
 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
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20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia área Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel 

podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por 
el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 
indicando: 

 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  
 Representantes legales de la misma. 
 Razón social de la empresa. 
 Domicilio legal y/o constituido.  
 Teléfono, fax o correo electrónico. 
 Número de RUT.   
 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  
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20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

 

 
SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 
 Razón social. 
 RUT. 
 Dirección, teléfono, correo electrónico. 
 Rubros para los cuales se subcontratará. 
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
 Referencias bancarias y comerciales. 
 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra contratada por Antel. 
 Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 
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RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

DINAMA 
 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que 
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad. 
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 

2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 
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GENERALIDADES 
 
28.1 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 

28.2 Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

28.3 Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
28.4 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 

artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 

COMUNICACIONES 

 
29.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
29.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 
 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 
 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

El Sr./ Sra……………………………………………………….…………………., 
titular de la cédula de identidad número 
…………………………………………………, representante legal/apoderado de 
la empresa………………......................................................, 
RUT…………………………………………………..,  con domicilio 
en…………………………………………………………., declara que la empresa 
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica 
que señala el derecho común no está comprendida en alguna disposición que 
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el  art. 46 de 
TOCAF. 
 
 
 
FECHA: 
 
FIRMA: 
 
Aclaración de firma: 
 
TIMBRE 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 
 


